CARLOS ANDRES CANDANOZA REY

ING. CIVIL - MP 25202099432CND

PROCESO DE SELECCION
CMA-003-2024

OBJETO:

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO
RURAL PUERTO LIMON, MOCOA, PUTUMAYO”

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE
MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”
CALLE 32 # 39 — 11 BARRIO BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO, META
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'CARLOS ANDRES CANDANOZA REY

ING. CIVIL - MP 25202099432CND

CMA-003-2024

FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Sefores

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO -
ASOSUPRO

CALLE 32 # 39 — 11 BARRIO BARZAL ALTO

VILLAVICENCIO, META

REFERENCIA: Proceso de Contratacién No. CMA-003-2024, con Objeto: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL PUERTO LIMON, MOCOA, PUTUMAYO”

Estimados sefiores:

Yo CARLOS ANDRES CANDANOZA REY en mi calidad de persona natural con cedula de
ciudadania No. 79.983.947 de Bogota D.C., en adelante el “proponente”, manifiesto, bajo la gravedad
del juramento que:

10.

11.

Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y firmar el contrato si resulto
adjudicatario del Proceso de Contratacion de la referencia.

En caso de que la oferta me sea adjudicada suscribiré el contrato objeto del Proceso de
Contratacién en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido enlos
Documentos del Proceso.

Conozco los Documentos del Proceso, incluyendo Adendas y acepto los requisitos en ellos
contenidos. Dentro de ‘los documentos presentados a-la Entidad -conozco los items,:la
descripcion, las unidades y cantidades establecidas en el “Formulario 1 — Propuesta
econémica”.,

Conozco las leyes de la Republica de Colombia que rigen el Proceso de Contratacion.
Conozco las especificaciones técnicas y el alcance de la obra objeto de interventoria, asi
como las disposiciones establecidas en el “Anexo 1 ~ Anexo Técnico”.

Conozco el sitio donde se ejecutara el contrato y asumo los Riesgos Previsibles inherentes
al mismo, asi como aquellos asignados en el Pliego de Condiciones.

La informacién contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total
responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios
alarealidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Codigo Penal y deméas normas concordantes.
La informacién diligenciada en el “Formato 8 - Aceptacion y cumplimiento de la formacion
académica y la experiencia del Personal Clave Evaluable” es real y verificable con los
soportes de formacion académica 'y experiencia que entregaré a la Entidad en el momento
dispuesto en el numeral 9.1 del Documento Base. En el caso que la Entidad encuentre que
la informacion del Formato no es veridica, soy consciente de las sanciones penales en las
que puedo incurrir, tales como falsedad en documento publico.

Conozco y cuento con los profesionales ofertados en el equipo de trabajo y los pondré a
disposicién de la Entidad para el cumplimiento del objeto de la interventoria en los plazos
dispuestos en el numeral 9.1 del Documento Base.

Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona juridica que represento
(se exceptla las sociedades anénimas abiertas) ni yo nos hallamos incursos en causal
alguna de Conflicto de Interés, inhabilidad o incompatibilidad de las sefialadas en la
Constitucion y en la ley.

Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona juridica que represento
(se exceptlia las sociedades anénimas abiertas), ni yo nos encontramos en ninguno de los

DIR. CR 50‘11 60 CONJ TORRES DE SAN JUAN AP 801 TO 6 —~ CEL. 322 2226867
ing.carloscandanozarey @gmail.com
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ING. CIVIL - MP 25202099432CND

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos hallamos incursos en ninguno de
los conflictos de interés para participar establecidos en la ley.

En caso de conocer que los integrantes del Proponente Plural, los socios de la persona
juridica que represento (se exceptian las sociedades an6nimas. abiertas) 0 yo nos
encontremos incursos en alguna inhabilidad - o . Conflicto . de Interés ‘sobreviniente,
contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata
tal circunstancia a la Entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo
adquirimos en total independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de
Contratacién (precontractual, contractual y/o post contractual).

Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona juridica que represento
(se exceptuan las sociedades anénimas ablertas) ni a'mi, se nos ha declarado responsables
judicialmente por actos de corrupcién, la comision de delitos de peculado, concusion,
cohecho, prevaricato en cualquiera de sus modalidades, soborno trasnacional, lavado de
activos, enriquecimiento ilicito, entre otros, de ‘conformidad-con la ley penal colombiana'y los
tratados internacionales sobre la materia, asi como sus equivalentes en otras jurisdicciones.
Ni los integrantes del Proponente Plural, nilos socios de la persona juridica que represento
(se exceptuan las sociedades anénimas abiertas), ni yo estamos incursos en la situacion
descrita en el numeral 1° del articulo 38 de la Ley 1116 de 20086.

Conozco el Anexo 4 denominado “Pacto de Transparencia” relacionado en el Pliego de
Condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.

Los recursos destinados al proyecto son de -origen  licito 'y no hemos participado en
actividades delictivas, asi como no hemos recibido recursos o facilitado actividades
contrarias a laley.

Al momento -de la presentacion de la oferta ni mis representados ni yo nos encontramos
incursos en alguna de las causales de rechazo sefialadas en la seccién 1.15 del Documento
Base.

Si se adjudica el contrato me comprometo a constituir las Garantias requeridas y a suscribir
estas y aquel dentro de los términos sefialados para ello.

La oferta esta constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos
en los. Documentos del ‘Proceso aplicables  al Proponente y documentos ‘de soporte
presentados.

La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos costos, derechos, impuestos,
tasas y demas contribuciones que se causen con ocasién de su presentacion y suscripcion
del contrato y que en consecuencia no haré reclamos con ocasion del pago de tales gastos.
Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del Proceso de Contratacion,
consultando el Sistema Electrénico para la Contratacién Publica (SECOP); y en caso de que
me deban comunicar o notificar alguna decisién, autorizo a la Entidad para que lo haga al
correo electrénico indicado al final de este documento.

Acepto que se comuniquen y notifiquen las decisiones surgidas en el Proceso de
Contratacién a través ‘del .usuario de! SECOP :ll, 'de acuerdo con el-Manual de Usoy
Condiciones de la plataforma del SECOP !l y el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011.

Declaro que:

Persona natural_X_

Persona juridica nacional ___

Persona juridica extranjera sin Sucursal en Colombia____

| Sucursal de sociedad extranjera - -

Unién Temporal - ©

Consorcio .

Otro

El Proponente o alguno de los miembros del Proponente Plural
pertenece a un grupo empresarial: SI__ NO_X_ Nombre del grupo
empresarial:

El Proponente
es: .

Grupo
,,‘?'.“P’es\?‘"?" || En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participacion
' ‘ en el grupo empresarial es en calidad de:

DIR. CR 50 11 60 CONJ TORRES DE SAN JUAN AP 801 TO 6 — CEL. 322 2226867
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CARLOS ANDRES CANDANOZA REY

ING. CIVIL - MP 25202099432CND

| Matriz __

| | Subsidiaria __

|| Filial __
Subordinada ___
Otro (indicar cuél)

El Proponente cotiza en bolsa: si no_X
Composicion accionaria del Proponente o de‘las personas juridicas

que lo integran (lo anterior no aplica paralas sociedades andnimas
abiertas):

| Composicion
Nombre 0 Razon

‘ge’lg_ pefsopa. Borcantaie NIT, Cédula o
,rj‘url ?93- . artici a::ién Documento de social del
. . P P Identificacién Accionista

23. Autorizo que la Entidad consulte la informacién comercial o financiera pertinente para el
Proceso de Contratacion, bajo el entendido que debe guardar:confidencialidad sobre la

informacion sujeta areserva.
24. Recibiré notificaciones del contrato en:

CARLOS ANDRES CANDANOZA REY
NIRRT CR 50 11 60 CONJ TORRES DE SAN JUAN AP 801 TO 6

ECES 000006867  Celular | 3222226867

ing.carloscandanozarey@gmail.com

He leido y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del

SECOP L.
Me ‘comprometo a cumplir todos los items relacionados con el “Formulario 1 —Presupuesto

Oficial”, en caso de resultar adjudicatario.

25.

26.

Atentamente,

CARLOS ANDRES CANDANOZA REY

C. C.'79.983.947 de Bogota D.C
Matricula profesional 25202099432CND ING. CIVIL
Direccion CR'50 11 60 CONJ TORRES DE-SAN JUAN AP 801 TO 6

Correo electrénico ing.carloscandanozarey@gmail.com

DIR. CR 50 11 60 CONJ TORRES DE SAN JUAN AP 801 TO 6 ~ CEL. 322 2226867
ing.carloscandanozarey@gmail.com
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

o

COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS

EL SUSCRITO OFICIAL DE ATENCION AL USUARIO

CERTIFICA

™ Que el sefior CARLOS ANDRES CANDANOZA REY identificado con Cédula de Ciudadania No. 79983947,
presenta los siguientes datos referentes a la definicién de su situacién militar:

Primer Nombre: CARLOS

Segundo Nombre: ANDRES

Primer Apellido: CANDANOZA
Segundo Apellido: REY

Tipo Documento: Cédula de Ciudadania
Namero Documento: 79983947

Clase Libreta Militar: Segunda Clase

; ESTA CERTIFICACION ES GRATUITA
NO ES VALIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION MILITAR
NO REEMPLAZA SU LIBRETA MILITAR

- Se firma y se expide en Bogota D.C. a los 9 dias del mes de Febrero de 2024, a las 1:38:01 PM.

Cordiaimente,

Generd: Sistema Fenix Director de Reclutamiento - Ejército Nacional

s

PATRIA HONOR LEALTAD e

i W

| i

COMANDO DE RECLUTAMIENTO DEL EJERCITO B 3

Cra. 11 B No. 10464 (601) 4261420 ‘Bogota D.C- Colombia







REPUBLICA DE COLOMBIA

INGENIERIA CIVIL

CARLOS ANDRES
CANDANOZA REY
ID: 79983947

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
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CARLOS ANDRES CANDANOZA REY

ING. CIVIL - MP 25202099432CND
CMA-003-2024

FORMATO 5

PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

El Proponente CARLOS ANDRES CANDANOZA REY persona natural con cedula de ciudadania
No. 79.983.947 de Bogota D.C, acredita la afiliacion a los Sistemas de Seguridad Social en salud y
pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos. El Proponente podra demostrar la
afiliacion entregando el certificado de pago de planilla, pero no seré obligatoria la presentacion de
este Ultimo. Los certificados de afiliacion se allegaran con fecha de expedicién no mayor a treinta
(30) ‘dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacién. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, 'se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia“de los certificados de afiliacion la originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones.

La persona natural que redna los requisitos para acceder a la pension de vejez, 0 se pensione por
invalidez o anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas la afiliacion al
sistema de salud.

Nota: Para los Proponentes Plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los
requisitos sefialados. Adicionalmente, el adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del
respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la declaracién donde demuestre el pago
correspondiente al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Legales cuando a ello haya lugar.

CARLOS ANDRES CANDANOZA REY

C.C.79.983.947 de Bogota D.C

Matricula profesional 25202099432CND ING. CIVIL

Direccién CR 50 1160 CONJ TORRES DE SAN JUAN AP 801 TO 6
Correo electrénico ing.carloscandanozarey@gmail.com

DIR. CR 50 11 60 CONJ TORRES DE SAN JUAN AP 801 TO 6 = CEL. 322 2226867
ing.carloscandanozarey @gmail.com



NuUestro compromiso es contigo

CE-006 - 0000000100 — 2024

CERTIFICA

Que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuacién esta(n) o ha(n) estado afiliada(s) a

TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACION CC 79983947

NOMBRES Y APELLIDOS Candanoza Rey;Carlos Andres
TIPO DE AFILIADO Segundo Cotizante

TIPO DE TRABAJADOR N/A

FECHA DE AFILIACION AL REGIMEN 29/09/2009

ESTADO DE AFILIACION Vigente

ESTADO DE SERVICIO Habilitado

REGIMEN Contributivo

La presente se expide a nombre de Suarez Medina,Gina Andrea, a los 31 dias del mes de enero del afio
2024.

NOTA: Esta certificacion no constituye aprobacién de traslado, ni es documento vélido para solicitar
servicios médicos.

@Aﬁ] 6%«([&,%0

Banny Yeritza Sarmiento Vanegas
Coordinador Gestion de la Afiliacién



COLOMBIA
(@. POTENCIA DE LA ? .
VIDA Colpensiones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la sefior/a CARLOS ANDRES CANDANOZA REY identificado/a con
documento de identidad Cédula de Ciudadanfa nimero 79983947, se encuentra afiliado/a desde 01/07/2015 al
Régimen de Prima Media con Prestacién Definida {RPM) administrado por la Administradora-Colombiana de
Pensiones ‘COLPENSIONES.

La presente certificacién se expide en Bogota, el dia 31 de enero de 2024.

Rosa Mercedes Nino Amaya
Direccién de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde 1a pagina Web. Este documento no s valido para el reconocimiento de
prestaciones econdmicas, esta sujeto a verificacién y no tiene costo alguno.

Colpensiones Pagina '}
Direccién: Carrera 10 No,72 - 33 Torre B Piso 11, Bogots D.C., Colombla - Conmutador: (+57) €01 489 0909; Linea Gratuita: 01 8000 410909 www.colpensiones.gov.co
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~ SuAporte | g

I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilia:

Fecha creacion reporte: 2024-02-08, 04:59:05 PM ~ Tipo Planilla: 67861890

Periodo Cotizacién: . ~enero de 2024 Periodo Servicio: enero de 2024

I. DATOS DEL APORTANTE
Razén Social |[CARLOS ANDRES CANDANOZA REY
Documento . |CC79983947

Tipode Empresa |INDEPENDIENTE

TipoPersona = INATURAL

Ciudad |VILLAVICENCIO

Representante Legal
Total Afiliados |1

[Diréct:i(m .
|Telsfono o
Forma Presentacion  |U
Departamento.
Identificacién

. _|POSITIVA DE SEGUROS

il. DETALLE DEL APORTANTE
Datos del Afiliado Novedades ; jas Parafiscales
—=l= = [aT=[~ 2= — [ale(=]=
i - T . ® | o | cus | sew | wer |

18c:

_ Zostlidos y Rombres - | Ao
e Pension | Peaston |

CARLOS ANDRES CANDANOZA
REY

Aoites (incapacidades, suprotaLsnl vorau |
1| Min Edicacion | Licencias, Saldos INTERESESDE | INTERESES | TOTAL FINAL
e “aFavor) EPS. L : MORA .DEMORA ¢

$ 1.498.400 $ 1.498.400:

Pagina 1 de |

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilia: 385 24 44 - Bogota: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Linea Etica:
018000 517806.

Antes de Imprimir, asegilrése que sea realmente necesario, Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.
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ssgumw POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Eﬁ?mﬁ o v : :
s BN | " DECRETO 1082 DE 2015
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL ~CcoD.suC NO.POLIZA ANEXO
Lo VILLAVICENCIO ’ . VILLAVICENCIO G : 30 30-44-101057214 0
FECHA'EXPEDICION VIGENCIA DESDE A LAS VIGENCIA HASTA A LAS -
Dia MES ANO DiA MES .. ANO HORAS" DiA MES ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO
21 | o2 | 2024 | 22 | o2 | 2004 | o000 | 06 | 05 | 2024 | 23:59 | EMISION ORIGINAL
TES E: LICH
CANDANO?A REY, CARLOS ANDRES : : “[IDENTIFICACION CC:79.983.947

DIRECCION: CR50 NRO. 11 A-60 CONJ TOR DE SANJUAN APTO 801 |CIUDAD:  VILLAVICENCIO, META |TELEFONO: 6836335

~ fDATWEmBJO :
AR ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO IIDENTlF!CACION NIT: 901.445.387-3 |

ADIRECCION: - CL 33 A3319°P 2 BRR BARZALALTO . CIUDAD: . “VILLAVICENCIO, META TELEFONO 3108708920
ADICIONAL: : ‘ ‘

OBJETC DELSEGURO

i CON' SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALEE DE "LA  POLIZA QUE . SE ANEXAN: ECU010B;  QUE ' FORMAN PARTE INTEGRANTE “DE /LA' MISMA ¥ QUE EL ASEGURADO ‘Y - EBL
K38 TOMADOR ‘DECLARAN: HABER RECIBIDO Y ‘HASTA ‘EL:LIMITE DE VALOR ASEGURADO SERALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADOS:A., GARANTIZA:

OBJETO DE LA’ GARANTIA -

4| GARANTIZAR ‘LA VALIDEZ Y SERIEDAD DE LA PROPUESTA PRESEmmA PARA 'LE PROCESQ /CMA' 003-2024 . 'RELACIONADA coN LA INTERVENTORIA ‘TECNICA" ADMINISTRATIVA
FINANCIERA CONTABLE .Y JURIDICA [ DEL LMEJORMAIENTO DLE SISTEMA DE ACUEDUCTO .. RURAL!PUERTO LIMION :MOCOA PUTUMAYO.

AMPARDS:
RIESGO:. INTERVENTORIA
34 AMPAROS . . VIGENCIA DESDE - - VIGENCIA HASTA SUMA" ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA - gy ‘ . 22/02/2023 06/06/2024 $21,291,928.70
FECHA ADJUDICACION ' 28/02/2024
ACLARACIONES
OR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIGN. ] VA L yorai apagar VAL OR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO
G FHE)S; 550 00 § e 000.00 amerierg 374.00 (G rrmernennr 30 924.00 §r21,291,928.70 CONTADO
 INTERMELIARID - DUTRIBUCION CORBEGURS
NOVERE CAVE W TEFATE. | wowens conraiiA S RART. AR AEERLRADG

ATENAS AGENCIA DE “SEGUROS LTDA. 143752 - 100.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE'SEGUROS DEL ESTADO s. A SE REFIERE UNlCAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO,

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A'SE RESERVA EL DERECHO ‘DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUM!DO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIZA, POR'LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR; PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S. A:ES CARRERA 38 NO. 33~ 45/49 - TELEFONO. 6623707 - VILLAVICENCIO

S catomm

VIGILAD O SPERKIENENIA FHNCERA

DLF143752B




POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

preg W . ~ - DECRETO 1082 DE 2015
CIUDAD DE EXPEDICION s SUCURSAL 2 COoDb.suUC NO.POLIZA

-VILLAVICENCIO ) . -VILLAVICENCIO G 300 30-44-101057214

FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS: VIGENCIA HASTA ALAS :
DIA .. “MES - ANO DIA MES ANO HORAS DIA MES ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO

21 |02 | 2004 | 2 |j 02 | 2024 | o0:00 ( 06 l 2034 | 23:59° | EMISION ORIGINAL
: B _DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADO|
CANDANOZA REY, GARLOS ANDRES: ’ ‘IDENTIFICACION CC:79.983.947

OMBRE O RAZON
CIAL

EIDIRECCION: CR 50 NRO. 11 A-~60 CONJ TOR DE SANJUAN APTO 801 - .. - ICIUDAD'. VILLAVICENCIO, META ‘TELEFONO: 6836335 -

DATOS DEL ASEGURADO | BENEFICIARID

S CURADO. ASOGIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO l!D"ENTlFICACION NIT: 901.445.387-3

IRECCION: CL 33 A 3019 P 2 BRR BARZALALTO - [CIUDAD:
ADICIONAL:

VILLAV!CENC!O META : }TELEFONO 3108708920

au%‘mw

§.A Cuents Convenlo 47189

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICION . | =+ IVA i TOTALAPAGAR = . :|VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO
$r25,550.00 § »++++*+8,000.00 g § *r6,374.00 L reeenen30,924.00 § rrrrr21,291,928.70 CONTADO

© INTERMEDIRID | DISTRIBUCION CORSESURG

OLAVE. 5 CEFAST. BOMERE CORPARIA S PART,
ATENAS AGENCIA DE.SEGUROS LTDA. 1437551,

UL ASEGARACC

1 UEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUELAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
£ RESPECIFICAN EN ESTE CUADRO,

OTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVAEL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
ANTO EL:ASEGURADOR COMO EL TOMADOR; PRESTARAN SU COLABORACION

ARA EFECTOS DE NOTIEICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A: ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO
FORNA DE PAGO

o ” g g REFERENCIA
‘BANCO CHEQUE Ne.. |  WVALOR : PAGO:

’ . : e (415)7709999021167('aozo)11005103582021(3500)000000039924(96)20250221
{|EFECTIVD

|cHEQUE
: TOTAL‘ %

b coLueA.

VIGILADO SUPERINTEADERCIR PRI ERA

COPIA PARA PAGO EN-BANCOS 'NO NEGOCIABLE



SEGUROS
IDEL
| ESTADO S.A.

L

|

WAl

7709998021167005403774

Nit: 860009578-6
SEGUROS DEL ESTADO GENERALES RECIBO DE PAGO N> 10000054037747
CERTIFICAMOS QUE:
\
FECHA
21/02/2024 09:40a.m.

RECIBIMOS DE: CARLOS ANDRES CANDANOZA REY CC. 79.983.947

LA SUMA DE: Treinta y nueve mil novecientos veinticuatro pegog st

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000054037747

SUC ~“RAMO - POLIZA - ENDOSO -CUOTA PRIMA GASTO VA VALOR
VILLAVICENCI0-44-101057214-0-1 $33,5490.00 $6,375.00 $39,924.00
FORMA DE PAGO

Pse - $ 39,924.00 EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 39,924.00
OTROS:

TRANSACCION: 0005403774 TOTAL: $39,924.00
CAJERO: PAGUESTADO

- ./

2/21/2024 9:41:35AM

172.16.10.23



Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2|  Actualizacion

14968816665

4. Namero de formulario

6.0V
4

5. Numero de identificacién Tributaria (NiT) 12. Direccitn seccional

79983947

Impuestos y Aduanas de Villavicancio

14.18uzén electrénico

IDENTIFICACION

24, Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento

26. Numero de Identificaciéh, . 27. Facha expedicion

Persona natural o sucesion iliquida 2 |Cedula de Ciudadania 1°3 799839 ';?&\7 iy 199700924
Lugar de expedicién 28. Pals 29. Departamento
COLOMBIA 1 6 9 |Bogota D.C. 0.0 1
31. Primer apellido 32, Segundo apellido 33. Primer nombre § g ﬁ‘s@%&’os nombres
CANDANOZA REY CARLOS ﬁ&DRES
35. Razén social
36. Nombre comercial
38. Pais 30, Departamento e 40, Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1.6 9 |Meta / <‘\, - Villavicencio 001
41. Direccion principal /«’:}
CR 50 .11 60 CONJ TORRES DE SAN JUAN AP 801 TO 6 £ ﬁv‘ S
42. Correo electrénico ing.carloscandanozarey@gmail.com ; \\ /
43. Codigo postal [44. Te!éfonciﬁ"\m A3 «\/ = N3 222226 86 7]45 Teléfono?2
S’ N CLASIFICACION
Activ;da‘d ﬁconémica‘f\ R OQcupacién
Actividad principal wi:t?ds '..unuana \\:} Otras actividades 52 Nimero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédqo\ vng Fechawcmfacwmad 50. Cédigo S 2 51..Cédigo establecimientos
4 22 0|l200401.27] l4 9232 0 6. x;}f27] 1711 2[4 21 0] |21 4 2| | |
N \/g mRPsponsabll|dades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5;/'6“ Y 4 12 13. 14 . 15 16 17 18 49 20 72172223 .24 .25 26
\
53. Cbdigo
5 |2 2]4 2]4 8|5 2]\ \ k
05- Impto. renta y compl. . régimen or nar
p y compl. reg 94 /,, \W/,
22- Obligado a cumplir deberes formalesa/ 3o f N
42- Obligado a lievar contabilidad *»«::/ A }:vﬁf
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA /“‘\V\\
52 - Facturador electrénico \\\\_,/\ f
//N\\\‘
}
\ ¢
Usuamus aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :
! i I ‘ ‘ ’ ! l l 1 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54, Codigo ‘57. Modo l
15 16 17 18 19 20
i !sa. CPC J

La mformacldn suministrada a través del formulano of cial de onscrnpc:dn actuallzactdn suspens:én
y cancelacién def Registro Unico Tributario (RUT),-deberd ser exacta'y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos ‘sumninistrados se adelantaran los procedimientos admini ivos
sancionatorios ‘0 de Suspensién; seglin el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informade y acepta fa politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012,

Firma del solicitante:

60 No de Fo!so s

I, tendra vigencia ir'\définida'y'en consecuencié no se exigira su renovacion

Sin peérjuicio de'las verificaciones que Ia DIAN realice:
Firma autorizada:

CANDANOZA REY CARLOS ANDRES
CONTRIBUYENTE

984. Nombre
985, Cargo

Fecha generacion documento PDF: 21-12-2023 04:46:51PM



; y § A@f*\ﬁ E 'Z Formulario'del Registro Unico Tributario

Pagina 2 ide 2 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14968816665

14.Buzén electrénico

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccion seccional P
. ; SN
7 9983947 4 impuestos y Aduanas de Villavicenclo 5; 7 TN '
Caracteristicas y formas de las organizaciones R \;“\«W!g j}
//i/" M\“\\W 2 Lz’” T
i 64. Enﬁd{deéainﬁitd{os de *de‘re’évj::&o@blico de orden nacional, departamental,
62. Naturaleza ~ 63. Formas asociativas municipal y\de\sca\rzirgﬁ 28008 "’
. 67, Spoiadadés.y organismos™s, - < "
65. Fondos 6. Cooperativas extr:ﬁnjv;frog”wmif g ¥ f‘"““:\'x <
68. Sin personeria juridica 9. Otras organizaciones no clasificadas 70. Bengttip™™ NG ”/Q ;
y’:/ o ‘7\ T e
{ ok i
P Constitucién, Registro y Ultima Reforma ) z\\ \w f{,} Composicién del Capital
o Ry s
Documento 1. Constitucion h - .
N
BN
71. Clase A e 82.'Nacional %
R
72. Namero \\"\v\;
73. Fecha N 83. Nacional piblico %
74. Numero de notaria s
75. Entidad de registro 'd 84. Nacional privado %
76. Fecha de registro
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento
79. Ciudad/Municipio 85. Extranjero %
Vigencia 86. Extranjero pUblico %
80. Desde
81. Hasta 87. Extranjero privado %
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
‘item | 89 Estadoactial 7 o1 Numero de Identficacien Triutania (NIT) .0 92,0V
81
2 i
3 -
5. -
Vinculacién economica
. Vi i N . . NU d tificacion Tributaria (NIT. 1
Qaeéggg%?gén 94, Nomibre del grupo econémico y/o empresarial &%gg?ggm%fgﬁ&' icacion Tributaria (NIT)de la g6, py,

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. NOmero de identificacion tributaria | 171. Pais 172, Numero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion docuimento PDF: 21+12-2023 04:46:51PM
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PIB

PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO o1 40
GENERAL DE LA HAGION No. 240336064

Bogota DC, 31 de enero del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez cansultado el Sistema de Informacion de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRY), el(la) sefior(a) CARLOS ANDRES CANDANOZA REY identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 79983947:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacidn de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.

Cuando sé trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan‘para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios ‘es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, éx servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la'accién de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, enlos términos que
establezca laley 0 demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de 1a Entidad, validar la informacion
que presente el aspirante en fa paginaweb: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedenteshtmi

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL'NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.go‘v‘co
Carrera 5 No. 15 =60 Piso 1; Pbx 5878750 ext.13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacién del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR’, hoy miércoles 31 de
enero de 2024, a las 01:19:42, el nimero de identificacion, relacionado a continuacién, NO'SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento Cédula de Ciudadania
No. Identificacion 79983947 L
Codigo de Verificacion 79983947“2401‘1 31011942

Esta Certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, sier

1pre y cuando el tipo y namero consignados en el

4, 1a firma mecénica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos leg

ID LOZANO PUENTES

Contralor Delegado

Generd: WEB

CGR s
Con el Cédigo de Verificacién puede constatar la autenticidad del Certificado. L

) Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cédigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Péagina1del

N " ‘Colombia Contraloria General NC, BOGOTA; D.C.




POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 05:25:45 PM horas del 18/02/2024, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 79983947
Apellidos y Nombres: CANDANOZA REY CARLOS ANDRES

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucién Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincion de la
condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de identificacién y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccién: Avenida El Dorado # 75
=25 barrio Modelia, Bogota D.C,
Atencién administrativa; Lunies a
Viernes 8:00 ama12:00 pmy
2:00 pma 5:00 pm

Linea de atencién al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotd)
Resto del pafs: 018000910112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co




P

{3} Policia Nacional de Colombia

{ (Default.aspx) QA

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 18/02/2024 05:27:19 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°©, 79983947 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cédigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”, Registro interno de validacién No. 85422049 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el'documento de
identidad y la fecha de expedicion del mismo. Esta consulta es vélida siempre y cuando el numero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[Q Nueva Busqueda H B Imprimir

5159000

COLOMBIA
BOTENCIA DE LA

( Policia Nacional de Colombia . G e
. Dietcion General - Cra BON226-2¢ {w
- Centro Adntinistrative Nacional GAN, Bogotd D.G



v COLOMBIA

ROTENCIADE LA

¥

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM,
el(la) ciudadano(a) con numero de identificacion CC 79983947 NO SE
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS

Esta certificacién es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y
numero consignados en el respectivo documento de identificacion, coincidan con los
aqui registrados.

Se expide en Bogota el 31/01/2024 01:36 AM

Codigo Verificacion: L2HCDS3EB1
Valida hasta: 30/04/2024

Direccién de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC



CARLOS ANDRES CANDANOZA REY

ING. CIVIL - MP 25202099432CND

CMA-003-2024

FORMATO 4 - CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

Sefores

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO -
ASOSUPRO

CALLE 32 # 39 = 11 BARRIO BARZAL ALTO

VILLAVICENCIO, META

REFERENCIA: Proceso de Contratacion No. CMA-003-2024, con Objeto: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL PUERTO LIMON, MOCOA, PUTUMAYO”

PROPONENTE: CARLOS ANDRES CANDANOZA REY
La Tasa Representativa del Mercado utilizada para la conversion a pesos colombianos de los

Estados Financieros certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia es la siguiente:

3.1.Balance General y Estado de Resultados

" " proponente | e
.| Singular . ,
Proponente | Integrante 1 Integrante | Integrante

_ Proponente Plural
(ValorenPesos | (Valoren | (Valoren | (Valoren

_ Colombianos) | Pesos |  Pesos |  Pesos
- . | Colombianos) | Colombianos Colombianos)

L

Activo corriente 81.554.315,00 i

Activo Total 1.141.782.772,00
Pasivo corriente 2.650.300,00
Pasivo total 27.236.059,00 ¢
Utilidad Operacional 665.045.039,00
Gastos de intereses’ 753.690,00

Fechade corte de los
Estados Financieros 31/12/2022

3.2.Capacidad Financiera

Indique las siguientes cifras con maximo 2 decimales:

e Prsc;ﬁgt!e;tg o . Proponente Pluralv,}”
L. | Indicedel indicedel | |Indicedel
. [ndicacor | . . Oferente integrante 2
indice de liquidez 308,47
Indice de Endeudamiento 0,02
Razoén de Cobertura de 882,38
Intereses

1 Cuando no se tengan Gastos de intereses por favor indicar con valor 0.

DIR. CR 50 11 60 CONJ TORRES DE SAN JUAN AP 801 TO 6 — CEL. 322 2226867
ing.carloscandanozarey @gmail.com



CARLOS ANDRES CANDANOZA REY

ING. CIVIL - MP 25202099432CND

3.3 Capacidad Organizacional

Indique las siguientes cifras con méaximo 2 decimales:

roponente Plural

1 Indicedel ‘
| participante

indice del indicedel | indice del

_ Indicador

. ‘ - Oferente ; ‘ "partici‘pant‘e 2 pa‘l"t"i‘c‘i‘?aﬁ
Rentabilidad - sobre 058 : f

activos B
Rentabilidad sobre el 0,59

patrimonio

Para acreditar la anterior informacién, adjunto registro tnico de proponentes RUP vigente para la
fecha de cierre del proceso.

Declaramos bajo la gravedad del juramento que la informacién consignada es cierta,
comprometiendo nuestra responsabilidad personal.

CARLOS ANDRES CANDANOZA REY ANDERSSON FERNEY .SUCUNCHOQUE MORENO
C.C.79.983.947 de Bogota D.C. Contador
M.P. 25202099432CND ING. CIVIL CC. 1.121.951.137 Villavicencio

Tp. N° 265458-T

DIR. CR 50 11 60 CONJ TORRES DE SAN JUAN AP 801 TO 6 — CEL. 322 2226867
ing.carloscandanozarey @gmail.com





























































































































































































































































































CARLOS ANDRES CANDANOZA REY

ING. CIVIL - MP 25202099432CND

Formato 3 - Experiencia - Documenta Epo da Interventoria de obra pitdca da

CCE-EICP-FM-142

Versién

da agua potable y saneamiento basica ;l
1

fcodk
= FORMATO 3 EXPERIENCIA
CARLOS ANDRES CANDAROZA REY
CMA-003-2024
Cordratn o tesshuzhin Formas da ejecueiin Yator edal da centraty en SUILY
Hixwars conseculiv def réparte del
centrato ejecidaso en el RUP Expertancia requarida para fz. or contrato en
“"’x’;‘;: ﬁ":‘”““ e c‘;z;;wwx:‘:}u]m Enidad contratarts ategrante qut sperta exprrisncia F“r;‘:‘m’zﬁ“;““ Fecka d2 "'”';':,“’“‘ ot v v’:{!;ﬂ}:;{:’:zrxnhi‘::tv
525 con Suursal an geeatsl v especineal Pirmes o0 .
Sotumtia} Vaior tolaf repartado en el RUP [Fara personas ‘“:“'““‘::"‘"“"‘:""“""""“
- e ememl et sl [
T coen)
Apoyar a la Red Aima Maler en la
ejecucién de realizar la
RED DE inteiventoria técnica, administrativa
UNIVERSIDADES RAMFOR. | Y financiera para el proyecto de
PUBLICAS DEL EJE "]+ construccién de las fineas de
1 10 EGSEPNE%TQLCA CAFETERO PARAEL | c%ori/okm aduccion y conduccion expresas’ | | 100% g:ﬁ;gﬁggfggi 20001010 |- 510312011 150,37 150,37 150,37
DESARROLLO ' 001 del acueducto del casco urbano'y
REGIONAL, ALMA centro poblado Violetas del
MATER municipio de Castilla La Nueva
Meta,
2006501500019
RED DE Interventoria tecnica administrativa
UNIVERSIDADES y financiera del contral Disefio y
PUBLICAS DEL EJE RAM- construcclon de la planta de
GENERAL - CASTIL:- | tratamiento de agua residual del CARLOS ANDRES
2 7 ESPECIFICA CAFDEEEARR% glL\lLQé LY p147.00: centro poblado San Lorenzo y | 100% CANDANOZA REY 2311212009 2210512011 329,34 32934 329,34
REGIONAL, ALMA 008 clausura dé la antigua PTAR en
MATE,R desarrolio del proyecto
2008501500084

CARLOS ANDRES CANDANOZA REY
C. C. 79.983.947 de Bogota D.C

Matricula profesional

25202099432CND ING. CIVIL




-

CONTRATO BE INTERVENTORIA RAM-FOR-003-01 MEONYA0-10-001

CONTRATANTE: LA RED DE UNIVERSIDADES PUELICAS DEL BJE CAFETERD FARA
' EL DESARROLLC REGIONAL- ALWA MATER-.

CONTRATISTA CARLOS ANDRES CANDANCZA REY. C.0. To.883.547

- con el Municipie de Castila La Nugva, &l cual Hene por objeln TRVENT
CADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARS LA CONSTRUCHION DE LAS

administrativg v financiera para B provecio O nonstrugcibn de as Lineas de @

<los documentos orevios del process preconyanual o arens preserada por sl conle

Eptve dos suscritos. 3 sabars LA RED DE UHIVERSIDADES PUBLICAS DEL BJE CAFETERD
pARA EL DESARROLLD REGIONAL, ALWA WATER WG BL CONTRATANTE, pe ;
juridica; identificada con N BYBO04B07-3, sin dnlme de Juorn consutuida mediante
fimers o004 & inserts en e Camars de Comerclo e la chudsd de Persirs, bajo #lni
3880 del fibea | oentidad representada legaiments poy JOSE GERNAN TORD ZULVAGH ©
G0 Bo07 676, en su o calidad de Director Ejeculive mufer gare efenios del presente
documents, ecile @ través de LSk FERNANDA GIRALDO MONTCYA, identificada con la
sedula de cludadania nimera A3 490450 en adelanis; BED ALMA WATER v CARLDE
ANDRED CANDAMOZA REY, 0.0 Mo, 78882 847, guien en sfslsnie s denondnarg BL
COMNYRATISTA, s= ha celebrado ¢l presente vonlralo, wrevias 2s siguientes conslders :

4. Qe 1a RED ALMA MATER suscribid sl Conteaio Interadiinisirative marco Moo

ADUCCION ¥ CONDUCCION EXFRESAS DEL ACUEDUCTO DEL CASCO U
CENTRO POBLADO VIOLETAS DEL MUNICIEG D DASTILLA LA
DESARROLLD DEL PROYEDTE JONSS0TE000MS. & Cue la RED ALMA MAT

propbsito 0¢ selscoitnar v contratists wars Bpoyena enla slevdion del contrato
suenia el Esiatite fe Contratasion realizé ol procesd por contatadon direcia 3. Quetsn

{5

en cuerta las anteriores considerasionss, {as partes acugrdan celsbrar el presente cont

prestacion de senvicios, sl cual se vegird par las sigubentas clausulast PRIMERA DBJIETY
Apovar a ia Red Alma Maler en 2 gjecucion de la Reallzar la Interventioia 180

soridliesion expresas del apueducto el cascn wrbana y centro poblads Vidlstas e
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Aguas de CastillaS. A ES.P
Empresa de Servicios Pblicos Domicilizrios AAA
punicipio de-Castilia la Nueva - Meta
NiT: 506.258.798

Aguas de Castilla
Vigilagz Superintandendis dé Servicios Pablitos Somicilarios

BB

ACTA UQU!DAC@NPOR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA No. 031 DE
2009, CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE
CASTILLA S.A E.S.P. Y EL CONSORCIO LINEA DE CONDUCCION CASTILLA 2009

CONTRATO DE OBRANo 031 DE 2008

OBJETO CONSTRUC{J!O& DE LAS LINEAS DE ADUCCION Y
CONDUGCION EXPRESAS DEL ACUEDUCTO DEL CASCO
URBANO Y CENTRO POBLADO VIOLETAS DEL MUNICIPIO DE
CASTILLA LA NUEVA - META.

CONTRATISTA CONSORCIO LINEA DE CONDUCCION CASTILLA 2008,
VALOR INICIAL $3.066.803.029,00.

VALOR ADICIONAL $916.132.245,00.

VALOR FINAL DEL CONTRATO $3.982.765.797 00.

PLAZO INICIAL CINCO (05) MESES:

PLAZO ADICIONAL TRES (03) MESES

FECHA DE INICIACION PRIMERO (01) DE DICIEMBRE DE 2008.

EECHA DE TERMINACION FINAL VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2011,

FECHA DE RECIBO FINAL VEINTIOCHO (28} DE ENERQ DE 2011,

FECHA DE LIQUIDACION ONCE {11) DE MAYO DE 2011,

INTERVENTOR ALMA - MATER, DELEGADO; ING. CALOS A. CANDANOZA REY.

£ sontratista de la obra constituyd la garantia Gnica de cumplimiento No. 12 SPD0Z188 y REODUEY3, expedida por
fa compafila de Seguros CONFIANZA, la cual cubnd los siguientes riesgos de conformidad con fa clausuia
SEPTIMA del contrato de obra:

1. Cumplimiento def contrato.

Valor asegurado 1§ 796.585.047.40
Vigencia - - Hasta &l 06/05/2011
2. Anticipo:
Valor asegurado %1691 468.637,00
Vigencia: : :Hasta &l 08/05/2011
3. Salario v Prestaciones Sociales:
Yalor asegurado £ $199:146.262,00
Vigencia : : Hasta el 05/02/2014
4. EsiEbidac ge obra:
Valor asegurado ©$:398.252.523.70
Vigencia “Hasta el 280172016
5. Responsabilidad civil extracontractual
Valor asegurado :$199.146.865,00
Vigencia : Hasta e 08/05/2011

En municipio de CASTILLA LA NUEVA a los once (11} dias del mes de mayo de 2011 se reunierom, La
Dra. LIGIA ESTHER PADILLA GARCIA en su condicion de Gerente de la Empresa de Servicics
Diblicos AGUAS DE CASTILLA S.A. £.SP, el Ing. CARLOS ANDRES CANDANOZA REY en caligec
de interventor delegado por parte de ALMA MATER v el Ing. JHON BENJAMIN HERRERA BONILLA,

1 L
e i o i TSRO W’ﬂ‘:‘w‘ i oo
Direccion: Lane 5 No. 7-13 Barrio Centro = Municiplo Castila g Nueva ~ Meta 4
" Telétonos: (B) 7500756751002 = 32049575636 \m\&
Cotreo Elecudnico: agudsdecastiliass esp@gmait.com d



Aguas de Castilla 5. A ES.P
Empresa de Servicios PUblicos Domiciliarios AAA
mMunicipio de Castiligia Nuéva ~Meta
NIT: goo2587984

Aguas de Castitia

/\;_/ gl Vigitada Superintendencia de Secvichas Patilicoy Darsicilizrios

, ACTA LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATQ DE OBRA No. 031 DE

' 2009, CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOCS PUBLICOS AGUAS DE
CASTILLA S.A E.S.P.Y EL CONSORCIO L!NEA DE CONDUCCION CASTILLA 2009

Valoramortizado del anticipo $1.782.845.898,00
Valor por amortizar del anticipe : §208.622.738,00
Saldo por pagar acta de recibo despuésde ; :
amortizacion total del anticipe ‘ $208.451.263,00
Salde 2 pagar acta de liquidacion ‘ $208.451.263,00

Frente 2 este informe, el contratista manifiesta que el balance economico def contrato se encus
acorde con el contenido v el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tante sxiste eg i
economico del contrato en cuanto & las bomraprestamones cumplidas y las pendientes, las cuales se

~ desarrollaran efectivamente por las pertes con base en la suscripcion del presents acuerdo. Pars {al
efecto el CONTRATISTA manifiesta estar conforme con la liquidacion realizada y declara a paz y salvo 2
la EMPRESA por este concepto especifico. OCTAVA: De conformidad con lo antes manifestado las
partes contratantes imparten la aprobacién a la presente liquidacion. NOVENA: Consecuentemente ton
lo aqui expuesto, AGUAS DE CASTILLA S.A. ESP. cancelara al CONSORCIO LINEA DE
CONDUCCION CASTILLA 2008, Iz suma de DOSCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCI ENTQ‘S
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($208.451.263,00; MCTE., con
posterioridad a la presentacién por parte del coniratista de los siguientes documentos pertinentes parz &
~’ pago: a) Acta de recibo. b) Factura. ¢} Informe final.
En atencion a lo previsto en la presente Acta, las partes contratanles dan por liquidade el contralc
No.035 de 2009, cuyo objeto es “CONSTRUCCION DE LAS LINEAS DE ADUCCION ¥
CONDUCCION EXPRESAS DEL ACUEDUCTO DEL CASCO UREANCO Y CENTRO
POBLADO VIOLETAS DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA — META” vy s
declara a paz y salvo por todo concepto relacionado con el objeto del contrato, por fo cual no s
- consignan observaciones u obligaciones sin perjuicio de los requerimientos gue llegasen a presentar
bl con fundamento en fas gargntias prestadas,
Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los gue en elia intervinieron en &l municinio
de C‘«oT LLA LA NUEVA alos Once (11) dias del mes de Mayo de 2011
O BSNJAM iN HER;J%N ILLA ING. CARI}%S ﬁgéf%(ﬂ%ﬁ%m
R L. consorcio lie nade conduccion castilla 2009 Interventor Delegado ALMA MATER
/ Contrato 031 de 2008
a1IGIA ESTHER PADILLA GARCL
shte AGUAS DE CASTILLAS A ESP.
e’

Lxd

" Dirgccion: Calle 5 No. 713 Barrio Centro - mmnic‘ipio Castila 3 Nu‘%va ~peta
Teléforos (8] 6756075:6751002 ~ 3204057636
Correo Electronico: aguasdecastiliasa.espgmail.com



P

Acta dé Recibo Final

ReD
AR MATER

Version: 1

Vigenie dester
G10R2010

Cédigo; RAM-FOR-MIN-13 Pagina 1 de 1

Fecha de Terminacion Inicial:
Fecha de Suspension 1:

Nueva Fécha de Terminacion:

ACTA N 01 .
10/02/2011 1/
2210072010

Fecha Acle:

Fetha fhicio:

21/01/2011 ~
0611212010~
43dias
17/01/2011 *
05/03/2011

Plazo de Suspensién 1:
Fecha de Reinigio 1

Contrato N%

| RAM-FOR-
003-01-CONVH

0-10-001

Apoyvara s Red Alme Matersnls gesucidn de la
Realizar la Inferventona téonica,

administrativa v financiera para el proyecte de
construccion de las Lineas de aduteibny
conduccidn expresas del acugducto del casco urbang
¥ ceniro poblads Violétas del Municipio

Jde Custilla La Noewn Meta, Proyesic 2008501500018

Plazo de

Objeto det Contrato: Lo
Ejecucitn:

120 DIAS

Walar
] CDMF&‘%‘O:

$ 77,441,433.00 1 Localizacion [del Municiplo, ublcade en la

Linea del Acueducto Wbano

del Proyeclo [jurisdiccion del Municipio de Valor Anticipo: | § 38? 0.717

Castilla la Nueva

Se reunieron los seflores

5 Nombre de Ia RAM

Nombre Contratisia rinteweﬁiorial Consulioria / Prestagion de

MARIO FERNANDO LONDONO

CARLOS ANDRES CANDANOZA REY

Para de’ja( co;istgnc‘ia de la entrega y recibo dieﬁﬁiﬁva del objéto del contrato en referencia

gue con su suscripeion q;xeﬂ'an extinguidas todas las amigacimes surgldas entre las partes por todo conceply

‘ en constancia, se fimaﬁpof los que en ai?a inlervinieron; TN
Nombre. ‘ Cargo i
MARIO FERNANDO LONDONO A Nombre de la RAM [é/ i \ "
el 5";‘}‘

CARLOS AMDRES CANDANOZA REY |’

Nombre Contiatisia
Interventoria / Consulioria /
Prestacion de Servicios

me&%f&& Cando mo@%»




Acta de Terminacidn

RED
FUNATATER
Versién: 4 s B AR r "
Vighie dsetas BUGEII0 Codigo: RAM-FOR-MIN-14 Pagina 1 det
ACTAN® 01
Fecha Acta: 28012011
Fecha nicio: 2270912010
Fecha de Terminacion Inicial: 2100112011
Fecha'de Suspension 1: DEMZR010
Plazo de Suspensién 1; 43 DIAS
Fecha de Reinicio 1 1700122011
Nueva Fecha de Terminacion: 051052017
Apoyéra‘ la Red Alma Mater en la sjecuciér de
realizar la interventoria téenica, administrativay
. : i ; finaciera para el provects de construccion e las :
4 Contrato N Rggéf;ﬁfﬁé? Objeto del Contrato: - llineas de aduccidn y conduceion expresas del Eﬁa;%i? 120 dias
: : ‘ acusducio del casco Urbano y céntro poblads 4 “
Violetas del munitipio de Castilia La Nueva
Mata 2130850’1 500018
~, oo - Linea acuedicto urbanp del
Valor aas ana Localizacion : P [ [8TD ‘
Contratar 5 77,441,433 del Proyecto municipio de S‘Z?;;Ma {a Nueva - |Valor Anticieo: | $ 38,/~O‘7?7

Se teunieron los sefiores

Coordinador de Proceso/ A riombre RAM

Nombre Contratista Interventoria / Consulioria/ Prestacion

de Senvicios

MARIO FERNANDO LONDONG

CARLOS ANDRES CANDANOZA REY

Cor;'e'l fin de raah‘-zar'iaTeminaci‘aniq!eiabjeio del presente contrato de fac:uerdé conlas cbervaciones que @ continuacion se describen:

Observaciones yic pensdimtesu

1
2.
3, \,Af*‘“""\
: En constancia se firma por fos qgue en g dia mmmmemn -
Nombre Cargo ‘ e S ““"”‘*"’f’;rfme’““"“ 4
kR Sofio _ Anombre RAM / j / b
10 FERNANDO LQ&D oRo Coordinador de Praceso {i f/&/& y{ W Z/ fgﬁz
: : Nombre Contratiste .
CARLOS ANDRES CANDANOZA REY Interventoria / Consultoria / &7\ 1\&% @ f Em S
Prestacion de Servicios . ‘ikmfj fe 6 LA ﬁ% Wy Nfl?
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Acta de Liquidacion %
RED
, ALMA RAATER
Versién: 1 o - o
Vigents deede: Codigs: RAM-FOR-MIN-15 Pagina 1de
D108/2040 ;
ACTAN® o1
Fecha Acta: 08/1172011
Fecha Inicio: - 22/089/2010
Fecha de Terminacion Inicial_ 21/01/2011
Fecha de Suspensién 1;  08/12/2010
Plazg de Suspensién 12 48 dias
Fechia de Reinicio 1: - 17/01/2011
Nueva Fecha de Terminacion: _ 05/03/2011
1 Apoyarala Red Alma Mater e la
1 ejecucion de realizar (3 interventoria
técnics, snministrativa y finaciera para
i : el proyecio de consiruccion de las .
Contrato N% Rﬁgf,fi}“ﬁg‘;" "+ :Objeto del Contrato: Unas de aduccion y onduccion Plazo de Ejecucion: 120 DIAS
b ~ : : ‘expresas del acleducto del casco
urbano y cantro poblado Violetas gel
mufticipio deCastils La Nueva Meta,
2008501500018
‘ o Lines acuedicts Urbano dal
Valor i Localizacion del o St o S
Contrate: 3 77441433 Proyecto municipio Castgzla La Nueva [Valor Anticipo: 5 38720.7117
~ ~ {Meta)
‘ Se reunieron los sefiores
G e Contratista
Afombrage laRAM Interventoria / Consultofia / Prestacién de Servicio
MARIO FERNANDO LONDCS&'G (:;XRLQS ANDRES CANDANOZA REY
con &l finde ,e‘fec,tiiar}a Liguidacion de las ~§cﬁv¥dadas:objeto del Contrato celebrado entre las partes
* on su suscripcion quedan extinguidas todas las obligaciones surgidas entre las partes y se resume las novedades con el siguiente
‘ ‘ detalle:
11. Estado Financiero e , e
Ver el RAM-FOR-007-03 Acta de Ultimo Page Y Liquidacién DE Contrato
2. Relacibnde Cuentasde Cobre L
k : Acta Presentada ‘ Vg? J
"~ Acia de Pago de Anticipo__ 18 38.720.717.00
. Recibo para el mes marzo 2011 3 34,848,845.00
Acta Liquidacion y Ultimo Pago ~ § 3.872.071.00
Sl TOTAL $ 77441433001




Acta de Liquidacién

RED ]
LR FAATER
Versido: 1 e ‘
Vigenle desde: Cédigo: RAM-EOR-MIN-15 Pagina 1.de 1
Q182010
3. Relacion de Actas Suscritas
Acta Presentada Fecha
__Compromiso para Cesién de Predios N/A
_Entrega de un Predio N/A
Entrega de Sitio de Obra NIA
Nombramiento Coordinador NIA
_Pago de Anticipo 2211112010
Plan de [nversién de Anticipo 230912010
; Inicio 22/082011
... Recibo Parcial de Pago. 110372011
.. Acta de Fiiacidn de Precios No Previstos -
Reajuste Precios NIA
Suspensién 08/12/2010
Reiniclo 171071 IE_Q_ 11
Terminacion 280972011
Liguidacion y Ultimo Paco 0421012011
Adicién o Prorroga NiA
__Comité -~ CNIA
4. Estado Juridico : L
‘ __ Prérrogas, Adwmnes o Modificaciones Sl
' Multas. ‘ NO
lncumpicmlanta NO
Santiones NO
S. Resumen de Pélizas
Ainpars , Nﬁgﬁ; de Vg;:r Vigencia Aseguradors
o Desde | Hasta
Poiizas iniciales i ; 5
P Ehaon D etTA | oeonfoa | 3 3872072000  22/08/2010 22106/2011|  SURAMERICANA
_ CALDADDELSERVICIO | 05201941 | S 7,744,145 00 : : 22/01/2014] SURAMERICANA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 0520184:1 | & ?,?44,14_5};00 22/09/2010 2210520111 SURAMERICANA
Segun prorrogas x gensmnes : :
‘ S}Qi’ég“gﬁggiﬁﬁﬁg" 05201941 | § 38,720,720.00 |  22/09/2010| 04/07/2011|  SURAMERICANA
: CALIDAD DEL SERVICIO 0520184-1 | & L T TR 145,00 220092010 06/08/20714]  SURAMERICANA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 0520194-1 | § ‘ 7744 14500 02/09/3010 04/0712011]  SURAMERICANA
: i en constancia, se firna por los qua en ella intervinieron, TN
Nombre ; Cargo e
MARIO FERNANDO LONDORIO A Nombre de la RAM /A f V)
: : ' o ‘Contratista B
CARLOS ANDRES CANDANOZA REY | Interventortz / Consulioria/ | \Q QJ \m
‘ Prestacion de Servicio ; Qﬁx e T‘x@?@

P
i3
‘*RC ol




CERTIFICACION DE EXPERIENCIA &5
CONTRATISTA

ALME%DAY&F{
Viwﬁm?g’i;?mﬁﬁ . : RAM~FOR-@G§~‘04 i Pagina 1 de
&l Sus&fto JACGUELINE E. DAZA PALACIC - “encalidad de Coordinadoradi
de 1a Red de Universidades Publicas del Ejfe Cafetero - Alma Mater con NIT 816,004.507
CERTIFICA
Qe

CARLOS ANDRES CANDANCZA REY. concedule de ciudadania N0 70.983.847, susaribié v tiene en
procesa de figuidacidn el contrato No RAM-FORD03-01-COM0-10-001

Quie de acuerdo con las dlasificationes establecidas en-eldecreto 1464 de 2010, 'se certifica que & pbjeto contractual

zomesponde a las aclividades, grupos y especialidades, ademas de caracieristicas enundiadas en‘el presente documento:

ACTVIDAD - ESPECIALIDAD GRUFO
Cadigo ‘Deseripcién Cadigo Descripeidn Cédigo Destripcitn
01 CONSTRUCTORES 01 Obras civiles Hidréulices o7 Conductidn de dguas.

ESPEC!F!CACIQKES

: Interventoris téonica, administrativa v inanciera para la construccion de la linea da aduction y conduccion
Objeto def Gontralo: | expresa del acueducto del casco urbano y Centro Poblado violetas del Municipio de Castilla La Nueva - Meta,
‘en desarrollo del proyecto 2008501500019

i pa Salenta y slete mdionas cuatrocientas cugrenta y un mikcustrotientos
Valor : A41.433]
s ; 77.441433.00 freinta ¥ wres pesos nicte.

Fecha da Infcio: 220802010

Fachade Terminacion. 05/63/2011

Porcentaje de participacién sifue ejecutado en alguna forma de asociacion MIA

El contratista con tarjeta profasional N° 25202089432 ejecutd el contrato como Director de
Interventoria.

Observeciones:

gue lafecha de solicitud de ia presente cerlificacién se expids el g de Agosto de 2012

Alanismente,

: /W W//W/;ﬁ v /

JACQU EHN& éSZ’ELA DﬁZA’ PALACIO

AR AN S LA NS 358
—— st



ACTA DE RECIBO FINAL

AREA TECNICA

Aguor de Costite

AGUAS DE CASTILLA S.A. E.S.P.

GONTRATO No. 031 de 2003

CONTRATO No 31 DE 2009
ART Te W:tv:loﬂ;
VIGENCIA CCHO (8) MESES
TTRaiqus Ta wg o dal CONEBLo SUBCTRO SEPETRCAndT diap ¥ Meses Se5HN Bk neceand,
OBJETO DELCONTRATO

Centro Poblado Viole

Construccion De Las Lineas De Aduccién Y Conduccién Expresas Del Acueducto Del Casco Urbano Y

tas Del Municipio De Castilla La Nueva — Meta

LOCALIZAGION DEL PROYECTO

CASTILLA LANUEVAY GUAMAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META

£l PROYECTO SE LOCALIZO EN LOS MUNICIPIOS DE

.

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO

TRdigue en a%is s5p2cia ¢ TH5 Gt Wjeeucion Je THREID)

CINCO (5) MESES

tindrue en'exte espacic ol nimero de dins o de Meses ped sjscitar o conbrato}

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 1 DE - DICIEMBRE DE 2008
(Dix) (o) (Afio)
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO 1 DE MAYO DE 2010
b O 2 a5 Aoy
PRORROGAS
CONTRATO ADICIONAL No TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

o1 DOS (2) MESES

02 UN (1) MES
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

i
ACTAS No TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
1 113

2 63

FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO 28 DE ENERO DE 2011
[C) ST T
VALOR INICIAL DEL CONTRATO §3.066.805.029,00
Indique an aste espacio ¢lvalot Tnicia! ge) tontrale wn nimeros)
VALOR ADICIONES 3
CONTRATO ADICIONAL No VALOR (8}
01 % 916.132.245,00

$3.982.765.797.00

(TRES MiL NOVECIENTOS OCHENTA'Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTAY

VALOR ACTUAL

CONTRATISTA

INTERVENTOR FINAL

INTERVENTOR INICIAL

CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M.C).

ndique ¥l valor actusl del contrato 81 numeios)

CONSORCIO LINEA DE CONDBUCCIO!

N GASTILLA 2008 R ING: JHON HERRERA B

ALMA MATER - INTERVENTOR DELEGADO: ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

(Ewcriba of nombra det

duf conirato}

do parn sws of Sup!

ALMAMATER - INTERVENTOR DELEGADO: ING. CARLOS ANDRES CANDANOZA REY

(Escriba ol nombre del

ignado para sut ol Sup Axor dul Sonirato}

Pagina1
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ACTA DE RECIBO FINAL

AREA TECNICA

AGUAS DE CASTILLA S.A. E.S.P.

CONTRATO No. D31 de 2009

REY, represe

En Castilla la Nueva; 2 los \feintiocha (28) dias del mes d
representante jegal del contratista, CONSORCIO LINEA DE CONDUCCION CASTILLA 2008, EL INGENIERO
rtante de 1a intérventoria, EL INGENIERO DAVID LEONARDO RODRIGUEZ Supervisor Aguas de Castilla S.ACE.S
estado de Jas obras o

ESTHER PADILLA GARCIA gerente Aguas de Castilla 5.A E.S.P., con el fin de constatar el
citado, hacer entrega de dictio objeto por parte del Contratista y recibir a'satis
fueron terminadas el dia Veintischo - (28) de Enero de 2011 segun el acta No. 01

e Eneto de 2011 se reunieran EL INGENIERO

HON BENJAMIN HERRERA BONILLA
CARLOS ANDRES CANDANOZA

P.yla DRALIGIA

bjeto def contrato anteriormente
faccion por parte de fa interventoria Jas obras ejecutadas. Dichas obras

de Terininacion de Contrato de Obra.

Pagina 2

A.OBRA EJECUTADA
1 LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL
1,10 PRELIMINARES
1,11 Localizacion.y replanteo para redes de acueducto WML | 125472 $1.556 $ 19.523.474,32
1,20 EXCAVACIONES 0,00 $0,00
1,21 Excavacion manual en conglomerado h<1.50m M3 | .13794.70 $.12.621 $ 174.102.908,70
1,22 Retiro sobrantes de excavacién M3 4510,30 $15.865 §771.555.869,95
1,30 RELLENOS: 0,00 30,00
1,34 Arena para base y atraque de tuberia (incluye M3 4207,40 $.30.517 $'128.397.225,80
Reslleno matarial seleccionado, proveniente de la
1,32 R .
excavacién (incluye compactacion €/0.20m) M3 1:11014,40 $9.200 $101.332.480,00
1,40 TUBERIA Y ACCESORIOS ACUEDUCTO 0,00 $ 0,00
Surninistro e instalacién tuberfa Polietileno Alta
141 Densidad PEAD para acueductos - Presién Trabajo 58
v PS| RDE 41 PN 4, DN 200mm; (Tramos de 6 o 12
m). ML 4689,00 $47.144 $221.058.216,00
Surninistro e instalacién tuberia Polietileno Alta
142 Densidad PEAD para acueductos - Presion Trabajo
v 145 PS|, RDE 87 -'PN 6, DN 200mm, (Tramos de 60 :
12 mj. ML | 265700 $76.220 $.202.516.540,00
Suministro e instalacion tuberfa Polietileno Afta
143 Densidad PEAD para acueductos - Presion Trabajo
v 116 P58}, RDE 21 - PN 8, DN 250inm, (Tramos de 6 0
12m). ML | 2821,00 $145.166 $ 409.513.286,00
Suministro @ instalacion tuberia Pofietileno Alta
144 Densidad PEAD para acueductos - Presion Trabajo
v 145P81 RDE 17 - PN 10, DN 250mm; (Tramos de 60
12 m). ML | 273200 $170.690 $.466.325.080,00
145 Surninistro @ instalacion vélvula de purga 3" bridada :
n (incluye accesorios Y anclaje en concreto) UN 8.00 $ 1.794.209 $ 14.353.672,00
146 Suministro  instalacion vélvula de admisién y
o expulsién 2" bridada {incluye accesorios Y anciaje en UN 9,00 $2.081.268 $18.731.412,00
447 Suministro e instalacion valvula de corte tipo-compuerta
T (87 UN 2,00 $2.269.005 $4.538:010,00
1,4,8 Cajilla para medicién de caudal (incluye accesorics) UN 5,00 § 4.010.439 § 24.062.634,00
1,49 Caudalifnetre (correntimetro) D=8" rmecanico UN | 100 : § 4.644.178 $ 4.644.178,00
2 CRUCE CANO EL SUFRIMIENTO 0,00 $0,00
2,10 PRELIMINARES 0,00 $0,00
211 | ocalizacién y replanteo para‘redes de acueductod ML 20,00 $1.556 5 31.120,00
2,20 EXCAVACIONES 0,00 $0,00
221 MQL__MM@ 1.50m< h <3.00m/| M3 2,00 $:24.019 $:48.038,00
222 Retirc sobrantes de excavacion M3 0.00 $ 15.865 $ 0,00
2,30 RELLENOS 0,00 $0,00
231 ‘Arena para base y atrague de tuberia {incluye M3 0,00 $30.517 $0,00
232 Relleno material seleccionado proveniente de |a M3 0,00 $9.200 $0.00
2,40 OBRAS COMPLEMENTARIAS 0,00 N 50,00
241 Maneio de aguas mediante excavacion y construccion | M3 0,00 $15.957 $0,00
2,42 Maneio de aguas en excavaciones, (incluye una HR 0,00 $7.223 $ 0,00



83

4 ACTA DE RECIBO FINAL AREA TECNICA
Aguas o ST (E AGUAS DE CASTILLA S.A E.S.P. CONTRATO No. 031 de 2002
3 CRUCE BRAZO RIO GUAMAL 0,00 $0,00
3,10 PRELIMINARES 0,00 $0,00
344 oealizatibn ¥ replanted para redes de acueducio ML 114,78 $1.556 T 173.928,68
3,20 EXCAVACIONES 0,00 $ 0,00
3,2,1 Excavacion manual en conglomerado 1.50m< h <3.00m M3 512,28 $ 24.019 $12.304.453,32
322 Retiro sobrantes de excavacion M3 0,00 $:15.885 50,00
3,30 RELLENOS 0.00 $0,00
33,1 Agena para hase y atrague de tuberia (incluye M3 0,00 § 30.517 $0,00
332 Rellans material seleccionado, proveniente de 1a M3 0,00 $9.200 50,00
3,40 OBRAS COMPLEMENTARIAS 0,00 30,00
3,4.1 Manejo de aguas mediante excavaciony construccion M3 5298,50 $.15.857 $ 84.548.164,50
3,42 Manejo de aguas en excavaciones; (incluye una HR 640,00 $7.223 $4.622.720,00
4 CRUCE VIA SAN MARTIN 0,00 30,00
4,10 PRELIMINARES 0,00 $0,00
411 Localizacion v replanteo para redes de acueducto ML 20,00 5 1.556 $ 31.120,00
4,20 Y¥CAVACIONES 0.00 50,00
4.2.1 Eycavacion manual en conglomerado h<1.50m M3 0,00 $ 12,621 $ 0,00
422 Retiro sobrantes de excavacion M3 0,00 $ 15.865 5 0,00
4.30 RELLENOS 0,00 0,00
43,1 Arena para base 'y atrague de tuberfa (incluye M3 0,00 $30.517 $ 0,00
4,40 ORBRAS COMPLEMENTAR‘AS 0,00 $ 0,00
4,41 Maneio de aguas mediante excavacion y construccion M3 0,00 515957 $:0,00
4,42 Maheio de aguas o excavaciones, (incluye una HR 0,00 $7.223 $ 0,00
5 CRUCE PUENTE LA RORMIGA 0,00 $0,00
510 PRELIMINARES 0,00 $0,00
51.1 Localizacion y_replantee para redes de acueducto ML 200,00 $1.556 $ 311,200,00
5,20 DEMOLICIONES . 0,00 $0,00
521 Dempglicién carcamo tuberia (incluye retiro de M3 0,00 $94.883 $0,00
522 Dernolicion Colurmnas soporte cArcamo toberia (incuye ] M3 Q.00 $193.956 50,00
523 Dernolicién muro soporte carcamo tuberia ez0.25 M2 0,00 $17.800 $0,00
530 RELLENOS 0,00 $0,00
531 Areha para base y atrague de tuberia (incluye M3 0,00 § 30.517 $ 0,00
5,40 TUBERIAY ACCESORIOS 0,00 $ 0,00
541 rainistro e instalacién de valvula compuerta eldstica UN 0,00 $1.070.603 $ 0,00
5,50 CONCRETOS 0,00 $0,00
5,51 Concreto 3000 PS8! para columnas olab, en obra M3 0,00 $ 655.440 $ 0,00
5,60 OBRAS COMPLEMENTARIAS - 0,00 $.0,00
5,61 onte de tuberfa del puente la hormiga ML 0,00 $5.365 30,00
5,6,2 “roamo en concreto #=0,10m seccion 0.50x0.50m ML 0,00 5 177.948 50,00
56,3 Hebilla de sujecion Tub 10" en platina'de acero 1/4%3" | -UN 0,00 $72:292 $.0,00
[ CRUCE VIA PRINCIPAL CASTILLA i 0.00 $.0,00
6,10 PRELIMINARES 0,00 $0,00
6,11 Localizacion,y replanteo para redes de acyeducto ML 0,00 $.1.556 $ 0,00
6,20 EXCAVACIONES : 0,00 $ 0,00
62,1 Excavacion manual en con lomerado h<1.50m M3 0,00 $12.621 $:0,00
622 Retiro sobrantes de excavacion M3 0,00 $ 15.865 30,00
6,30 RELLENOS 0,00 $0,00
63,1 Arena para base y atrague d tuberia (incluye M3 0,00 3 30.517 $.0,00
6,40 OBRAS Q(LMELEMENTARIAS 0,00 $0,00
5,4,1 Carcamo en concreto e=0.10m seccion 0,50x0.50m ML 0,00 $177.949 $0,00
7 OBRAS DE PROTECCION GAVIONES 0,00 $0,00
7,10 PRELIMINARES 0,00 $0,00
7,14 Localizacion y replanteo para estructuras hidraulicas M2 0,00 $2.727 $:0,00
7,20 EXCAVACIONES 0,00 $ 0,00
724 \Excavacibn mecanica en congiornerado humedo h M2 0,00 §18.016 $ 0,00
7,30 RELLENOS 0,00 $ 0,00
7,31 lle ] seleccionado, proveniente d la M3 0,00 $9.200 $0,00
7,40 OBRAS DE PROTECCION 0,00 50,00
741 Gavion 2X1X1.m en malia tri e torsion cal, 12, incluye M3 0,00 $ 74.559 $ 0,00
142 Construccion de colchogavion malla triple torsidn de M3 0.00 5100.377 50,00
743 GeotextilNT 1800 M2 0,00 $13.743 $0,00
8 RAMAL LAS VIOLETAS 0.00 $0.00
8,10 PRELIMINARES 0,00 $0,00

Pagina 3



Luex de Castills

ACTA DE RECIBO FINAL

AREA TECNICA

AGUAS DE CASTILLA S.A. E.S.P.

CONTRATO No. 031 de 2009

o — s g w

811 Localizacion v replanteo para redes dée acueducto ML | 457200 $.1.556 $7.114.032,00
8,20 EXCAVACIONES 0.00 $000
821 Excavacién manual en conglomerado 50m M3 | 4236180 $ 12.621 $55.050.21 (80!
8,22 Refiro sobrantes de excavacién M3 1126,80 315,865 $17.876.682,00
8,30 RELLENOS 0,00 $0.00
831 Arena para base y atrague de-tuberia (incluye M3 1137,80 $.30.517 $ 34.722.242,80
832 elleno material seleccionade. proveniente dela M3 3235,00 $.8.200 $ 29.762.000,00
8,40 TURERIA Y ACCESQORIOS ACUEDUCTO 0,00 $0,00
84,1 Surninistro e instalacién tuberia Polietileno Atta ML | 4572,00 $15.577 $71.218.044,00
8,4,2 Suministro e instalacién valvula de purga 2" btidada UN 3,00 $1.178.850 $3.536.550,00
B,4,3 Surninistro & instalacion valvula de admision 'y UN 4,00 $1.218.731 54.866.924,00
84,4 Surninisiro & instalacién valvuia de corte tipo compuertal  UN 2,00 $1.038.144 $2.076.288,00
84,5 Caiilla para medicién de caudal (incluye accesoriosY UN 2,00 $3.501.654 $7.183.308,00
84,6 Caudalimetro (corfentimetro) D=4' mecanico UN 2,00 $ 2.659.476 $5.118.952,00
9 BRAS COMPLEMENTARIAS 0,00 $0,00
9,10 Carcarno en.concreto e=0.10m seccién 0.50x0.50m ML 0,00 $177.949 $0,00
10 ITEMS NUEVOS MODF 1 0,00 $0,00
10,10 Cercad e de cemento alambre puas 4 cuerdas ML 1330,00 $.12.683 $ 16.868.390,00
10,1.2 Poda de arboles UN 24,00 $18.709 $449.016,00
10.1.3 _ |Concreto 3000 PSI para pedestales elab_en-obra M3 32,00 $ 655.440 $ 20.974.080,00
10.1.4 . |Estructura metalica cruces especiales seccion variable | KG | -20593,00 $9.600 $ 197.692.800,00
11 ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS MODF 2 0,00 $0.00
11,10 Excavacion mecanica en roca h<3.0m M3 1822,30 $58.914 $107.358.982,20
11,20 Concreto de 3000 psi para recubrimisnio iuberia M3 23,00 $ 444.000 $ 10.212.006,90
11,30 Suministro ¢ instalacion Porta flanche PN4 110mm UN 21,00 $74.650 $ 1.567.645,88
11,40 Suministro e instalacién Porta flanche PN 4 200mm UN 27,00 $ 200.103 $5.402.781,00
17,50 " |suministro e instalacion Porta flanche PN 6 200mm UN 8,00 $216:392 $1.731.136,00
71,60 |Sumipistro & instalacién Porta flanche PN.8 250mm UN 6,00 $404.358 $2.426.148,00
11,70 Surmnistro & ingtalacion Porta flanche PN A0 250mm UN 500 $ 441669 $2.208.345,00
11,80 Suministro e instalacion Btida acero 110mm UN 21,00 $80.315 $1.686.615,00
11,90 Suministre e instalacién Brida acero 200 mm UN 36,00 $142.565 $5.132.340,00
11,10 Suministre e instalacion Brida acero 250 mm UN 11,00 $167.135 $ 1.838,485,00
11,11 Surninistro e instalacién Brida PVC 2. UN 3,00 $25.139 § 75.417,00
11,12 Suministro @ instalacidn Brida PVC 3" UN 8,00 $41.843 $334.744.00
11,13 Suministro e instalacion Brida PVC 8" UN 2,00 $:156.351 $312.702,00
71.14___|Caia concreto 3000 psi valvula tub 110 mm. incluye UN 7,00 $ 967.870 $6.775.090,00
11,15 Caia concreto 3000 psi Valvula de corte y UN 2,00 $1.777.494 3 3.554.988,00
7746 |Caja concreto 3000 psi vaivula tub 200 mm Y 250 mm. | -UN 17,00 $1.142.857 §19.428.569,00
11,17 Syministro e instalacion Codo PN 10250 mm x 90 UN 1,00 $:1.023.882 $ 1.023.882,00
11,18 Suminisiro e instalacién Tee PN 10 250x250x110 UN 1,00 $.1.034.681 $1.034.681.00
11,18 Suministro e instalacion Yee HF bridada 8" UN 1,00 $1.088.414 $1.088.414,00
11,20 Suministro e instalacion Reduccion de 250mm PN 8a UN 1,00 $ 715.467 §715.467,00
11.21 Suministro e instalacion Reduccion de 200mm PN6 a UN 1,00 $ 237.550 $ 237.550,00
11,22 Surninistro e instalacién Reduccion 250mim PN 103 UN 1,00 $255.177 % 255.177,00
11,23 Surninistro e instalacién Valvula de corte compuerta UN 1.00 $2.566,309 $ 2.566.309,00
11,24 SMM@WQ) UN 0,00 $4.901.679 $0,00
11,25 Surninistro & instalacion Tuberla pvc 2. red 51 ML 64,00 $.9.997 $ 639.808,00
11,26 Sumini e instalacion Tuberia 3" red 51 ML @4 00 $:13.61€ ¢ 1.279.904,00
1127 . | Asfalto reparcheo cruce vial, espesor =0.05m M2 0,00 $ 30825 $0,00
32 VIADUCTO SECTOR PUENTE HORMIGA 0,00 30,00
12,10 ‘sefib de gimentacion v estructural viaducto puente UN 0,00 $.8.500.000 $ 0,00
72.1.1 - |PRELIMINARES 0,00 $0,00
12.1.2 Localizacion de estructura soporte viaducto [quayas) ML | 185660 $1.628 $ 3.022.544,80
12.1.3 Localizacion y replanteo para estructuras M2 440,00 $2.727 $1.199.880,00
1242 Carnpatnento 15 m2 UN 2.00 % 2.470.800 %4,.841.600,00
12,20 - |EXCAVACIONES 0,00 $0,00
12.2.1 Excavacion mecanica en conglomerado humedo h'> M3 345,00 $ 26.182 $0.032.771,13
12.2.2 Retirc sobrantes de excavacion M3 345.00 $15.865 $ 5.473.413,57
12,30 |RELLENOS 0,00 $0,00
12.3.1 sllenos Compac xa apt es vy alcant, box, wans M3 136.00 $ 34923 5 4.749.528,00
12,40 |CONCRETOS . 0,00 $.0.00
12.4.1 Goncreto 2000 PS! para solados, elab.en obra {inc: M3 3,83 $ 362,704 $ 1.3898.158,32
12.4.2 Concreto 3000 PS para zapatas, elab, en obra {inc M3 16,80 $476.872 5 8.011.449,60
12.4.3 o to 4 columnpas; elab; en-obra M3 8,86 $ 698.957 $4.794.845,02
12.4.4 abricacion transporte montaje y pintura de estructural . KG 5524,20 $12.379 $ 68.384.071,80
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12.4.5 . |Concreto Para conirafuerte 3000 PSI M3 153,90 $476.872 $ 73.390.600,80
72.50 _ |ACERO DE REFUERZO 0.00 $0.00
72.5.1___|Acero refuerzofigurado PDR 60 KG | 948400 $.3.802 $ 36.911.728,00
72,60, |PASO ELEVADO 0,00 $0,00
7561 |Suministro e instalacion Cable 1 378" Alma de Acero 8 x| ML 200,00 $116.126 $ 23.225.200,00
1562 |Suministro e instalacion Cable 3/8" Alma de Acero 6.x ML | 1130,00 $.56.531 $ 6£3.880.030,00
1563 | Suministro-e instalacion Cable 1/4" Alrna de Acero 6 X ML 369,00 $26.120 $9.638.280,00
1564 |5uministro e instalacion Perros 1/47 (cable principal - UN 150,00 $37.230 $ 5.584.500,00
1565 |Suministro e instalacion Perros 3/ " (cable contraviento UN 24,00 $62.150 $1.491.600,00
15.6.6 . |Suministre e instalacion Soporte quia de cable polea UN 2,00 $837.930 $1.675.860,00
12.8.7 Anclaie a contratuerte {incluye perros de 1= 3/8Y UN 2,00 $1.091.329 $2.182.658,00
156.8 . |Anclaie a contiafuerte vientos (inclyye perros de 3/8") UN 4,00 $:881.439 $ 3.525.756,00
15560 | Abrazadera de sulecion del cable pendolon a cable UN 75,00 $.80.307 §6.023.025,00
15.6.10 . |Abrazadera de sujecion del cable contraviento a cable UN 8,00 $ 80.307 $ 642.456,00
12,70 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0,00 $0,00
1274 Sreio de aguas de excavaciones incluye 4 MES 1.00 $17.080.654 % 17.068.654,00
13 ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS MODF 3 0,00 50,00
13,1 Brida PVC 10" UN 1,00 $.135.000 $135.000,00
13,2 Suministroe instal. tuberia PVC unién mecénica para ML 4,00 $ 148.166 $ 592.664,00
133 Suministro e instal, tuberia PVC Unién rnecanica para ML 6,00 $ 95.261 % 571.566,00
134 Surpinistro @ in lacion YEE HD 67X6*XE exiremo lisol -UN 1.00 $ 319.000 $.319.000,00
13,5 Reduccion HD 107 - 8" extremo iunta hidraulica UN 1,00 $450.000 $-450.000,00
13,8 sduccion HD 8" - 6" exiremo junta hidraulica UN 1,00 $250.000 $250.000,00
13,7 Unidn de reparacion € UN 2,00 $117.882 $.235,764,00
13,8 Collarin HD acometida tuberia polietilenc 250mm UN :5.00 $:135.000 $675.000,00
COSTO TOTAL DIRECTO $ 2.975.592.1 07T€§
ADMINISTRACION 25 % 3 743.898.026,92
IMPREVISTOS 2 % $ 59.511.843,15
UTILIDAD 5 % $148.779.605,38
TOTAL A.lU. $952.189.475,46
TOTAL OBRA $3.927.181.583,16
14 DISENOS i
14;10 Disefio de cimentacién estructural viaducto puente UN 1.00 $.8.500.000,00 $ 8.500.,000,00
VA $1.360.000,00
TOTAL DISENOS $.9.860.000,00
15 —SERVIDUMBRES
15,1 PAGO DE SERVIDUMBRE PERMANENTE V2.1 18456,05 %1.750,00 %.34.048.087,50
15,2 PAGO DE INDENIZACION POR PASTOS M2 | 45914,10 $ 190,00 $8.723.679,00
15,3 ADMINISTRACION % 5.5 ~ §2.352,447 1 [
15,4 PAGD SERVIDUMBRE TERRENO VIADUCTO M2 0,00 5 25.000,00 0
155 ADMINISTRACION % 55 = 0
TOTAL PAGO DE SERVIDUMBRES $ 45.124.213,66
TOTAL OBRA + PAGO SERVIDUMBRES $3.972.905.796,81
VALOR TOTAL ACTU LIZADO $3.982.765.797,00

OESERVACIONES DE LA WNT ERVENTORIA SCBRE EL ACABADO A LUAS OBRAS EJECUTADAS

brazo Hio Guamal, vereda el Caivario Municipio de Guamal, Uri viaducto sobre ol rio Guainal sector Puente Hormiga,

estipulados en'los disenos de lalinea de conduccion.

Se recibe unalinea de conduceion principal con una longitud de 12899 mts en tuberia polietilenc alta densidad &n diametros de 200 y 250mm, -una
derivacion para el centro pobaldo de Violetas en una lohgitud de 4572 mts en tuberia polietileno aita densidad 110mm, un cruce subfluvial, en el sector]

diferentes cuerpos de agua en longitudes inferiores a 30ml y los accesorios que facilitan 1a operracion de la linea de conduccion'y quesé encuentran,

De igual forma se realizaron las pruebss de estanqueidad y continuidad en la conduccior, adernas de la puesta en'marcha’y entrega en operacion.

Pasos especiales aereos sobre los

B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y DE AJUSTES.

La interventoria presento y fueron tramitadas tres (3) ~actas de recibo parial deobray ajustes, de las
fueron tramitadas per el Ing. Jorge A, rodriguez Reina ¥ 14 1a uitima por el Ing. Carlos A. Sancanoza Rey, correspondi
del primero de Diciembre de 2010 al 8 de Enero ~ de 2011

$ 3.563.224.853,00 por obra tiecutaday de $0,00 por ajustes

cuales las dos(2) primeras
entes a la ejecucion
por un valor total de
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C. POLIZA DE ESTABILIDAD

El contratista presents et correspondiente certificado de modificacion del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas, el cual se anexa y forma parte

integral de la presente acta, asi:

POLIZAO CERT
cOMPARNIA RIESGO MODIFICA No, VIGENCIA VR. ASEGURADO DESDE HASTA
CONFIANZA Cumplimiento SP004755 29/04/2011 $ 796.585.047,40 21/01/2011 <29/04/2011
Pago de salarios,
CONFIANZA prestaciones sociales SP0O04756 29/01/2014 ‘ $ 199.146.262,00 2110172011 - 20/01/2014
CONFIANZA Estabilidad de la obra SP004757 21/01/2018 $388,292.523,70 21/05/2011 - 21/01/2018
CONFIANZA Anticipo SP004758 28/04/2011 $1.991.468.637,00 7110872011 - 29/04/2011
Responsabilidad civil .
CONFIANZA extracontractual RED02048 29/04/2011 $199.146.865,00 21/09/2011°-28/04/2011

D. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS
Una vez relizada la inspeccion total de Ja obra, sé constaté gue a la fecha Veintiocho (28) de Enero de 2011 los trabajos terminados se encuentran
ejecutados-a entera satisfaccion de acuerdo con.lo establecida en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obral

ejecutada a la interve ntoria'y esta la recibe.
El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cugles hace referencia el contrate y as

normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantias presentadas ‘de conformidad conio establecido en el contrato.

Para constaricia de 1o anterior, firman la presente acta les gue en ella intervinieron a los Veintiocho (28) dias del mes de Enero de 2011

- Q}chs A Sﬁ‘es

Flena

WG. JHON BENJAMIN HERRER BONILLA. Nombre - ING. CARLOS ANDRES CAN REY
RIL CONSORCIO LINEA DE CONDUCCION CASTILLA 2009 Interventor
Contratista

VoBo g < A
ombre: LIGIA ESTHER PADILLA GARCIA Nombre: - MARIO FERNANDO LONDONO I/
Gerente Aguas de Castilla SA. ES.P. COORDINADOR UNIDAD EJECUTORA ALMA MATE%
wﬁ@
Ve g o T
Nombre: ING. DAVID LEONARDO ROD! GUEZ

SUPERVISOR AGUAS TE CASTLLAS.A ESP.
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. de conformidad con la propuesta preseniada, ef Manual de intervenioria de la Red Alma Maler,

CORTRATO DENTER E‘\*TD?‘ZE;Z\.

VERSIDADES Pi xc::b DEL EJE CAFETERG PARA EL

CONTRATISTA: CARLOS ANDRES CANDANOZA REY C.0. 78.883.547

WALDR: CIENTO SESENTA ¥ NUEVE MILLONES SEISCIENTCS TRZ
TRESCIENTOE ssé@ﬁ*;\ﬂﬁa NOBIETE @‘LL{}%&?&S (5168, u‘i 3.
IWCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CORTRIBUCIC

i

e los suscrites; 2 sai:ff;‘. LEREDDE A N ADES PUBLICAS DEL EJE CAFETERO
wk’”i& gE SE&:—RRGL D REGIONAL, "%& %z it ;a-(% “’%’2 Yo EL m‘.}m?mmﬁm“m, pErsona
fidica Sindnime de lusio constitul sols aciz 5 00004 e mscriis en la Camara de
omercio da la cludad de Perelra bajo el num\em 3680 mj libro- 4 entidad reprmm%ad por
efiny ﬁQS%- GERNIAN TORO ZULUAGA, idsntificado con Cuﬁwm g6 f"m dedania Mo 16.207.676,
f SH e amm de Direciar Ejscutivo ¥ 8n adelan ie u&? ALMA W y e la obra, CARLCS
W:«% S CANDANOZA REY, mayor de edac Mf‘o ol C@QU@: de cindadania Mo
G983 @aw nuien para los efectos de esie contreto se denorminara EL INTERVENTOR, se ha
f &ié&b“‘"i} el presente contrato gue consiz en las sigul ientes clsusulas, previas las siguieniss
consideracionss: 1. Que LA Rad ALMA MATER suscribido ¢ Cam atey interacrainistrative N 2008-
“‘w can el Municipio de Castilia La Mueva, con el ohislo SEAN MATER 58 comproniols a

¢ o cato para EL MUNICIPIC, | ; s s vimedianie ANEXO ESPE ‘
nenie suscrty enlre Ios m;smm en \*f gus g s sloshce v extension f*r’o ;
fag siguientes scivid ! sios de interventoria sobre Obra
?{}fb de Castiia la .\?aew isrven Mw ~<>:3m ;wwczm
m?:m soblical W) Olros 3@& fo
Interveniorie et contra : > -{if(m ¥ dmef,as o f”m, i
adr m‘m’si*rzam’m neiegéscm y asrgc.zw en io dos los diverses campos det saber fiberal en jo g
«XLM | e v gue se reguieran para la implementacion
: ‘ :‘J%SCEQ"‘%} 3} Que en sjecucion del citado
mwtmm se 5usmbxo el azaexo f“sw” ﬁm ,sic iz 2009, cuye ohieto es: interventoria técnica,
administrativa v fingnciera pera el “Interventoria del cwtwo diselfio y consly uc»::sm de la plants de
tratamisnio e agua resl iduzal del centro podlado de San Lorenzo v clausura de 13 antigua platen
desarrolic del proyecto 2008501500084, 3} Que la Re ! zm Wsrercon el obisto de conttglar a un
contratista para el apoyo en la gjgcucion el anexn ¢ cifico reaiza &l proceso de contrat {:"m
directamenize. FRIMERA. DBJETO EL CON

"i} i
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st

4z téenica, administrative y financiera del obieto

niraticia debera b Realizar g interven

ShnaERteretc




contracival en me
Fterviniendo g8 i ‘ : s
covtrato objeto de nimmema‘f%a, considarande  pers ellc 'ics mzfumemms ::reaa
prscontracivaly la oferta presm?a&a por el conralista. 3 Paritipe
coniunias due se lomen con el m oy Fmprese en lemo % P:‘:
teda caso en concrato 4. Supervisa;'% s esiudios, aselic
municipio yio empless oara b gesarolio de les G{‘[’ES
especiiicaciones tecnicss g traves deol coniral de fos mst
cual se utifizaran los enszvos oo faboralorio v demés coni
fonmans quese adiunte. 8. Tomar los respestives ensays
debidamente cerlificado para verificar fz salided de los i

¥

st comratistar 7. Presentar informes mensusles o

magnelico, enonginal con foles s ko
condiciones oy cantidades de- chra gjecuiadas
administrativos v financieros del mésmx 5oelos 1 S5
aeb radicar tanto enlz emprese AGUAS DE CABTILLA BALE
Ejercer un control de progremaciin de gvancs de :
orogramacion de obia ew‘mgaf‘*ﬁa nor s contislisla,
de cantidadss ge obre gue serédn iz tzse de ias acl
obral, de cada una de'las actividades gue gdeldnte e O

C.‘sv

obra. “ wsmd&az y ana 2}
5 constricsion de lae
ligr  supervisar o haoer

obra Al se registraran en generzl 28 indiceciones & insirucal
eoasanas para el normal ‘wxc snamiento delas vperacione
os planes, informes; esoecificacionss v oot meﬁws mzﬂcom*”
s o corespondientes  al - contialy de obra puwix
wamm‘-dac‘mes 'aproiﬁ“ improbar 08 ..a‘?O.,«fix”‘”iiﬁf?iO” de

o
5
£33
50
.2
c
11
i
;'33
<{
) @
E;
N
&)
\
(}
oy 3
oy
a

Z}
(/f
£
&

.4
=
gi
I
in

B
€
“%
ay

e p
e
(51
frE
=

b

e ]

*()”’

ik

constuccidn propuestos por ios
ratisias para e realizacion de laobrz, 94, Estudiar fzs modiicaciones v sjusies fanio e &l
nume*a como en lg capacidad o polencia deilos -"C*«‘J'sk.)O&s doconsirundit it {
Contratisia de las obras clviles y recomantar ! , i
i

+

de tos plazos preesiablecides. 14, Uever g Wx:»a“ %az’s m
alrante la construcdicn de iz obva pare Gus esias sean estudia
E‘;up@'fvis

informar oportunamente ¥ por ascriin al
E.8 . sobre enomalias que se defecienenia rau
sumirisiro ¥ mangjo de mateiiales v aprmar e

0% ;:xmcesos de elaboracion de los materizles y silie : ~
garantia de calidad que avzlen e cumplimienis de fo calidad especilicads. 17, K
o8 replanieos de constiuceion 3:::@11?3{:0@ 1’)’“"" é@s C»fm’;a“ {i tes de
dursnie sl dasamollo delos mismes,

5%-&;

RSt 2 B
oy

4

S

oS
)
1

a8 especificacionss de construceidn c lemas que
afeciar lg conslruccion de lesobres v e probagié

o
¥
“’ Y

del municinio v oon la suficienie aliorida
atcamcoscos v plezos pressiable Ed e
c:a;:a:%‘(a@o el retiro del que 2 sujulc \

Mna”a ios inlereses del municipio: 20 \f
oras contratades se encusnire ving

rsotel wonice
E NCONVENeTE
éa slecucicon da
acial en forme

msanoa
'megr el segwicﬁe*

.,,.,m“




& MATER

oravia al inicio de fa ejecucién v durante su gjscucian. 21 Soticitar fa partict

e L& e
esp cialistas téenicos cuando i@ complgidad de las cbras 1o amerie, el
cuT p&mze*w de los programes de trabsio del Contratista v presentar pen sl

2D

S }sm ga! contralo de obre los informes de ssguimiento de ins programas cm raba
A ¢ sistemas de segu s :n T'm:.zu« 30 m tiempo rezl sobre ei estaco del co;g:'cu@
o e felacion ¢on su g as 4 Caovicertar reu r\‘or:ea semangies con 8l
zor designacio por el v sl Suvervisc dasmwd por ia

resa Sjesutora de fas chras = abra, comire * Ge nostos,
de diseho, reclamaciones ¢g Cmﬁ + 2l rauniciplo plenaments
sobre detalles del avance de las of ntrato. 25 Presentarinforme

{

o administratives, cada vez que g
labiorar planes de contl rgencia pare atendsr
1. calidad, coste o plazo de las obras de
= lales mvcm&s 27, Exigir el cumplimientoen
|.de todo & pemos’m wmtengu ameso 3 la

@

aspeclos especificos, bien se é‘—écni oe finang
sUpenisol ras del contrato de oua o soliciien. 28,
eventos imprevistos gue medm afe *“a;' la secun
manesrg que 58 eviten o rtiguen las implicacion
e ohea de lgs normeas de %:gw& e v segun

3

Qi 1

44
$ 9 H

br” en farmzzs permansnie temporal. s F-if*ms Sraies de la obral La interventorla
evisard minuciosamsnie ios nlancs de construcsitn o adscuacion dz las obras corre g idag por
i:sr*t*a'“*’f”.‘ Esios p?an s inclairan % "tz,ze sz hublesen presentado
dasarrolio de la construcsion v ol 2l que sea pertinente & Juicio del
imerventor. Una vez revisados §f::»“ ;3f nos rubricados se entregaran al

municipio. 28 Inspeccicn final nbra &l municipio al finalizar la obre. =
interventoria, e Contratista v &l Supeivs fectuaran la visita de inspeccion 2 la mésma con &l
cbﬁ*c de determinar su estatn. £8 necesario que a inferventotie grepare praviameanie y ninforme
téonico fotografico pars la entrege a cada W ce los integrantes de esta conusion, gonde se
pueda observar el balance gener: ai de lzs r:sam%ciwies de obra ejecutada, 2l costo de | msams a8
&n sa o5 de laboratorio, eic. 30, Elaborar antes gyl

ciar of contrato, e acta de espacio public
de vecindad won el respecivo fa«grﬁi:m fotografics v de vides, firmada ;ﬁJf el contral
interventor v ics uachs 34 Velar por el @Sﬁ'%sm Mmg irienio de fodas las obligacio
contratista de obra, con racjas ER ‘wi z:an% ST sug anexos. Az Alender en formia ool

;‘)
B v?
3
1) ng

5
ke
L3}
=k

Gm ¢

todos lcs recuerimientos ce o 08 amsvﬁdcw de raclamaciones; demenda:!
v oreclrsus gue interponga € ooty  gue queden debidamente resueltes. 33
Difigencier en forma cooriuna £a ciones multas. garantiss vy clausulas

& ohrE, musn mangls de los recursos, E::s correctay

excepcionaies del contzlod
felze

Em sjscucicn de las  labore: cumpiir con el opjeto, alca

gy ; By ¥

responsabiiidades dsi contrate. 38, Cumplr con las especificaciones tecnicas ;:a.’z e% hue’va
desarrolio del proyecto. 36. Presentar un informe a% final en medzo fisico y magnético, en original
oen f@‘m 2 todo color ¥ copia, para proceder 2l recibe final de las labores u obras w:xc,gi jas, con
copia a 13 empresa o e servicios publicos.  37. Cumplir vm las omhgamomea gl sigterna . de
seguridad social integral. 38. Suminisirar |8 intarraacion teenica, administrativa, finenciera yiegal
que e sea requerica por ¢l Demmme" s Naciong! de Planeac m o por las entidades publicas o
privadas conbratadas poreste conlap enodisidan v celidad determinada pot dicho Departamenic.
=i conterido de los informes de s .ruc:rxm ores tecnicos se debe gjustar 2 la naluraeza y

complelidad de cade {::Jr«iraw shisto de interverniotis. 0 @ 108 q*iem*'\entos de tales entida des
25, Menejar de forms conjunta con @ contratista los 'eﬁqu entregedos  por ConCEpn
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slacucidn de fas obra m'anm por el cumplimiento de las & sepecificaciones téonicas,

dé trabajo, pmcmma de inversiones, personal, seguridad, mmu@ Urbano, plazo o

todss lzs @) mcf\cra& gue estén conternpladas en & respectivo Conirato, de t*\‘ EREr:

garentice a la RED ALMA MATER, la gjscucion de las obras como se ancugniran: e ;

Cmgm‘%wmeﬁz@ con el Contratista efectusré las mediciones de cbra, como lo cmze niplen lag
; B

:cificaciones ylos pzzcnos‘ 3. Programar una reunion del Comité de Obra con el Contratist:
Isitin de fos tratajos. & la cual pctim asistir @l Supervisor del Contrato, sl asi lo des ‘3} ;‘»

®
A
$97
6]
€’$

el s i

anzlizar el estado de ios: trabajos. De esta reunion sa levantara un acta firmnada por la:

donde 58 anotararn 168 problemas gue se nayan presentado . SUS S soluciones. Esta act
incluirse e 8l respeciivo-informe semanal. 4. Ej roerd una vigiancia permanente mediantz 12

inspeccidn de les obras e pronresy, para asegurar gue se cumpla con los requerimientos de ias
normas, spm.,»uau iones técnitcas v brocedimis i oe establecidos Se dam advertencia por ascrt
¥ opor tunamente al représentante resnol zsw%e« v autorizaco del Contralista, sobre asuntgs gue
requieran atencidn o cambios, medianie notas u: campo con evenluales medides correctivas o
anotaciones en el libro de cbra (BITACORA). 5. También ssludiars y dara su concey o sobre los
p»”mecim fenios constriciivos Gue proponga & i,wwai{:: v de ser necesarin, sugetlr wordenar ia
dizposicidn de cambios gug la inten ventgra considers necesarios o cmvam@nma nara =l buen
s:\ ssarollo de e obfa 8 En cesos ewremos, cuande & Conbatista udiice promd;mm Has
inaceptables y operaciones gue a juicio de la Interver torie presenten riesgus para g obre, para el
Caontr E}*ES’{(} v para la RED ALMA MATER © pera terceros, of denzra la suspension temporal de (2
spe operacidn hasla tante sz tomen ies medidas corzctivas del caso, a satislaccion de
upemsoa designado por la RED ALMA MIATER. ¥. Hare una eyaluzcion diaria de lps registics &
Informes diarios producidos por 8l ngr:m o mwfd«srfa cse ia intervertoria en los diferentes frenies
de trabajo. Se efectuaran ios analisis de S\}c aspecios que reguieran slencidn por patie del
Contratista v se c:arc,n zr‘csﬁ*umoﬂm al responsadle dpi aqmmramenﬁa de calidad del contratiste
mara la continuacion de la respetiva famme‘cc;w B En c;ns% en gque g @bm Teguers aitﬁ%’ g

]

camslc ¢ mod icacion & ios disefios, aus ol contratista considere deba realizarss, el intervenio
sstard on cbligacion de comunizario & %ms‘aﬂ FEN U p%azu maximo. de dos 2 dias has e
adi émt‘mao el respectivo concepto. Por su paria e superyisoy debera dar resg;;uesm > impertl Ias
instrizcoiones 2 que haya fugsr surtiendo O m = Tem‘éﬂc’aci ChSs, en un terminc o ;xm;o da j)
21 s:%u:ss habiles contzdos 2 perfir de 12 enirega de la informacion gue *’%u

Realizard un control riguross 2 la calidad c‘c cada uno de los male "mes e se
Qb,;—:v, verificands gus cumplan con 188 ¢ 33&&%&5&5{:&@%&; y ensayos de laboratorio re&.mcr vos, \,,m
iz calidad v cantidad indicadas v/o requenidas. 0. *:”{eai" r &l seguimiento al programa de gestion
de calicad del contratiste de ci,,a TEQCEW& CBLIEASC QM&& DE ALMA MaTER: LA RED
ALMA SBATER deberz: 1. Suminisirar 2 EL CONTRATISTA o infarmacitn Gue esté g su slcance
yogue sea neces;aﬂa pars s a;ecqcmn del contrato 2. C&m@iar 5L CONTRATISTA los. vaiores
paciades enla forma prevista en esls conlralo. CUARTA VALOR Y sORMA DE PAGC: La
retribucian al INTERVENTOR . como. conlia; nresiacion pax 5 foialidad de ias obligeciones
bCﬁ‘sirczC’Md:L% asumidas por {,L %ezu Gic: Cia::i*»ﬁ”% SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS

TE WILLONES (5188.815.587 00}, incluidos toges
icas mmueatﬁs %asa y mmrsbuc*onea. del contrato sera canceladc a % ay U page
anti c;pa: del cincuenta por ciento (50%) del valor del contiano, previa presentation ée otan de
nversion, el cual deberd estar promam} por 12 Supendision, b) el cuarents por clentt (40%) e

55
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/Zf“_?‘;r
ALMA WVIA }”X

uslmente, Bl COMTRATISTA se obliga z evitar que sus emplesdos vio los familiares de los
mMos; sUs aczeac‘ ores. sus provesdores Yo terceros, presenten recla maciones judiciales
:gudzua o3 contra ALVA MAT PR con OCASOn o por readn de acciones u amisivnes suye
ra@acion das con la elecucion del presents co mr*“tf* PARAGRAFO L St lo anterior no f
e, v se presentaren reclarwcmn% o darantas contra ALMA MATER, dentro de l0s Girye
, ze habiles siguientes a la fecha enque '»‘—:» ssan rotficadas o en que se radiguen aguelias,
é:‘i"t@ podrg comunicatle g a:xu'zckcn vl r‘sc;r gl WGN’E’E%\T&TA o llamarlo en gerantia. En
cuslquiera de dichas situacionss sl CONTRATISTA se oblige a acudiv en defensa de |
intereses de ALMA WA ER sra o cual coniratara profesicnales idéreos gue asuman @
renrase ntaczcm v oasumira a costy delas honorarios de @s*f:os dél proceso y de 1 com dena sila
hubiere. PARAGRAFO It En caso de que ALMA MATER eslime que sus intereses no r:s%a
siendo bien defendidos informara por escrito en tel sentido 2 [ CONTRATISTA para gue expliquelz
naners v objetivos de e defen a que viene dssarcllando, a afetins de due las Mal
conjuntamertie; zduerden iz meior esk atsgis de uu?ersm ol r~u.:~ se concluya si ALMA MATE
asume directaments su defensa. Fn este Ulimo caso ALMA MATER cobrara v descontara de fog
salcos a favor del “‘Cﬂu“&f-\zhu todos los nosios gue implique esa defensa, mas un diez por

ento (10%) del vaior de fos mismos por concepto de (}aﬁwi‘} de adminisiracidn. PAR AF‘P Fo AL

E“:r" caso de gus EL CG’*&"RA%ST& no asuma ia defensa, o ALMA MATER no llame &l
C'}i‘T?—\TmTA en garanti dk. tro del procese, © no e b@mx,“gqm la’ existancia del mismo,

(223

find

aw ?}) <y

i

¥

ﬁ

dento del plazo de cinco {5; a5 nabiles @ partir del momento &0 que fue redicadz (a reclamacion
o mté‘r cada la demanda, ALMA MATER uwr? Su dei’e g4 p@ro el coste de los honorarios de
éos 33{;‘&}3( del proceso y de la condena sl Ja hublers, mas un diez por cienio {10%) m
e ;ﬁt‘:} de costes de mmms&:ran 0, Seran escomac\,u Jvﬁ tos saidos pendientes tle 53 go ¢

‘?a r del CONTRATISTA o, en su daefecte, da la péliza de cumplimianio. @&{%hmfi’&\”“ W Sino
hubjere saidos pendientes de pago & favor del CONTRATISTA o no fuere posible hacer Merh ol
garantia de cumplimiento, ALMA MATER podra proceder, para sl cobro de Josvaiores a que se
rafiore esta clausuia, por la via geculive, para lo cusl este contratd junto con los documentos ©n
fos que se consignen diches vaiores, m%m, efé' Mgt Iw teditde @j cutive. VIGESIMA PRIMERA

LEGISLACION APLICABLE: EI presente contrato se regire por o previsto en las disposiciones
dederecho prwax:m vigentés y en ¢l z:statum de Ce:; nratacion de ALMA MATER. VIGESINMA
SEGUNDA, SEGUIMIENTO Y SUPERVIS] Or: La RED ALMA MATER, designatz & Lm SLpBIVisor
para gque verifigue las actividades gjscutates por EL CONTRATISTA guien sera el Coordinados
de la Unidad Ejecutora correspondiente, sin perjuicio del seguimiento gue realice \,I &»:—:icmiay'éc e
Obras Publicas del i\.umczp.o de Castila ia Nuwm wio ‘su delegado. VIGESIMA 'E’l*RCE:R“A
INBARILIDADES DEL CONTRATISTA: Bl contratista manifiesta que no se encuentra Ncurso en
alguna causal de inhabilidad para 2 celebr scibr de contratos de conformidad con 8l :_;sza’cu‘m de
Contratacion de Alma Mater, & régimen de inhabilidades e inc compatibifidades previsto en &
Es %e«* utn General de Contralacion Poblica, de conformidad con lo dispuesio en v::i ar wuia 13 dela
Ley 1150 de 2007,y demas normas r*mc*\ruamt:a Cuslguier falsedad o inexactitud en ias
aniwwres declaraciones dara darecho s ta RED ALMA BMATER para terml na;“ sl contrato. en
forma uniateral, sin ugar @ indemnizacion guna a favor del CONTRATISTA y & reclamar 03
u Huicios que se generen por esa com‘s ucia. VIGESIMA CUARTA: INDEPENDENCIA DEL

ONTRATISTA. EL CONTRATISTA actuara p':zr su propla cusnia, con autonomia téenjca,

Bt v»;es zmai y administrativa; en consecuencia sl llegare a subnontratar si persongl, @ste no & tam

SRR 9

wavsalmEsaier wziu ©
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Acta de Terminacion

)
LR RARTEE

Versir: 4
Vigeine dnsde N ueRie

. Cotlign: RAM-FORMINAS

Péging $de 1

AOYA NS
Fetha A
Fecha: inicio;
Facha de Terminacion Inicial

01

2B
2apenns

PRAUR0I0

Feoha e modifisagion 1: Zeipiemy

Fechaderodificadion 2028025012
Niseva Fecha de Terminacisn. SUCEIBON
ttarventads eonica sdminisitativay linanciacs
: FEEN . : gelisontat diselny constiuedion de i3 planta de e ks
Contrata N Mgfgzgggm’ Otjetodel Contrator - (wratamiento de sgua residual delcentr poblada ;fgigi a‘;:;ng:fc
: % San Lorenzoy clacsins de o sntigua PTAR a0 JEEucin: - -
Jdesurrelio del proves 2008501500084
al : R Localizacion | Centro p@biadé Sean Lorenzo- o o 4 nn auE
Conirates a9 Proyvecto Castils ia Nusva valor Antcipd: | 3 Sty

Se reunisroniog sedores

Conrdinadur de #roceso t A nambing R&RY

| Nombins Contratists Iatenanioria £ Consultana / Passacion

g Servision

Ko Feraando Londano

Carlos Andres Candacsss

Core el tin de realizacls Termuiacion el ohibto el greserts tontralo de scuendo con Ias oborvacines que arcontinuRiin se deserbber:.

Observaciones yo pondisnies

1 Fermtinacion del presupussts iniusl del contrate o6 obra 001 ds 2016

15

Enconstanciase iyt sotjos que en ellainlerviniason

A

L

Mombee Cargo / ;";E?"ma i 3‘
Lol A tsambre RAM 08 FILE T W’”’é’
Wiarig Fermando Londofio: Casrdinador de Provess ({"{é/g{éé{w»ﬁ{fégﬁf
, | VorbeCwwaes A\ A | (ochre
e (s (Ul B Uiindold




o

Actad

e Liquidacion

A
AUNARIATER

{Versidn: 4
§ Vigente fesde

ULCH2050

Cédigo: RAM-FOR-MIN-S

Fagina 1 de 1

ACTAN®
Fecha Acta:

Fecha Inicio:

004
221052011
2311212009

Fecha de Terminacion nicial:
Fecha de modificacion 1
Fecha de modificacion 2:
HNueva Fecha de Terminacién:

22/12/2010
99/12/2010
2210212011
22/0512011

HAM-
CASTILLA-
- 147-06-008

CContrato N

Objeto del Contrato:

INTERVENTORIA TECNIGA,
ADMINISTRATIVA Y B INANCIERS
FARA EL CONTRATO DE DISERG ¥
CONBTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL
DEL CENTRO POSLADO SAN
LORENZC Y CLAUSURA DE LA
ANTIGUA PTAR EN DESARROLLO
DEL PROYECTO 2008501500084

Plazo de Ejecucion:

514 diag

Vaior
Contrato:

$169.613.397

‘ILocalizacién del
Proyecto

CASTILLALANUEVACCENTRD
POBLADO SAN LORENZO

Valor Artisipo:

L 8e reunieron Ios sefores

A Nombrede lag RAM

Contratista

Interveniotia f Consuitoria / Prestacion de Servicio

MARIO FERNANDD LONDORNO

CARLOS ANDRES CANDANOZA

cen el fin de efectuar la Liquidacién de las actividades objeto del Contrato celebrado entre las partes

siguiente detalle:

Cen su suscripcion quedan extinguidas todas las obligaciones surgidas émre las partes vy Se resuime les novedades cori gl

11 Tstado Financiero

- "Relacion de Cdentas de Cobro

Verel RAM-FOR-007-03 &cta de Ulimg Pago Y &ig&ida’cﬁn DE Cd‘ntraici
Acta Presentada Vfg?r

Acta No 001 de Pago de Anficipo

$ . B4.806.698.00

_Acta No 001 Liguidacion y Ultimo Pago

S B4.806888 00

TOTAL| & 169613397 00 |




Acta de Liquidacion

2
ALIAA A

‘ Fem
Versiom 1 ‘
Vigents desde: | Cédigo: RAM-FOR-NMIN-15 Péagina 1 de 1
QUG :
3. Relacion de Actas Suscritas
~Acta Presentada s Fecha
Pago de Anticipo
Plan de Inversion de Adticipo
Iricio 231212008
Terminacién o : 2210512071
_Liguidacion v Ultimo Pago 0911201
_Adicion o Prérrogs 1 2211212010
, Adicion o grorroga 2 , 2200z20M1
Estado Juridico : : ’
‘ Prérrogas. Adiciones o Modificasionas S/ NO
_ Multas ‘ ‘ ' Si/ND
Incumplimiento SHENGE
Sariciones SIIBp
§. Resumen de Pélizas
Ampara ,.Nu;:;i;c;de \fg?r Vigencia Aseguradora
g Desde | Hasta '
\Polizas inicialas : ‘
Cumplimiznto del contrate’ 10025221 5 3392267900 naiii201e 05105/2011 Pravisora
Buen manejs de anticipe | 1002522] % 84.808.698.00 04/01/2010 QBIUSI20111 Previsors
Paco de salarios § 10025221 & BA480B70,00 0410172010 Q40112004 Previsora
Calided del servicio - 10025221 % 3392267900 Q4/012010 04012014 Previsora
1Ssgln prorrogas v/ suspensiones. :
L Cumplimiento delcontrato | 10025221 § 33822875800 05052011 0BI07/2011)  Previsora
Buen mansio de snticine - 10028221 & B84 806699001  04/012040 0B/05/2010 Previsora
B Pago de salanios 1002522 & B4BOB70.00, 04012014 0410312014 Previsora
- Calidad del servicio 1002622 & 38922879000 04piZ04 CBA0BR04 Previcora
2gUN Prorrogas o suspensiones | ; ‘ :
Cumplimignte del contrate 10025822] & 33.822.678.00 050712011 03/08/2011 Previsora
Buen manejo de anlicipo 10028221 & 84.805.685.00 Q8072001 0309/2011 Brevisora
Pago de salarios 1 0@2522‘(_ g - B4BOBT000)  04/0520140 03/05/2014 Previsora
calidad del servicio 1002522] 8 8339228708001  04/03/2014} 03/05/2014 - Previsors
‘ &t constancia; se firma por los que en ella intervinieron, TN
Nombre . Cargo : % S Rima
MARIC FERNANDO LONDOND A Nombre de ls RAM Ly
‘ Contratista ' PR
CARLOS ANDRES CANDANOZA Interventoria / Consultaria f g“ﬁkgj{\r{k; LA
Prestacidon.de Servicio : -




sActa de Recibo Final

BN Mﬂ:‘m

Wersion:
A w«me wadé

Codigs: RAM-FOR-MIN-1

Faginad deq

ACTAN o a

FachaActs - 22052011

Fecha lnicio: 231242000

Pedngige Tempoacion Inicial: BB
Fechia de Mogiicacion 1: 28122010
Fouhd de Modificasion 2 Agmdzany;
Nugva Fecha de Teminacion! 22/D8M23 3

Contratn N5 | CASTILLAL |

RAM-

Objete dal Cantrate;

intecventona tecnica administativa y

del contro poblado San Lorenie v chausiie

nanciera del contrat disefio ¥ constiuceion |
e 1a placta de totamienio.de sh0a residus

Piezzide | 9 diss
Ejpcueidnl | calendans'

4708008 delaantgua PTAR en desamolio del
proyecio Z0UESUIA00084
alor < ciianne | bocalizicign | Cepiee poblady Sen s s
Coniralo: b T8RRI 997 | et Prsvecic | Loranzo: Costilin & Nuwve Valorhotuchs 08 4805680

Sarreunivranios saforey

SANombre delg RAR

Mans Famanio Landotiy

Namtire' Contratista Interventot(a / Consultona ] Prastacitn b
i Carios Adres Candenoss

Para dejarcdngtantia we L entrega y retibo delinlive del objelodal 'aahtmm s ralrenoly

Gle st sU Susciption quedan extinguidas ods fas obligacionas ngdas Eriins Ins nanes por fridd mnc‘iizpfc

A constanciz, e

firm por log que englla mim Tt

et i

T

Y

Nombre

Goras

Hario Fernando Londofio

A Nt de o FAK

i f//s;:ﬁ‘

Carios Andras Candanoza

Momisre Contratista
nerveniora | Consultadia ?
Prestacion de Sarvicies

| Gﬁb} g‘(ﬁ&?ﬁ t“{’b@




CERTIFICACION DE EXPERIENCIA £3

CONTRATISTA Ak B
Yarsion: 1 p ; ] 1 " 5
Vinante degde 210U : RAM"FOR'{’GQ'Q‘Q s Pégina 1 da
Bl Suscrito JACOUELINE DAZA PALACIO - en calided de Cootdinadora de infraestraeturs y Obras Civiles

de 1 Red de Universidades Publicas del Eje Cafetero - Alma WMater con NIT B16.004.907
CERTIFICA

Que CARLOS ANDRES CANDANOZA REY con teduia de ciudadsnia N 79,983,947, suscrbit y tiene ien

N S AT . : ‘Contrato de Intervaniorla - Anexo 8
process de fiquidacion et contrato No ; contraty 147 de 2008

Que de acderdo con las: clasificariones establecidas en el decreto 1454 de 2010, se cenifica que el objeto cantractual

cofresponde 4 1as actividades, grupos y especialidades, ademas de caracteristicas enunciadas en e} presente docurmento:

ACTIVIDAD ESPECIALIDAD GRUPO
Codigo: U Descripeion Cddigo Descripcion Cadigo | Descripeidn
o) CONSULTORES ' 09 Sum;ni's{ro c{e ’Agua ¥ 0z Saneamienio.
- ansamientc

RN s wanci visit e RN
o i i et

ESPECIFICACIONES

| Bl contratisla se compromete para con alima matec a apcs?ar 2 la red alma mater en fa interventoria teanica,
Qbjeto del Contrata: adminisirativay financiera pare el disefio y construccion de la planta de tratamiento de agun residual del
sentro poblado de san Lorenzoy clousura de fa antigua ptar en desarrolle dal proyecio 2008501500084

o— g . T Clento sesenta v nusve millonss seiscientos trece mil reseientos
Valorn 513, .
alor $ . 169.613.397.00 noventa y siete pesos micie,
Fecha de Inicia: 23/12/2008 Fecha de Terminacide: 22/05/2011
Porcentaje de participacion si e sjecutado en algena forma de asosiacion NEA -
Cbseniaciones: |El contratista con tajeta wrofesional N* 25202099432 gjecutd el contrato como Directer de
: Hinterventoria. !
que 1 facha de solicitud de 18 presente tertficacion se expide el 9 de ' Agoste de 2012
Atentamente,
el f 7 i
Eg 71 i g
¢ A e}(ww S
(A LB ot A
N J g

JACQUELINE EST‘EL@D’AZA PALACIO




CARLOS ANDRES CANDANOZA REY

ING. CIVIL - MP 25202099432CND

CMA-003-2024

FORMATO 8 - ACEPTACION Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACION ACADEMICA Y LA
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Sefiores

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO -
ASOSUPRO

CALLE 32# 39 =11 BARRIO' BARZAL ALTO

VILLAVICENCIO, META

REFERENCIA: Proceso de Contratacién No. CMA-003-2024, con Objeto: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL PUERTO LIMON, MOCOA, PUTUMAYO”

Estimados sefiores:

Yo CARLOS ANDRES CANDANOZA REY en mi calidad de persona natural con cedula de
ciudadania No. 79.983.947 de Bogota D.C., de acuerdo con el Pliego de Condiciones y el “Anexo 1
—Anexo Técnico” y sus Adendas del concurso de méritos de la referencia; manifiesto gue:

1. Aceptamos y cumplimos las condiciones de formacion académica y experiencia de los perfiles
del personal integrante del personal de trabajo en su totalidad que es detallado en los
documentos que hacen parte del Proceso de Contratacion, particularmente el Personal Clave
Evaluable.

2. De resultar adjudicatarios del Proceso de Contratacién contamos y pondremos a disposicion de
la Entidad para verificacién los documentos de los profesionales propuestos para cada uno de
los perfiles exigidos como personal requerido, especialmente, el establecido como Personal
Clave Evaluable segln determine la Entidad para su verificacion, en las condiciones sefialadas
en el Pliego de Condiciones.

Cordialmente,

CARLOS ANDRES CANDANOZA REY

C. C.79.983.947 de Bogota D.C

Matricula profesional 25202099432CND ING. CIVIL

Direccion CR 50 11 60 CONJ TORRES DE SAN JUAN AP 801TO 6
Correo electrénico ing.carloscandanozarey @gmail.com

DIR. CR 50 11 60 CONJ TORRES DE SAN JUAN AP 801 TO 6 — CEL. 322 2226867
ing.carloscandanozarey @gmail.com



CARLOS ANDRES CANDANOZA REY

ING. CIVIL - MP 25202099432CND

CMA-003-2024

FORMATO 12 - FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

Sefiores

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO -
ASOSUPRO

CALLE 32 # 39 — 11 BARRIO BARZAL ALTO

VILLAVICENCIO, META

REFERENCIA: Proceso de Contratacion No. CMA-003-2024, con Objeto. “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL PUERTO LIMON, MOCOA, PUTUMAYO”

Estimados sefiores:

Yo CARLOS ANDRES CANDANOZA REY en mi calidad de persona natural con cedula de
ciudadania No. 79.983.947 de Bogota D.C., en adelante el Proponente, Si me comprometo bajo la
gravedad del juramento a emplear papel ecologico o reciclado en procura de la sostenibilidad
ambiental y a contar con una politica de reciclaje y/o reutilizacién de residuos o desechos generados
por el funcionamiento de la empresa u oficinas en los términos expuestos en el Pliego de Condiciones
del Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, mediante el diligenciamiento de este Formato manifiesto mi compromiso a cumplir
con las obligaciones que se desprenden con ocasion de la ejecucion de los mencionados criteriosy
la normatividad ambiente'y de sostenibilidad asociado a la prestacion de mi servicio como Interventor
y alas actividades que se desarrollaran en el marco de la interventoria, ya sea de forma directa o
por un aliado estratégico.

Asimismo, me comprometo a entregar la ficha técnica del papel a utilizar en el plazo previsto por la
Entidad en el «Numeral 9.1 Informacién para el control de la ejecucion de la obra» del Pliego de
Condiciones. En caso de que no lo aporte soy consciente de las multas que se pueden imponer por
el incumplimiento de esta obligacién contractual que asumo.

Atentamente,

CARLOS ANDRES CANDANOZA REY

C. C.79.983.947 de Bogota D.C

Matricula profesional 25202099432CND ING. CIVIL

Direccion CR 50 11 60 CONJ TORRES DE SAN JUAN AP 801 TO 6
Correo electrénico ing.carloscandanozarey@gmail.com

DIR. CR 50 11 60 CONJ TORRES DE SAN JUAN AP 801 TO 6 - CEL. 3222226867
ing.carloscandanozarey@gmail.com



CARLOS ANDRES CANDANOZA REY

ING. CIVIL - MP 25202099432CND
CMA-003-2024

FORMATO 7 — PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL
FORMATO 7A — PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Sefores

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO - ASOSUPRO
CALLE 32 # 39 — 11 BARRIO BARZAL ALTO

VILLAVICENCIO, META

REFERENCIA: Proceso de Contratacion No. CMA-003-2024, con Objeto: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL PUERTO LIMON, MOCOA, PUTUMAYO”

Estimados sefiores:

Yo CARLOS ANDRES CANDANOZA REY en mi calidad de persona natural con cedula de ciudadania
No. 79.983.947 de Bogota D.C., en adelante el Proponente, presento ofrecimiento-optando por €l
puntaje de apoyo a la industria nacional porla prestacion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Manifiesto bajo la gravedad de! juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecucién del
objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o Contratistas por prestacion de servicios
colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), del total del personal requerido para el
cumplimiento del contrato, de conformidad con el tercer inciso del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto
1082 de 2015:

Para el cumplimiento de esta obligacion tendra que verificarse lanacionalidad del personal, paralo que
debera presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4:4.1.1 del Documento Base de
las personas con las cuales se cumple €l porcentaje de personal no inferior al cuarenta por ciento (40
%). Adicionalmente, el Contratista, a partir del inicio de la ejecucién del contrato, debera allegar
mensualmente una declaracion expedida por la persona natural en la que conste que mantiene el
porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculacién laboral o por prestacion de
servicios:de ese personal.

Atentamente,

.
CARLOS ANDRES CANDANOZA REY
C.C.79.983.947 de Bogota D.C
Matricula profesional 25202099432CND ING. CIVIL
Direccion CR 50 11 60 CONJ TORRES DE SAN JUAN AP 801 TO 6
Correo electrénico ing.carloscandanozarey@gmail.com

DIR. CR 50 11 60 CONJ TORRES DE SAN JUAN AP 801 TO 6~ CEL. 322 2226867
ing.carloscandanozarey @gmail.com



CARLOS ANDRES CANDANOZA REY

ING. CIVIL - MP 25202099432CND
CMA-003-2024

FORMATO 6 — VINCULACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD
(Criterio de asignacion de puntaje)

Sefiores

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO -
ASOSUPRO

CALLE 32 # 39 = 11 BARRIO BARZAL ALTO

VILLAVICENCIO, META

REFERENCIA: Proceso de Contratacion No. CMA-003-2024, con Objeto: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL PUERTO LIMON, MOCOA, PUTUMAYO”

Estimados sefiores:

Yo CARLOS ANDRES CANDANOZA REY con cedula de ciudadania No. 79.983.947 de Bogota
D.C, en mi condicion en mi calidad de Persona Natural certifico que el numero total de trabajadores
vinculados a la planta de personal a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion es el que se
relaciona a continuacion: ’

Numero totalde | Namero de personas con
trabajadores vinculados | discapacidad en [a planta

_ alaplantade personal . de personal

Anexo el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual se encuentra vigente para la fecha
de cierre del Proceso de Contratacion

En constancia, se firma en Villavicencio, Meta a los 16 dias del mes de febrero del 2024

CARLOS ANDRES-GANDANOZA REY

C. C.79.983.947 de Bogota D.C

Matricula profesional 25202099432CND ING. CIVIL

Direccion CR 50 11 60 CONJ TORRES DE SAN JUAN AP 801 TO 6
Correo electronico ing.carloscandanozarey @gmail.com

DIR. CR 50 11 60 CONJ TORRES DE SAN JUAN AP 801 TO 6 — CEL. 322 2226867
ing.carloscandanozarey @gmail.com



Codigo: IVC-PD-05-AN-01-F-02

PROCESO INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL

Version: 4.0

FORMATO CONSTATACION DE VINCULACION DE

TRABAJADORES EN SITUACION DE Fecha: Moo 09 00292

DISCAPACIDAD Pagina 1 de 1

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANC Y
TRAMITES
DE LA DIRECCION TERRITORIAL DEL META

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado ¢l examen de la documentacion acreditada por el peticionario, en relacion con la solicitud de
expedicion del Certificado de Vinculacion de Trabajadores con Discapacidad, se evidencia lo siguiente:

RADICADO: 11EE2023715000100006852

FECHA RADICADO: 25/08/2023

NOMBRE - RAZON SOCIAL: | CARLOS ANDRES CANDANOZA REY
IDENTIFICACION: 79.983.947-4

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES: 2

B NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: 1
Numieral 2 del Artictlo 2.2.1.2.4.2.6 tel Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicionall

C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CONPORLO MENOS UN
{1y ANO.DE VlNCULAC!ON O DESDE EL MOMENTO DE LA CONST!TUCIQN
DE LA PERSONA JURIDICA CUANDO ESTA ES INFERICR A UN {1} ANO )
ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL:

Literal 5 Articulo 24 Ley 367 de 1997
" Arficulos 2.2.1.2.4. 28y 2.2.1.2.4:2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Faclores de desempate)

D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO
MENOS UN (1) ANO DE VINCULACION O DESDE EL MOMENTO DE LA
CONSTITUCION DE LA PERSONA JURIDICA CUANDO ESTA ES INFERIORA 0%
UN {1] ANO: ’

(C7 A} x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales yio del sistema de preferencias en
algun proceso de licitacion plblica, concurso de méritos, adjudicacion y celebracion de contratos, el nimerc: de
trabajadores con discapacidad que dio fugar 8 la obtencion al beneficio verificade por esta Direccion Territorial, debera
mantenerse como minimo por un lapso igual al termino de ejecucion del contrato..

Correspondera a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes senalado, por lo-cual, el contratista debera aportar la
documentacion que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los
articulos 2.2.1.2.427 y2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015

El Ministetio del Trabajo ejercera ta Inspeccion. Vigilancia 'y Control en los asuntos de su competencia.
OBSERVACIONES: Ninguna.

Lavigenciadela presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de 12 fecha de expedicion
y para su validez se debe dar estricto cumplimiento-al articulo 29312427 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Villavicencio a los veintiocho (28) dias del mes de agosto de 2023.

CARRAGA
Elaberd: Datys R
Aprobs: Dallys B,




CARLOS ANDRES CANDANOZA REY

ING. CIVIL - MP 25202099432CND

CMA-003-2024

FORMATO 14 A — ACREDITACION MIPYME

Sefiores

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO -
ASOSUPRO

CALLE 32 # 39 - 11 BARRIO BARZAL ALTO

VILLAVICENCIO, META

REFERENCIA: Proceso de Contratacion No. CMA-003¥2024, con Objeto: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL PUERTO LIMON, MOCOA, PUTUMAYO”

Estimados sefores:

Yo CARLOS ANDRES CANDANOZA REY en mi calidad de persona natural con cedula de
ciudadania No. 79.983.947 de Bogota D.C, y ANDERSSON FERNEY SUCUNCHOQUE MORENO
Tp. N° 265458-T en mi calidad de Contador, declaramos bajo la gravedad de juramento que la
Persona Natural en referencia se encuentra clasificada como: Pequefia empresa de acuerdo con
los criterios definidos por las normas vigentes.

Para acreditar dicha condicion adjuntamos copia del registro mercantil.

En constancia, se firma en Villavicencio, Meta, a los 16 dias del mes de febrero del 2024

o
. A A
CARLOS ANDRES CANDANOZA REY ANDERSSON FERNEY SUCUNCHOQUE MORENO
C.C.79.983.947 de Bogota D.C. Contador

M.P. 25202099432CND ING. CIVIL CC. 1.121.951.137 Villavicencio
Tp. N° 265458-T

DIR. CR 50 11 60 CONJ TORRES DE SAN JUAN AP 801 TO 6 — CEL. 322 2226867
ing.carloscandanozarey @gmail.com






Emwnmwafaﬁmwmm% o dexrmddiin moves Comtminr. Pliiie e
e mmw&«m& G 1900. Ex parsoni i intoanatanbls.

Agesddcnmua B QUise sacusni ool eomuricese sl PADC ST B d48n
&me &M WW Wﬂaﬁ@m&éé&:@%




265458 -T Sl tiene vigente su inscripcion en aJuma Central de Conta

A 0 JUNTA CENTRAL :
sseecie. DE CONTADORES § |

Cerificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE .

Que el contador: publico A ERSS N FERNEY SUCUNCHGQE MSRENO identificado con
CEDULA DE CIUDADAN 1121951137 de VILLAVICENCIO (M ‘arjeta Profesional No
desde la fecha de

Inseripcion.

NO REG!S’TRA ’

A

W AR e

ESTE CERTIFICADO DIGITAL
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consLiltar en 1 pagina web
www jcc.gov.co digitando el numero del certificado
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CARLOS ANDRES CANDANOZA REY

ING. CIVIL - MP 25202099432CND

CMA-003-2024

ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCIA

Este documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la firma de la carta de
presentacion de la propuesta el Proponente se compromete a:

iil.

vi.

vii.

viil.

Xi.

xii.

xiii.

Cumplir estrictamente la ley aplicable.

Interpretar de buena fe las normas aplicables al Proceso de Contratacion de manera gue
siempre produzcan los efectos buscados por estas.

No incurrir en faltas a la verdad o adulteracion en los documentos o requisitos exigidos en el
Proceso de Contratacion.

Aceptar que durante la evaluacion de las propuestas del Proceso de Contratacion, primen los
aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la'libre competencia.

Hacer un estudio completo del proyecto y de los Documentos del Proceso de Contratacién, asi
como realizar estudios y analisis propios, con la debida diligencia y responsabilidad, a finde
contar con los elementos de juicio e informacion econémica, comercial, juridica vy técnica
relevante y necesaria para tomar una decision sustentada para presentar la propuesta. Lo
anterior, con el propésito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera gue me permita
participar en el Proceso de Contratacion y en caso de resultar adjudicatario cumplir todas las
obligaciones contenidas en el contrato y asumir los Riesgos asociados a la gjecucion de este.

No hacer arreglos previos o concomitantes al Proceso de Contratacion con los encargados de
planear el proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la informacion del proyecto
y presentar la respectiva propuesta.

No hacer arreglos previos o concomitantes al Proceso de Contratacion con otros Proponentes
para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicacion.

Enviar por escrito a la Entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el Proceso
de Contratacién y no hacerlo de manera oral por ningiin medio, salvo que se realicen dentro
de las audiencias publicas.

Actuar con lealtad hacia los demas Proponentes y con la Entidad y abstenerse de utilizar
herramientas para dilatar o sabotear el Proceso de Contratacién. Igualmente, las
observaciones al Proceso de Contratacion o a las propuestas de los otros interesados, seran
presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en el Pliego de
Condiciones.

Abstenerse de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demas Proponentes y
sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios solidos, que
razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de
corrupcién por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos
se dejaran a inmediata disposicion de la Entidad o de las autoridades .competentes ‘para
corroborar tales afirmaciones.

En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra Gnicamente
cuando sea concedida y por el tiempo otorgado y acatar las decisiones de la Entidad. En caso
de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en |os
términos de la ley aplicable. :

En las audiencias, abstenerse de proferir juicios de valor contra personas naturales o juridicas,
ni referirse a asuntos personales de otros Proponentes. Por lo tanto, en las-audiencias
solamente se debatiran asuntos relacionados con el Proceso de Contratacion.

Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier informacion
utilizando solamente los procedimientos y canales previstos en el Proceso de Contratacion.
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No ofrecer trabajo, contratos o algun tipo de beneficio economico o de cualquier otra naturaleza
a ningtn funcionario publico, contratista o estructurador, vinculado a la Entidad ni a sus
familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de
la adjudicacion o con ocasion de la misma y hasta dos (2) afios siguientes a la suscripcion de!
contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en la Constitucion y en la ley.

Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto,
suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y la transparencia de las
actuaciones de todos los involucrados en la preparacion de la propuesta y en la ejecucion del
contrato.

No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar,
auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo
de atenciones sociales a funcionarios publicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de
Contratacién ni durante la ejecucion o liquidacion del contrato.

No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de
influencia politica o mediatica, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones
que la Entidad tome respecto de Procesos de Contratacion Estatal, bien sea en su
adjudicacion, supervision o terminacion.

Manifestar las inquietudes relacionadas con el Proceso de Contratacion por los canales
definidos en los Documentos del Proceso.

No contratar ni ofrecer dadivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualguier tipo de beneficio
econémico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo
estructurador, con el fin de tener asesoramiento 0 acceso a informacion - privilegiada,
relacionada con el Proceso de Contratacion.

Dar a conocer a la Entidad, a la Secretaria de Transparencia del Departamento Administrativo
de 1a Presidencia de la Republica y a las autoridades competentes en caso de presentarse
alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupcién durante el Proceso de
Contratacion o con cargo al contrato y del conocimiento que tenga sobre posibles pagos o
beneficios ofrecidos u otorgados.

Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaria
de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, cualquier
solicitud, ofrecimiento, favor, dadiva, prerrogativa, recompensa, gratificacién o atencion social,
efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o
contratistas, a funcionarios publicos 0 a sus asesores. que estén directa o indirectamente
involucrados en la estructuracion, manejo y decisiones del Proceso de Contratacion, de manera
previa, concomitante o posterior al mismo, gue tengan la intencion de inducir o direccionar
alguna decisi6n relacionada con la adjudicacion.
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PROPUESTA ECONOMICA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO
RURAL PUERTO LIMON, MOCOA, PUTUMAYO

: ‘ i i 5 G &
No. | cosTos bE PERSONAL CONTRATO DE TRABAJO Gosto Cantidad | 7 Dedicacion| Tiempo tofal | /1 4oy
L mensual o mensual (Meses)
1 Birecior de Obra $ 4.000.000,00 1 50% 9 $ 18.000.000,00
2 |Residente de interventoria $ 2.000.000,00 1 100% 8 $ 16.000.000,00
3 |Inspector de obra $ 1.400.000,00 1 100% 8 $11.200.000,00
4 |Profesional HSEQ $2.000,000,00 1 50% 8 $ 8.000.000,00
SUBTOTAL | _$ 53.200.000,00
[~ FACTOR MULTIPLICADOR _ 1.868

TOTAL COSTO PERSONAL CONTRATO $.99.377.600,00

No.. o CONCEPTO Unidad Valor Total

Tiempo Total

Elaboracién de informes mensuales de interventoria (lncIuye gastos $2.283.600,00 -n

papelena alquuler de equnpos de computo impresiones y otros) $  18.268.800,00
- Arriendo de oficina prmcxpal . $ 1 000.000,00 —-_
3 |CUADRILLA DE TOPOGRAFIA

Setvicios generales de topografia (mensua!)- Control de Niveles y
actividades afines

|COSTOS DE LABORATORIO

$ 5.000.000,00 MES 1 $ 5.000.000,00

$:550.000,00 UND 1 550.000,00

Granulometrias INV E 123-13 $
Analisis'de Calidad de agua RAS 2000 $ 410.000,00 UND 2 $ 820.000,00
Ensayos de Sedimentacion -Fisicoquimicos del suelo $1,220.577,25 UND 5 $ 6.102.886,25
Ensayos de Resistencia del Concreto NTC 4025 -19 $

$ 240.000,00 UND 20

4.800.000,00

" ITRANSPORTE PERSONAL DE INTERVENTORIA , .
Alquiler de camioneta 4x4, incluye conductor, incluye combustible $.8.750.000,00 8 $ -70.000.000,00
SUBTOTALJ $ 1 113.541.686,25

$ 212.919.286,25
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