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Entre JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS identificado con cedula de ciudadania
86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No.
001 de 2022 de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO “ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y
facuitado para contratar en nombre vy representacién de la ASOCIACION
SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO *ASOSUPRO”,
formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de Constitucion No. 01 del 29 de
diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica numero 48 de 14 de enero del
2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado todos sus actos
de constitucion de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que establece la
Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho Publico,
con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman;
que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrolio de su objeto, de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios
identificada con Numero de Identificacion Tributaria nimero 901.445.387-3 de (en adeiante
la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, la UNION TEMPORAL REDES COMUNA 6,
identificada con el Nit N°. 901.756.286-2 y presentada legalmente por el sefior JORGE
YESID RAMIREZ FERNANADEZ identificado con la cedula de ciudadania N°.
1.118.167.294 de Villanueva (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el
Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente
contrato, previas las siguientes consideraciones:

. Que mediante Resolucién No. 114 de 2023, la Entidad abrié el Proceso de
Contrataciéon nimero LP-026-2023.

. Que mediante Resolucion No. 140 de 17 de septiembre de 2023 la Entidad adjudicé
el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012
y el Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil y el Coédigo de Comercio, y las normas que las
modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En
desarrolio de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con
el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser
entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto
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1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado
natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es “AMPLIACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO DEL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 98 ENTRE
CARRERAS PRIMERA Y OCTAVA OESTE DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE
CASANARE’.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
Contratacion No. LP-026-2023, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su
total terminacién y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta
economica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados
por el Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de CINCO (5) meses,
contados a partir de acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MiL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE
($5.720.782.619,00), equivalentes a 4.971,709 SMLMV para el afio de suscripcion del
contrato 2023 suma gue se discrimina de la siguiente manera:

FORMULARIO 1

PROPUESTA ECONOMICA

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPI

N2 281 Barrin Barzal Alto, Vi encic — Mata, Te
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ESPECIFICACIONES
N | ITEMDE PAGO | GENERA | PARTICULA DESCRIPCION UND. | CANTIDA VALOR VALOR TOTAL
v R D UNITARIO
; 4 PRELIMINARE.
3 ; | :
Replanteo y localizacion de
1,01 1,01 tuberias de acueducto ] m 18.782,81 $3.380,00 $ 63.674.064,80
Sustotel $ 63.674.064,90
n2 EXCAVACIONES Y.RELLENOS
Excavacién manual en material
2,01 201 coman de 1 a 2 m. (zanjas m 16193701 & 39.883,00 $ 645.853.337.10
angostas)
Relleno en arena lavada apisonada
2,02 2,02 para atrague de la tuberia con m* 5022241 $ 7020500 $ 352.586.359.20
transporte
Refleno en material seleccionado
2,03 2.03 de Ja excavacion compaciado m 11.02358 1 §  26549.00 $292.665.02542
Subtotal $1.291.104.721,72
3 TUBERIA Y ACCESORIOS
Tuberia union mecanica RDE 21 3",
3,01 3,01 Suministro e Instat, m 15.054,25 | §  43.556,00 $ 655.702.913.00
Tuberia union mecanica RDE 21 4", = =
3,02 3.02 Suministro e instal. m 54518 { § 57.717,00 $ 31.4665.154,06
Tuberia union mecanica RDE 216"
3,03 3.03 Suminisiro e instal. m 2667421 $ 116.333,00 $ 310.308.970.86
Tubera unien mecanica RDE 21
3,04 3,04 10", Suministro e instal, m 516,06 | $§ 304.356,00 $ 157.065.957,36
Codo gran radio 90° union
3,05 3,05 mecanica 3". suministro e instal und 18,00 | § 116.789,00 $2.102.202,00
< Codo gran radio 80° unidn p
3,06 3,06 (mecanica 6" suminisiro e instal und 200 $ 313.202,00 $ 626.404,00
Codo gran radic  45° unidn
3,07 3.07 mecanica 3", suministro @ instal und 5001 § 111.798,00 $ 558.990.00
Tee union mecdnica PVC 3" x 3" x N
3,08 3.08 3%, Suminisiro o Instal. und 81,00 | § 147.995,00 $ 11.987.595.00
Tee union mecanica PVC 4" x 4" x
3,09 3.09 4", Suministro e Instal, und 1.00] § 229.429,00 $229.429.00
3,10 3,10 Too enHD EXETEL. Suministoe | yng 600 | § 77813100 $ 4.668.786,00
Tee en HD 10°X10" EL 5
3N an Suministro e Instal, und 3.00 | § 2.301.703.00 $6.905.109,00
3,12 312 Jee on HDUXGTEL . Suministio | yng 1,00 | $ 1.815341,00 $1.815.341,00
Tee union mecanica PVC 4" x 4" x
3,13 3,13 3". Surninistro e Instal. und 400 $§ 194.446,00 $ 777.784.00
314 3.14 ?;:f;“ HDEXS"EL. Suministoe | g 31,00 | § 646.982,00 $ 20.066,442,00
3,15 315 CruzanHD. 67X G EL Suminisho | - yng 100 | § 789.153.00 $769.153,00
Cruz en HD. 3" x 3" EB.
3,16 3.16 Suministro e Instal ung 16,00 | $ 598.689,00 $9.579.024,00
Reduccion en HD 6" x 4" EL.
317 317 Suministro e Instal. und 1,00 | $ 385706.00 $ 385.706,00
Reduccion en HD 6" x 3" EL.
3,18 3.18 Suministro e nstal. und 8,00 § 368.753,00 $2.950.024.00
Reduccion en HD 10" x 6" EL.
3,19 3.19 Suministro e Instal, und 200 | $ 96047500 $ 1.820.850,00
Reduccion en HD 10" x 3" EL
3,20 3.20 Suministro e Instal. und 200} § 84570200 $1.691.404,00
Reduccion en HD 4” x 3" EL.
3,21 3.21 Suministro e Instal. und 1,00 § 218.206.00 $ 218.206,00
Subtatal $ 1.221.806.544,28
4 VALVULAS EHIDRANTES . ; : ; S
Valvula compuerta elastica vastago
4,01 4,01 no ascendente @=3" EL | und 50,00 | $ 690.065.00 $ 29.503.250,00
Suminisiro e instal.
Valvula compuerta elastica vastago
4,02 4,02 no ascendente @=6" EL und 6,00 | § 1.425725,00 $8.554.350,00
Surministro e instal
Valvuia compuerta elastica vastago
4,03 4,03 ne ascendente @=10" EL und 3,00 | S 5.264.239,00 $15.792.717.00
Suministro e inslal,
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Hidrante fipo Milan @=3"en E.L. 2

4,04 4,04 salidas Suministro e Instal. und 5,00} $ 1.973.174,00 $ 9.865.870.00
Caja de inspeccion 80 x 80 con

4,05 4,05 fapa vélvula. Suminisiro e und 59,001 § 678.073,00 $ 40.006.307,00
Inslalacion
Cargue y retiro mecanico de 5

4,06 4,06 material. can acarreo a 6 Kms m* 4827091 § 13.331,00 $ 65.683.036.79

4,07 4,07 Concreto 3000 psi para anclajes m? 28351 § 62497800 $17.718.126,30

4,08 4,08 Transporte de maerial Petreo (via | 1\ o | so3p244 | § 154800 $ 81.057.067,12
pavimentada)

Sublotal $ 268.180.714,21
5::ACOMETIDAS DE'ACUEDUCTO i i : ~

Excavacion manual en comun o

5,01 5,01 enire 1 a 2 m. (zanjas angostas) ™ 1.888,60 | § 39.883,00 $ 79.351.216,80
Relleno en arena lavada apisonada

5,02 5,02 para atraque de la tubena con m’ 370048 | § 7020500 $ 259.792.198.40
transporte

503 5.03 Relleno en material selecclonado |, 178280 | §  26.549,00 $ 47.331,557.20

de la excavacion compactado
Acomelida domiciliaria acueducto
5,04 5,04 PF+UAD (L=t m}  @=12" und 1.770.00 | $ 126.483,00 $223.874.910,00
Suministro e Instal

Acometida domiciliana acueducto
5,05 5.05 PF+UAD (L=Bm) @=1/2". und 81500} § 148211,00 $120.791.965.00
Suministro e Instal

Micromedidor para acometida de

acueducto DN=1/2" x 3/4" rosca
5,06 5.08 Tipo Volumetrica R - 315, und 258500 | § 21841900 $564.613.115.00
Suminisiro e Instal.
Caja de polipropilenc ovalada para
5.07 5,07 medidor de agua de 1/2" y 3/4" und 258500 $ 8040300 $ 207.841.755,00
Suministro e instal
= Cargue y reliro mecanico de
5,08 5,08 material. con acarreo a 6 Km m 20680 | $ 13.331,00 $ 2,756.850,80
Subtolal $1.506.353.568,20
: : SUBTOTAL ‘OBRAS || $.1/4.351.119.:613,31
r— Administracion 22,00% $  957.246.314,93
Imprevistos 3,00% $ 130.533.588,40
Utitidad 5,00% S 217.555.980,67
R/‘:\?TOTAL OBRAS (INCLUYE S 5.656.455.497,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $ 14.928.442.00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO $ 49.398.680,00
VALOR TOTAL :$:::5.720.782:619,00
VALOR TOTAL: CINCO Mt SETECIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS MICTE
NOTA 1: Se debe lener en cuenla que el PRECIO UNITARIO no incluye el vaior de A.LU. DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por i
exceso al niimero entero siguiente del peso y cuando ia fraccién decimal del peso sea inferior a | ADMINISTRACION A= 2%
5 se aproximara por defecto al niimero enterc del peso.
NOTA 3: £1 ALU y su discriminacion deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO = 3%
UTILIDAD U= 5%
TOTAL ALY AlU= LH30%

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor
total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO
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Se desembolsara un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato a titulo de anticipo,
previa constitucién de la fiducia o patrimonio auténomo, presentacion y aprobacién del
cronograma de actividades, plan de inversion del anticipo con aprobacion por parte del
interventor del contrato, y cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
mismo.

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:
El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacién de las condiciones de
la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo

en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales
no estan supeditadas en ningun caso ala entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista
constituira un patrimonio auténomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo
beneficiario sea la ENTIDAD, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por
consiguiente, ningin pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la
autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del
anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion
del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comision fiduciaria es asumido
directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta del contrato
de fiducia para aprobacion previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la
consignacién debe ser remitida a la Entidad indicando con precision que se trata de
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el ndmero, afio
del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el
cumplimiento de esta obligacién.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos
en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de
los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del
contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignacién especificando
el valor por rendimientos vy el valor por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la
informacion necesaria sobre el patrimonic auténomo para el giro del anticipo.

GRESO

ASOCIACION SUPRADEPARTAM
alle 32 M.° 3G <11 zaf Alto, Vill
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Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes
reglas:

« El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada
por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

» El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la
utilizacién de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos
en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento
del plan de inversién del mismo aprobado por el Interventor.

» Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como
los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad
como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el
Interventor.

+ La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo aprobado y le
informara sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo,
la Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la
ejecucion del contrato.

o En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo,
la entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y
sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la
fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

o La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al
Contratista, dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de
gestion sobre el manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como
minimo la siguiente informacion: el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del
Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al
ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de actas parciales de obra, situacion que
debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacién se determinara
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del
anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un
porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1)
mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del
contrato supere los seis (6) meses), situacién que debera ser controlada por la interventoria.

CLAUSULAT. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

ASOCIACION SU
.32 N© 35 11 Barri

I

CIPIOS PARA EL PROGRESC
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149 8- septiembre - 2023 $5.722.048.407,00

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

Opcién 1:

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de
obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el
95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagara contra liquidacion
del contrato.

Paragrafo 1. El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el
Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores,
subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las actividades
contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de
factura final de pago al contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, Ia ley, las obligaciones
y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y
de las establecidas en documentos adicionales aplicables al Proceso de Contratacion,
vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1.Destinar a la ejecucion del contrato, mano de obra no calificada de la regidon en un
porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore
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un porcentaje superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista
de obra destinado a la ejecucidn del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% sin
perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y
caracteristicas propias de la regién, que no podra superar el treinta por ciento (30%) de la
mano de obra no calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aqguellos
domiciliados por al menos el Gitimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso,
en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada
en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demogréficas del lugar en donde se ejecutara el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal
del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite
su debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion
minima del personal requerido para la ejecucion del Contrato.

Opcidn 1:
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacién.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en
los plazos acordados con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la
obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
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11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

12. Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).

13. Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la
persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
15. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del

Contratista.

16. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por
la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el
Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores
de Bienes Nacionales durante la ejecucion del contrato.

17. Informar al interventor o al supervisor del contrato, segin corresponda, la fecha de
adquisicion de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron
obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales
correspondiente.

18. Incorporar como minimo el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base
que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40%), de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

19. Incorporar como minimo el ochenta por ciento (80%) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Remitir a la ASOCIACION la totalidad de la documentacion técnica y financiera
suscrita para el desarrollo y ejecucion de las obras en informes mensuales, medio
fisico y magnético, que incluya registro fotografico a color.

2. Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y
licencias necesarios para la ejecucion de las obras, de no ser asi.

3. Realizar comités de obra con participacion de la interventoria y la secretaria de
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infraestructura para verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de la
cual debe dejarse constancia mediante acta escrita.

4. Levantar acta de verificacidn y revision de los estudios y disefies soportes del
proyecto con la interventoria, previo a la firma del acta de inicio del contrato de
obra.

5. Crear condiciones necesarias para garantizar la maxima operatividad de las obras.

6. Se debera colocar o instalar una valla para la identificaciéon de la obra, la cual
debe seguir los lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia
de la Republica. La valla sera instalada al momento del inicio de las obras en el
inmueble sobre el cual se ejecutara el proyecto y en un lugar visible para la
ciudadania, y su costo debera incluirlos dentro de la administracion.

7. Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socializacién del proyecto a la
comunidad, a la cual invitara a las veedurias ciudadanas del area de influencia,
al Personero(a) municipal, al contratista de obra, al interventor y a los
supervisores.

8. Realizar acta de verificacion de los servicios publicos (estado de las redes) junto
con los delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe
consignar el estado de las redes antes de iniciar las obras.

9. Iniciar la ejecucion de actividades de la obra oportunamente y garantizar su
terminacion en el tiempo establecido.

10. Garantizar el libre transito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccion.

11. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestion y demas
documentos que se requieran durante la ejecucion del proyecto

12. La ejecucion de las actividades de acuerdo con las normas técnicas establecidas
en la NSR-10 y demas normas vigentes.

13. Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad,
el interventor y/o el supervisor del Municipio.

14. Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.

15. Mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del contrato y hasta la
entrega final y recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrollo de los
trabajos.

16. Permanecer personalmente al frente de los trabajos y a mantener al frente de los
mismos por cada proyecto a ejecutar el Ingeniero residente, suficientemente
facultados para representarlo en todo lo relacionade con el desarrollo y
cumplimiento del contrato y un director de proyecto; de acuerdo con la propuesta
del contratista.
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Requerir autorizacién para cambiar algun profesional de los incluidos en Ia
propuesta y presentar los documentos del reemplazo para su aprobacion.
Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de
informacion sobre la némina del personal. El contratista atendera esta solicitud
con el detalle requerido y en el plazo que la interventoria haya fijado.

Acatar las ordenes que le imparta por escrito la interventoria: no obstante, si no
estuviese de acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al
interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera
solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas 6rdenes se
derivaran perjuicios para la ASOCIACION.

Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaran
diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi
como tas observaciones o sugerencias que haga la interventoria, ademas, se
dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de
trabajo, tales como: estado del tiempo. Personal laborando, estado del equipo,
avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones
sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, uso de dotacién y de
elementos de proteccién del personal. Cada anotacion diaria debera fecharse y
suscribirse por los ingenieros residentes del contratista y del interventor.
Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de
la obra, las cuales deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los
mismos dentro de los dos

(2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencion, para que ésta verifique si
se ajustan a los

requerimientos de las especificaciones. La verificacion de la interventoria no
exonerara de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.
Celebrar reuniones con participacion del director de la obra, residente de la obra,

el director de la interventoria, el ingeniero residente de la interventoria y el
supervisor de la ASOCIACION, con el fin de analizar los diferentes aspectos
técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que
participen otros funcionarios de las diferentes areas de la ASOCIACION.

El proponente deberd suscribir el coniratc en el caso de ser seleccionado
mediante el proceso. Suscribir las pdlizas que se requieran, dar cumplimiento a
los pagos parafiscales, riesgos profesionales, salud y pension del personal a
emplear en la consolidacién del proyecto.

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales,
equipos, herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para la
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ejecucion de la obra contratada. Los materiales y demés elementos que el
CONTRATISTA utilice en la gjecucién de la obra seran de primera calidad y deben
estar conforme a las normas y especificaciones indicadas por las autoridades que
regulan la materia. Previamente el CONTRATISTA debe someter a la aprobacion
de la interventoria las caracteristicas de los materiales y/o elementos que vaya a
usar en la obra y a su costo realizara los anélisis y pruebas de los materiales y
mezclas a utilizar.

25. Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como
consecuencia de la realizacién de la obra contratada, dejando en perfecto estado
el lugar de la misma.

26. Las reuniones a comité técnico son de cardcter obligatorio y deberan asistir los
representantes legales del contratista cada 15 dias o cuando asi lo disponga el
Interventor y/o Supervisor del municipio encargado.

27. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial, protocolos de seguridad y
manejo ambiental vigentes y tramitar los permisos requeridos por las autoridades
locales para €l inicio y ejecucion de los trabajos.

28. EI contratista se comprometa a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo
a intervenir; asi como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos
en caso que sea necesario de acuerdo a la programacioén, en aras de dar
cumplimiento a los tiempos establecidos en este proceso. Cada frente de trabajo
debera contar con una cuadrilla minima tipa 4, la cual obedece a un oficial y cuatro
ayudantes; asi como también debera cumplir con los requisitos exigidos en el
personal minimo requerido.

29. Instalar una placa informativa, con el disefic suministrado por ASOSUPRO, una
vez finalizadas las obras.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:
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1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccidon que permita su implementacién oportuna durante
el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del
contrato, causados por sus Contratistas o0 empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14, INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones
hasta el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El
CONTRATISTA mantendra indemne a la Entidad, por cualquier obligacion de caracter
laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales
que el CONTRATISTA asuma frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen
a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 5% de mano de obra no calificada
de la regidn causara multas equivalentes a 1 SMMLYV por cada dia de incumplimiento. Por
su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacién de mujeres durante la
ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causard muitas
equivalentes al 1% del valor total del contrato.

2. 1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el 10% de la provisién de bienes o
servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacion en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion y sujetos de especial proteccién constitucional mencionados el numeral 2
de la Clausula 9 del presente contrato, causara multas equivalentes a 5 SMMLV por cada
dia de incumplimiento. La imposicién de esta multa no procedera en aquellos casos en que
dicha obligacion se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al
contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.
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Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero
en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes
del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas
multas no podra ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.

1. Se impondra una multa equivalente a 1 SMMLYV cuando el Contratista no adquiera los
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del
documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segiin corresponda, solicite al Coniratista
que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita
presentarla, se causaran multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

incumplir la obligacion de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos la Entidad Estatal
incluira el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos
del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano,
causara multas equivalentes a 5 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se
causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente
al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir
o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula
[18], de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causard una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras
sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas
multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista al no iniciar la ejecucion en la fecha pactada, se
causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso. Igual sancién se aplicard en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.
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5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, [por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta,
al Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 10 salarios minimos
mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de
dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer
efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados
al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al
Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y
obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicidn de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual
Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podrad ser superior al 5% del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.

ASCCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA
2 N2 38 -17 Barrio Ba to, Villavicenoo ~ Metg Teléfono: 2548
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CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de
perjuicios.

Opcion 1:

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco
(5) dias habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo
requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o
por la ingjecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del
presente acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al treinta por
ciento (30%) del valor del contrato. La presente clausula penal no tiene el caracter de
estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente cldusula penal no extinguira las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la
estipulacién y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del contrato, en ambos casos,
con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud del
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de
cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por
cualquier ofro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicard en caso de declararse la caducidad del
contrato.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Piblica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutive de incumplimiento, el Contratista debera presentar
la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles
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siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad.

Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:
Caracteristica | ‘Condicion e . e
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2

.

del Dcret 1082 de 205, a saber: (i) Cnrato d

seguro contenido en una péliza para Enlidades Estatales, (i) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESQ "ASOSUPRO" identificada con
beneficiario el NIT 901.445.387-3 y el MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE, idenlificado con el NIT 891.855.017-7
mparos, vigencia
valores D/Gdgiel 2 0 W valer Asegtivado i
asegurados Cumplimiento general del contrato y el | Hasta la liquidacién del contrato 10% del valor del contrato

pago de las multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan
Buen manejo y correcta inversién del | Hasta la liquidacién del contratoo | 100% del valor del anticipo en

anticipo hasta la amortizacion del anticipo | caso de ser desembolsade

Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del contrato y tres (3) afios | El valor de la garantia no puedd
legales e indemnizaciones laborales del | mas. ser inferior al diez por cientd
personal que el Contratista haya de utilizar (10%) del valor total del contrato.

en el territorio nacional para la ejecucién
del contrato
Estabilidad y calidad de las obras | Esta garaniia debe estar vigenie Para lo cual el contralista
ejecutadas entregadas a satisfaccién por un wrmino no inferior a cinco deberd prestar poliza expedida
(5) ancs contados a partir de la per una compania aseguradora
fecha en la cual la Entidad Eslatal en un porcenlaje equivalanle
recibe a satisfaccion la obra al 15% del valor del contrato
Tomador . Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que figura
en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Cémara de Comercio respectiva, y no
sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando
el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacién de cada uno de los integrantes.

. Para el Contratista conformada por una estructura plural (unién temporal, consorcio); la garantia debera ser

otorgada por todes los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efeclos seran los otorgantes de la misma.

Informacion

. Ndmero y afio del contrato
necesaria dentro . Objeto del contrato
de la péliza . Firma del representante legal del Contratista
. En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es

$14.980.420.20 aproximar a $14.980.421

El Contratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razdn de las reclamaciones que efectlie la Entidad, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la
garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segin el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista seréd responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras de! Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la construccian.
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El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
se consideraran vigentes por un periodo de garantia de Cinco (05) afios contados a partir
de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar
los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que
le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi
mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras
o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Céracteristica’ A i i L Condicien) il
Clase Contrato de sequro contenido en una pdliza
Asegurados ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO" identificada
con el NIT 901.445.387-3 y el MUNICIPIO DE YOPAL
Tomador . Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que

figura en el Cerlificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercic
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la saciedad podra
denominarse de esa manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Cuando el Contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacién de cada uno de los integrantes.

. Para el Contralista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacin, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma,

Valor 400 SMLMV
Vigencia lgual al periodo de ejecucién del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados, La ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPROQ" identificada con ef NIT 801.445.387-3, el MUNICIPIO DE YOPAL ~ CASANARE.
Amparos Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del

Contratista 0 Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como
minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Informacién - Numero y afio del contrato
necesaria dentrode o Objeto del contrato
la poliza . Firma del representante legal del Contratista -
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l . En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podrén pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningdn caso puedan ser superiores a dos
mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y
EL. CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de
su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos
del Proceso de Contratacién. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad
no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
cardcter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar
y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud,
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podré subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que
asume por las labores de la construccidon y por las demas obligaciones emanadas del
presente Contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del Contratista. La
Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el
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cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subconiratistas
cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesién se efectuard de conformidad con lo establecido en el
articulo 893 del Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes
sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato serd objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato sera de Cuatro (04) meses.
Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del
presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no
llegan a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucion
motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto
por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion
bilateral, la Entidad podré liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en
relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no
hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de
las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrcllar en el area urbana

del Municipio de Yopal — Casanare y el domicilio contractual es el Municipio de Villavicencio
— Meta.
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CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se
sefialan como direccién para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones
o notificaciones que las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por
escrito y se considerardan realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direccién que a continuacion se indica:

Por la ENTIDAD en la calle 32 No. 39-11, Barzal Alto; Villavicencio, Meta. y/o al correo
electrénico: info@asosupro.gov.co.

Por el CONTRATISTA en la calle 24 N° 30 — 149 BL 7 Oficina 101, Yopal - Casanare y/o al
correo electrénico: gerencia@obinarcesas.com

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

abwN-

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el dia veintidos (25) de
septiembre de 2023.

Por la Entidad, Por el Contratista,

NION TEMP DES COMUNA 6
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CONTRATISTA
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