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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 006 DE 2024

Entre la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIFIOS PARA EL PROGRESQ
“8S0OBUPRO" suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar en
normibre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA
EL PROGRESO *ASOSUPRO’, formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de
Constitucion No. 01:del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica nimero
48 de 14 de enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionade
todos sus actos de constitucién de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico gue
establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho
Plblico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman;
que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios dentificada
con Numero de Identificacion Tributaria nimero 901.445.387-3 (en adelante |a "Entidad”) por medio
de su representante legal JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de
Ciudadania No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante
Acta No. 001 de 2022, por una parte; y por la otra el OCS SOLUCIONES SAS con Nit 800.852.973-
1, representado legalmente por LINEY SORANLLIS VIAFARA GOMEZ, identificado con cedula de
ciudadania 1.121,857.741. de Villavicencio (en adelante el “Interventor”), como aparece en el
“Eormato 1 — Carta de Presentacion de Ja oferta” hemos convenido celebrar el presente Contrato de
Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

L Que mediante la Resolucion 027 del 12 de febrero de 2024, Ia Entidad abrit el Procedimiento
de Contratacion CMA D06 de 2024,

I Que 2 través de la Resolucion 046 del 28 de febrero de 2024, ja Entidad adjudico el contrato
al oferefite 2 OCS SOLUCIONES SAS con Nit 900.852.973-1, representado legaimente por LINEY
SORANLLIS VIAFARA GOMEZ. identificado con cedula de ciudadania 1.121.857.741. de
Villavicencio.

Con base en las anteriores consideraciones, 1a Entidad y el Interventor (individuaimente la “Parte”.
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1, DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con maydscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en ef “Anexo 3 — Glosario”. Los terminos definidos son utilizados en singulary en
plural segun Jo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayascula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1 ,1.3.1 del Decreto 1082
de 2015, Los términos no definidos serdn interpretados de conformidad con su significado natural v
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

CLAUSULAZ. OBJETO

El objeto del contrato es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y

AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO PARA VIAS URBANAS EN EL
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DE GUAVIARE.

AUMIZIPIOS FARS EL PROGRESD "ASGEURPRDY
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CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las aspecificaciones y caracteristicas
taenicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion. CMA-006-2024, los cuales
hacer parte integral de este.

Ef Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios colizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos ¥ personal- en forma independierite y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total ferminacion v aceptacion final. las
actividades propias de interventoria segun lo establece la legisiacion vigente, el Pliego de
Condictones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se efercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta:

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO
El plazo estimado para la gjecucion del contrato sera de SEJS (6) meses, contados a partir del acta

de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucian del mismo y
aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucién del conirato, siempre que la naturaleza de las
obligaciories lo admita, no se contrarien normas de orden pblico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspension en el menor iempo posible.

CLAUSULA S, VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de TRESCIENTOS SEIS MILLONES
QOCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS PESOS MICTE ($306.817.700,00).
equivalentes a 236,01 SMMLV para el afio de suscripcion del contrato 2024; los valores vy
presupuesto se discrimina en el andlisis de costos de 1z interventoria, el cual es documento anexo.

El Inferventor con la suscripeion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, sila suma
&s mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato!

CLAUSULA 6. ANTICIPO.

La entidad no entregara anticipo y/o pago anticipado para este contrato,

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL
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El pago de fa suma estipulada en esle contrato se sujetara al Cerlificado de D’ifspombiiiaad
Presupuestal correspondiente y especificamente a la apropiacion presupuestal contenida en el
registro de disponibilidad presupuestal.

Cerlificado generado en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias — SPGR:

Ho. COP. FECHA EXPEDICION IDENTIFICACION PRESUPUESTAL JALoR DR
TOAR. 34020600 2023 0005-0127  CONSTRUCTION
15623 26234231 1 OEPAVIMENTD RIIDG PARA VIAS URBANAS EN EL 5308 867 383 71
PUNICIPID DE  SAN. JOSE DEL GUAVIARE
DEPARTANMENTO DEL GUAVIARE
Cerlificado generado por la entidad:
Lwo‘ cop FECHA EXPEDICION IDENTIFICACION PRESUPUESTAL JaloR sop
S TTOERI00  INTERVENTORIA  TECHICA,
04 PO2AGI25 AOMINISTRATIVA,  FIMANCIERA.  LEGAL ¢ §306.517 700,00
AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE PAVIBENTO '
RIGIDO PARA VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIC DE

AN JOSE DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL
SUAVIARE

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La entidad pagara las obligaciones economicas derivadas de la suscripcion del contrato de
interventoria, producto del presente concurso de méritos de la siguiente forma;

Actas parciales mensuales segln ejecucion de las obras, hasta un 90% del valor del contrato y el
restante 10% hasta la liquidacion del mismo. El valor a pagar se efectuara tomando como base el
avance de las obras, cuyo valor a definir es el resultado de multiplicar fas cantidades de obra
realmente ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios que conforman la propuesta economica
por medio de la cual se adjudicara y por los cusles se adelanta la ejecucion de este proceso.

La solicitud, radicacion y cumplimiento de requisitos para el pago, estara a cargo del contratista de
interventoria, para lo cual debe cumplir con todos los requisitos legales como normas tributarias, de
seguridad social y parafiscales, contables, entre otras: asi como acreditar el cumplimiento de los
requisitos del contrato, viabilizar avance de ejecucion de obra. Ei contralista de interventoriz debera
presentar como requisito para su pago la factura y un informe aprobado por la supervision de la
entidad contratante que contendra como minimo: objeto, valor contratado, valor ejecutado, relacion
de actos administrativos generados durante el periodo, porcentaje de ejecucion fisica y financiera,
plazo del contrato y el faltante por ejecutar, adicionales en valor y plazo, suspensiones, reinicios,
modificaciones, trabajos ejecutados, estados de las pélizas (vigencia y fecha de aprobacion),
relacion de personal profesional y técnico, equipos utilizados, planillas de némina, paz y salvo del
personal que labor¢ y labora durante el periodo del cobro, copia del libro de pbra — bitacora,

El 10% restante se pagaré con la liquidacion del contrato, para lo cual el contratista de interventoria
debera cumplir con los siguientes requisitos:

ASOCIACION SUPRADEPAR
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. Presentar informe final con &l mismo contenido y alcance definido para Jos informes. de pago
parcial, anexando paz y salvo de cada uno de los trabajadores por todo conceplo.

= Comprobantes de pago'en donde se demuestre el cumplimiento de sus obligaciones frente al
sisterna de Seguridad Social Integral y Parafiscal {Cajas de Compensacion Familiar, SENA®
ICBF):

- Actualizacion de las polizas debidamente aprobadas por ja entidad.

- Los demas estipulados por la entidad en concordancia con el manual de interventoria y
supervision vigente. :

El contratista de interventoria debera presentar para el tramite de sus cobros, ademas de los
documentos relacionados, la factura, fa cual debe cumplic los requisitos de las normas fiscales
establecidas en el Estatuto Tributario, Ley 1231 de 2008 v las demas que las modifiquen, adicionen
o sustituyan.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Aderas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, 1a jey, las obligaciones ¥
condiciones seflaladas en ‘gl Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en [documento adicional aplicable al Proceso de Contratacion], vigente durante la
ejecucion del contrato, el Interventor se obliga a:

T Cumplir-con las condiciones sstablecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
2 Desarroliar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad. v obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico.
&l Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso,

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda terier
algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. :

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.
& Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo

definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados con la
Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover |a viriculacién de mano de obra de personal local
durante 1a'sjecucion del contrato.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de Ja oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ccurra una situacion gue implique una modificacion del gstado
de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como serfa €l caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 0 en

‘el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la efecucion del
contrato,

10. Comunicarle 2 la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, economicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucion de este contrato, ,
1. Durante la gjecucidon del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas agquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones

DARA EL PROGRESD "ASUBUP
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Jnsalubres: asi como dotar a su personal ¥ asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion

personal (EPP). ;

12 Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez gue
ceurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacion con las actividades
de Ia sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz. subordinada,
o Sucursal de sodiedad extranjera, asi como la informacion relevante de Indole juridica, comercial o
financiera, como lo es indicar si estd en proceso de liquidacion la persona juridica o sus
representantes legales, socios o accionistas.

13 Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal 2 su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
14. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de

Contratacion. En caso de requerit el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas
en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del aspirante, con sus
respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a diez (10) dias habiles,
contados a partir de que ef Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazarz
al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la
“Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el afio de experiencia especifica adicional
y/o tener el titulo de formacion académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigno
puntaje.

15. Realizar sus enfregables {comunicaciones, informes. memonas de caletlo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar cerificado enel Sellp
Ambiental Colombiano o (i) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles
o naturales y fibre de cloro elemental.

18, Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que

‘haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de al Sistema de

Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecides por la ley
y oportunamente, Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral v
parafiscal (articulo 50 de la Ley 788 de 2002 y el articulo 23 deJa Ley 80 de 1993) que le corresponda
para cada pago o abono en cuenta segun 1a forma de pago.

17 Mangjar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como ia
producida a lo largo de la ejecucion del contralo. ‘

18. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en
ella cuando sea requerida por la Entidad.

19 Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabzjo
definida en el documento base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” en los plazos acordados con la
Entidad: :

20, Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema
de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en ta Resolucion 312 de 2018, o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

21. Incorporar como minimo el ochenta por ciento (80%) del personal colombiano para el
cumplimiento del contrato. :

22.Incorporar como minimo el noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional
de grigen colombiano para. el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

“Codigo | CCE-EICP-DI-18 | Versién | 3 |
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El contratista seleccionado le corresponde cumplir con las obligaciones que se enuncian en el
presente documento, junto con fas que obran contenidas en el manual de interventoria y supervision
adoptado mediante Resolucion No. 026 del 25 de mayo de 2021 y las que por naturaleza integren =
contenido delt mismo.

A - OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:

1.

2

10,

11

Realizar Iz interventorfa administrativa, tecnica, financiera, contable, juridica y ambiental de 1035
proyectos en mencion y de los recursos destinados por ASOSUPRO para ello.

Elaborar antes de iniciar el proyecto, ¢l acta de espacio piblico y/o de vecindad con el respectivo
registro fotogréfico y de video, firmada por el contratista, el interventor y 10s vecinos. por cada
proyecto.

Tener conocimiento completo y detallado del objeto del contrato sometido a seguimiento, de los
respectivos pliegos de condiciones; del contrato mismo; de las especificaciones; de la propuesta

del contratista: del cronograma de ejecucion y de cualquier otro documento gue haga parte gel

contrato:

Supervisar, revisar, ajustar ylo modificar los estudios, disefios u otros documentos técnicos.
entregados previamente por el municipio para el desarrolio del proyecto.

Efectuar. en coordinacién con el contratista, el reconocimiento las zonas del proyecto para
verificar su estado, accesos, permisos y demaés aspecios que resulien necesarios para la
ejecucion del proyectoy de la Interventoria, dejando las respectivas constancias.

Analizar antes y durante la ejecucion con el Contratista las especificaciones del proyecto, €l
programa de trabajo, e} equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personsl a cargo
de los trabajos, y en general todo aquello que permita el correcto desarrolio: del objeto
contractual.

Todas las actas o documentos que se generen durante &l desarrollo v al finalizar el objeto
contractual deberan ser presentados en los formatos establecidos: de igusl forma la
presentacion de informes mensuales deberan contener foda la documentacion adicional gue &
juicio del supervisor considere necesarios.

Concurrdr en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, debiendo-para
tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se debera suscribir,

Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de manera

idénea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica y economica,

mietodologia, especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el contrato.

Efectuar las evaluaciones periodicas correspondientes, establecer los incumplimientos 'y
recomendar los correctivos y Jas sanciones a que haya lugar, para ello debera mantener
sisternas de seguimiento e informacion en tiempo real sobre el estado de jos contratos en
relacién con su avance, calidad y costo.

Exigir del contratista el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de las cbras
contratadas.

Gl e
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14.

15.
16.
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18.

19:

20,
21,

22

23.

24

25.
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Informar oportuna y mensualmente la forma como se deszarrolla la ejecucion del contrate,
indicando todos los detalles que sean necesarios vy poniendo en conocimiento las
irreqularidades, anomalias y demas circunstancias atinentes al cumplimiento del contratista.

Estudiar {as sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista; avisar de ellas de manera

oportuna al supervisor, a la Direccion Juridica o la Direccién delegada, resolviendo

oportunamente aquellas que sean de su competencia.

Comunicar en forma-inmediata a la Direceidn Juridica o la Direccion delegada, a través del
Supervisor, las determinaciones tomadas relacionadas con fa ejecucion del contrate. de lo que
enviara copia al contratista,

Adelantar las revisiones peribdicas que sean necesarias para garantizar que el contratista

‘cumpla con las especificaciones y condicionas de calidad del objeto contratada.

Verificar que el contratista mantenga durante la ejecucion del contrato, €l personal ofrecido en
la propuesta. »

Adoptar, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, todas las medidas que sean necesarias
para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecanicas, profesionales, economicas y
financieras ofrecidas por ef contratista.

Vigitar el curhplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de caracter laborai
vigente y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que son de cumplimiento
obligatorio.

Solicitar a 2 Supervisidn, su intervencién cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del

asunto asi fo requieran, para ello debera informar oportunamente y por escrito al Supervisor de

{os contratos, sobre anomalias que se detectenenla calidad de los proyectos a intervenic.

Participar activamente en las decisiones conjuntas que se tomen con el municipio en tomo g las
actividades a desarrollar en cada caso en concreto.
Acompafiar las comisiones evaluadoras o de inspeccién enviadas por la Entidad u otras

entidades y suministrarles los datos pertinentes que sean reqgueridos.

Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar Ja
seguridad, calidad, costo o plazo de los proyecios, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de fales eventos.

Verificar que las obras se reciban de acuerdo con Jas condiciones sstipuladas en el contrato 'y
ofrecidas en la propuesta del contratista, para lo cual debera comprobar su calidad y estabilidad
de las obras.

Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por el proveedor del
contratista, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando traslado de las que no o
sean, adjuntado en todo caso su concepto al respecto,

Verificar que el contratista, ocupe en el lugar de los trabajos el personal profesional y técnico
ofrecido y aprobado en la propuesta, para que las actividades se ejecuten en forma agil ¥
eficiente.

. Disporer durante ¢ desarmlts del proyecto, del equipo de trabajo minimo determinado en &l

estudio previo y ofrecido en la propuesta, con residencia temporal en el Municipio donde se
realiza la obra; cuyo perfil es definido en el estudio previo gue soporia la presente contratacion,
No obstante, lo anterior, la Entidad debera disponer del personal adicional necesario para el
desarrollo de los proyectos, a fin de garantizar st cabal ejecucion:
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Adelantar las gestiones necesarias para ¢l reconocimiento y cobro oportuno de las sanciones,
multas y garantias a gue hublere jugar.

Actuar de tal modo que se impida que por causas imputables & &lo al contratista, sobrevenga
un mayor costo éncontra de los intereses patrimoniales de fa Administracion, en el cumplimiento
de las obligaciones contracluales.

Verificar y autorizar las actas parciales y final de pago que se presenten en el desarrollo del
eontrate. Documento que deben presentarse debidamente firmados por los profesionales de la
interventoria, a la dependencia encargada de la supervision y a Direccion Juridica o la Direccion
Delegada.

Exigir al contratista Iz iniciacion y ejecucion de fos trabajos en los plazos establecidos en el
contrato.

Controlar el avance del contrato de obra, de acuerdo con el cronograma de programacion de la
pbra, previamente presentado por el contratista y aprobado por la Interventoria. En los casos
que se requiera, debera relacionar los incumplimientos totales y parciales y solicitar si se
considera pertinente. en forma motivada, la aplicacion de las sanciones o muitas, a que hubiere
lugar.

Ejercer.un control de programacion de avance del proyecto, a través de la linea de balance
seglin programacion de obra entregada, exigiendo su cumplimiento, dicha programacion debera
ser solicitada v actualizada en cada prorroga, suspension vio modificacion.

En caso de incumplimiento por causas imputables al contratista, informara fa Supervision a fin
gue se adopten las medidas para que se hagan efectivas las sanciones correspondientes.
Diligenciar en forma oportuna jos informes técnicos indispensables, para la aplicacion de
sanciones, multas, garantias y clausulas excepcionales de los contratos de obras, si fuere
pertinente.

Verificar el cumplimento de las obligaciones de seguridad industrial v salud ocupacional gn-el
proyecto objsto de seguimiento;

Emitir cuando sea el caso, concepto técnico a la Administracion sobre la conveniencia de
modificar o adicionar el contrato

Exigir la entrega, revisar el contenido y avalar el mismo, de cada una de los documentos de
soporte técnico como planos, memorias de caleulo, cartera de topografia entre obros.

Lievar junto con el constructor, asi como custodiar y verificar un diario de obra "BITACORA DE
OBRA” el cual debera permanecer disponible en el sitio de obra, en €l se consignaran todas las
instricciones, observaciones y determinaciones relacionadas con el desarrolio de la obra, ¥
debera ser firmado por los residentes de obra y de interventoria en forma diaria, y por los
directores de estas en cada visita.

Verificar la disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, gquipo de topografia
entre otros. :

Realizar los ensayos de campo, de faboratorio, de campo y en general los que sean requeridos
para la verificacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la cbra:

Revision del cumplimiento de las especificaciones técnicas a traves del control de los materiales
requeridos para los proyectos, para 1o cual se utilizaran los ensayos de laboratorio v demas
controles que pueden observarse en los formatos que se adjunten para el efecto.

CIACION SUPRADEPART.
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Tamar a su costo, Ios respectivos ensayos y pruebas, adicionales a las tomadas por los
contratistas de obra, por medio de un laboratorio debidamente certificado para verificar la calidad
delos trabajos 'y de 10s materiales que suministre el contratista, en forma habitual y necesaria
dentro de la ejecucion del contrato.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada en desarrollo de

los proyectos

. Ejecutar en forma idonea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su

calidad, sin perjuicio de fa respectiva garantia exigida y la garantia presunta por los derechos
del municipio como consumidor. :

Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria publica, la
propuesta presentada, su evaluacion y Ia adjudicacion realizada.

Desarrollar las actividades de seguimiento y control del contrato de obra objeto de interventoria

verificando el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas y obligaciones

especiales fijadas para este; y a las exigencias propias de la interventoria, en sus diferentes
ambitos, ya registradas en este estudio previo.

Vincular 2 fodo el personal, en forma previa a la iniciacion de lzbores, al sistemma general de
seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, &l lgual gue los
parafiscales.

Acatar las indicaciories que la Supervision le sefale en cumplimiento del objeto contratado
conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de hacer u

omitir algtin hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para &l desarrollo
del objeto del contrato.

Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las
actas parciales y el acta de liquidacion..

Facturar segiin lo estipulado en el articilo 615 del Estatuto Tributario.

es del caso y de conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida en forma
oportuna.

Suscribir con 2l supervisor gl acta de fiquidacion del contrato, de conformidad conlo previsto en
el contrato y dar estricto cumplimiento a tods o alii pactado.

Wantener vigentes iodas las garanﬁas.que amparan el contrato en los términos del mismo.
Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la gjecucion del contrato.
Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al cumplimiento
del contratista y, las demas que por ley le correspondan,

Realizar evaluacion previa a la finalizacion de los trabajos e indicar al contratista los faltantes y
deficiencias de la obra, bien o servicio, con el fin de que sean subsanados en el periodo restante
para el vencimiento del plazo contractual,

- La interventoria revisara minuciosamente fos planos aportados por ¢l contralista. Estos planos

incluiran todas las modificaciones que se hubiesen presentado en desarrollo de la construccion

RN SURRADEPARTA
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y cualquier informacion adicional que sea pertinente a juicio del Interventor. Ung vez revisados
porla interventoria, los planos rubricados se entregaran al municipio.

Realizar Inspeccion final para entrega de las obras al municipio al finalizar los proyectos, junto
con el contratista y el Supervisor, con el objeto de determinar su estado. Es necesario que la
interventoria prepare previamente un informe téenico fotografico para la entrega a cada uno de
los integrantes de esta comision, donde se pueda observar el balance general de las cantidades
de obra ejecutada, el costo de la misma, los ensayos de laboratorio, elc.

Las demas que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual a solicitud de Iz
Supervision. ;

Atender en forma oportuna todos los requerimientos de tipo juridico, técnico y administrativos
derivades de reclamaciones, demandas ¥ recursos gque interponga el contratista, hasta que
queden debidamente resueltos. :

64, Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 debera certificar durante Ja

ejecucién del contrato que mantienen en su planta de personal el nimero de trabajadores con
discapacidad que dio lugar a la obtencion del puntaje adicional de la oferta. El comratista debera
aportar a la entidad estatal contratante }a documentacion que asi lo demuestre. Esta verificacion
se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo vy la entidad eslatal
contratante verificara la vigencia de dicha certificacion, de conformidad con la normativa
aplicable.

8- PRESENTACION DE INFORMES:

El interventor deberéd presentar los informes que se relacionan a continuacién, con destino a la
Supervision para que obren en los archivos de la Administracion, impreso y en medio magnético!

A

informe mensual, que incluya la siguiente informacion:

Estado de ejecucion del contrato considerando lo siguiente:

Qs LR

o

1. Actividades ejecutadas.

Personal que participa.

Equipos: Estado, rendimientos y funcionamiento.

Relacion del manejo del anticipo.

Avance en Programa de frabzjo, atrasos presentados, sus causas y su justificacion, silas-hay.

Registro - fotografico a color, de la secuencia de las actividades desarrolladas debidamente
numeradas y marcadas.

- En general, todo aquello que de una U otra forma esté relacionado con ¢l desarrollo del contrato

supervisado y que la secretaria de infrasstructura considere.

E| Interventor debera presentar mensualmente y dentro de un anexo especial de su informe, los
registros documentales donde se demuestra el buen manejo & inversion del anticipo por parte
del contratista de la obra, con sus respectivos soportes legales, conciliados con el extraclo
bancario de la fiducia, Estos soportes y el extracio de la fiducia deberan exigirsele oportunamenie
al contratista de la obra, para su respectiva presentacion.

I"Cédigo | CCE-EICP-DI-16 | Version | 3 |
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En caso de que el Interventor reciba dentro de su forma de pago del contrato, anticipos de
dineros, éste también estard obligado a presentar las ‘cuentas respectivas y sopories gque
demuestren el buen manejo del anticipo recibido, de acuerdo a los criterios anteriofes.

Tode 16 anterior en concordancia con las reglas para el manejo de anticipos en conlralos
estatales. Jas cuales se encuentran descritas los documentos de la.convocatoria, paricularmente
en el Estudio Previo y en el Pliego de Condiciones, bajo &l titulo de la descripcion de ta forma de
pago.

9. Informe mensual de gestion de la interventoria. En éste debera incluir ta descripcion de las
actividades ejecutadas poria interventoria, iempos vy actividades del personal gue labora,
cumplimiento del cronograma y demas labores que se requieran para el normal desarrollo
delcontrato.

10, informes especiales que la Administracion requiera de la interventoria.

11. Informe final que tenga en cuenta los sjguienies aspectos:

12, Antecedentes y descripcion general de sjecucion del contrato, datos generales relacionados

con la interventoria, problemas presentados y soluciones adoptadas, desarrolio de los trabajos
en el tiempo y avance mensual de actividades. ,

13, La interventoria debera cumplir con las normas vigentes gue fijan el procedimiento para &l

recibo de la interventoria.

C- OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO:

1. Tener especial cuidado en que la Administracion este amparada por las garantias
contractuales establecidas. Asi mismo exigir con la debida anticipacion su renovacion o
modificacion si fuere el caso.

2 Articular su accién con los grupos de Auditores Visibles, de publicar ‘sus informes de
interventoria o supervision, asi como atender y dar respuesta a las observaciones hechas
por los grupos de Auditores Visibles del programa presidencial de modernizacion, eficiencia,
transparencia y lucha contra a corrupcion suscribiendo ademas el pacto por la transparencia
tna vez adjudicado el contrato.

3. Revisar los informes de avance de obra presentados por el contratista, generar los
requerimientos  necesarios para que 16s  mismos sean  modificados,  adicionados,
complementados o aclarados, segiin corresponda;

& Verificar él cumplimiento del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral
por parte del contratista de obra, ,

5 Generar los requerimientos necesarios cuando esta obligatién no se esté cumpliendo a
cabalidad.

6. Convocar y organizar los comités de obra, los cuales deben cumplirse como minimo una vez
al mes.

7. Elaborar las comunicaciones para la citacion a comité de obra.

SR s
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Suscribir con el supervisor del proyecto el acta de iniciacion de Ja interventoria y del
respectivo contrato supervisado, copias de las cuales seran enviadas de inmediato a archivo
de la respectiva carpeta —contrato. :

La interventoria debera consignar en las respectivas actas de comité tecnico todos {os
acuerdos v pactos gue. sean necesarios 'y convenienies. para el normal desarrolio del
contrato, y que propendan por fa defensa de los intereses dela Entidad.

Brindar orientacion al Contratista sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones,
informandolo sobre los tramites, procedimientos y reglamentos de [a Administracion.
Debera llevar, mantener actualizado y disponible el archivo de 1a interventoria, del cual debe
remitir replica constante a la Direccién Juridica o la Direccion Delegada.

Elaborar y allegar a la Supervision los documentos requeridos para la liquidacion del
respectivo contrato, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia

Elaboracidn de Actas: Debera elaborar las siguientes sctas en las fechas en que realmente
se produzcan los hechos a que se refieren.

Acta de inicio del contrato (se dejaré constancia del personal y equipo propuesto disponible
en el sitio de ejecucién del contrato, asi como cualquier informacion que considere necesaria.
Acta de suspension.

Acta de reanudacion.

Acta de comité de obra

Acta de recibo final.

Acta de comités de interventoria.

Acta de recibo y entrega de interventoria.

Actas parciales de avance.

Otras actas especiales.

Acta de liquidacion del contrato, de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley 80 de 1993
y la ley 1150 de 2007 y el manual de contratacion de la Entidad.

GACIONES DE CARACTER FINANCIERO Y CONTABLE:
Verificar los documentos de constitucién de la fiducia presentados por ¢l contratista de cbra.

Aprobar el plan de inversion del anticipo.

Dar visto bueno o concepto favorable para el desembolso del anticipo de ASOSUPRO hacia
la Fiducia.

Autorizar los desembolsos de la fiducia, de los recursos del anticipo, acorde a los soportes y
programa de inversion presentado por el contratista de obra.

Rendir pericdicamente informes econémicos sobre el cumplimiento del contrato.

Verificar que los dineros entregados & titulo de anticipo se manejen conforme a las reglas
sefialadas en el pliego de condiciones y en el contrato.

\/eriﬁcar que se efectde una adecuada programacion financiera del contrato.

Adelantar el seguimiento a la ejecucion financiera del contrato, verificando el cumplimients
de la inversion prevista.

ASOCIACION SUPRADEPAR
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Lievar el control de los dineros desembolsados como anticipo 0 pago parcial o final, durante
el desarrolio del contrato.

Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contrato.

Comiinicar en forma oportuna la liberacion de fos dineros que no seran utifizados durante s
vigencia fiscal respectiva, las adiciones y deducciones presupuéstales del contrato

Revisar las actualizaciones del flujo de fondos del proyecto.

Verificar los soportes contables con los cuales se justifica la inversion del anticipo.

Solicitar la presentacion del extracio de la fiducia.

Anatizar los valores invertidos del anticipo vy los saldos existentes en la fiducia,

Requerir Ia entrega de los rendimientos financieros producto de la fiducia.

Verificar la devolucién de los rendimientos financieros con amterioridad & la liquidacion de!
contrato de obra.

£- OBLIGACIONES DE ORDEN JURIDICO O LEGAL:

1. Conocer sobre la organizacion y ta normatividad vigente en ASOSUPRO

2. Hacer un seguimiento permanente de los aspectos regulatorios, como expedicion de
nuevas normas técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos legales y
contractuales.

Conocer y asesorar en los tramites para la shiencion de las licencias v permisocs

requeridos.

4. Proyectar de manera oportuna, todas 1as respuestas a las soliciudes, peticiones ¥
requerimientos que formule la comuridad, entes de control del Estado, y en general todos
fos requerimientos que se relacionen con {as obras objeto. del contrato y de esta
interventoria.

5. Prestar apoyo para resolver las peliciones y reclamaciones judiciales en relacion con g
efecucion de la obra objeto de esta interventoria.

8. Durante todo &l pericdo de ejecticion contractual debera vigilar el cumplimiento de 108
pagos de prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal y demas obligaciones
contractuales y legales de acuerdo con fa normatividad vigente.

7 Doecumentar e informar a la Administracion de manera oportuna sobre la ocurrencia de
siniestros en el desarrollo de ja obra. :

8. Solicitar la aplicacién de multas o sanciones, emitiendo para el efecto los informes y las
pruebas en los cuales se soporte la peticion.

9. Verificar la obtencion de los permisos ambientales, que surgieren oMo Necesarnos
durante la ejecucion del contrato, segtn corresponda.

w

F - OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL

1.

Revisar documentos y hacer seguimiento sobre las presentaciones oportunas de estos ante
las Autoridades Ambientales en la jurisdiccion del proyecio, requeridas para &l inicio e
impulso de'los tramites ambientales necesarios para el desarrollo de las cbras.

Codige | CCE-EICP-DIHE. - Version |3
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Obtencién ylo modificacion de la licencia ambiental, si fuere requerida (si aplica).

Verificar el cumplimiento de las normas ambientales y de proteccion. por parte del

constructor.

4. Verificar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realizacion de la obra
se ejecute dentro de los requerimientos ambientales v gue sus resultados correspondan a
los esperados, estructurar y recomendar los correctivos necesarios.

5. Verificar la puesta en marcha y operacion del Plan de Manejo Ambiental, asi como la del plan
de contingencia, en caso de ser necesario;

6. Revisar y aprobar los planes de disposicion de desechos v, en general, supervisary hacer
cumplir Ja reglamentacién ambiental vigente.

7. Verificar que los trabajos se realicen de forma tal que los procedimientos aplicados sean

compatibles, no solo con los requerimientos téenicos necesarios; sino también con las

disposiciones ambientales legales vigentes, el codigo de recursos naturales y los permisos
ctorgadas por las autoridades competentes.

wn

EIINTERVENTOR sera responsable ~anieyias autoridades de los actos u omisiones en el gjercicio de
las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause periuicio a la
Administracion o.a lerceros.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion del Contrato de Interventoria én los términos
pactados en la clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esté obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2: Pagar la remuneracion por la ejecucion de la interventoria en los terminos pactados en'la
Clausula 8 del presente conirato.

3. Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oporiunidad establecidas en &l
conbrata,

4. Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el contratista de conformidad con lo
sefizlado en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de la convocatoria,

5. Resolver las peficiones presentadas por ASOSUPRO en ios términos consagrados enla lay.
Cumnplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de &l
forman parie. ‘

8.Exigir al CONTRATISTA Ia ejecucion idénea del objeto del contrato.

7 Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del supervisor,
8. Ejercer la supervision y seguimiento permanente de la ejecucion del Contrato y el cumplimiento
de todas las obligaciones contractuales, de conformidad con ef Manual de Interventorfa y Supervision
de ASOSUPRO.

SRR R &
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9. Verificar a través del supervisor que os proponentes que restitaron adjudicatarios mantienen en
su planta de personal el nimero de trabajadores con discapacidad que dio lugar a Ia obtencion del

puntaje adicional de la oferta, el contratista debera aportar a la entidad estatal contratante la
documentacion que asi lo demuestre. La reduccidn del numero de trabajadores con discapacidad
acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del
contratista, v dard lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contralo y en las
normas aplicables.

10, Aprobar las garantias exigidas.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

£1 Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas;
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas o empleados v sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD.

El CONTRATISTA se obliga 2 mantener indemne a la ENTIDAD de cuglquier dafio o periuicio

originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto del
dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. EL CONTRATISTA mantendra
indemne a la ENTIDAD por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en
el incumplimiento de las obligaciones laborales que ol CONTRATISTA asuma frente al personal,

subordinados o terceros que se vinculen 2 la ejecucion de las cbligaciones derivadas del presente
contrato.

CLAUSULA 15, MULTAS.

Se causaran multas equivalentes a 10 SMMLYV, por cada diz calendario transcurride a parlic del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Enfidad.
La sumatoria de estas multas nio podra ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contratc.

incumplir 1a obligacién de vincular 2 Ja ejecucion del contrato por lo menos el cuarenta por ciento
(40%}, sin perjuicio de incorporar Uno superior de personal colombiano, causara multas equivalentes
a2 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

tncumpiir 12 ‘obligacion de vincular como mﬁinima el noventa por ciento (90%) de personal calificado
de origen colombiano para el cumplimiento del contraio, causara multas equivalentes a 2 SMNMLV
porcada diade incumplimiento

S durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimigntos del Interventor, se causaran las
siguientes mullas:

Causales’

1 Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causargd una muita
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de alraso.
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vl Par no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de
que el contrato contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos
y por los montos establecidos en la clausula 17,de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se
causara una multa equivalente al 5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en €l
cumplimiento.

3. Si el Interventor no entrega la informacion completa que le solicite el superviscr, que se
relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del provecto a gjecutar,
dentro de Ios plazos y en los términos de cada requerimiento siempre ¥y cuando sean razonables en
funicién de la informacion exigida, se causara una multa equivalente al 2% del contrato. Estas multas
se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Inferventor demuestre gueg
corrifa €l incumplimiento respectivo 2 satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Infcio ¢ no inicier 1a ejecucion en
la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 2% del contrato, por cada dia calendario
de atraso. lgual sancion se aplicara en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la
gjecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el “Anexc 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la
Entidad, se causara una multa equivalente al 5 % del valor del contrato, por cada dia celendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion. :

6. Por no entregar Jas comunicaciones, informes, memorias de céalculo, disefos por
componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclade o
procedente de fuentes forestales sostenibles o ‘naturales v libre de cloro, se causard una multa
equivalente a 2% del valor total del contrato.

7. Por incumplir, sin justa causa, las ordenes que el supervisor dé en ejercicic de sus funciones
y en el marco del ordenamiento juridico, el interventor se hara acreedor @ una mulia equivalente &l
5% del contrato, por cada orden incumplida.

B. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin ja aprobacidn previa del
supervisor, al Interventor se le impondra una multa equivalente al 5% del valor del contrato.
9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo

personal debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacidn académica minimas y
también con todas aquelias que fueron cbjeto de puntuacion para el proponente, so pena de una
muita equivalente al 5% del valor del contrato. ~

10. Por atraso en sf cumplimiento de las abligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneracion o contraprestacion de alguno o algunos
de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondré una multa equivalente a 3 salarios
minimos diarios o mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en slcumplimiento
de dicha obligacion:

Paragrafo 1, Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
io tanio, no tienen el caracter de estimacion anticipada de periuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Codigo Civil,

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, {a cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

RESO CABORUPRY
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Paragrafo 3, El pago en cualquier forma, incluyendo la deduceidn de los valores adeudados al
Interventor. realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
amén de la obligacion incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varigs
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las muitas el salario minimo diaric o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expedicion del acto administrative que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podrd ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas mullas.

Paragrafo 7. Encasode que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto
de las sanciones no podra ser superior al 30% del valor total del contrato,

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime &l cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Intervenior la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de 5 dias habiles
contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para
la obligacién, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la
inejecucién total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del confrato, €l
Interventor pagara a la Entidad una suma equivalente al 10 % del valor del contralo a titulo de
tasacion anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen
a probar, en los términos del articulo 1600 del Cédigo Civil:

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
interventor en virtud del contrato. En consecuencia, ia estipulacion y el pago de la pena dejan a saivo
ol derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del
contrato. en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo
delinterventor.

Paragrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta gue la Entidad compense el valor correspondiente
que eventuaimente resulte de Ja pena estipulada con las deudas gue existan a su favor v que estén
7 cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato © convenio que
se haya'suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

ON SUPRADEPA
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171 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrit ci}alqui‘ér hecho constitutivo - de iﬂﬂumpiimienw, &l Interventor deberd presentar la
Garantia de cumplimiento en original 2 la Entidad dentro de los cinco (5), contados a partir de la firma
yerira de su aproba i i

Cuslauiera de
(i} Contrato de segurs con!

S (it} Garantia bancara,

Aswguradol ASDCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESC "ASOBUPRO
beneficiaro identificada con el NIT 801.445 387-3y el MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL

{ Cumplimiento general del Contrato v &l | Hosta 1o liguidacion del valor
pago de las multas y la clausula penal | Contratc v custro - (D4) 1 delcontrato
pecuniana gue seleimpongan moses mas,
[ Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del conbrato yires (3] 10%: del valor
jegales e indemnizaciones laborales del | afos mas. dal contrats
personal que el contratista haya de utilizar en
&f territorio nacional para la ejecucién del
contrato ) :
Calidad del servicio por ‘los perjuicics | Cinco (5} afios contados a | 20% del valor
derivados de la deficiente calidad gel servicio | partirde jafechaenls cual i delcontrato
prestado a Entidad Estatal recibe o
gatisfaccion o obra.

Ampares; vigencia
valores
asegurados

» | Para las personas juridicas: la Garantia déberd tomarse con el nombre o razon social v tipo
“societario gue figura en el cerificado de existencia v representacidn legal expedido por la
chinara de comercié respectiva;y no sblo con su sigla, a no ser.que en el refendo documento
se exprese que fa sociedad podra denominarse de esa manera.
» No se aceptan Garantias a nombre del representante Jegal o de diguns de jus integrantes del
Tomador Consorein o dela Unidn Temporal, Cuando sl Contratista sea una Union Temporalo Consorcio,
se debe incluir el nombre, ef NITy el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes;
v Para el Contratista conformado por un Proponente Plural {Union Temporal o Consorcio). ia
Garantia debera ser storgada por todos jog integrantes del Contratista, pora jo sual e deberd
reladionar slaraments Jos integrantes. su identificacion ¥ porcentaje de participacion, quienes
para todes Jos efecios seran los otorgantes de ssta

» - Numiero y aito del Contrato
Informacion o Objeto del Contralo
necesaria  dento |« Firma del representante legal def Contratista
delo FO%*@ « " En taso de no usar centavos, [os valores deben aproximarse al mayor ). Cusnplimisnto st el

Jalor A psegurar &5 $14.980.420,20 aproximar 4 $14.880.421

172 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

£r relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia tinica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante
gue sé produzean con posterioridad a la terminacidn del contrato y que se comprusbe tignen su
causa en una de dos hipbtesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de I3
celebracién de un contrato estatal v; (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se

LHGEIACION ﬁ’ﬁ?ﬁ&@{é?&?ﬁ?&
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acredite que éslos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabu a su cosla
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceplos:

17.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Ef Contratista debera contratar un seguro gue ampare la responsabilidad civil extracontractual dela
Entidad con las siguientes caracteristicas.

o de seguro contenido na

: ASOCIACION  SUPRADEPARTAMENTAL © DE - MUNICIPIOS PARA EL PROGREEC

Asegurados “ASOSUPRO’ identificads con el NIT 901,445.387-3 v ol MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL

GUAVIARE  GUAVIARE.

s Paralas personas juridicas: la Garantia debera Yornarse con el nembre & razén social y Hpo
Societario que figura en @l centificado de existencia y representacion legal expedido por la
chmara de comercio respectiva, ¥ no s0io con su sigla, 2 no sergue en ol referido documento
se express que la socledad podra denominarse de esa maners.

Mo s6 aceptan Garantias a nombre del representante isgal o de alguno de os integrantes del

Tomador Consorcio, Cuando el contralista sea una Unién Temporal o un Consorclo, se debe insluir et
nambre. el NIT y el porcentaje de participacidn de cada Uno de jos integrantes:

& Parael Contratista conformads por un Proponente Plural {Unién Temporal ¢ Consorcio), la
Garantia debera ser otorgada por todas 1as persanas que conforman ¢ Proponerte Plursl,
para o cual se deberd relacionar claramentz los imtegrantes. su identificacion y porcentaje

de participacion.
Walor 200 SMMLY (Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015)
Vigencia lgual al pericdo de gjecucion del Contrato.
Terceros afectados, ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARAEL
Beneficiarios PROGRESO “ASOSLIPRO" identificada con ef MNIT 901.445.387+3, ¢l MUNICIPIO DE SAN JOSE

OEL GUAVIARE, GUAVIARE v Contratista.
Hecponsabiidad Civil Extracontractusl de la Entidad derivada de las actusciones. hechos i
Srparos ‘omisiones del Contratisia o Subcontratistas. El seguro de responsablidad civil extracentractual

P dabe contener como minimo los amparos desernitos en el numeral 3 del articulo 2.2.12:3.2.9 del
Decreto 1082 de 2015,
& Namero v afiodel Contrato

informatién » - Objeto del Contrato
aeces?xfm;fli‘em:a de | w " Firmadel representante legal det Contratista

A poliza o Encast de no usar centavos. los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiernic st el

valor & asequrar es $14.980.420.20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibies con un fope maximo del diez por clento (10
%) del valor de cada pérdida sin que eni ningin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLY.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo
término establecido para la Garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por {a Entidad asegurada no seran admisibles.

£] Coritratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabllidad civil
‘extracontractual
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CLAUSULA 18.INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, 1o es su representante agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
campromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su-cargo.

CLAUSULA 19, INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autoriontia &cnica v
administrativa y €l personal que vincule durante fa ejecucion del contrato sera de sulibre gscogencia,
debienda cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno, En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indeminizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con fa afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a2 la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

£l Interventor solo podré subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de tfrabajo iniciaimente ofertado y con el que
inicio la ejecucion del contrato. {La Entidad podra hacer mas exigente esta clausula si requiere
autorizacion previa y expresa de toda subcontratacion, segin lo determine por la necesidad, el objeto
contractual o las obligaciones del contrato.]. El empleo de tales subcontratistas no relevara al
interventor de las responsabilidades que asume por las labores de interventoria v por las demés
obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adguirira relacion alguna con los subcontratistas
v la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten sequira a-cargo del Interventor. La Entidad
podra exigic al Interventor la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, & su juicio. este
{os) rio cumpla(ny con las calidades minimas necesarias para la sjecucion de la(s) lzbories)
subcontratada(s):

CLAUSULA 20.CESION

£l Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrata ‘sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones gue tenga para
negar la cesién, La cesién se efectuara de conformidad corn lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Codigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la maleria, :

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las riormas que regulanla
materia: El término para la liquidacion del contrato sera de Cualtro (04) meses.

<OCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPR
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Para ia liquidacion se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a finde avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a ia terminacion del contrato.

Siel Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término de {la
Entidad debe replicar el término establecido para la liquidacion del Contrato, previa notificacion o
convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral, o las partes no Hegan a ningln acuerdo
o se lagra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacion por medio de resolucion motivada
susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con Jo previsto por el articulo 11
de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra
liquidar unifateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspecios gue no
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones
nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no havan
sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

£l contrato quedard perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demas aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacion de las (Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23 LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato 'se deben desarrollar en el Municipio de San Jose del
Guaviare, Departamento de Guaviare y el domicilio contractual es el Municipio de Villavicencio,
Departamento del Meta.

CLAUSULA 24. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES. Para todos los efectos legales, judiciales o
extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan como direccién para notificaciones: todos los
avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las paries se deban dirigir en virtud de esle
contrato, se efectuard por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en gue €l
documento correspondiente sea radicado en la direccidn que a continuacion se indical

La Entidad Calle 32 No. 38 -11. Barzal Alto, Villavicencio, Meta, teléfono 8 662 3648, correo
electrénico: nfo@asys

WAl St Kbt

El Interventor, Cra; 254 21 — 15 Barrio El Dorado - San José del Guaviare, 302-4714922; correo
elecirdnicor oosgus :

CLAUSULA 25, DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parie integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan 1o aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.

IETO.IOV.EE )
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Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios,

Propuesta presentada por ¢ interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas. '

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de gjecucion del
contrato.

SRR

En constancia se firma ei presente ‘contrato en Villavicencio, el dia veintinueve (29) dé febrero de
2024,

Por fa Entidad, Por el interventor,

RIL LINEY SORANLLIS GOMEZ
Contratista.

Provecs .
Juan David dsl Campo
Revigs,

Dirgeton faclgicy

St e i e e e
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