



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL EN LA INTERSECCIÓN DE LA CARRERA 29 CON CALLE 11 VÍA SIRVANA Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE – FASE 1		
PRESUPUESTO OFICIAL		
DESCRIPCIÓN		VALOR
OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL EN LA INTERSECCIÓN DE LA CARRERA 29 CON CALLE 11 VÍA SIRVANA		\$ 207.486.835,00
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE – FASE 1		\$ 329.105.085,00
VALOR TOTAL		\$ 536.591.920,00
SON: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE		

JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS

 Representante Legal

Proyecto

 Dirección de Infraestructura



<p align="center">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL EN LA INTERSECCIÓN DE LA CARRERA 29 CON CALLE 11 VÍA SIRVANA</p>							
<p align="center">PRESUPUESTO OFICIAL</p>						<p align="center">PLAZO: 5 MESES</p>	
<p>COSTOS DE PERSONAL</p>							
CARGO/OFICIO	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	% DEDICACIÓN	TIEMPO MESES	VALOR TOTAL	
<p>PERSONAL PROFESIONAL</p>							
Director de Interventoría	MES	\$ 11.700.000,00	1,0	12%	5,0	\$ 7.020.000,00	
Residente de Interventoría	MES	\$ 8.450.000,00	1,0	70%	5,0	\$ 29.575.000,00	
Especialista principal	MES	\$ 8.450.000,00	1,0	30%	5,0	\$ 12.675.000,00	
Profesional SST	MES	\$ 5.200.000,00	1,0	30%	5,0	\$ 7.800.000,00	
<p>PERSONAL ADMINISTRATIVO</p>							
Contador	MES	\$ 3.900.000,00	1,0	8%	5,0	\$ 1.560.000,00	
Abogado	MES	\$ 3.900.000,00	1,0	8%	5,0	\$ 1.560.000,00	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						\$ 60.190.000,00	
FACTOR MULTIPLICADOR						2,16	
COSTOS DE PERSONAL						\$ 130.010.400,00	
<p>COSTOS DIRECTOS</p>							
CONCEPTO	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	INCIDENCIA	TIEMPO MESES	VALOR TOTAL	
Comisión topográfica que incluye: Personal: Topógrafo certificado, dos cadeneros, Equipos con certificados de verificación y ajuste vigentes para estación total, nivel de precisión: Radios, GPS y otros medios de comunicación Procesamiento de Información: planos en medio físico y magnético e informe impreso. Elementos de apoyo, estaca, pinturas.	DIA	\$ 935.305,00	30,0	35%	2,0	\$ 19.641.405,00	
Ensayos de suelos y concretos	MES	\$ 2.647.703,00	1,0	100%	5,0	\$ 13.238.515,00	
Elaboracion, fotografías y procesamiento de documentos para informes mensuales incluye informe preconstructivo	MES	\$ 1.258.383,00	1,0	100%	5,0	\$ 6.291.915,00	
Alquiler de Oficina	MES	\$ 1.035.290,00	1,0	100%	5,0	\$ 5.176.450,00	
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 44.348.285,00	
SUBTOTAL VALOR INTERVENTORÍA (COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS)						\$ 174.358.685,00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA					19,00%	\$ 33.128.150,15	
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL EN LA INTERSECCIÓN DE LA CARRERA 29 CON CALLE 11 VÍA SIRVANA						\$ 207.486.835,00	
<p>SON : DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE</p>							

JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS
Representante Legal


Proyecto
Dirección de Infraestructura

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Cra 33 # 37-31 Barrio Centro - V/cio (meta) - Tel: 608 6623648 - Cel: 310 8708920

Info@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - contabilidad@asosupro.gov.co - administrativa@asosupro.gov.co - infraestructura@asosupro.gov.co - planeacion@asosupro.gov.co

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE – FASE 1							
PRESUPUESTO OFICIAL						PLAZO: 4 MESES	
COSTOS DE PERSONAL							
CARGO/OFCIO	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	% DEDICACIÓN	TIEMPO MESES	VALOR TOTAL	
PERSONAL PROFESIONAL							
Director de Interventoría	MES	\$ 11.700.000,00	1,0	30%	4,0	\$ 14.040.000,00	
Residente de Interventoría	MES	\$ 8.450.000,00	1,0	100%	4,0	\$ 33.800.000,00	
Especialista principal	MES	\$ 6.500.000,00	1,0	55%	4,0	\$ 14.300.000,00	
Profesional SST	MES	\$ 4.550.000,00	1,0	50%	4,0	\$ 9.100.000,00	
PERSONAL ADMINISTRATIVO							
Contador	MES	\$ 3.900.000,00	1,0	20%	4,0	\$ 3.120.000,00	
Abogado	MES	\$ 3.900.000,00	1,0	18%	4,0	\$ 2.808.000,00	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						\$ 77.168.000,00	
FACTOR MULTIPLICADOR						2,16	
COSTOS DE PERSONAL						\$ 166.682.880,00	
COSTOS DIRECTOS							
CONCEPTO	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	INCIDENCIA	TIEMPO MESES	VALOR TOTAL	
Comisión topográfica que incluye: Personal: Topógrafo certificado, dos cadeneros, Equipos con certificados de verificación y ajuste vigentes para estación total, nivel de precisión, Radios, GPS y otros medios de comunicación Procesamiento de Información: planos en medio físico y magnético e informe impreso. Elementos de apoyo, estaca, pinturas.	DIA	\$ 935.305,00	60,0	70%	1,0	\$ 39.282.810,00	
Vehículo Tipo Camper Pick Up, Camioneta o Similar, con Cilindraje Desde 1300 cc hasta 1999 cc Incluyendo los Costos de Mantenimiento, Conductor y Combustible Valor Mensual	MES	\$ 10.500.000,00	1,0	100%	4,0	\$ 42.000.000,00	
Ensayos de suelos y concretos	MES	\$ 4.520.628,25	1,0	100%	4,0	\$ 18.082.513,00	
Elaboración, fotografías y procesamiento de documentos para informes mensuales incluye informe preconstructivo	MES	\$ 1.592.383,00	1,0	100%	4,0	\$ 6.369.532,00	
Alquiler de Oficina	MES	\$ 1.035.290,00	1,0	100%	4,0	\$ 4.141.160,00	
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 109.876.015,00	
SUBTOTAL VALOR INTERVENTORÍA (COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS)						\$ 276.558.895,00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA					19,00%	\$ 52.546.190,05	
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE – FASE 1						\$ 329.105.085,00	
SON : TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE							


 JORGE ANDRÉS BAQUERO VIQUELES
 Representante Legal