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Entre JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadania No.
86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No. 001
de 2022 de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO “ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y
facultado para contratar en nombre y representacion de Ia ASOCIACION
SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO’,
formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de Constitucion No. 01 del 29 de
diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica nimero 48 de 14 de enero del
2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado todos sus actos
de constitucién de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que establece la Ley
136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho Publico, con
personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman; que se
rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos derechos,
privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada con
Nimero de Identificacién Tributaria nimero 901.445.387-3 en adelante la “Entidad” por medio
de su representante legal, por una parte; y por la otra y, por la otra, la UNION TEMPORAL
ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA DEL ROSARIO 2023, con el Nit. No.901.750.580-6;
representado legalmente por CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ, identificado con
cedula de ciudadania No. 88.002.470 de Chinacota — N de Santander (en adelante el
“Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta,
hemos convenido celebrar el presente Contrato, previas las siguientes consideraciones:

Que mediante la Resolucion No. 099 de 2023 la Entidad abri6 el Proceso de Contratacion
LP-020-2023.

Que a través de la Resolucion 121 del 1 de septiembre de 2023, la Entidad adjudico el
Concurso de Licitacion Publica No. LP-018-2023 al oferente UNION TEMPORAL
ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA DEL ROSARIO 2023, con el Nit. No.901.750.580-6;
representado legalmente por CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ, identificado con
cedula de ciudadania No. 88.002.470 de Chinacota — N de Santander, por el valor de
TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS
VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($3.223.906.928,00).

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el
significado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de
infraestructura social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo
como lo que requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula
inicial deben ser entendidos segtn la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
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Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con
su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es “CONSTRUCCION DEL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN
EL BARRIO MONTEVIDEO Il EN LA CALLE 25 CON CARRERA 18 Y CONSTRUCCION
DEL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO BARRIO TURBAY AYALA CALLE 4 CON
CARRERA 18 EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE
DE SANTANDER”.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
Contratacion LP-018-2023, los cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta
y con sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdémica, conforme
lo sefial6 en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista
con la presentacién de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del Contrato sera de CUATRO (4) MESES , contados a
partir de acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES
NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($3.223.906.928,00),
equivalentes a 2.779,23 SMLMV para el afio de suscripciéon del Contrato afio 2023 suma que
se discrimina de la siguiente manera:

T R R O R R R N . — e
CONSTRUCGION DE ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO MONTEVIDEO Il EN LA CALLE 25 CON CARRERA 18 Y CONSTRUCCION
ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO BARRIO TURBAY AYALA CALI§EA '1 %%&WRA 18 EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO NORTE DE

ITEM ACTIVIDAD UND CANTIDAD VIR PARCIAL

VIR
UNITARIO
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ESCENARIO DEPORTIVO MONTEVIDEO Il
1 OBRAS PRELIMINARES $11.576.202,00 |
11 | LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 686,40 $4.198 $2.881.507,00
12 | DESCAPQTE Y NIVELACION M2 686,40 $5.168 $3.547.315,00
13 | DESMONTE DE CERRAMIENTO MALLA EXISTENTE ) 60,00 $11.268 $676.080,00
14 | DEMOLICION DE CANAL EXISTENTE EN CONCRETO REFORZADO M3 1425|  $151.145 $2.153.816,00
15 | DEMOLICION MANUAL DE MUROS MAMPOSTERIA M2 39,60 $21.035 $832.986,00
16 | DEMOLICION MANUAL PLAGA CONTRA PISO DE ANDENES E MAX=10 CMS M2 54,00 $23.787 $1.284.498,00
2. | MOVIMIENTO DE TIERRAS $20.207.600,00
21 | EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR M3 28,04 $69.267 $1.942.461,00
22 | EXCAVACION MANUAL EN ROCA M3 1802  $169.690 $3.057.474,00
23 | RELLENO CON GRAVA DE RIO VIBRO COMPACTA MANUAL M3 2400|  $103.824 $2.491.776,00
24 | SUMINISTRO Y COMPACTACION EN MATERIAL DE CANTERA TIPO BASE M3 7800|  $130.627 $10.188.514,00
25 | RETIRO DE SOBRANTES INCLUIDO CARGUE Y TRANSPORTE v3 23,97 $28.939 $693.569,00
26 | ESCOMBRERA M3 70,03 $26.186 $1.633.806,00
3. | OBRAS DE CIMENTACION Y CONCRETOS 539.603.936,00
31 | SARDINEL EN CONCRETO 3000 psi H: 40 CMS ANCHO PROM 17 CMS ML 4300|  s110.158 4.736.794,00
32 | CONCRETO 2000 psi CICLOPEO PARA BASES M3 1322  $586.457 7.752.492,00
33 | PEDESTAL EN CONCRETO PARA COLUMNA DE CUBIERTA CANCHA M3 1242  $586.457 7.283.796,00
34 | CAJADEINSPECCION (1 X 1 X 0,8) m. DE AGUAS LLUVIAS UND 400| $1.056.368 4.225.472,00
36 | MURO DE CONFINAMIENTO EN BLOQUE H: 15 CEMENTO M2 17840|  $120.362 21.472.581,00
37 | CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNAS DEL MURO BLOQUE H: 15 M3 181] $1.236379 2.237.722,00
38 | MURO BLOQUE CEMENTO ESTRUCTURAL E: 12 SALON COMUNAL M2 118,00 $78.008 9.204.944,00
39 | MURO EN LADRILLO A LA VISTA 1 CARA BATERIA SANITARIA M2 7490|  $108.322 8.113.318,00
310 | MURO DE CONTECION B=0,2 m, 3000 PS! (zona BIOSALUDABLES) M3 1850 | $1.283.809 23.747.899,00
311 | MURODE CONTECION B-02m. 3000 PST (PERIMETRO ZONA JUEGOS o 2511 81285808 3 Boa 455G
312 | PACA EN CONCRETO 3000 PSI TANQUE AEREO BATERIA SANITARIA E=0.15 -~ Py ppe———" "
313 | CONCRETO 3000 PSI VIGAS Y COLUMNAS SALON COMUNAL Y BAROS M3 747| $1.236379 9.230.187,00
344 | CONGRETO 3000 PS| ZAPATAS SALON COMUNAL Y BAROS M3 672| $1.236.379 8.308.467,00
315 | ANTEPISO EN CONCRETO 3000 PSI. SALON COMUNAL Y BANOS E=0,10 m M3 923 $1.236.379 11.406.833,00
316 | CERAMICA TRAFICO PESADO SALON COMUNAL M2 66,12|  $138.478 9.156.165,00
347 | ENCHAPE CERAMICA PISOS Y PAREDES BATERIAS SANITARIAS M2 4244|  $132.978 5643.852,00
318 | CONCRETO 3000 PSI ESCALERAS DE ACCESO EXTERIORES M3 832| $1236.379 10.289.146,00
319 | CONGRETO 3000 PS| RAMPA DE ACCESO EXTERIORES M3 640| $1.236.379 7.914.371,00
320 | CONCRETO 3000 PS| GRADERIA LONGITUDINAL E: 12 CMS M3 1769| $1.238.379 21.869.505,00
321 | CONCRETO 3000 PSI CANAL AGUAS LLUVIAS E: 15 CMS M3 3240| $1.236.379 40.058.680,00
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322 | CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS Y COLUMNAS M3 640| s1.236370 7.917.153,00
BORDILLO EN CONCRETO DE 3.0000 PSI ALTURA= 30 CM ANCHO =12 CM
A | e ML 21020|  $102.105 21.462.471,00
LOSA EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=0,10 M INCLUYE MALLA
838 | NATh G (15xsbh o M2 542,00|  $130.836 70.913.112,00
325 | LOSA EN CONCRETO 3000 psi JUEGO MULTIFUNCIONAL NIROS M3 840| $1.236.379 10.385.584,00
BASE EN ARENA AMARILLA ESTABILIZADA CON CEMENTO Y COMPACTADA
325 | SARs INSTALAGION ACOGLN (= =040 M) M2 562,00 $47.714 26.815.268,00
327 | ADOQUIN PEATONAL EN GRES ZONA DE JUEGOS M2 56200|  $104.207 58.564.334,00
ACERO DE REFUERZO CORRUGADO (#4) FY=60000 P81 (NCLUYE ALAMBRE
828 | NeaRO FIGURACION Y THASCIEGS) KG 7.980,01 $12.619 100.697.167,00
4. | ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTAS $830.488.857,00
41 | PARALES TUBO CUADRADO PARA CUBIERTA ML 9240| $1.286.545 $118.876.758,00
42 | PLACA METALICA BASES PEDESTAL CON TORNILLO Y TUERCA UND 1400|  $870.000 $12.180.000,00
43 | VIGA ARMADA EN TUBERIA RECTANGULAR PORTICO PRINCIPAL ML 23240|  $595.000 $138.278.000,00
44 | VARILLAS DE ARRIOSTRAMIENTO DE CUBIERTA Y TENSION ML 46080 |  $121.742 $56.008.714,00
45 | CORREAS DE CUBIERTA CANCHA EN TUBO RECTANGULAR ML 624,00 $84.416 $52.675.564,00
CORREAS DE CUBIERTA SALON COMUNAL Y BATERIA SANITARIA EN TUBO
A8 | R ML 121,60 $95.416 $11.602.853,00
47 | CUBIERTA CANCHA EN TEJA TERMOACUSTICA E: 2.44 MM M2 76630|  $215.083 $164.818.791,00
CUBIERTA SALON COMUNAL Y BATERIAS SANITARIAS EN TEJA
A [ s M2 10240  $163.208 $16.712.499,00
PORTERIA MULTIFUNCIONAL EN TUBERIA METALICA TIPO PESADA D= 2"Y 3"
49 | CON TABLETO METALICO UND 200| $6.408.740 $12.817.480,00
440 | TUBERIA METALICA 4" CERRAMIENTO SOBRE MURO DE CONFINAMIENTO ML 20000|  $887.283 $177.456.600,00
CERRAMIENTO MALLA H= 1,80 M CON MARCOS EN ANGULO SOBRE MURO
am e e ML 11560  $186.997 $21.616.853,00
ESTRUCTURA METALICA PARA CONFINAMIENTO DE MALLA NYLON TUBERIA
412 | DE 2" CONFINADO DE ANGULO DE 1 1/2" X 3/16" ML 4600 8110316 $5.074.536,00
413 | CANAL METALICA COLECTORA DE AGUAS LLUVIAS ML 7820|  $158.566 $12.399.861,00
PORTON DE ACCESO CANCHA MALLA H= 1,80 M CON MARCOS EN TUBO
A | UND 200| s3.128914 $6.257.828,00
PUERTA DE ACGESO SALON COMUNAL EN LAMINA METALICA ¥
s | R oo UND 1,00| $2650.000 $2.650.000,00
416 | REJILLAINSPECCION DE AGUA LLUVIAS EN ANGULO ML 550  $195.000 $1.072.500,00
REJA DE CORREDERA METALICA Y ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO
a7 | R SR UND 2,00| $2.930.000 $5.860.000,00
418 | VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO M2 1800|  $780.000 $14.040.000,00
5. | MAMPOSTERIA Y PINTURA $158.835.181,00
51 | PANETE INTERIOR SALON COMUNAL M2 124,80 $28.900 $3.606.580,00
52 | PANETE INTERIOR BATERIAS SANITARIAS M2 42,40 $36.900 $1.564.560,00
53 | PASTAACRILICA Y PINTURA ANTIHONGO INTERIOR SALON COMUNAL M2 124,80 $29.400 $3.668.977,00
54 | LINEAMARCACION CANCHA E= 8 CMS SOBRE LOSA DE CONCRETO ML 610,00 $32.500 $19.825.000,00
55 PINTURA DE COLORES TRAFICO PARA LOSA DE CONCRETO CANCHA A 370,20 $65.000 | $24.063.000,00
CERRAMIENTO PERIMETRAL DE CANCHA EN MALLA NYLON CAL 3.0
56 | RESISTENTE A RAYOS UV INCLUYE GUAYA Y ACCESORIOS M2 267,76|  $138.900 $37.191.864,00
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PINTURA ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA'Y CERRAMIENTO CANCHA
57 INCLUYE BASE DE ANTICORROSIVO M2 | 1.024,00 [ $67.300 $68.915.200,00
6. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS $32.618.914,00
61 | TUBO 4" PVC AGUAS LLUVIAS INCLUYE ACCESORIOS ML 84,00 $58.500 $4.914.000,00
6.2 TUBERIA PVC 1" AGUA LIMPIA INCLUYE ACCESORIOS ML 32,50 $38.900 $1.264.250,00
6.3 TUBERIA PVC 1/2" AGUA LIMPIA INCLUYE ACCESORIOS ML 48,00 $29.000 $1.392.000,00
64 | TUBERIA PVC SANITARIA 2" INCLUYE ACCESORIOS ML 18,00 $54.300 $977.400,00
6.5 TUBERIA PVC SANITARIA 4" INCLUYE ACCESORIOS ML 18,00 $72.700 $1.308.600,00
66 | TUBERIAPVC SANITARIA6" INCLUYE ACCESORIOS ML 38,00 $122.000 $4.636.000,00
6.7 CAJA DE INSPECCION DE 60 X 60 CMS CON TAPA UND 3,00 $415.000 $1.245.000,00
68 VALVULA DE PASO PVC UND 4,00 $45.500 $182.000,00
69 | CHEQUE ANTIRETORNO DE AGUA 1/2" UND 2,00 $43.500 $87.000,00
6.10 CAJA DE MEDIDOR AGUA CON TAPA METALICA UND 1,00 $225.000 $225.000,00
6.11 | MEDIDOR DE AGUA 1/2" UND 1,00 $289.000 $289.000,00
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 1000L INCLUYE FLOTADOR Y
612 | ACOESORIDS UND 2,00 $635.000 $1.270.000,00
6.13 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO BLANCO EN CERAMICA UND 4,00 $685.000 $2.740.000,00
6.14 SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL DE PARED EN CERAMICA UND 3,00 $490.000 $1.470.000,00
615 | SUMINISTRO E INSTALACION DISPENSADOR DE PAPEL UND 4,00 $235.000 $940.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS EN CERAMICA INCLUYE
8.16 ACCESORIOS UND 2,00 $420.000 $840.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES METALICAS EN ACERO
6.17 INOXIDABLE SANITARIOS UND 4,00 $1.632.166 $6.528.664,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES METALICAS EN ACERO
618 | NOXIDABLE ORINALES UND 2,00 $680.000 $1.360.000,00
519 fmmsmo E INSTALACION DE ESPEJO CON MARCO EN ALUMINIO 1,60 X UND .00 950,000 $950.000,00
. INSTALACIONES ELECTRICAS $129.170.489,00
74 ACOMETIDA DEL POSTE A GABINETE 3 #8 CONCENTRICO ML 27,00 $189.500 $5.116.500,00
72 | GABINETE PARA DOS CONTADORES, INCLUYE PROTECCIONES ELECTRICAS |  UND 1,00| $1.850.000 $1.850.000,00
7.3 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GABINETE UND 1,00 $1.980.000 $1.980.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR TRIFILAR ELECTRONICO
74 | CERTIFICADO UND 200|  $694.000 $1.388.000,00
75 | ACOMETIDA ELECTRICA EN 3 #8 AL TABLERO DEL POLIDEPORTIVO ML 16,00 $295.000 $4.720.000,00
ACOMETIDA ELECTRICA EN 3#8 AL TABLERO DEL SALON COMUNAL
76 | INCLUYE EXCAVACION ML 25,00 $224.323 $5.608.075,00
7.7 SUMINISTRO DE POSTE METALICO DE ILUMINACION UND 10,00 $2.250.000 $22.500.000,00
78 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDAS UND 10,00 $137.500 $1.375.000,00
7.9 gé}vl\clNlSTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE UND 10,00 $825.000 $8.250.000,00
7.10 CAJAS DE INSPECCION DE TIERRAS Y EMPALMES UND 10,00 $275.000 $2.750.000,00
ACOMETIDA ELECTRICA 3 #10 PARA POSTES METALICOS, INCLUYE
7141 EXCAVACION Y TUBERIA ML 285,00 $137.500 $39.187.500,00
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SALIDA ELECTRICA 220V PARA REFLECTOR Y LUMINARIA, INCLUYE
ol il e ATy UND 2800|  $223.121 $6.247.388,00
743 | ACOMETIDA ELECTRICA3 #12 EMT PARA REFLECTORES ML 9500|  $137.500 $13.062.500,00
714 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED 150W, INCLUYE SOPORTE |  UND 16,00|  $468.500 $7.496.000,00
715 | CONTROL DE ILUMINACION DE ALUMBRADO DE ESCENARIO DEPORTIVO UND 100|  $877.000 $877.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 12 CIRCUITOS ARA ALUMBRADO
716 | ESCENARIO DEPORTIVO INCLUYE BREAKERS UND 1,00|  $955.000 $955.000,00
747 | SALIDA 110V PARA TOMACORRIENTES UND 16,00 $92.000 $1.472.000,00
718 | SALIDA 110V PARA ILUMINACION UND 16,00 $92.000 $1.472.000,00
710 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED DE 60 X 60 CMS PARA SALON - sonl 174021 —
COMUNAL
720 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE 18 W UND 10,00 $98.000 $980.000,00
21| SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 8 CIRCUITOS PARA SALON UND 1 Rap— g
COMUNAL
8. | MOBILIARIO Y OTROS $116.795,417,00
81 | JUEGOS BIOSALUDABLES UND 500| $5.708.041 $28.540.205,00
82 | JUEGO MULTIFUNCIONAL INFANTIL UND 1,00| $37.400.000 $37.400.000,00
83 | CANASTA DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE UND 400|  $1.460.000 $5.840.000,00
84 | JUEGO TIPO PASAMANOS UND 1,00|  $4.250.000 $4.250.000,00
85 | JUEGO TIPO RESBALADOR UND 1,00|  $5.750.000 $5.750.000,00
86 | JUEGO TIPO COLUMPIO UND 100| $5.600.000 $5.600.000,00
57 | BANCA EN CONCRETO ANTIVANDALICA CON ESPALDAR EN MADERAZAPAN | UND 6,00] $2.008.041 $12.048.246,00
88 | GRAMA SINTETICA PARA JUEGO INFANTIL INCLUYE PEGAMENTO M2 4200|  $279.000 $11.718.000,00
89 | PUNTO DE VENTA ESTACIONARIO EN METAL Y MADERA UND 100| $3932.166 $3.932.166,00
810 | LIMPIEZA GENERAL M2 725,00 $2.368 $1.716.800,00
CONSTRUCCION ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO BARRIO TURBAY AYALA
1 OBRAS PRELIMINARES $4.492.420,00
11 | LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 510,00 $4.198 $2.140.980,00
12 | DESCAPOTE Y NIVELACION M2 455,00 $5.168 $2.351.440,00
2. | MOVIMIENTO DE TIERRAS $19.568.346,00
21 | EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR M3 30,00 $69.287 $2.078.610,00
22 | RELLENO CON GRAVA DE RIO VIBRO COMPACTA MANUAL M3 2300|  $103.824 $2.387.952,00
23 | SUMINISTRO Y COMPACTACION EN MATERIAL DE CANTERA TIPO BASE M3 10200|  $130627 $13.323.954,00
24 | RETIRO DE SOBRANTES INCLUIDO CARGUE Y TRANSPORTE M3 18,00 $28.939 $520.902,00
25 | ESCOMBRERA M3 48,00 $26.186 $1.256.928,00
3. OBRAS DE CIMENTACION Y CONCRETOS 227.861.578,00
31 | SARDINEL EN CONCRETO H: 40 CMS ANCHO PROM 17 CMS ML 4700  s110158 5.177.426,00
32 | CONCRETO 2000 psi CICLOPEO PARA BASES M3 800|  $586.457 4.691.656,00
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33 | CAJADE INSPECCION (1 X 1X0,8)m. DE AGUAS LLUVIAS UND 300| $1.056.368 3.169.104,00
34 | MURO DE CONFINAMIENTO EN BLOQUE H: 15 CEMENTO M2 5040|  $120.362 6.066.245,00
35 | CONGRETO 3000 PSI PARA COLUMNAS DEL MURO BLOQUE H: 15 M3 182 $1.236.379 2.250.210,00
36 | MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E= 12 SALON COMUNAL ) 81,50 $78.008 6.357.652,00
37 | MURO EN LADRILLO A LA VISTA 1 CARA BATERIA SANITARIA M2 7490|  $108.322 8.113.318,00
38 | PACAEN CONCRETO 3000 PSI TANQUE AEREO BATERIA SANITARIA E=0,15 v 05| s123379 keiioh 5
38 | CONGRETO 3000 PSI VIGAS Y COLUMNAS SALON COMUNAL Y BANOS M3 884| $1.236.379 10.929.590,00
310 | CONCRETO 3000 PSI ZAPATAS SALON COMUNAL Y BANOS M3 6:80| $1.236.379 8.407.377,00
311 | ANTEPISO EN CONCRETO SALON COMUNAL Y BARIOS E=10 CMS M3 773| 1236379 9.557.210,00
312 | CERAMICA TRAFICO PESADO SALON COMUNAL M2 4050|  $138.478 5.608.359,00
343 | ENCHAPE CERAMICA PISOS Y PAREDES BATERIAS SANITARIAS M2 4245 $132978 5.644.916,00
314 | CONGRETO 3000 PSI RAMPA DE ACCESO EXTERIORES M3 182| $1.236379 2.250.210,00
315 | CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS Y COLUMNAS M3 640| $1.236.379 7.912.826,00
BORDILLO EN CONCRETO DE 3.0000 PSI ALTURA= 30 GM ANCHO =12 CM
ate | O o ADOGUIN ¥ ANDEN ML 92,00|  $102.105 9.393.660,00
TOSA EN CONGRETO DE 3.000 PSI E=0,10 M_INCLUYE MALLA
87 | O R L DADA Brrn (16x15) om M2 45000]  $130.836 58.876.200,00
BASE EN ARENA AMARILLA ESTABILIZADA CON CEMENTO Y COMPACTADA
318 | pARA INSTALACION ADOQUIN (E =0,10 M) M2 144,80 847.714 6.908.987,00
319 | ADOQUIN PEATONAL EN GRES ZONA DE JUEGOS M2 14480|  $104.207 15.089.174,00
ACERO DE REFUERZO CORRUGADO (#4) FY=60000 PS| (INCLUYE ALAMBRE
320 | RO RAGION ¥ TRASCIEGO) KG 3.975,00 $12.619 50.159.260,00
4. | ESTRUCTURA METALICAY CUBIERTAS $81.824.041,00
CORREAS DE CUBIERTA SALON COMUNAL Y BATERIA SANITARIA EN TUBO
aa Rl ML 112,60 $84.416 $0.505.242,00
CUBIERTA SALON COMUNAL Y BATERIAS SANITARIAS EN TEJA
82 | G CUSTION B 2.44 MM M2 7500|  $163.208 $12.240.600,00
PORTERIA MULTIFUNCIONAL EN TUBERIA METALICA TIPO PESADA D=2"Y 3"
43 | O 1O METALICO UND 200| $6.408.740 $12.817.480,00
SERRANIENTO MALLA F= 1,80 M CON MARCOS EN ANGULO SOBRE MURO
T ey ML 7500|  $186.997 $14.024.775,00
ESTRUGTURA METALICA PARA CONFINAMIENTO DE MALLA NYLON TUBERIA
45 | DE 2 CONFINADO DE ANGULO DE 1 /2" X 3/16" ML 4600|  $119.700 $5.506.200,00
46 | CANAL METALICA COLECTORA DE AGUAS LLUVIAS ML 1540|  $158.566 $2.441.916,00
PORTON DE ACCESO CANCHA MALLA H= 1,80 M CON MARCOS EN TUBO
47 | RenoHbo Y ARGULD UND 200| $3.128914 $6.257.828,00
PUERTA DE ACCESO SALON COMUNAL EN LAMINA METALICA Y
48 | B A A EN TUBO CUADRADO UND 1,00|  $2250.000 $2.250.000,00
REJA DE CORREDERA METALICA Y ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO
49 | REles saROS UND 200| $2.930.000 $5.850.000,00
410 | VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO M2 1400|  $780.000 $10.820.000,00
5. | MAMPOSTERIA Y PINTURA $114.671.545,00
51 | PARETE INTERIOR SALON COMUNAL M2 124,80 $28.900 $3.606.720,00
52 | PANETE INTERIOR BATERIAS SANITARIAS M2 42,45 $36.900 $1.566.405,00
RO )
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53 | PASTAACRILICAY PINTURA ANTIHONGO INTERIOR SALON COMUNAL M2 124,80 $29.400 $3.669.120,00
2| LINEA MARCACION CANCHA E= 8 CMS SOBRE LOSA DE CONCRETO ML 650,00 $32.500 $21.125.000,00
55 | PINTURA DE COLORES TRAFICO PARALOSA DE CONCRETO CANCHA M2 370,20 $65.000 $24.063.000,00

CERRAMIENTO PERIMETRAL DE CANCHA EN MALLA NYLON CAL 30
56 | RESISTENTE A RAYOS UV INCLUYE GUAYAY ACCESORIOS M2 26700  $138.900 $37.086.300,00
SNTURA ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTAY CERRAMIENTO CANCHA
7 | Rk DE ANTICORROSIVO M2 350,00 $67.300 $23.555.000,00
6. | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS $28.310.168,00
64 | TUBO 4" PVC AGUAS LLUVIAS INCLUYE ACCESORIOS ML 18,00 $58.500 $1.053.000,00
62 | TUBERIAPVC 1 AGUA LIMPIA INCLUYE ACCESORIOS ML 18,00 $38.900 $700.200,00
o5 | TUBERIAPVC 172" AGUA LIMPIAINCLUYE ACCESORIOS ML 42,00 $29.000 $1.218.000,00
64 | TUBERIAPVC SANITARIAZ" INCLUYE ACCESORIOS ML 12,00 $54.300 $651.600,00
55 | TUBERIAPVC SANITARIA4" INCLUYE ACCESORIOS ML 18,00 $72.700 $1.308.600,00
66 | TUBERIAPVC SANITARIAG" INCLUYE ACCESORIOS ML 2800|  $122.000 $3.416.000,00
67 | CAJADE INSPECCION DE 1X 1X 0,8 M CONTAPA ML 300| $1.056.368 $3.169.104,00
68 | VALVULADE PASO PVC UND 2,00 $45.500 $91.000,00
69 | CHEQUE ANTIRETORNO DE AGUA 112° UND 2,00 $43.500 $67.000,00
-

610 | CAJADE MEDIDOR AGUA CON TAPA METALICA UND 100|  $225.000 $225.000,00

511 | MEDIDOR DE AGUA 172" UND 700|  $289.000 $289.000,00

s1p | TANQUEDE ALMACENAMIENTO DE AGUA 1000L INCLUYE FLOTADOR Y _— 200| 5635000 $1 TR0

ACCESORIOS

643 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO BLANCO EN CERAMICA UND 400]  $685.000 $2.740.000,00

o414 | SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL DE PARED EN CERAMICA UND 300|  $490.000 $1.470.000,00

o15 | SUMINISTRO E INSTALACION DISPENSADOR DE PAPEL UND 400|  $235.000 $940.000,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS EN CERAMICA INCLUYE
616 | SOCESORIOS UND 200|  $420000 $840.000,00
SORNISTRO ETNSTALACION DE DIVISIONES MET. ALICASENACERO
17 | o DABLE SANITARIOS UND 400| $1632.166 $6.528.664,00
SUMINISTRO £ INSTALACION DE DIVISIONES METALICAS EN ACERO
618 | SoAMIDABLE ORINALES UND 200|  $680.000 §1.350.000,00
1o ?mmsmo S NSTALAGION DE ESPEJO CON MARCO EN ALUMINIO 1,60 ey ool 953000 5 00000
7 | INSTALACIONES ELECTRICAS $85.062.114,00
71 | ACOMETIDA DEL POSTE A GABINETE 3 #8 CONCGENTRICO ML 2700|  $189.500 $5.116.500,00
72 | GABINETE PARA DOS CONTADORES, INCLUYE PROTECCIONES ELECTRICAS | UND 100| $1.850.000 $1.850.000,00
73 | SISTEMADE PUESTAATIERRA GABINETE UND 100| $1.80.000 $1.980.000,00
. [ SUMINSTROE ETALAGION DE MEDIDOR TRIFILAR ELECTRONICO ND 200| 9694000 pnp—_——s
CERTIFICADO
[ FOLIDEPORTIVO WL 500 $295.500 | 778000
 OMETIDA ELECTRICA EN 3#8 AL TABLERO DEL SALON COMUNAL
76 | OO EXGAVACION ML 2500|  $224500 $5.612.500,00
77 | SUMINISTRO DE POSTE METALICO DE JLUMINACION UND 600| §2.250.000 $13.500.000,00
78 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDAS UND s00|  $137.500 $625.000,00
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7.9 ggxlNISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE UND 6,00 $825.000 $4.950.000,00
7.10 CAJAS DE INSPECCION DE TIERRAS Y EMPALMES UND 6,00 $275.000 $1.650.000,00
ACOMETIDA ELECTRICA 3 #10 PARA POSTES METALICOS, INCLUYE
7.1 EXCAVACION Y TUBERIA ML 148,00 $137.900 $20.409.200,00
SALIDA ELECTRICA 220V PARA REFLECTOR Y LUMINARIA, INCLUYE
712 CONECTORES EN GEL UND 28,00 $223.121 $6.247.388,00
y 5 k<] ACOMETIDA ELECTRICA 3 #12 EMT PARA REFLECTORES ML 84,00 $137.500 $11.550.000,00
7.14 SALIDA 110V PARA TOMACORRIENTES UND 10,00 $92.000 $920.000,00
7.15 SALIDA 110V PARA ILUMINACION UND 16,00 $92.000 $1.472.000,00
7.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED DE 60 X 60 CMS PARA SALON UND 6,00 $174.921 $1.049.526,00
COMUNAL
747 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE 18 W UND 10,00 $98.000 $980.000,00
718 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 8 CIRCUITOS PARA SALON UND 1,00 $834.000 $834.000,00
COMUNAL
8. MOBILIARIO Y OTROS $42.160.049,00
8.1 JUEGOS BIOSALUDABLES UND 5,00 $5.708.041 $28.540.205,00
8.2 CANASTA DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE UND 3,00 $1.460.000 $4.380.000,00
8.3 BANCA EN CONCRETO ANTIVANDALICA CON ESPALDAR EN MADERA ZAPAN UND 4,00 $2.008.041 $8.032.164,00
84 LIMPIEZA GENERAL M2 510,00 $2.368 $1.207.680,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL $2.443.046.857,00
ADMINISTRACION 24,00% $586.331.246,00
IMPREVISTOS 1,00% $24.430.469,00
UTILIDAD 5,00% $122.152.343,00
DISENO DE ELECTRICO Y TRAMITE CENS + CERTIFICACION RETIE Y RETILAB $17.000.000,00
TOTALOBRACNVIL | $3.192.960.915,00 |
AJUSTE ESTUDIOS Y DISENOS 0,5% $15.964.805,00
IVA AJUSTE ESTUDIOS Y DISENOS 19% $3.033.312,95
[TOTA AJUSTES VDISENGS STESEATE0
TOTAL GERA VI T SE I ]
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $1 1.947.895,05
[ TOTAC COSTO DETA OERA SIS RN |

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto,
si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total
establecido en el Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO.
En el presente Proceso de Contratacion la Entidad entregara al Contratista a titulo de anticipo

y un valor equivalente al 20% del valor basico del Contrato. El anticipo se regira por las
condiciones sefialadas en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.
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La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la
Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en
el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales
no estan supeditadas en ninguin caso a la entrega del anticipo

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira
un contrato de fiducia mercantil para la correcta inversion y administracién del anticipo a
nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea ASOSUPRO el cual sera vigilado por el
interventor del contrato. Por consiguiente, ninglin pago o gravamen que afecte el anticipo
podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien velara asi
porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de
acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la
comisién fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la
respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la
consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con precision que se trata de recursos
por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero, aiio del contrato y
el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de
esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en
la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los
mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el numero y afio del contrato
de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por
rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacién expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes
reglas:

o El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por
la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autbnomos.

o El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion
de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.
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o Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autbnomo deben ser invertidos en
suentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del
plan de inversion del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como
los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad
como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

o La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le
informara sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la
Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion
del contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la
entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el
acto administrativo debidamente ejecutoriado.

o La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista,
dentro de los primeros quince (15) dias hébiles de cada mes, un informe de gestién sobre
el manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la
siguiente informacion: el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las
inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al ultimo dia del
ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetara a la apropiacién presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Certificado generado por la entidad:

Ntimero Certificado
Disponibilidad
Presupuestal

Fecha Certificado Disponibilidad Valor Certificado de Disponibilidad
Presupuestal Presupuestal

5 de julio de 2023 $3.233.906.928,00

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

ASOSUPRO cancelara al contratista seleccionado el valor del contrato de la siguiente
manera:

La Entidad entregara un anticipo equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

Y el restante mediante actas parciales segin ejecucién de las obras, hasta un noventa por
ciento 90% del valor del contrato tomando como base el avance de la obra objeto de la
interventoria, cuyo valor a definir es el resultado de multiplicar las cantidades de obrarealmente
eiecutadas a la fecha, por los precios unitarios que conforman la propuestaeconémica por
medio de la cual se adjudicara y por los cuales se adelanta la ejecucion de esteproceso.
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Un pago final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, previa suscripcion del
acta de liquidacion.

En el evento en que se presenten retrasos en la ejecucion o cumplimiento de metas fisicas en
el acuerdo de pago de la obra objeto de interventoria que impliquen la necesidad de prorrogas
y/o suspensiones, el contrato de interventoria que aqui se justifica correra la misma suerte,
toda vez que sus pagos en todo caso dependen del cumplimiento de metas fisicas de aquel.

El contratista de interventoria debera presentar informes mensuales y para cada pago, al
supervisor del contrato, indicando las sumas invertidas acompafiados con los soportes
respectivos.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, el
Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje
no inferior del diez por ciento (10%) al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista
incorpore un porcentaje superior. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no
calificada de la regién seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados
por al menos el dltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio
o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre de!
proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demogréficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento
en donde se desarrolla el contrato.
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Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién
minima del personal requerido parala ejecucion del Contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio
de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provision
de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial
proteccion constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno,
mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como
la poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en esta numeral so
pena del incumplimiento contractuai.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante
la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente.
Para estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la
condicion de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion
del contrato. El cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante el Interventor dentro de
los 5 dias hébiles siguientes contados a partir de punto de inicio.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblaciéon de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceéso de reintegracion o
reincorporacién, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la
condicion de poblacion en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema
de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y la condicion
de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera demostrarse con el
certificado de inclusion en el Registro Unico de Victimas — RUV en los términos del Decreto
1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida
en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado
por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico,
el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

S
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10.
1.
12.

13.

14.
15.

16.

17

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
alguin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los
plazos acordados con la Entidad.
Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.
Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.
Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccion personal (EPP).
Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi
como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona
juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.
El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme
a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez (10) habiles
siguientes a la suscripcion del contrato.
. Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior,
de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con los anexos técnicos del proceso de contratacion N°. LP-01 8-2023

2. Entregar para aprobacién de la interventoria y visto bueno del supervisor
discriminacion de la administracion.

3. Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con la oferta presentada.
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4. Entregar a la entidad en un plazo no mayor a 5 dias habiles las garantias que
amparan el presente contrato

5. Suscribir con el interventor del contrato las actas necesarias en ejecucion del mismo.

6. Remitir a la entidad la totalidad de la documentacion técnica y financiera suscrita
para el desarrollo y ejecucion de las obras en informes mensuales, medio fisico y
magnético, que incluya registro fotografico a color.

7. Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y licencias
necesarios para la ejecucion de las obras, de no ser asi.

8. Realizar comités de obra con participacién de la interventoria y la secretaria de
infraestructura para verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de la
cual debe dejarse constancia mediante acta escrita.

9. Levantar acta de verificacion y revision de los estudios y disefies soportes del
proyecto con la interventoria, previo ala firma del acta de inicio del contrato de obra.

10. Crear condiciones necesarias para garantizar la maxima operatividad de las obras.

11. Se debera colocar o instalar una valla para la identificacién de la obra, la cual debe
seguir los lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la
Republica. La valla sera instalada al momento del inicio de las obras en el inmueble
sobre el cual se ejecutara el proyecto y en un lugar visible para la ciudadania, y su
costo debera incluirlos dentro de la administracion.

12. Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socializacion del proyecto a la
comunidad, a la cual invitara a las veedurias ciudadanas del area de influencia, al
Personero(a) municipal, al contratista de obra, al interventor y al supervisor de la
Asociacion.

13. Realizar acta de verificacion de los servicios publicos (estado de las redes) junto con
los delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar
el estado de las redes antes de iniciar las obras.

14. Iniciar la ejecucién de actividades de la obra oportunamente y garantizar su
terminacion en el tiempo establecido.

15. Garantizar el libre transito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccion.

16. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestion y demas
documentos que se requieran durante la ejecucion del proyecto

17. La ejecucion de las actividades de acuerdo con las normas técnicas establecidas en
la NSR-10 y demas normas vigentes. ,

18. Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el
interventor y/o el supervisor de la Asociacion.

19. Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.

20. Mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del contrato y hasta la
entrega final y recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrollo de los
trabajos.

21. Permanecer personalmente al frente de los trabajos y a mantener al frente de los
mismos por cada proyecto a ejecutar el Ingeniero residente, suficientemente
facultados para representario en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento
del contrato y un director de proyecto; de acuerdo con la propuesta del contratista.

22. Requerir autorizacion para cambiar algin profesional de los incluidos en la propuesta
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y presentar los documentos del reemplazo para su aprobacion.

23. Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de informacion
sobre la némina del personal. El contratista atendera esta solicitud con el detalle
requerido y en el plazo que la interventoria haya fijado.

24. Acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la interventoria: no obstante, si no
estuviese de acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al
interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera
solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas 6rdenes se derivaran
perjuicios para la ASOCIACION.

25. Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaran
diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como
tas observaciones o sugerencias que haga la interventoria, ademas, se dejara
constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo,
tales como: estado del tiempo. Personal laborando, estado del equipo, avance de la
obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de
materiales, accidentes de trabajo, uso de dotacion y de elementos de proteccion del
personal. Cada anotacién diaria debera fecharse y suscribirse por los ingenieros
residentes del contratista y del interventor.

26. Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la
obra, las cuales deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los
mismos dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencion, para
que ésta verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La
verificacion de la interventoria no exonerara de responsabilidad al contratista por la
calidad de la misma.

27. Celebrar reuniones con participacién del director de la obra, residente de la obra, el
director de la interventoria, el ingeniero residente de la interventoria y el supervisor
de la ASOCIACION, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y
administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros
funcionarios de las diferentes areas de la ASOCIACION.

28. El proponente debera suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado mediante
el proceso. Suscribir las polizas que se requieran, dar cumplimiento a los pagos
parafiscales, riesgos profesionales, salud y pension del personal a emplear en la
consolidacion del proyecto.

29. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos,
herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para la ejecucion de
la obra contratada. Los materiales y demas elementos que el CONTRATISTA utilice
en la ejecucion de la obra seran de primera calidad y deben estar conforme a las
normas y especificaciones indicadas por las autoridades que regulan la materia.
Previamente el CONTRATISTA debe someter ala aprobaci6n de la interventoria las
caracteristicas de los materiales y/o elementos que vaya a usar en la obra y a su
costo realizara los andlisis y pruebas de los materiales y mezclas a utilizar.

30. Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia
de la realizacién de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la
misma.
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31. Las reuniones a comité técnico son de caracter obligatorio y deberan asistir los
representantes legales del contratista cada 15 dias o cuando asi lo disponga el
Interventor y/o Supervisor del municipio encargado.

32. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial, protocolos de seguridad
COVID 19 y manejo ambiental vigentes y tramitar los permisos requeridos por las
autoridades locales para el inicio y ejecucion de los trabajos.

33. El contratista se comprometa a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo a
intervenir; asi como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos en
caso de que sea necesario de acuerdo a la programacion, en aras de dar
cumplimiento a los tiempos establecidos en este proceso. Cada frente de trabajo
debera contar con una cuadrilla minima tipa 4, la cual obedece a un oficial y cuatro
ayudantes; asi como también debera cumplir con los requisitos exigidos en el
personal minimo requerido.

34. Instalar una placa informativa, con el disefio suministrado por ASOSUPRO, una vez
finalizadas las obras.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido
en la etapa de seleccién que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo
del contrato.

3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de sostenibilidad
técnico ambiental ofrecido en la etapa de seleccién que permita su implementacién
oportuna durante el desarrollo del Contrato.

4. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del Contrato. :

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD
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El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato.
Ademés, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del Contrato,
causados por sus Subcontratistas o0 empleados.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el
monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El
CONTRATISTA mantendra indemne a la ENTIDAD por cualquier obligacién de caracter laboral
o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el
CONTRATISTA asuma frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la
ejecucion de las obligaciones derivadas del presente contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el porcentaje minimo definido en el
numeral 1 de la Clausula 9 del presente contrato de mano de obra no calificada de la region
causara multas equivalentes a 5% del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su parte,
no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacién de mujeres durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causard multas equivalentes al
1% del valor total del contrato.

2. [La Entidad Estatal incluira esta multa si del anélisis de conveniencia y oportunidad decide
incluir la obligacion relacionada con la provision de bienes y servicios por parte de sujetos de
especial proteccion constitucional] 1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el [la
Entidad establecera el porcentaje minimo definido en el numeral 2 de la Clausula 9 del
presente contrato] de la provision de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de
siguientes sujetos: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacién y sujetos de especial proteccion constitucional
mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato, causara multas
equivalentes a 5 SMMLV por cada dia de incumplimiento. La imposicién de esta multa no
procedera en aquellos casos en que dicha obligacion se hace imposible de cumplir o de
ejecutar por causas no imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la
Entidad Estatai.

1. Se impondré una multa equivalente a 5 SMMLYV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento
base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segtn corresponda, solicite al Contratista
que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita
presentarla, se causaran multas equivalentes a 5 SMMLYV por cada dia transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.
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Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa por ciento (30%) de personal de
origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas equivalentes a 5 SMMLV
por cada dia de incumplimiento.

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en
contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas
no podra ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.

1.
2.

Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causara una multa equivalente al
0,5 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de
aplicar), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y por los montos establecidos en
la clausula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa
equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones
mas gravosas.

Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del Contrato, dentro de los piazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2 % del valor del Contrato. Estas
multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista
demuestre que corrigié el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio causara una multa diaria
equivalente al 1,5% del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion
se aplicara en caso de que el Contratista no reinicie la ejecucion del Contrato después de
levantada la suspension del Contrato.

Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivalente al 5% del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso.

Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivalente al 1,5% del valor del Contrato, por cada orden incumplida.

Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 1,5% del valor del contrato, [por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista
se le impondra una multa equivalente al 1,5% del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, se
impondra una multa equivalente al 1,5 % el valor del Contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,

parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Subcontratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 1 salarios minimos
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diarios legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones
y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que
pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el
articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposicién procedera
mientras se halle pendiente la ejecucion de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia
tnica de cumplimiento del Contrato.

Paragrafo 4. El pago, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar
con la ejecucién del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del Contrato.

Paragrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podrén imponer nuevas multas.

Paragrafo 6. Para efectos de la imposicion de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual
Vigente sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio
de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de
perjuicios.

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus
obligaciones, este pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad una suma
equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor del Contrato. La imposicion de esta pena
pecuniaria se considerara como una estimacién anticipada de perjuicios que el Contratista
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cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no es Obice para reclamar la
indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

Sin excepcion de lo establecido en la ley frente a la caducidad del contrato, el pago o deduccion
de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la
firma del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados,
previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del
Contratista: sin perjuicio de Io anterior la Entidad podra hacer efectiva la Garantia Unica de
cumplimiento.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacién de la Administracién Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
Garantia tnica de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacién de la Entidad.
Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de
seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii Garantia bancaria.

Caracteristica

Clase

Asegurado/ Asociacién Supradepartamental de Municipios para el Progreso identificada con el NIT 901 445.387-3 y el Municipio
beneficiario de Villa del Rosario — N de Santander.
A paro ge d alo 4 eq 400
Cumplimiento general del Contrato | Hastala liquidacion del Contrato 20% del valor del contrato
y el pago de las multas y la clausula de acuerdo con lo
penal pecuniaria que se le impongan establecido en el convenio
COID- 1217
Buen manejo y correcta inversion | Hasta la Tliquidacién del Contrato o | 100% del valor del anticipo en
del anticipo hasta la amortizacién del anticipo] de | caso de ser desembolsado
acuerdo con lo que determine la
Entidad Estatal.

Hasta la [liquidacion del Contrato o
hasta que la Ertidad Estatal verifique
el cumplimiento de todas las
actividades o la entrega de todos los
bienes o servicios asociados al pago
anticipado], de acuerdo con lo que
determine la Entidad Estatal
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y tres (3) afos El valor de la garantia no
sociales legales e | més. puede ser inferior al diez por
indemnizaciones laborales del ciento (10%) del valor total
personal que el contratista haya de del contrato.
utilizar en el territorio nacional para la
ejecucion del contrato

Estabilidad y cahdad de las obras | Esta garantia debe estar vigente por | Para lo cual el contratista

Amparos, vigencia y
valores asegurados
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ejecutadas entregadas a satisfaccién | un término no inferior a cinco (5)afos debera prestar pdliza
contados a partir delafechaenla cual expedida por una compaiiia
la Entidad Estatal recibe a | aseguradoraen unporcentaje
satisfaccion la obra. equivalente
al 30% del valor del contrato

o Para las personas juridicas: la Garantia Gebera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la cémara de comercio respectiva, y
no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

° No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio o de
la Unién Temporal. Cuando ef Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el
NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

° Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio): la Garantia debera
ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de esta.

Tomador

Numero y afio del Contrato

i Objeto det Contrato

Informacion Firma de! representante legal del Contratista

{\ecg?arla dentro de En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar
a poliza s $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

e ¢ o O

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida
por razén de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Contratista o su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DELAOBRAY PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de Construccion y mano de obra deficientes utilizados en la Construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de Garantia de cinco (5) afios contados a partir de la
fecha del recibo a satisfaccion de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 2060 del
Cadigo Civil. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la

Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la
Entidad hara efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones
que se hacen afectan, o sia juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar
a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de elias, la Entidad podra
exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
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le envia_ré dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica

Condicién

ontrato de seguro contenid

Asociacion Supradepartamental de Municipios para el Progreso identificada con el NIT 901.445.387-3 y el

Municipio de Villa del Rosario, N — de Santander.

° Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la cdmara de comerdio respectiva,
y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podré
denominarse de esa manera.

° No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio.

Tomador Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

° Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio), la Garantia

debera ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se debera

relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion.

Asegurados

Valor cuatrocientos 400 SMMLV
Vigencia igual al periodo de ejecucion del Contrato.
Terceros afectados, ASOCIACION  SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Beneficiarios “ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387, el Municipio de Villa del Rosario, N de Santander y el
contratista.
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
Amparos Contratista 0 Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo

los amparos descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
° Numero y aiio del Contrato
° Objeto del Contrato
Informacién necesaria | © Firma del representante legal del Contratista
dentro de la péliza e  Encasode no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningin caso puedan ser superiores a dos mil
(2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad dentro del mismo

término establecido para la Garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante,
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
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rep(esentaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del Contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos delProceso
de Contratacién. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni
existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter
laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir
con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y
riesgos laborales) y a la caja de compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de
acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales Subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume
por las labores de la Construccion y por las demas obligaciones emanadas del Contrato. La
Entidad no adquirira relacién alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los
trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al
Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y
directo de sus obligaciones o el cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecuciéon de la(s) labor(es)
subcontratada(s). '

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el
articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes
sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan
la materia. El término para la liquidacion del contrato sera de Cuatro (4) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacién de la Garantia, si es del caso, a fin
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente
contrato.
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Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del Contrato durante el término
de [cuatro (4) meses], previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion
bilateral, o las partes no llegan a ningtin acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera
a su liquidacién por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi
mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones
nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no
hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al dia en los pagos
al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecucion,
la aprobacién de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del
articulo 41 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Villa del
Rosario y el domicilio contractual es Villavicencio-Meta.

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan
como direccion para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o
notificaciones que las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por escrito
y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea
radicado en la direccién que a continuacion se indica:

Por la ENTIDAD en la calle 32 No. 39-11, Barzal Alto; Villavicencio, Meta. y/o al correo
electrénico: info@asosupro.gov.co.

Por el CONTRATISTA en la calle 2 # 7 — 24 Barrio Bellavista — Villa del Rosario y/o al correo
electrénico: cryrub2006@hotmail.com

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS
Los documentos que a continuacién se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales

determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:
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Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del
Contrato.
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En constancia se firma el contrato en Villavicencio, el dia seis (6) de septiembre de 2023.

Por la Entidad,

Porel| Contratista

L

UNION TEMPORAL ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA DEL ROSARIO 2023R/L CRYSTIAN
GABRIEL RUBIO GONZALEZ
CONTRATISTA.

Proyecto
Direccion Juridica.
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