INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA

COLOMBLA
POTENCIA DELA -

RN B COLoMB

ANEXO 5 .MENUTA ONTRATO DE iNTEVéNTORIA

Codigo ! CCE-EICP-IDI-26 I Pagina | 1de25

VersiénNo. | 3

CLAUSULA 1.
CLAUSULA 2.
CLAUSULA 3.

CLAUSULA 4.

CLAUSULA 5.
CLAUSULA 6.

CLAUSULA 7.~

CLAUSULA 8.
CLAUSULA9,

CLAUSULA 10.

CLAUSULA 11.
CLAUSULA 12.
CLAUSULA13.
CLAUSULA 14.
CLAUSULA 15.
CLAUSULA 16.
CLAUSULA1T.
CLAUSULA 18.
CLAUSULA 19.
INTERVENTOR
CLAUSULA 20,
CLAUSULA 21.
CLAUSULA 22.
CLAUSULA 23.
CLAUSULA 24.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 038 DE 2023

TABLA DE CONTENIDO

DEFINICIONES'

 OBJETO
'ALCANCE DEL OBJETO
' PLAZO DEL CONTRATO
'VALOR DEL CONTRATO |
* ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
' APROPIACION PRESUPUESTAL
' FORMA DE PAGO - o o
* OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR |
* OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR -
DERECHOS DEL INERVENTOR
'OBLIGACIONES DE LAENTIDAD
 RESPONSABILIDAD = |
* INDEMNIDAD |

MULTAS

CLAUSULA PENAL

GARANTIAS _ '

INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL

CESION

'L!QUIDACION

SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
DOCUMENTOS SR

-
L

1 s
.«{!"! -

ﬁ%SGﬁ&CEé?\E su ?RAQEPART'&M ENTAL DE MUNICIPIGS PARA EL FROGRESO "ASOSQF‘RQ}”
© 39 .11, Barrio Barzal Alto, Villavicancio - Meta. Teléfono: (£08) 662 36 48 Cel 3108708820 -

?’

N

!\l

d|recc:oe;ecutrva@asasugro gov.co - nfo@asosupro gov.co juridica@asosipro.gov. £o

WWW,ASOSLIDFO LOV.CO

{ Codigo | CCE-EICP-IDI-18

" Version { 3 |




COLOMBILA,
FG‘JENW g ua_.._ o

ANEXO 5 MINUTA DEL CONTRATO DE lNTERVENTOREA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA

Codigo | CCE-EICP-IDI-26 " Pagina | 20e 25
VersidnNo. | 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 038 DE 2023

Entre la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
"ASQOSUPRO" suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar en
nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA
EL PROGRESO "ASOSUPRO", formalizada por medio del Convenio Interadministralive de
Constitucion No. 01 del 28 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica nimero
48 de 14 de enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogoté D.C vy perfeccionado
todos sus actos de constitucién de nacionalidad colombiana, sometida.al régimen juridico que
establece la Ley 136 de 1894 v la Ley 1551 de 2012. Es unha Entidad Administrativa de Derecho
Publico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman;
que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativ_as otorgadas por la ley a los Municipios identificada
can Numero de |dentificacion Tributaria nlimero 801.445.387-3 (en adelante la “Entidad”). por medio
de su representante legal JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de
Ciudadania No. 86.082.356 expedtda en V:llawcencro nombrado por la Junta Directiva mediante
Acta No. 001 de 2022, por una parte; y por la otra el @NION TEMPORAL INTER VIAS 2M,
representado legalmente por ANDRES FERNANDO FUENTES SIERRA, identificado con cedula de
ciudadania No 1.093.414.381 de Cucutilla (en adelante el.’Interventor”), como aparece en el
“Formato 1 — Carta de Presentacién de fa oferta” hemos convenido celebrar el presente Centrato de
Interventoria, previas las siguientes consideraciones;

[ Que mediante la Resolucidn 193 del 24 de noviembre de 2023, la Entidad abrid el
Procedimiento de Contratacion CMA 043 DE 2023 . o

I Que a través de la Res_olumon 216 del 14 de diciembre de 2023, la Entidad adjudico é[
contrato al oferente al UNION TEMPORAL INTER VIAS 2M, representado legalmente por ANDRES
FERNANDO FUENTES SIERRA, identificado con cedula de ciudadania No 1.093.414.381 de
Cucutilla. : o

Can base en las anteriores consideraciones, la Entidad v el Interventor (individualmente la "Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones uiilizadas en el confrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayUscula inicial
se comprenderan de acuerdo con [a definicidn contenida en el articule 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos serén interpretados de conformidad con su significado natural v
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las
fabores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO
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CONTRATOQ DE INTERVENTORIA No. 038 DE 2023

El objeto del contrato es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL
Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RiGIDO; ASFALTO Y
ADOQUIN EN EL CASCO URBANC DEL MUNICIPiO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER

CLAUSULA 3. ALGANCE DEL OBJETO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad ‘con las espeuﬁcamones y caractenstmas
técnicas sefnaladas en los Documentos del Proceso de Contratacron CMA-043- 2023 ios cuales
hacen parte integral de este. :

El lmerventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacién final, las
actividades propias de interventoria segun lo establece la.legistacion vigente, el P||ego de
Condiciones, el Anexo Técnico v el contrato al cual se'ejercerd la anterventona

El Interventor y la-Entidad asumen de forma obligatoria los R:esgos prev:s:bles 1den’cmcados Y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la *Matriz 3 ~ Raesgos” y aceptados con la pfesentac:lon
de la propuesta. _ NS

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de CINCO (5) meses contados a part:r del acta
de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y’ gjecucion del mismo-y
aprobacién de los documentos previstos en el Phego de Condiciones. .

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso foriuito, Eas partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la- naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medldas para superar
las causas que motivaron la suspensién en el menor tiempo posnbie e S

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

£l valor del contrato es hasta porla suma de CIENTO CINCUENTA Y;,’r.}N MILLONES DOSC!ENTOS
VEINTISIETE MIL . OCHOCIENTOS SETENTA Y :OCHO PESOS’ ‘M/ICTE. ($151 .227.878,00),
equivalentes a-130,368 SMMLYV para el afio de suscripcidn del contrato 2023; suma que se’ dlscrtmma
en la oferta Econom:ca documento que hace parte integral del presente contrato S

CONCURSC DE MERE?OS ABIERTO CMA-043.2023 CUYO OBJETO ES: iNTERVENTORfA TECNICA ADM!NISTRATEVA ?ENANCIERA E.EGAL Y :
AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO, ASFALTO ¥ ADOGUIN EN EL CASCO URBANO DEL MUNIGIFIO DE
. . SARDINATA, NORTE DE 25ANTANDER i . .

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNITIPIOS PARAEL PROGRESC “ASCSUPRD”
Calls 37 N2 35 211, Barrio Barzal Ao, Villavicancio - Mata. Teléfono (08 604 %6 43 Cal ””;CZ
:recctoe]ecutwa@asosugro.gov.co _mfo@asosuprc.aov;éc luridsca@asosupm gov.co
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No..038 DE 2023

CIFERTA ECONOMICA
COSTOS DE FERSONAL

VALCR HUEMPO

CARGO/ORCIO UND UNITARIO CANTIDAD % DEDICACléﬂ MESES VALOR TOTAL

PERSONAL PROFESIONAEL
Directar de Interventeria MES $  2.500.000,00 1.0 50% 50 $ 8,750.000,80.
Residente de Interventoria MES 1§ 1185000000 e 100% 50 3 225000000
Prefesional Ambientat .MES' 3 3.000.000,00 1.0 30% 50 b3 4.500.000,00
Profesional 38T MES 3 3.000.000,00 1.0 30% 50 3 4.500.000,00
Especiclista en gectecnia y pavimentos - MES $ 7 3.500.000,00 10 25% ) s Ea 4.375.odo,oo
PERSONALTECNICO 7 ' S
Topégrafo Inspector S omEs |5 1.800000,00 10 0% | 5D 3 540000000
Cadenero AR MES $ 1130000000 o 20 - C 0% 50 $ 7.800.000,00
SUBTOTAL CCSTOS DE PERSONAL $ 44.575.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR S e T C o193
C(SSTOS DE PERSONAL . . ' S  B4.029.750,00
COSTOS DIRECTOS

VALOR TEMPO \

CONCEPTO UND UNITARIO CANTIDAD INCIDENDIA MESES VALOR TOTAL
E;:ixcron de informes, papeletia, copias, Mes $ 1.035.600,00 10 100 50 $ 5.175.000.00
plotier, efe. 3
Arrlendo oficing {incluye todos elementos ) ) '_ o . . .
necesarios ‘para su " corecto | Mes $ 700.000,00 10 1,00 50 | % 3.500.000,00
funcionamisnto} - PN . '
Alquiler equipos topograficos
+ Equipos con certificados de
verificacidn y cluste vigentespora -1
estacion total, nivel de precision. . . . . e
* Rodics, GPS y ofros mechcs de .
comunicacion. . : Mes $ 8.000.00C,00 N !,D 0,60 S0 $ 2400000000
* Procesamiento de mformaczon plcnas
en medio fisico y magnético e informe
irnpreso.
+ Elementos de apoyo, estdca, pinturas.
Ensayos de  Loborarorio {Procter
medificade, densidades, gronulomefias
y ensayos. de - concrefo  hidrdulico, .M_es .5 ) '57556000 Lo ) 1.00 50 _$ 5:877.506,00
ensayos a concreio gsiditice, enfre otres) 1 : s e ) ) '
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS ’ e ) IR B 3 41.052.500,00
SUBTOTAL VALOR INTERVENTORIA ™~~~ S 127.082.250,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA 19,00% $  24.145428,00
VALOR DE LA OFERTA ' $ 151.227.878,00
VALOR OFERTA ECONOMICA: CIENTO CINCUENTA ¥ UN MIELONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIE CIENTO OCHOCIENTOS SETENTA Y QCHO PESOS
M/CTE

ﬁ;ﬁ@{f é&*‘"é@*’\é SUPR&QEPART&MENT& DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESC "ASQSUPROD™
11 Barvio Barzal Alto, Villavicencio - Meta.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 038 DE 2023

El interventor con la suscripcién del contrato acepta que en el evenio en que el valor total & pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Péso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a cmcuenta (50) centavos Lo antenor sin que sobrepase el va[or total establec;do
en el contrato Co

CLAUSULA 6. ANTIC!PO

ASOSUPRO cancelara al contratista seleccionado el valor del contrato de Ia siguients m_ane'ré.

En el presente Proceso de Contratacion la Entidad desembolsara al lnter\_/entOr a titulo Anticipo un
valor equivalente el cincuenta (50%) del valor basico dél contrato v el cual sera arhortizado en cada
pago parcial de acuerdo con el avance de ejecucion hasta llegar al 100%.

La Entidad entregara el Anticipo bajo las siguienites condiciones:

El Anticipo se tramitara prev;a flrma del contrato y ia aprobacson de !as Garantsas ex1g1das en: eE
_Proceso de Contratamon S e e L

El inicio de'la interventoria o el cumplimiento de cualquiera de las obhgacrones contractuales
no estdn supeditadas, en ningidn caso, a la entrega del Antfc:po

La Entidad, a traves de la super\nsmn revisara y aprobara Ios programas de mverswn dei Antlmpo
Para el manejo de los recursos que reciba a tituld de Ant:c:po el !nterventor constltmra una cuenta
irrevocable a nombre del nombre del objeto del contrato; el cual sera-vigilado por el supervisor. Por
consiguiente, ninglin pago o gravamen que afecte el Anticipo podra ser utilizado sin la autorizacion
expresa y escrita del supervisor, quien velara asi porque todo desembolso del Anticipo corresponda
a una inversidon del contrato y que estén de acuerdo con =1 pEan de mversaon dei Antlcspo aprobado
por el supemsor

Los rendlmlentos f nancieros dle genére el Antlmpo entregado por- [a Enhdad seran remtegrados
mensualmente en la cuenta gue para el efecto se indique. Copia de la consignacién debe ser remitida
a la Entidad indicandc con precision que se frata de recursos “ﬁor concepto de rendimientcs
financieros del Anticipo otorgado, el nOmero; afio del contrato 'y el ‘nombre del" In‘terventor Es
responsabilidad de la super\usmn vermcar et cumplimaento de esta obllgacxon '

Si ai momento de laqwdarse la cuenta aperturada se presentan excedentes de recursos en la cuenta
del Anticipo,-la entidad financiera consignara-el valor de estos en la ciientd que para tal efectd se
disponga, informando el nimero y afio del Contrato de Interventoria, el iombre del contratista y el
concepto de la conssgnamon especmcando et valor tanto de ios rendzmlentos como del saldo de
capital. - . _ . : : _

El interventor presentard una certificacion expedida por la entidad financiera con fa informacion
necesaria sobre el patr:mon:o auténomo para eE gtro del Ant;c:po

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”
Caliz 32 N7 26 11, Barrio Barzal Alto, Villavicencio - Meta. W'r'\ (0 «‘fuu, GM 3648 Cel, 310
dsreccwe;ecutwa@asosupro gov.co - ;nfo@ascsupro gov.to Jur:dlca@asasupro gov.co’

WWW.A50SUBT0.00V.C0
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 038 DE'2023

El Antlclpa sera amort;zado medlante deducc:ones de actas parcnales de ias actw;dades e;ecutadas
situacidn que debera ser controlada por €l supemsor La cuota de amortizacién se determinara
multiplicando el valor de Ja respectiva acta por la relacion que exista entre ef saldo det Anticipo y el
saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Inferventor podrd amortizar un porcentaje mayor al
acordado. Su amortizacién total deberda realizarse por 1o menos un (1) mes antes del vencimiento del
plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion
que debera ser controlada por el supervisor, medzante actas mensuales o parciales de las actividades
de interventoria ejecutadas.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL
El pago de la suma estipulada en este contrato Se sujetars &l Certificado de Disponibilidad

Presupuestal correspondiente y espec;f camente a la aproplacaon presupuestal contenida en el
reg[stro de d:spombmdad presupuestaf '

17 de noviembre de 2023 - $151.232.197 00

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

l.a Entidad pagara al Interventor a titulo de anticipo el correspondiente al cincuenta por ciento (50%)
del vaior del cantrato y en.pagos parciales de acuerdo con la ejecucion del contrato hasta el noventa
por ciento (90%) de su.monto, El diez por ciento (10%) restante se pagara una vez 1fnahzada la
ejecuclon gel contrato S

El pago al: Enterventor se efectuara dentro de Ios (10) dsas hab:ies snguaentes a Ea presentacnon de la
factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor designade para el recibe a satisfaccion de las
actividades y de la certificacion de encontrarse al dfa con los aportes al Sistema de la Segquridad
Sacial y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en, el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley
1150 de 2007. . : SRPPHEI :

La Entidad no se hace responsabie por Ias demoras presentadas en el tramite para el pago al
interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacidon de
soporte 0 no ajustarse a cualqurera de las condiciones estabtemdas en el contrato.

La Entsdad hara Eas retenc;ones aque. haya Iugar sobre cada Pago, de acuerdo con las d;sposncaones
legales vigentes sobre la materia. .

El Interventor deberd acreditar para cada pago deravado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

| ﬁﬁﬁ*’" ﬁa{: GN SU?RABEPAR?&MENT&L E}E MUNICE?EOS P&RA EL PROGRESO “ASOSUPRO”

-~ B o o oy e
G T Barnie Barzal Alte, Vidavicencio - Mela. Tatéfono: i\w’U%JJ 602 36 48 Cel 370870RS20 -

xrecc:oegecutwa@asusugm Jov.co - nfe@asosupro gov.co juridica@asosupro.gov.co
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CONTRATO DE INTERVENTORIA Neo, 038 DE 2023
CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia vy naturaleza dél contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones ‘sefialadas én el Pliego de Condiciones 'y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas ‘en el docurmento adicional aplicable al Proceso de ‘Contratacion, vigente durante la
ejecucion del contrato, el Interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos dei Proceso de Coniratamon
2. Desarroltar el objeto del coritrato'en las condiciories’ de cailciad oportumdad y ‘obligaciches
definidas én los Documentos del Proceso de Contratacion. .

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados de acuerdo con el Anexo Tecmco
el Pliego dé Condiciones y demas Documentos del Proceso _

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que mdlrecta o drrectameme pueda tener
algtin efecto sobre el objeto del contrato © sobre sus obEsgacmnes L

5. " Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin ‘cantar con el debtdo respaldo presupuesta§
B. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la expetiencia del equipo de trabajo

definidos &n ¢! Docurniento base y en el “Anexo 1 ~ Anexo Tecmco” 'en Ios pEazos acordados con la
Entidad. '
7. Identificar las oportunidades para promover Ea vmculamon de mano de obra de personaé focal
durante la ejecucion del contrato.

8.  Darcabalcumplimiento al pacto de transparéencia y deciaramones de""la carta de preseﬂtamon
de {a oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocufra una situacion que 1mphque una modlflcacmn del estado
de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como séria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia © en
el extranjero que afecten al interventor o] mmdan en'su capaczdad para continuar.con la ejecucaon del
contrato.

10. Comunicarie a la Entldad circunstancias polfticas, ;undicas soc:ales economlcas iecmcas
ambientales o de cualqlier tipo, que puedan afectar la ejecucion de eésté contrato. .
11. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los. reglamentos re[atwos con

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 'y témar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se prociuzcan en las zonas de sus campamerntos de trabajo, accidentes o condiciongs
insalubres; asl como dotar a su personaE ¥ asegurar el uso adecuado de !os e%ementos de protecc:lon
nersonal (EPP).

12. Informar los cambios en la composrmora del capital socaal de ia persona jund[ca cada vez que
ocurran, la existencia de pactos o actierdos de accionistas’ que guarden relacion con las actividades
de la sociédad; su pertenencia 0 no a uh grupo empresarial, si se trata dé Una matriz, subordmada
o Sucursal de‘sociedad extranjera, asi como fa informacién relevante de indole ;undma ‘comercial o
financiera, como lo es indicar si estd en proceso de hquxdamon la persona ‘jurfdica ‘o ‘sus
representantes legales, socios o accicnistas.

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal & su cargo y con’ las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con.su labor.. .
14. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable  ofrécido en’ el Procedimiento de

Corttratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas
en el expedlente del contrato, el lnterventor presentara !as holas de wda de1 asplrante con sus

ASOCIACION SUPRADEPART&M%N?A& DE MUNICIPIOS PARA EL ?F&OGRESQ “ASOSUPRO”

32 N2 3% -11. Barrio Barzal Alto, Vill dmﬁncx < Meta Teléfono: (508) 662 1 0~8xﬂ‘ 3TOBTOERZ0 -
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respectivos soportes para evaluacion de fa Entidad, en un plazo no mayor a. diez (10) dias habiles,
contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazara
al profesional del Personai Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la
“Matriz 4- Lineamientos de requ;sﬂos del personal” y tener el afio de experiencia especifica adicional
yio tener el tltu[o de formacron academlca ad:czonal sise trata de un profesrortal por el cual se asigneé
puﬂtaje '

15.. . Realizar sus entregables (comumcacxones mformes meriorias de caicuio dJsenos por
componentes) en papel que cumpla conlas s;gwentes ‘caracteristicas: (i) estar certificado en el Sello
Ambiental Colombiano o (i) estar en papel reczclado o procedente de fuentes foresta!es sostembies
o naturaies y libre de cloro elemental,

16. Realizar todos los pagos de honoranos y/o salanos paraf‘ scales e mdemmzacmnes a.que
haya lugar e igualmente dar cumpl:mnemo a las normas de afffiacién y pago de al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y nesgos) que . le correspondan de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en [as cuant(as establecidas porla tey
y oportunamente. Deberd demostrar ‘el aporte a los. Sistemas de Seguridad Social Integral v
parafiscal (articulo 50 de ia Ley 789.de 2002y &l artaculo 23 delaLey 80 de 1993) que le corresponda
para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

17. .Manejar -con ia debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
produmda a lo largo de la ejecucion del contrato.

18. -Reportar la informacion relacionada con ia ejecucnon del contrato o que tenga incidencia en
ella cuando sea requerida por la Entidad.

18. Acreditar el cumplimiento de Ja formacién academica y la experiencia del equipo de frabajo
definida en el documento base yen eI “Anexo 1 - Anexo Tecmco" en los piazos acordados con la
Entidad. :

20. Cumphr los Protocoios de onsegurzdad en partlcular alos Es’{andares Minimos de[ sttema
de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019, o la norma
que lo modifique, complemente 0 sustituya.

21. Incorporar como minimo_ el ochenta por crento (80%) del personaf colomblano ‘para el
cumplimiento del contrato H

22.incorporar como minimo el noveﬂta por c:ento {9 0%) de perscma! tecnico, operatwo y profesmnal
de orsgen colomb;ano para e] cumpi;mlento del contrato '

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESF’ECIFiCAS DEL INTERVENTOR

El contratlsta selecc:onado fe corresponde cumphr con Jas obhgac:tones que se enunc1an en el
presente documento Junto con las que obran contenldas en el manual de interventoria y supervision
adoptado. medxante Resolucidn No. 026 del 25 de mayo de 2021 y las que por naturaleza integren el
contenido del mismo.

A - OBLIGACIONES DE CARACTER TECNiCO

1. Realizar la mierventor{a admmistratsva técnica, f inanciera, contable juridicay a_mblental de los
proyectos en mencmn y de los Fecursos destmados por. ASOSUPRO para ello.
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2. Elaborar antes de iniciar el proyecto, el acta de espacio piblico y/o de vecindad con el respectivo
registro fotografico y de video, fi rmada por e[ contratlsta ei mterventor y Ios vecmos por cada
proyecto.

3. Tener conocimiento completo y detallado del objeto del contrato sometldo a segmmlento delos
respectivos pliegos de condiciones; del contrato mismo; de las’ espec:[f icaciones; de la ps’opuesta
del contratista: del croriograma de ejecucion y de cualqu;er otro documento que haga’ parte cel
contrato.

4. Supervisar, revisar, ajustar y/o maodificar los estudios, dlsenos u otros documentos tecnlcos
entregados previamente por el municipio para-el desarrollo del proyecto : :

5. Efectuar, en coordinacién con el contratista, el reconomm:ento las zonas del proyecto para
verificar su estado, accesos, permisos y demas aspectos qué resulten necesanos para la
sjecucion del proyecto y dela lntewentoria ‘dejando las respectlvas constanmas

6. Analizar arites y durante la e}ecucmn ‘con el Contratista las especsf caciones del proyecto el
programa dé trabajo, el equipo daspomble la segundad industrial e h;glene del personal a cargo
de los trabajos, y en general todo aqueEEo que permlta el correcto desarrollo del objeto
confractual.

7. Todas las actas o documentos que se generen durante el desarroito 1% al fi naiazar el objeto
contractual deberan ser presentados en los- formatos establemdos de |guaf forma la
presentacion de informes’ mensuales deberan contener toda la documentacton adlaonal que a
juicio del supervisor considere necesarios.

8. Concurrir en forfra oportuna a las diferentés reuniones que sean programadas deblendo para
tal efscto dejarse constancia en ¢l Acta réspectiva que se debera suscribir. N

9. Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cump[a de manera
idoriea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica Yy economlca
metodologla, especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el contrato .

10. Efectuar las evaluaciones periddicas correspondtentes estabEecer Jos lncumphmaentos y
recomendar los correctivos 'y las saficiones @ que haya lugar,  para ello debera mantener

“sistemas de seguimiento ‘¢ informacién en tiempo real sobre el estado de los contratos en
relacién con su avance, calidad y costo.

11, Exigir del contratista el cumphmtento de Eas normas tecnscas obhgatonas de caftdad de ias obras
contratadas. _

12. Informar’ eportuna 'y mensualmente Ia forma como se’ desarrolla Ia ejecuc:on del ‘conirato,
indicando todos los detalles que sean necesarios Y- pomendo ‘en’ cordcimiento las
irregularidades, anomalfas y demas circunstancias atinentes al cumphmlento del contratista.

13. Estudiar las sugerencias, reclamaciories 'y consultas del contratlsta avisarde e]las dé manera
oportuna al supervisor, a fa Direccion Juridica o la Dzreccson de!egada resolwendo
oportunamente aquellas que sean de'su competenc;a

14. Comunicar en forma inmediata & la Direccién Juridica o Ia Dlreccmn delegada a traves del
Supervxsor las determinaciones tomadas relaczonadas con Ia ejecumon del contrato de lo que
enviara cop:a al contratlsta o
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Calle 32 NP 38 -11, Barrio Barzal Alto, Viliavicencio - Meta. Teléfono: ’f’?f" 662 36 48 Cel 310
direcciopiscutiva@asosipro.gov.co nfo@asosugrc gov.co mndsca@asosu;aro gov.co
WWW.aSOSURIO.gOY.Cco

[ Cédigo | CCE-EICP-IDI-18 | Version | 3 |




mmmsm
FOTEMTA {;m LA

- VID

ANEXO 5o MINUTA DEL CONTRATODE ]NTERVENTOREA
INTERVENTOR!A DE OBRA PUBLiCA DE INFRAESTRUCTURA

GomEREND

Cédigo | CCE-EICP- DI-26 "~ | Pégina | 10de25

Versidén No. | 3

15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.

22,

23.

24.

25.

26.
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Adelantar las revisiones periodicas que sean necesarias para garantizar que el con'zrattsta
'cumpia con las especn" caciones y | condiciones de cahdad -del objeto contratado.

Verificar que el contratlsta mantenga durante la ejecuc:lon del conirato, el personal ofrecsdo en
la propuesta.

Adoptar durante el desarrolio y ejecucson del contrato todas las med!das que sean necesarias
para asegurar y mantener las condncxones técnicas, mecanicas, profesionales, econémicas y
financieras ofrecidas por el contratista.

Vigilar el curnphm:ento por parte del contratista de las disposiciones legales de cafacter Eaboral
vigente y exigir que se apf[quen Ias normas de segundad |ndustr;ai que son de cumpi;mlento
obligatorio. - .

Solicitar a la Supervzs;on su mtervencton cuando Ias cncunstanc;as naturaleza 0 magnstud del
asunto asi o requieran, para. eHo debera informar oportunamente y por escrito al Supervisor de
los contratos, sobre anomalias gue se detecten en la calidad de los proyectos a intervenir.
Participar actwamente en las decisiones conjuntas que se tomen con el municipio en tomo alas
actividades a desarro[lar en cada caso en concreto. _

Acompariar las comisiones evaluadoras o de mspecc&on enviadas por Ea Entidad u otras
entidades y suministrarles los datos pertinentes que sean requeridos.

_'Etaborar planes de contmgenma para atender eventos imprevistos. que. puedaﬂ afectaf la
seguridad, calidad, costo o. plazo de los proyectos de manera que se evzten o. mmguen las
|mphcac:[ones de tales eventos.

Verificar que las obras se reciban de acuerdo con las condlc:lones estlpufadas en e] contrato y
ofrecidas en la propuesta dei contrat;sta para lo cual debera comprobar su caizdad Y estabihdad
de las obras.

Atender las reclamamones sugerencsas y demas sohc:tudes eievadas por el proveecior del
confratista, reso[vrendo aqueiias que sean de su competencia o dando traslado de las gue no lo
sean, adjuntado en todo caso su concepto al respecto -

Venﬂcar que el contratista, ocupe en el lugar de los traba;os el personal profesional y f&cnico
ofrecido v aprobado en la propuesta, para que las actlwdades se ejecuten en forma agil, y
eficiente.

Disponer durante el desarrollo del proyecto, del equipo de trabajo minimo determinado en el
estudio previo v ofrecido en la propuesta, con residencia temporal en el Mun1c1p|o donde se

_realiza la obra; cuyo perfil es definido en el estudio previo que soporta la presente contratacion.

27,

28,

29.

No obstante ‘lo. anterior, 1a Entldad debera disponer del personal adicional necesaric para el
desarrollo de los proyectos a fin de garantizar su cabal e;ecucnon

Adelantar las gestiones necesarias para el reconoc;m;ento y cobro oportuno. de las sanciones,
muitas y garantfas a que hubiere ugar.

Actuar de tal modo que se impida que por causas lmputables a él ¢ al contratista, sobrevenga
un mayor costo.en contra de los intereses patnmomaies de la Administracion, en el cumplimiento
de las obligaciones contractuales _

Verificar y autorizar las actas parcuales y fmal de pago que se presenten en el desarro%lo del
contrato, Documento gue deben presentarse debidamente firmados por los profesionales de la

ﬁiS E}Q
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31.
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35.
36.
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39.
40.

41,

42.
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interventoria, a la dependencia encargada de Ia superwsnon Y a Dlrecc:1on Juridica o Ia Direccion
Delegada.

Exigir al contratlsta fa iniciacién vy E}BCUCIOH de los trabajos en ios piazos establemdos en el
contrato.

Controlar el avance del contrato de obra de acuerdo con el cronograma de programamon de la
obra, previamente presentado por el contratista’y aprobado por 1a Interventorfa. En los casos
gue se requiera, debera relacionar los incumplimientos totales y parcnales y solicitar si se
considera pertinente, en forma motivada, la aphcac;on de Ias sanmones o muitas a que hubiere
lugar.

Ejercer un control de programacion de avance det proyecto a traves de la linea de balance
segun programacion de cbra ehtrégada, exrg:endo su cumplimiento, dicha programamon debera
ser solicitada y actualizada en cada prorroga, suspension y/o modificacion. .

En caso de incumplimiento por causas tmputables al contratas’ia mformar ala Super\nsmn a fin
que se adopten las medidas para que’‘se hagan efectivas las sanciones correspond;entes
Diligeniciar en forma oportuna los’ informes técnicos’ mdaspensables para la ap%scac;on de
sanciones, multas, garantlas ¥ ciausulas excepc:onales de los contratos cie obras Sl fuere
pertinente,

Verificar el cumplimento de las obllgacrones de seguradad ;ndustraal v sa%ud ocupamonal en el
proyecto objeto de seguimiento.

Emitir cuando sea el caso, concepto tecnlco a la Admlmstracxon sobre la convemencna de
modificar o adicionar el contrato

Exigir la entrega, revisar el contenido y avalar el mlsmo de cada una cie o8 documentos de
soporte técnico como planios, meémorias de calculo, cariera de topografla entre otros.

Lievar junto con el constructor asi como custodiar y verificar un diario de obra “BiTACORA DE
OBRA” &l cual debera permanecer disponible en el sitio de obra, en él se con31gnaran ‘todas las
instrucciones, observaciones y determinaciones relacionadas con el desarrollo de la obra Y
debera ser firmado por los’ res:dentes de obra y de mterventorla en forma dlana y por 10s
directores de estas en cada visita.. Sl -

Verificarta dtsponlblhdad de equtpos tecmcos herramnenta mayor y menor equ;po de topograﬂa
entre otros.

Realizar los ensayos de campo de laboratorlo de campo y en general los que seéan requerrdos
para la verificacion del cumplimiento dé las especaf" icaciones técnicas dela obra.’ :
Revision del cumphmtento de las espe<31f cacianes tecmcas a traves de! controi delos matenales
reqiseridos para los proyectos, para lo cual se utaiizaran los’ ensayos de Eaborator[o y demés
controles que pueden observarse en los formatos que se adjunten para el efecto.

Tomar a su costo, 1os respectlvos ensayos Y pruebas adicmnales ‘a las: tomadas por los
' contratistas de obra, por medio de un iaboratorlo debsdamente certlﬂcado para verificar !a calidad
de los trabajos y de los materiales que summ;s‘{re el contratlsta en forma habatual Yy necesaria
dentrc de la ejecuczora del contrato.

Mantener la reserva profesnonal sobre la mformaczon que Ie sea sum;nlstrada en desarrollo de
los proyectos : -

ASDC
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44. Ejecutar en forma idonea, oportuna, eficaz y ef;mente el objeto del contrato y responder por su
calidad, sin perjuicio de la respectiva garantla exigida y Ja garantia presunta por los derechcs
dei mun;c;plo como consumidor, .

45, Cumplir con el ‘objeto del conirato conforme a Eos tenmnos de la convocatona publ:ca la
propuesta presentada, su evaluacion y la adjudicacion realizada.

46. Desarrollar las actividades de seguimiento y control del contrato de chra objeto de mterventor;a
venﬂcando el cumpltmlento de cada una de las especxﬂcactones {écnicas vy oblngacnones
espec;a[es fijadas para este; y a las ex:genc:las propias de la interventoria, en sus diferentes
ambitos, ya registradas en este estudio previo.

47. Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacion de labores, al sistema general de
segundad soc:tal v, a cumpltr el pago opoﬁuno de sus .aportes al mismo, al igual que. los
parafiscales.

48. Acatar las md:cac:ones que ia Superwsnon le: senale en cumpiamlento cfei objeto contratado
conforme a las especsftcac:ones del proyecto a ejecutar o

49. Obrar con Ieaitad y buena fe en Eas dasttntas etapas contractuales evitando dllamones vy en
trabamlentos ' _

50. No accedera pet:caones o'amenazas de qurenes acttien por fuera de la ley con el ﬂn de hacer u
omitir algin hecho,

51. Mantener la reserva profeswnal sobre Ea mformacxon que le sea summtstrada para el desarmllo
de! objetc del contrato. .

52. Radicar las facturas o documento equlva]ente por el trabajo eJecutado de conformidad con las
actas parciales y el acta de hqutdauon

53. Facturar segln lo estipuiado en el articulo 615 del Estatuto Trtbutar:o _

54. Solicitar con la debida antmtpacaon la prorroga o extension del plazo de EJBCUCIOH del contrato si
es del caso y de conformfdad con la Ley, a fn que pueda ser analizada y decidida en forma
oportuna. '

55. Suscribir con el supemsor el acta de hquadacmn del confrato, de conformidad con lo previsto en
el contrato y dar estricto cump[rmzento a todo lo alli pactado.

56. Mantener vigentes todas las garantfas que amparan el contrato en los termmos del mismo

57. Cumplir con las obligaciones laborales def personal contratado en la ejecucién dei contrato.

58. Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asrgnadas al cumphm;ento
del contratista Y, las demas que por ley le correspondan '

59. Realizar evaluacién prevna alafi nai;zaczon de los trabajos e indicar al contratista los faltantes y
deficiencias de la obra, bien o servicio, con el fin de que sean subsaﬂados en el penodo restante
para el Venmm:ento del plazo contractual s

60. La interventoria revisara msnucmsamente ios planos aportados por el contratista. Estos planos

incluiran todas las modsfacac:ones que se hubiesen presentado en desarrollo de la construccion
y cualquier informacion adicsonai gue sea pertmente a juicio del Interventor. Una vez revisados
per la Interventoria, los planos rubricados se entregaran al municipio.

61. Realizar Inspeccion final para entrega de fas obras al municipio al finalizar los proyectos junto
con el contratista y el Supervisor, con el objeto de determinar su estado. Es necesario que la
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interventoria prepare previamente un informe téchico fotografico para la entrega a cada uno de
los integrantés de esta comisién, donde se pueda observar el balance genera! de Ias cantidades
de obra ejecutada, el costo de la misma;, los énsayos de faboratorio, etc.

l.as demas que demande el cabaE cumpltmiento de[ objeto contractual a solicitud de Ia
- Supernvisién.

‘Atender en férma oportuna todos los requenmlentos de t[po ;undaco tecnlco y administrativos
derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interponga’el contratista, hasta que
gueden debidamente resueltos.

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 debera certificar durante la
.ejecucion del contrato que mantienen en su planta de personal el niimero de trabajadores con
discapacidad que dio lugar a'la obtencion del puntajé adicional:de fa oferta. El contratista debera

~ aportar 2 la entidad estatal contratante la documentacion que asi lo demuestre. Esta verificacion

se hard con el certificado gue para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal
contratante verificara la wgencra de .dicha- certmcamon de conforrmdad con Ia normatlva

aplicable,

B-PRESENTACR&QDEINFbRMEsf

El interventor debera presentar los informes quie se relacionana continuaicion, con destino a la
Supervisién para que obren en los archivos de la Administracion, impréso y en medio magnético:

. Informe mensual, que incluya la sngulenie informacion:

Estado de EJECUCEOD del contrato consnderando io 51gu1ente

St

1. Actividades ejecutadas.

Personal que participa.
Equipos: Estado, rendlmlentos yfuncuonamiento

_'Reiamon de! manejo-del anticipo.

Avance en Programa de trabajo, atrasos presentados sus causas y'su jUStlf cacmn si tas hay.
Registro fotogréfico a co[or de la secuencsa de . tas act:vadades cfesarrolladas debldameﬂ‘{e
numeradas y marcadas. .

En general, todo aquello que ‘de una u otra forma este reiacnonado con el desarroiio dei contrato
supervisada y que la secretaria de :nfraestructura cons;dere

El interventor debera presentar mensuaimente'y denfro de un anexo espemal de su mforme los
registros documentales donde se demuestra el buen manejo & inversion del antimpo por parte
del tontratista de 1a obra, con sus respectwos soportes legaies contiliados con el extracto
bancario de la fiducia. Estos soportes y el extracto de la fiducia deberan ex;girseie oportunamente
al contratista de'la obra, para su respectiva presentacaon .

&SOCE&QESN SUPRASEPAR?&MENT&%. E}E MUN CiP%OS QARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”
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En caso de que el Interventor reciba dentro de su forma de -pago del contrato, anticipos de
“dineros, este tambnen estara obtrgado a presentar las cuentas respectlvas y soportes que
demuestren el buen manejo de! antlmpo rembado de acuerdo a Ios crltenos anteriores..

Todo lo anterior "en cOncordancia con 'Ias regias para el manejo 'de anticipos en contratos
. estatales, las cuales se encuentran descritas los documentos de la convocatoria, part[cuiarmente
en el Estudlo Prev;o y en el Phego de COHdICIOI‘Ies bajo el t:tulo de fa descrapc;on de la forma de

pago.

~Informe ‘mensual de gestion de lainterventorfa.'En éste debera incluir 14 ‘descripcion de las
-actividades ejecutadas por-la interventoria, liempos vy aclividades del personal que labora,
—cumplimiento. del cmnograma y demas Iabores que se requreran para eE norma[ desarro[lo

- del contrato.

10. Enformes espemales que la Adm;mstrac:on requiera de ia mterventona

11, Informe final que tenga en cuenta los siguientes aspectos:

12.  Antecedentes y descripcién general de ejecucion del contrato, datos generales relacconados
con fa interventoria, problemas presentados y soluciones adoptadas, desarrollo de los trabajos

en

el tiempo y avance mensual de actividades.

13. .Lainterventoria debera cumplir con las normas. vigentes que fijan el procedimiento para el

recibo de la interventoria.

C- OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO:

1.

Tener especial cuidade en que la Administracion este amparada por las garaniias
contractuales establecidas. Asi mismo exigir con la debida anticipacion su renovacidén o
modificacién si fuere el caso.

Articular su accién con los grupos de Auditores Visibles, de publicar sus informes de
interventoria o supervision, asi como atender y dar respuesta a las observaciones hechas
por los grupos de Auditores Visibles del programa presidencial de modernizacion, eficiencia,
transparencia y lucha contra la corrupcaon suscnbtendo ademas el pacto por la transparenma

" ‘una vez ad;ud;cado el contrato

"Revisar los informes de avance de obra presentados por el contrat[sta generar fos

requerimientos . necesarios para que los mismos ~sean modn‘“ cados ad;cnonados
Compiementados o aclarados, segun corresponda .

Verificar el cumplimiento del pago de ias ob!ugac:ones al sastema de segundad socnal :ntegrai
por parte del confratista de obra. ©

Generar Eos requertmlentos necesanos cuando esta obl:gacaon no se este cumphendo a
cabalidad.”

Convocary orgamzar los comités de obra los cuales deben cumplirse como minimo una vez
al mes.

Elaborar las comunicaciones para la citacion a comité de obra.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 038 DE 2023

Suscribir con el supervisor del proyecto e! acta de iniciacion de la interventoria y del
respectivo contrato supervisado, copias de las cuales seran enwadas de inmediatoa archivo
de 1a respectiva carpeta —contrato.

La interventoria debera con31gnar en las respectwas actas cEe com:te tecnlco todos oS
acuerdos y pactos que sean necesarios y convementes para el normal desarroilo del
contrato, y que propendan por la defensa de los intereses dela Entsdad '

Brindar orientacién al Contratista sobre Ja me;or ‘manera de ‘cumn pEsr sus obhgacnones
informandolo sobre los tramites, procedlmaentos y reglamentos de la Administracion.

Debera llevar, mantener actualizado y disponible el archivo de’ ta mterventona “del cual debe
remitir replica constante a la Direccién Juridica ¢ Ja Dzreccmn Delegada _

Elaborar y allegar a la Superwsuan los documentos requendos ‘para la hquldacmn del
respectivo contrato, ‘de aclierdo con'las normas \ngentes sobre la materia.

Elaboracion de Actas: Deberéa elaborar las 31gurentes actas en las fechas en que reaimente
se produzcan los hechos a que se refieren.

Acta de inicio del contrato {se dejara constancia del personal y equipo: propuesto disponibie
en el sitio de ejecucion del contrato, asi como cuafquuer mformaczon que considere necesaria.
Acta de suspension. e Do :

Acta de reanudacion.

Acta de comité de obra

Acta derecibofinal. -

Acta de comités de interventorfa.

Acta de recibo y entrega de interventoria. <

Actas parciales de avance.

Otras actas especiales. ' o '

‘Acta de liquidacion del contrato, de acuerdo a los p!azos establecsdos en la Ley 80 de 1993
y laley 1150 de 2007 y el manual de contratacion de la Entidad. - '

D- OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCEERO Y CONTABLE

1. Verificar los documentos de constltucxon de ia fi duma presentados por el ccntrat:sta de obra.

2. ‘Aprobar el plan de i inversién del antlclpo __ ' o

3. Darvisto buenc o concepto favorab]e para ei desembolso del anthIpO de ASOSUPRO hacia
la Fiducia.

4. Autorizar los desembolsos deda fiducia, de ios recursos del antlclpo acorde a los soportes y
programa de inversién presentado por el contrat:sta deobra. -

5. Rendir periodicamente informes econommos sobre el cump%:mlento deE contrato _

6. Verificar que los dineros entregados a ’utulo de antrc:lpo 56 mane;en conforme a las reglas
sefialadas en el pliego de condiciones y en’ el contrato. :

7. Verificar que se efectle una adecuada programac;on fmancnera de§ contrato

ﬁﬁt}{m éE\E SUPRA&EP&RT&M%NT&L DE MUNK_‘EFEOS PARAEL PROGR%S@ “ASOSUPRO”
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 038 DE 2023

_Adelantar el seguimiento a la ejecucmn fmanc:lera del contrato verzfscando el cumplimiento
de la inversion prev;sta '

Lievar el control de los dmeros desembolsados como ant101po o pago parmal 0 ﬁnai duranie
el desarrollo del contrato. .

Rendlr el mforme escrato sobre el comportamlento fmancnero del contrato _

Comunicar enforma’ oportuna Ia iiberacson delos dmeros que no seran utlilzados durante la
vigencia fi scal respectwa las adiciones Y deduccxones presupuestales del contrato

Revisar Eas actuahzaczones del ﬂu;o de fondos del proyecto N

Verificar los soportes contables con Eos cuaEes se justxf ca Ia :nversron del antlmpo

Solicitar fa presentacmn del extracto de la ﬂducsa

Analizar los valores invertidos del antlc:tpo y los saldos exnstentes en la fi ducsa

Requerir la. entrega de ios rendimnentos fmancreros producto de la fiducia.

Verificar la devotucnon de los rendlmlentos fmanCIeros con anterioridad a la hqu;ciacxon del
contrato de obra. :

E- OBLEGAC%ONES DE ORDEN JURIDICO 0 LEGAL

1. Conocer sobre la organizacion y la normatividad vzgente en ASOSUPRO

2. Hacer un seguimiento permanente de los aspectos regulatorios, . como.expedicién de
nuevas normas técnicas, normas en materia de seguridad social, nesgos Jegaies y
contractuales.

3. Conocer y asesorar en los tramites para la obtenceon de. las i;cenmas y permisos
requeridos.

4. Proyectar de manera oportuna, fodas las respuestas a 1as sohcrtudes pet:csones y
requerimientos gue formule fa comunidad, entes de control del Estado, y en general todos
ios requerimientos. que se relacionen.con las obras objeto del contrato vy de esta
interventoria.

5. Prestar apoyo para resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relacién con la
gjecucion de la obra objeto de esta interventoria.

6. Durante todo el periodo de ejecucion contractual debera vigilar el cumpEEm'iento de los

pagos de prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal Y. demas obhgaczones
coniraciuales y legales de acuerdo con la normatawdad vigente. :

7. Documentar e informar a la Administracién de manera oportuna sobre la ocurrencia de
siniestros en el desarrollo de la obra.. :

8. Solicitar la ap]acacaorz de multas 0 sancxones emltuendo para e[ efecto Ios znformes y las
pruebas en los cuales se soporte la peticién.

9. Verificar la obtencuon de los permisos ambientales, que surgieren como necesarios
durante la ejecumon del conirato segun corresponda

F - OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL

.&Sﬁ}{f ACEQN SU?R&BEPARTAMEN?&L E)E MUN!C%PEOS PARA EL PROGRESO “ASOSU?R@ .
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1. Revisar documentos y hacer seguimiento sobre las presen*{acaones oportunas de estos ante
las Autoridades Ambientales en la jurisdiccién del proyecto, requeridas para el inicio e
impulso de los tramites amblentales necesaraos para el desarrollo de las obras. :

Obtencién y/o modificacién dela ficencia amb;ental si fuere requenda (31 a;}hca) :

Verificar el cump[tmtento de [as normas ambtentaies y de proteccmn por parte del

constructor.

4. Verificar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la: reahzacuon de Ia obra
se ejecute dentro de los requerimientos ambientales 'y que SUs . resultados correspondan a

~ los esperados esiructurar y recomendar los’ correctivos necesarios.: :

5. - Verificar la puesta en marcha y operacién del Plan de Manejo Ambientai asn como Ia ciel p[an

_¢. de-contingencia; en caso de ser necesario..

6. - Revisar y aprobar los-planes ‘de disposicién de desechos Y, en’ general superv[sar y hacer
cumplir la reglamentacién ambiental vigente.

7. Verificar que los trabajos se realicen de forma tal que los procedlmlentos aphcados sean

compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sing también con las

disposiciones ambientales legales vigentes, el codigo de récurscs naturales y los permisos

otorgadas por las autoridadés competentes. :

LN

El INTERVENTOR sera responsab}e ante las autorsdades de ios actos u omis;ones en el e;ercumo de
fas actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando .con eEEos ‘cause’ perjUIClO a la
Administracion o a terceros. : e :

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Enterventoa' tlene derecho ar

1. Recibir una remuneramon por !a e]ecucson de! Contrato de Interventona -en-los: termlnos
pactados en la clausula 8 del presente contrato. - : SRRt : : :

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en:los Documentos del Proceso de Contratacion.
2. . Pagar la remuneracién por.la e;ecucmn de Ia mterventona en Eos termlnos pactados en Ea
Clausula 8 del presente contrato..

3. Pagar al contratista las sumas pactadas en Ias condncaones ¥ oportumdad establecldas en ei
contrato.

4. Suministrar en forma oportuna la mformac;on solicitada por el contra’asta de: conforrmdad conlo
sefialado en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de la convocatoria. -

ASOCIAL éN SUPR.&DEPAR:TAMQNTAE DE MUN?CE?!;'OS' PARAEL ?RGGQESO"’AS@S&PR@" N
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5. Resolver las peticiones presentadas por ASOSUPRO .en los términos consagrados en la ley.
Cumplir y hacer cumpi:f Ias condlmones pactadas en el contrato yen los documemos que de él
forman paite.

6.Exigir al CONTRATtSTA ta e;ecuc:on zdonea del objeto dei contrato.

7 Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del supervisor.
8. Ejercer la supervision y seguumlento permanente. de la ejecucién del Contrato y el cumplimiento
de todas las obligaciones contractuales, de com‘ormidad con el Manual de Enterventorsa y Supervision
de ASOSUPRO. - '

9. Verificar-a fravés del super\nsor que los proponentes que resultaron adjud:catanos mant[enen en
su-planta de personal el'nimero de. trabajadores con discapacidad que dio lugar-a la ‘obtencién del
puniaje adicional de la-oferta, el contratista debera aportar a la entidad estatal coniratante la
documentacion que ‘asi:lo demuestre. La reduccién del-numero de trabajadores con discapacidad
acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento :del ‘contrato por parte del
contratisia, y-dara lugar a las consecuencias éef mcumphmiento prevastas en el contrato v en las
normas aplicables. - sl :

10, Aprobar las garantias exigidas.

CLAUSULA 13,RESPONSABILIDAD

El intervenior es responsable de cumplir-las :obEig.a"cEdn'es 'pa'c'tada's' en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entzdad en la e;ecucrori del confrato, causados por sus
contratistas 0 empleados y sus subcontratastas

CLAUSULA 14, INDEMNIDAD.

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafic o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto del
dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El CONTRATISTA mantendra
indemne a la ENTIDAD por cualquier obligacion de caracter faboral o relacionado que se originen en
el incumplimiento de las ‘obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS.

Se causaran multas equivalentes a 10 SMMLV, por cada dia calendaric transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al:momento en que se verifique la existencia de investigacicnes penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas ‘en Colombia 0 en el extranjero en-contra de
cualquiera del equipo de frabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a ia Entidad.
La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrate.

Incumpilir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el cuarenta por ciento
(40%), sin perjuicio de incorporar uno superior de personal colombiano, causara multas equivalentes
a 2 SMMLV por cada dia de incumplimiento.

ﬁSOC AQEQN Sﬁ?%DEPﬁR?AMEN?Ai DE MUNICE?&OS PAR}‘% EL PROGRESO "ASOSUPRG”
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Incumplir la obligacion de vincular como minimo el noventa por c:lento (90%) de personal calificado
de origen ¢olombiano para el cumpilmlento del contrato causara muitas eqmvatentes az? SMMLV
por cada dfa de incumplimiento . L .

Si durante la ejecucion del contrato se generaran mcumpllmlentos del Interventor, se cazzsaran fas
s;gwentes multas Lo

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventorfa se causard una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. ' Por rio mantener en vigor, renovar, prorfogar, ‘obténer para fa etapa snguleme (en caso de
que el confrate contemple sU ejecucion en etapas) ‘corregir o adICIonar las Garantias, en los plazos
y por los miontos establecidos en la clausula 17, de acuerdo ¢ con el contrato o sus modifi caciones, se
causara und multa equwaiente a! 5% dei va!or de] c:ontrato por cada dsa caEendano de atraso en el
cumphm:ento _

3. Si el Interventor no entrega a mformac:on completa que ie sohc:te el supemsor que se
relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades de! proyecto a ejecutar,
dentro de los plazos y en los términos de cada requerimlento siempré y cuando sean razonables en
funcion de la informacion exigida, Se causard una multa equivalente al 2% del contrato. Estas multas
se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el lnterventor demuestre que
corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor..

4. Por atraso lmpu’{abie al. Interventor en la firma del Acta deinicio o no mfcaar Ia e;ecucuon en
la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 2% del contrato, pof cada dia caléndario
de afraso. lgual sancion se aplicara en caso de que el lnterventor no ‘inicie efectivamente con la
egjecucion del contratd en la fecha acordada.” | . -

5. ‘Porno entregar los soportes de formacion academlca yde experlencea del equlpo de trabajo
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo”.Técnico en el plazo definido por la
Entidad, se causara una multa equivalente al’5 % del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cump]:mtento de dicha obligacion.

6. Por ‘ho entregar ‘las comumcac:ones r_nformes, : mem_onas .__de _._calcuio, _ dlsenos -por
componentes en papel cetifi cado en’ el Sello Ambiental Colombiano 6 en papel reciclado ©
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cioro se causara una multa
equivalente a 2% del valor total del contrato.

7. Por incumplir, sin justa causa, las ordenes que el supervisor de en ejercicio de sus funciones
y en el marco del ordenamiento juridico, gl Interventor se hara acreedor a una multa equnva[ente al
5% del contrato, pot cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en. ia oferta sin ia aprobacson prewa del
supervisor, al Interventor se le impondréa una multa equwaiente al 5% del valor del confrato. .|
9. . En'el'evento qle seanecesario cambiar e! personai del equipo de trabajo evaluable el nuevo

personal debera cumplir con'las ¢ondiciones de experiencia y de formacién academlca minimas y
también con todas aquellas que fueron objeto de puntuamon para’ el proponente 80 pena de una
miulta equivalente al 5% dél valor del contrate.”
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10. Por -atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneracion o contraprestacion de alguno.o algunos
de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le. Empondra una multa equwalente a 3 salarios
minimos diarios o mensuales Eegales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones v, por
lo tantc, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumu%arse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil. :

Parégrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
fa Entidad para descontar el valor dela misma, la cual se tomard directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin peﬂmcm 'de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato, .
Paragrafo 3. El .pago en cuafquaer forma ;ncluyendo la deduccion de ios valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con ia
ejecucion del contrato ni de las demas responsabiiidades Y obilgamones que emanen del mismo,
amen de la obhgacmn mcumpllda '

F’aragrafo 4. En caso de que el interventor rea_nmda en eE mcumphm:ento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas muitas '

Paragrafo 5, Para efectos de la | lrnposmzon de Ias muitas eE salario minimo dlano o mensual vigente,
sera aquei que rua para e[ momento de Ia expediclon del acto adm:mstrativo que Io declara.

Parégrafo 6. El monto de mnguna de ias sanciones asoc&adas a cada causal de multa aphcada de
forma independiente, podra -ser. superior "al cinco .por ciento. (5%) del va!or del contrato,
parttcularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin’ perjuicio de que
se inicie un nuevo procedlmuento sancxonatono para efectos dei lmponer nuevas multas.

Paragrafo 7. En caso de gue la Entidad imponga dlferentes rnuEtas por causales dzstlntas el monio
de las sanc1ones no podra ser SUpenor al 30% deE valor total del confrato.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al interventor la_ pena y,la_i_ndem_r_lizacién de pejuicios.

En caso de :ncumptzmlento por. par’te del 1nterventor no. subsanado en un plazo de 5 dfas habiles
contados a partir del primer requenm]ento para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para
la obfigacion, por el simple retardo en el ‘cumplimiento, por el cumplim[ento imperfecto o por la
inejecucion total o parcial ‘de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del contrato, el
Interventor pagard a la Entidad una suma equivalente al 10 % dei valor del contrato a titulo de

- _—
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tasacion antlmpada de perju:czos sin. menoscabo de hacer ex;gtbles otros per;u:c:os que se Ilegasen
a probar, en los termmos del arttculo 1600 del Codsgo CEVEE R

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula 'penai no extinguira las obligaciones contraidas por el
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamenté con elia el cumplimiento o la resolucion del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o dei cumpl!miento tardio o :mperfecto de Eas obtlgamones a cargc
del Interventor.

Paragrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor coirespondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existah a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya-sea-en virtud de este contraio o dé cualquier otro contraio o] convemo que
se haya suscrito entre las mismas partes 0 por cualqu;er otro concepto '

CLAUSULA 17. GARANTIAS

171 GARANT!A DE CUMPUMEENTO

Para cubrir cualquier hecho-constitutivo de -incumplimiento, el Intervéntor ‘debera presentar la
Garantfa de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5), contados a partir de la firma
del contrato'y requerira de su aprobacion. Esta Garantia tendré las siguientes caracteristicas:

Clase S sequro corisnido en una poliza’para Entldades Estatales' (i) patrlmomo autdnoma; (i) Garantaa bancaria, -
Asegurado/ ‘ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL . DE MUNICIPIOS PARAEL PROGRESO “ASOSUF‘RO 1dent|f'cada con
beneficiario el NIT 901.445.387-3 v el Municipio de Sardmata <N de Santander...

"pago delas” Fultas y i clausula penal confrato. -

pecuniaria que sé le impongan -

Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del centrate y fres (3} ahos mas, | Por & cinco  10% por
legales e indemnizaciones laborales del | - - e : - - | ciento del valor total del
personal ‘que e! Contratista haya -de contrato,

mparcs, vigencia y
valores

utilizar en el territorio nacional : para la
_2jecucion del contrato | )

Vigencia de este a.mpar.o.debe ser igual

asegurades Calidad del Servicio Por el 20% dei valor del
per los perjuicios . denvados de la al plaze de garantia de estabilidad del | contrato.
deficients calidad de! servicio prestado. - | contrato principal € cumplimiento del | -~
parégrafo del asticule 85 de la Ley 1474' 1.
: de 2011 . - : .
| Buen manejo y correcta mversxon del Hasta Ia IquIdac:on del contrato 100% del valor del
| Ant|c|pc L (RS DR ; U o] anticipo, . 2.2.1.2.3.1.10,
. L o I . 1.-del Decreto 1082 de 2015
. Para Ias personaswﬂdmas la Garant;a debera tomarse cen ei nombre orazon socaa) ytzpo societario gue figura
en el certificado de existencia y representacion legal expedido porla camera de cormerdis respectiva, y no solo
con su sigia, & no ser que en & referido documento se exprese que Ia socledad podra denommarse de esa
Tomader manera.

No se aceptan Garantias a nombre del representante fegal ¢ de algunc de Ios mtegrantes del Consorcuo odela
Unién Temperal. Cuanda el Contratists sea una' Union Témporal o un Censorcio, se debe inciuir ¢l nombre de

la estructura plural el NIT y el poroentaje de pamclpamon de cada unc de los mieqrantes

{“ \]'\«’/s\]
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. Para el Interventor conformade por una estructura plural {Unidn Temporal, Consorcio): Ja Garantia deberd ser
otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual se debera relacionar ¢laramente los miembros,
su identificacion y el porcentsje de participacién, quienes para todos los efectos serdn los otorgantes de la
misma.

s + 2 'Ndmero y afic de! contrato. .
informacion = Dbjeto del contrato
necesaria ‘dentre | ¢ 7 Firma de! represeniante Iegal del intervemor
de la pdliza . . ’En caso de no Usar-centavos, los valores deben aprommarse al mayor Ej. Cumpsmlento sn el valor a asegurar

es $14 980 420,20 gprommar a $14 980 421 i

17.2 DEL AMPARO DE CAL%DAD DEL SERVECEO EN- LA GARANTIA UNECA DE
CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la :Garantia Gnica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor serd responsable porlos perjuicios causados a la Entidad contratante
que se praduzcan con posterioridad. a-la. terminacion-del contrato .y que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipdtesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultade de Ia
celebracion de un contrato estatal v; (il) mala calidad del servicio prestado, siempre vy cuando se
acredite que estos son imputables al Interventor. El interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

17 3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Eil Conirattsta debera contratar un segu ro que ampare Ia responsabmdad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Conirato de seguro.contenido en una ‘péliza -
'Ase - dbs i ASGCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO" |dent|ﬁcada
gu ccn of NIT 501.445.387-3 yel Mummpm de Sardma:a Nde Santander )

R : -"'0_ i Para las personas;undicas ta: Garantia debera tomarse con el nombre o razén soc1a| y tipo secietatic que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva,
¥ na s6ka con su sigla, a no ser que ene! refendo documento se exprese que la sociedad podra denominarse

- -de esa manera, .
Tomador ®. " No se aceplan Garantlas a nombre del representante legal o de aiguno de jos integrantes del Consorcio.
Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se.debe lnclusr el nombre, el NiT y el
~ parcentaje de participacién: de cada uno de los integrantes.
# . Para el Contratista conformado por un Prepenente Plural {Union Temporal o Conso;cso} {a Garantia deberé
©i: . "ser otorgada por todas Jas personas que conforman el Proponente Plural, para jo cual se debera reiacionar
. claramente ios integrantes su xdennﬁcamon y porcenta|e de participacion.
Valor 200 SMMLY

Vigencia igual al periodo de ejecucion del Contrato ;

Bensficiarios - | Terceros . afectados, La Ascciacion Supradepartamental de Municipics -para el Progreso “ASOSUPRC™

ShErCIaro: identificada con el NIT 901.445.387-3, el Municipio de Sardinata — N de Santander y el Confratista.

o Responsabilidad Civil Extracontraciual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
. "Amparos 7| Confratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractua; debe contener como minimoe los
) amparos descntos enel:numeral 3 del artn:u!o 2.2.1 .2.3.2.9 del Decretu 1082 da 2015.
informacion ' s .Nomero y afic del Contrato
necesaria dentro de ©  Cbieto del Contrato
la pdliza ® Firma del representante legal del Contratista

&50& ACEG"*& SQPRAD&PARTAMENT&%. E}E MUNECEP%OS PARA EL PROGRESC "ASQSUPRO”
52N 39 .11 Barrio Barzal Alto, Villavicencic — Meta. Teléfong: (6081 882 38 48 Cel. 210
:reccnae|ecut=va@asasupro JOVLED - iﬂfO@BSOSUL‘Ji’G JOV.LO lurldlca@asosupro LOV.C0O

WAL AsSOSUBRIro.gov.co

| Codigo | CCE-EICP-IDI-i6 | Version { 3 |




COLOMBIA

S POTEMCIA Dz LA R

iR DT SOl R

ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTOR!A
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE iNFRAESTRUCTURA

Codigo CCE-EICP-IDi-26 - : . [ Pagina | 23de 25
Version No. | 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 038 DE 2023

- En caso de no usar centaves, los valores deben aproximarse al mayor E; Cumpl:mlento si el valor 2 asegurar
&5 $14.980.420,20 aproximar 3 $14.980.421 .

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo det diez por ciento {10
%) del valor de cada perdtda sin que en mngun caso puedaﬂ ser supersores a dos m:[ (2 OOO) SEV] MLV

Este seguro debera constrtu;rse y presentarse para aprobacxon de Ia Entzdad dentro del mismo
término establecido para ia Garantia Gnica de cumplimiento: - :

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conl!even asu nmon de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles. “

El Coniratista debera anexar el comprobante de pago de Ea prlma dei seguro de responsab;hdad c:mi
extracontractual. . . _ oo

CLAUSULA 18. ENDEPENDENC[A DEL iNTERVENTOR

El Interventor es mdependlente de Ea Entldad y, en consecuencia, no es su representante agente o]
mandatario. .EL. Interventor “no -tiene la - facultad - de- hacer ‘declaraciones, ‘representaciones -0
compromisos en nombre. de ia Entldad m de tomar dec;szones o lmcrar accnones que generen
obhgaCIones a-su cargo.: : : i : - :

CLAUSULA‘EQ iNEXiSTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE i..A ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR :

El Enterventor ejecutara ei contrato con-sus- propsos medlos y-eon plena autonomla tecnlca y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del-contrato sera de su'libre estogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos erilos Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el ‘Interveritor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de cardcter laboral y contractual a que haya
lugar.-Asimismo, -el Interventor deberéa verificar y/o cumplir confa“afi i:acaon de’ dicho personal al
Sistema de -Seguridad - Social Integral (salud, pensiones-y riesgos’ Eaborales) y & la-caja de-
compensacion familiar, ICBF ¥ SENA, ciandc haya lugar, de acuerdo con io dlspuesto en la Eey

El interventor solo podré subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de Ia Entndad cuando
dicha subcontratacién implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado’y con el que
inicid la ejecucién del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevaré al Interventer de las
responsabilidades - que-asume por -las ‘labores -de interventoria-y por las ‘dermas  obligaciones
emanadas del contrato. La-Entidad no adquirira relacion alguna ‘con - 1os. subcontratistas “y ‘la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del Interventor. La Entidad podra
exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualguier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obiigaciones o el cambio de los subtontratistas cuando,-a su juicio, esté {0s) no

&SOCEAQ@N EUPRADEPARTQMENTAL DE MUNICIPIOS PARAEL PROGRE&G "A&QSU?RG"
23911, Barrio Barzal ,-s’“it”} Villavicenciy - Meta. ’*lﬁb’ﬁc bm) 68236 48 Cel. 3108708920 -
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cumplain). con las - calldades mlmmas necesanas para Ia ejecucmn de..la(s) -labor(es)
subccntratada(s) B :

CLAUSULA 20. CES!ON

El Enterventor no. podra ceder los derechos y obhgac:ones emanados del contraio sin el
consentimiento previo y expreso de la Ent:dad pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la-cesion. La.cesion se efectuard de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y ef articulo 893 dei Codigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto.de fiquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materfa. El termino para la liquidacion del contrato sera de Cuatro (04) meses.

Para |a liquidacién se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obi:gamones gue este deba cumpin" con poster;ondad a Ia termmac10n del contrato

Si el Interventor no se presenta para efectos de la, hqundacson del contrato durante ei termmo de {la
Entidad debe replicar. el #rmino establecido. para la:liquidacion del Contrato, previa notificacién o
convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral, o las partes no Hegan a ningtin acuerdo
o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacién por medio de resolucion motivada
susceptible del recurso de reposicion. Asi'mismo, y de conformidad con lo.previsto por.el articulo 11
de la Ley 1150 de 2007, si el interventor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra
liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no
hayan sido objeto:de acuerdo, siempre que a liquidacién unifateral pueda icontener decisiones
nuevas frente a lo acordado en {a liquidacion bilateral, 0 cuando se trate de cuest:ones que no hayan
sido respondadas por.la Entldad con antenondad aja hqusdac;on : : e

CLAUSULA 22 SUSCRIPCEON PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

£l contrato queciara perfecmonado con Ia ftrma de ia rnxnuta por: las Partes Para la ejecucion se
requerira que el Interventor se encuentre al dfa en los pagos al Sistema de Seguridad Social integral
y demas apories paraf scales correspondiente, si.es del caso, la aprobacion de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondlente

CLAUSULA 23 LUGAR DE EJECUCION Y DOMIC!LEO CONTRACTUAL

Las actwadades prevnstas en e[ contrato se deben desarroiiar en ei MUE‘IIClpIO de -Sardinata
Departamento .de-Nore de Santander y el .domicilio. contractual es &l Municipio de Vi%ia\r:cenao
Departamento del Meta. .

AS&C%C af\s SBPRADEPAR?AMENTAL E}E MUNiCiPIOS ?ARA EE. PROGRESC “ASOSUPRO”
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CLAUSULA 24. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES. Para todos los efectos legales, judiciales o
extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan como direccion para notificaciones: todos los
avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes se deban dirigir en virtud de este
contrato, se efectuard por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el
documento correspondiente sea radicado en la direccién que a continuacién se indica:

La Entidad Calle 32 No. 39 -11, Barzal Alto, Villavicencio, Meta, teléfono 8 662 3648, correo
electrénico: info@asosupro.gov.co;

El Interventor, Avenida 3 #6 — 59 Barrio Santa Ana, Cicuta — N de Santander, Celular 3132580315;
Correo electrénico: andresfuentes1002@gmail.com

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquf pactado, vy en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el interventor.

l.as Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién del
contrato.

PN

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el dfa quince (15) de diciembre de 2023.

Por la Entidad, Por el Interventor,
A hered

N A (J[ W S%’ 2““#;;
*-Tntfe“&w AGUERO VAREGAS UNION TEMPORAL INTERVIAS 2M

R/L Asosupro - —R/L ANDRES FERNANDO FUENTES SIERRA
< Contratista.

Proyecto

Juan Cavid del Campo
Reviso.

Direccion juridica
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