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AGTA CONBORCIAL

L

Los suscriios, GERARDC ANDRES MONTALVO MESA y PABLO ALEXANDER CHAUSTRE

ALVAREZ, manffestamos por esie documento, que hemos converido asociamas gn CONSORCIC,
pare camicipar en fa proceso confraciual de la referancia, cuyo objelo es INTERVENTORIA

TECRICA, ADMINISTRATIVA ¥ FINANCIERA AL CONTRATD DE OERA SUYS CBJETO ES
REHABILITACION VIAS URBANAS, MUNICIFIO DE TIBU, NORTE DE SANTANDER, ¥ por o

tanto, expresamos o siguienie:

2. Laduracin de sste Consorcio serd igua al tarmina de g giecucion y liquidacion det conirain

3. EiConsorcie esid integrado nor:

| MOMBRE ey

i i ;

| Gerardo Andras Moniale Mesa 20 %

| Pablc Alexander Chaustre Alvarez | 40

i Diego Alexander Cuadros Lopez ! 40 |

t !
4. Laresponsabilidad de kos integranies de! Consorcio as solideria, flimitada v mancomunada.
5. Elrepresentante de! Consorcio es GERARDD ANDRES MONTALYGC MESA, identificaco

con C.C. No. 13.278.287 de CUCUTA, c;u‘%en 2sla expresamente fzcultsdo para fimar,
preseniar la propussia v, en caso de sallr favorecidos con iz adjudicacion, nara firmar &l

conirato v tomar todas fas determinaciones que iueren necesarias respecic  la sjecusidn v
fiquidaciin det mismo, con amplias v suficientes facutiades.

)



Direccidn Ay 4 #13.530 OF. 208 — Edif. Panam
Taléfone 5833340
Ciudad Gicuia

En constancia, se firma en Clicuiz, a jos tres {03) dias def mes da Diciembre de 2015

)

w;;;;;;;m:j: N [ e
4 e ———y P A=

GERARDO ANDRES T @?ﬁ%ﬂ&%&f . PABLO ALEXANDER CHAUSTRE ALVARE?
C.G13.278.267 da Cicuta w.C. 5398410 de Clouta

CONSCRCIADD CONSORCIADC

SRR el

et e

HE G@ M.EKAMEEQ CUADROS LOPET
C.C. 13278885 de Cucutz
CONSORCIADD

,
Acepts,
o :fi“‘"—"" T
RO LN
TSR "“‘""‘mwx—.“_\ -~ -~
e e

@E%me;@aﬁé RMONTALYO MESA
C.C1a 7&"’87 de Cicuiz

P CONSORCIO INTERVIAS TISU

Y8



ALCALDEA DE TIBY
SECRE TARIAL B8
FIANEATION MUINICIE &)

ACICIONAL No. 81 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 000274 GE 2045 SUSCRITO ENTRE FL
MUNICIPIO DE TIBU Y CONSORCIC INTERVIAS TIBU R/L. GERARDO ANDRES MONTALVD MESA.

CONTRATISTA: ' CONSORCIC NTER R'L GERARDQ ANDRES
MONTALYO MESA o .

_IDENTIFICACION:
_VALORINICIAL:
_VALOR ADICIONAL:
_PLAZO INICIAL:

PLAZO ADEC!DNAL

NAT 900 8

EOMINETRAT:
CBRA CLUYO QBUETD

URBANAS MURICIFIC DB

OBJETO CONTRACTUAL:

"ACTA DE SUSPENSION 02:
ACTA DE SUSPENSION 03
TACTADE suspsws:cu 94:" o

- ACTA DE REINICIO 01:
. ACTABARCIAL 07: = 203

"""""" = e S TIRD e e s
T DE OCTUBRE DE 2015

ACTA DE SUSPENSION 05:
_ACTADEREMICIC 022~ 0zDEMAYCDEZC

ﬁﬂﬁ fate)

Ertd os suscrics 2 sacer JESUS ALSERTO £ SCALA"NT ASCENCID ¢ oz

Cédulg de Ciudadania 38 “.75 SEZ de Tz actuangs cocmic repressntante legal del Municione de
Tiby. 2n su condicidn d Alcaides debidamente posesionado & gig Venipoho (25 de Diciembre da
C‘FS amtc- iz Notari rics de! Circuic de Tiba auvton ac.‘:: oara contraiar, quen para los efecies

GERARDO ANDRES MONTALVO MESA, - r::.‘:ca-:z-::- oon g2 cecuis de cludefgania No
TIZVEZEY de Cyrutz meAniS en @ tegistc de proporentss bawo of Numere O0ODGE01Z
Jomicthade en AV 4 No 13-38 OF 208 Zdfice Panamencanc Cucuta Departamento Norte de
Szntander. celular. 2188765495 e-Mail g gersrdomonaive@omad com quien 2n adelante ss
denominara EL CONTRATISTA =i pragente conyrais adicicnal al cantratn de Intervenionia nimers
300274 gel 18 de Diciambre de 2075 gue se regird por laz siguientes clausulas. previas os
siguiznies gonsigeracones 1) Gue medianie resciucidn namers No 2082 de! 83 de Dicizmbre de
Z015, se provedin dar Epenura 2@ e pLCest 0 Concurse o¢ Menios MT-SP-CR-13-2015 2
anahze i3s propusstas y declamn ua::;e ia ofena der CONSORCID INTERVIAS TIBU Rl
GERARDC ANDRES WMONTALVO WMESA, dentfcads -or 2 cecula de oudadaniz Mo
12278 287 de Cucuta 3) Cus el Alcside Muniipal Adiutico 20 oneco oferente del proceso de
Congurse Je Mentos. medams Resciution No ZETT g8 02 Je wmembre gef 2015 &)L Jue
despues de 08 suelDs g intervenr oo profundidagdes superiores 2 1as £ estutio de susins micg
dands S€ enconifEron SUSIoS GUE DOT SuU SOMPSSICIon S8 Jeben mewrar sy 'capasdad sortante i

i

COME 5€ eviCENTIR en & miorme de nierveniona parz 13 stimitug de ajusie. fechade o dig 27 de

&

-

n.

annl de 2077 e que dio ongen A la iNCOrpofacion Je reCursos para i2 agdindn de achvidades o
=

corirzie necid scontralo de obre No Togque SNgIne 12 necesidsd g2 BCienaT recur

Cwreccion. Cube 5 NE 5-03 Ram flores - Tioy - Mame de Sertancer

NiT 801 0 882 . nonedesantander go
Telelono (87 7 8883514 — % 1 57 T SG53BOG ~ Cogige Ponar S4BT

33



ﬂLCMLD§A DE TiEL

bELQETARm oF
PLANTACION MUMICIRAL

nara el contratt de ntervenionig Dera SoninusEs
comcramdas. 5 Qo
2 oreahT ai iz TR A4

u-u ok

zr &l tiempe de siecucen ming de dos 05 messs mas

para un totel de OF meses Bl (ue ewisie Certifica ‘ad presupuesta: No 17-0437
con cerge 2 orubrs Ne 327117112 denomnads  Construzcion de Vias, por un welor ds
VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA ¥ CINCO MIL ONCE PESOES. MCTE <3
23845011y TV (e of conirabisieg he demostradc contar con 108 conccimusnio, expenencia &
oneidas reguendas oor 2 Adminstracion 8 Que de conformidad con o aniendr sg acordd
IRDRT4 del 1R de Dicipmbre

ceieprar gn adicional en plare v velor at Gonrae de Intervenioniz M
ge 2075 e cuzl er zCEl@nie s rogra por 2 Ciausuizs: CLAUSULA PR%MERA
- Moddficar 12 CLAUSULA SEPTIMA - PLAZO N PRORROGA, &n 2 sentide e
adicionar DOS (G2 MEIES calendaric de piazo i oigzo otal de ejecucion dea contrac
i terming ge NUEVE 108 meses Contades 2 mrw og iz ‘oghz estigyiaga en & acia de now
CLAUSULA SEGU’«!DA CRONOGRAMA DE ACTWIDADES E INVERSIONES: Para i3 continudad
en el cumplmants de sus ebnnsnones BL CONTRATISTA se oefvz =z lo convendo er & contraie
algtafeiiarct CLAUSULA TERCERA: VALOR ADICIONAL: Pzra o Clos i&gaies ¢ hiscaigs, & valar
gel mresente ghiicnal 8t conirall grncpal nimero JUGITS ge 3095 es ia suma de VEINTITRES
WILLOMNES QU%NEENTOS CUARENMTA ¥ CINCO MIL OMCE PESQOS, MCTE ($ 2354501
PARAGRAFO PRIMERQO: VALOR TOTAL DEL CONTRATO No. 000274 de 2015, Tenenco en
cuenta sf cosio del presente adickonal e valor lotal del CONTRATO No. 000274 de 2015 asciende 2
i3 suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRECE ML SESENTA Y
UN PESQOS. MCTE CLAUSULA CUARTA: GARANTIA UNICA, £ Contratisia se compramets a
medificar las gsrantias conshiwdas para e contrate o' j::io gde mogificacion en ipg 1érmings
estagiscides en af presenie 8210 v £ 2cudrdo £ 108 paramerss coniengdos an ef Conrals nicE!
CLAUSULA TERCERA: PERFECCIONAMEENTD v EJEC CION. £ prezente contrato adicnal a
intarvaniong nurm G274 gt 20135 reguw 372 Su perfeccionamienic ¥y ecucidn

de iz garanta dancs CLAUSULA

QCGRT4 de 2073 no modificadas

«
=

1

[&]
’ G

h

5 de ias paneg y |

JESUS ALRERTO ESCALANTE ASCENCIO CON Ci0 INTERVIAS
Aicaids Municipat ), RiL RAF{{DB MQNTALW;} MESA
: Contralista ;

Proyeoia Arg Fran

Aprabi ing Vicior Lep

Segrplant g8 v
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Rewisg Aspecios Juntdizos &5 R
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DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
Al CAE DIADE TiBU Codige: CONT-GEN-F13
Nit. 800.070.6824 Varsion: 01
5 AR S e oo (08-2008

Paginas: 4
CONTRATO M7 < kATA DE 2018 oo OERA e ] MRS . ARG
DE FECHAi S i 18 DE DICIEMBRE DE 2015 18 12 2015

JINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATG DE OBRA CUYC OBJETO ES REBABILITACION VIAS

UBFTO Toluiia “{uRBANAS, MUNICIPIO DE TIBU, NORTE GE SANTANDER

[FECHA DE lNECJO 5 {24 DE DiCIEMBRE DE 2615 i ] 12 | 7015
?mzomm.;mzsss 0 - Jeinco s) mesES

DIaS):

?LAZO AD!CIG!\EAL (MESES O

1003 (2) MESES

T

.{3\\;

SE SUSPENDE LA DBRA DEEIDO AQUE LAS CANTERAS DE MATERIAL]
PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUGCTURA DEL PAVIMENTC SE
ENCUENTRAM CERRADAS POR LA TEMPORADA DECEMSRINA,

SE CONTINUA GOMN LA SUSPENSION DADD CIUE ALGUNAS VIAS NG
CUENTAN CON LAS REDES DE ALCANTARILLADG EN BUEN ESTADG,
SUSPENMSION #2 27 01 2015 POR LO CUAL SE MA SOLICITADG A LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE
SOLUCION A ESTE PROBLERA.

SE SUSPENDE LA OBRA DEBIDO A UNA VEZ HECHO EL CIERRE
PRESUPULETAL POR PARTE DEL SISTEMA DE GENERAL OE REGALIAS
Y EVIDENCSADRO QUE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS PARA LA
VIGENCIA 2015 NO ALTANZANA CUBRIR EL WALOR TOTAL DE
CONTRATO DEL PROYECTO APRGBADOEN CCAD BUNICIPAL. EL
MUNICIERO N ESTE MOMENTQ SE ENCUENTRA GESTIONANDO
RECURSOS PARA CUBRIR DICHC DESEQUILIBRIO ECONOMICO.

SE CONTIMNUA CON LA SUSPENSION DE LA OBRA YA QUE A LA FECHA
TODAVIA NO S5E TIENEN LOS RECURSCS PARA CUBRIR EL
DESEQUILIBRIO ECONOMICO PRESENTADO EN EL VAL QR TOTAL DEL
SUSPERSION a4 25 ] 2015 24 a7 2016 [CONTRATO DEL PROYECTO, ESTC VIENDOSE REFLEJADO DESDE EL
CIERRE PRESUPUESTAL POR PARTE DEL SISTEMA OE GENERAL DE
REGALIAS, EL MUNICIPIO CONTINUA EN LA GESTION DE LOS
RECURSOS PARA LA EJECUCION DE DICHO CONTRATO.

REINICIO #1 24 G7 2018 a1 10 2016 [SE REINICIA EL CONTRATO DE OBRA

SUSPENSION #1 23 12 2015

SLSPENSIDN #2 26 0z 2046

SE SUSPENDELA OBRA DURANTE ELTIEMPO NECESARIO PARA]
REALIZAR EXPLORAGION ¥ ESTUDIO DE SUELQSEN LAS CALLES DE|
SUSPENSION#T 31 10 2016 G2 05 2017 [LOS SECTORES BARRIO BARCO YLIBERTADORES SEGUNSE DECIDIO
EN COMITE DE OBRA. PARA OZTENER SCLUCIONESA FALLOS
ENCONTRADOS ¥ GARANTIZAR LA ESTASILIDAD DT LA OBRA,

RENICIO #2 02 05 2017 01 09 2017 |SE REINICIA EL CONTRATO DE OBRA

QUS SE HACE NECEEARID SUSPENDER LA EJECUCION DEL
CONTRATO DE QERA DEBITO A LA DESFINANCIACION DEL PROYECTO
COw CODKGO BFIM 2D15S4RIN0005 POR EL BAJD RECAUDD 0DE LAS
- Lo |ASIGNACIONES DIRECTAS DE LA VIGENCIA 20152018, PARA EL,
SUSPENSION 45 0 o 2077 05 02 20%8 LrRasiTE RESPECTIVO DE GAMBIO DE FUENTE DE FINANCIACION POR
OCAZ DE ACUERDD A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDGS POR £
SGR, ADICIONAILMENTE LAS LLLVIAS QUE SE PRESENTAN
ACTUALMEMTE EN LA ZONA IMPIOEN EL DESARROLLG OE LA OSRA,

REINICIO £3 a3 o2 2818 = 03 2018
FECHA DE ?ERMINACEDN E]Ei_ .
lsi. Z0: 22 DE mzo DE 2018 2z 3 2018
VALBR INICIA!.. 2o JDOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA ¥ GCHO MIL CINCUENTA PESOS / MCTE (5200 768850}

EVEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CUANRENTA Y CINCO MIL ONCE PESCS {$23545.011)

VALOR Amc:o:\w.: F—
- [ROSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCENTOS TRECE MIL SESENTA Y UN PESOS { $224.3T3.061)

VALOR TOTAL: o

"100% HECHO EN TIBL"



DEPARTAMENTO DE NCORTE DE SANTANDER
ALCALDIADE TIBU

Nit, 800.070.682-4

ersion: 01

Codigo: CONT-GEN-F13

S echa: 082008

s SNPARE  TEENER T -.ASEGURABORA
COEURENTS  DELa0mAY20TT  HASTA
33 GUD27827 CONTRATO OrCR 203 SEGUROS CONFLANZA 5.A
o _ PAGD SALARIOS 120-MAY-2ZHT  HASTA
1 23.545.011,00 33 GUO27E27 PG cionES il SEGUROS CONFIANZA SA
A0-MAY-Z2(17 HASTA] —_
33 GUO27827 CALIDAD DEL SERVICIO 0-EER.201E SE\.)UF!U.S CDHFIANZA 5.4

VALOR DEL GDNTR&TO INCLUIEEAS LAS

DOSCENTOS VENTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SESENTA Y UN PESOS ( §224.213.081}

R f:ompAﬂmAsseumom- i

CONTRATISTA:

. : : o
"{ing, GERARDO ANDRES MGNTALVO MESA - R.LY CONSORCEO INTERVIAS T1BL

ggﬁi;’ﬂg”m BEL 33 GUD2TEF 181212015 [HASTA| 2510772018 SEGUROS CONFIANZA SA
T MANERD T ;ﬂE?_-.

CAUDAD aa. SERVITIO . 33 GUOZ7827 1122075 |HASTA |  2R/07/2016 SEGUROS CONFIANZA S A

gg‘gfigg ¥ "R’gsmc"""gs 73 GUC27827 1812/2015 |HasTa| 25:03/2021 SEGUROS CONFIANZA S A

ESTASILOAD DE CBRA

SUPERVISOR:

- {Ing. VICTOR MANUEL LOPEZ QUINTERD - SECRETARID PLANEACION MUNICIPAL

\‘

entera safisfaccion.

En Tibir 3 los veinfidos (22} dias del mes de Marzo de 2078, 5e reunferon ef ing. Gerarde Ardrés Montalve Mesa, Confratista de Interventoriz y ef Ing. Victor
Manue! Lopez Quirders, Supervisor Municipal, con &l fin de hacer entrega por pare de contralista y recibir 2 safisfaccion por parte del Supervisar ef objeto
cordratado del Contrate ds Inferventorfa No. 0274/2615

P R
R

Una vez reaiizada ia inspeccion ofal de los trabafns, se constald que z la fecha 22 dias del mes de Marzo de 2018, los trabajos ss encuentran efecutados a entera
satisfaccion y de acuerdn can lo establecido an et contrato. En consecuentia el kacs entrega real y electiva de los mismos a Iz Supervision y esta Ios recibs &

& Coniralisfa so compromete a ampiiar y mantener wigentes Jas garanlias presemadas ge confarmidad con fo estebliecido en of conlralo,

Ino . OBUGAGION. .. . EJECUCION % VALOR .. o CALIDAD {1-5)
T ERVENT ORIA TECNICA, RGNS TRATIVA Y EINANCIERA AL
1 |CONTRATO DE OBRA CUYO ORIETO ES REHABILITACION ViAS 100 5 224.313,061,00 5
URBANAS, MUNICIPIO DE TIBU, NORTE DE SANTANDER

COSTOS DE PERSORMAL A B < v E
REBIUNERACID CANT. % DE PARTICIPACION =AxBxCxD
CARGO I OFICHD (1) N MENSUAL | PERSOMNAL | DEDICACION BESES VALOR TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL '
Rirector da interventoria b AAXMIL 0000 o] S0% Fon = 14,000,000
Residente de interventoria 5 334500000 1 100% .00 g 23.415.000
Supervisor de interventoria 5  2.500.060.00 1 50% 7,00 5 8.750.000
Tapografo 5 ZG0D.o00o0 1 0% 700 $ 14.000.000
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL {1 3 801685000
IEACTOR MULTIPLICADOR {2) 2,17
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (13215 % 130.558.050
GTROS COSTOS (2} d i - M N = (IxExb)
CANTIDAD UNIDAD MESES COSTO VALOR TOTAL
Ensayor de laboradorio 1 Mot 7.00 10000000 & 7.0G60.000
::f&iﬁ::a;”f: r:;:;;;o de topografia, incluye irdnsito, nivel vy elementos 1 Mes 7.00 1500000 | % 10.500.000
Equipes de computo 4 Mes 7,00 Z70000) 5 7.560.000
"I009% HECHG €N Tial”

=)



BEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

AL CALDIA DE TIBU
Nit. §00,070.682-4

Codigs: CONT-GEN-F13

Transporte 4 Mes 7.00 5 BOODOD | 5 5.600.000
Qficing (inchyuye servicios pablicos) 1 Mes 7.00 3 GCR.OG0 | 4.200.000
Campero pick - up, carioneta, camién o similar 1 Mes 7.060 % 40600001 § 28.000.600
iﬁirz:?fi? oiirf:g::f reproduccitn de documentos (Incluye planos 5 Mes 7.00 5 7000001 8 £.900.000
Comunicaciones {Telefono, fax, correo, eic) 1 Mes 7.00 3 J50.000| § 2.450.000
OTROS COSTOS DIRECTOS $ 70.210.000
ADICHONAL
A B [ 5] =3
COSTOS DE PERSONAL REMUNERACIO]  CANT. %DE PARTICIPACION =A*BC*D
CARGD | CFICIO (1) N MENSUAL | FERSONAL | DEDICACION MESES VALOR TOTAL
PERSONAL PROFESIOMAL
Director de intervenioria & 4,000,000 1 20% 2,00 E 1.600.000
Residente de interventoria $ 3.345.000 1 FOU 200 3 © 5.690.000
Topografo $  £.000,000 1 25% 2,00 kS 1.000.000
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL (1) 5 9.290.000
IFACTOR MULTIPLICADOR {2) Z27
TOTAL COSTOS DE PERSOMNAL {1)7{(2)=(3} 5 20.158.300
J K L 4] R XL X M)
OTROS COSTOS (2)
CANTIDAD UNIDAD MESES GOSTO VALOR TOTAL
Ensayos de labaratosio 1 Mes 1,00 $ 1.000,000] § 1.000.600,00
Alquiter de aqt_lipo de topogralia, incluye transito, nivel y elementos 3 Mes 0.80 Iy 15000001 5 1.200.000,00
complementarios
if:;g?;;g:;?;‘:)a raproduccion de documentios {incuye ptanos 1 Mes 200 $ so7 8561 & 1.185.741.00
OTROS COSTOS DIRECTOS % 3285, 711
TOTAL COSTOSE = (3) * {4} + (5} = {6} 5 224.313.061

VALOR TOTAL DE LA OBRA
EJECUTADA:

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SESENTA ¥ UN PESOS { 3224.313.061)

SEGURIDAD INDUSTRIAL

CONTRATC.

MNUKMERQ DE PERSONAS EENEFICIADAS CON LA EJECUCCION DE LACBRA

SE DENEFICIARCON DIRECTAMENTE LOS HABITANTES DEL CASCO URBANC DEL
RMUNICIPIO DE TIBG

E1L0 HAYA LUGAR.

CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL COMTRATISTA DE SUS OBLIGACIHNES CONM E!
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y
APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FARILIAR, INSTITUTO COLOMBIANG
DE BIENESTAR FAMILIAR ¥ SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE,

CUANDO A,

EL CONTRATISTA CUMPLIQ GON LAS DBUGACIONES A LOS SISTEMAS DE SALUD
ARP. AFP, ¥ PARAFISCALES.

DESCRIPCION DE LOS TRABAIOS EJECUTADOS.

EL CONTRATQO CONSISTIO EN LA INTERVENTORIA DE LA REHABILITACION DE
SIGUIENTES VIAS: CARERA 13 ENTRE CALLE 74 Y 15 BERRIO BARCO, CALLE 14
ENTRE CARRERA 5 13 BARRIQ BARCD. CALLE B ENTRE CARRERA 9 Y B BARRIO LGS
LIBERTADORES, TAPON BARRIO LOS LIBERTADORES, CARRERA B ENTRE CALLEIY 8
BARRIO LOS LIBERTADORES ¥ CARRERA 1 ENTRE CALLE 57 10 BARRIO LIMON

ASFEGTOS MCONOMIGGS T FINANSIEHRGS.

Bl ACTA FINAL £ CONTRATISTA COBRARA EL VALGR DE [ 34§20.582.828)

ASPECTOS AMBIENTALES.

SE VERIFICO POR PARTE DE INTERVENTORIA EL CUMPLIMIENTO DEL FLAN DE
MANEJO AMBIENTAL DURANTE EL TIEMFO DE EJECCION DE LA OBRA

IREGISTRO DE MAGQUINARIA Y EQUIPOS.

DURANTE EL TIEMPG QUE SE UTIIZO MAQUINARIA (RETROLACAVADORA,
MCTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR MEUMATICO Y FINISHER) Y EQUIPOS
(MEZCLADORA Y VIBRADOR DE CONCRETO) SE REALIZO SEGUIMIENTO DEL SUEN
USQ ¥ DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS MINIMAS DE SEGURIDAD.

REGISTRO DE MATERIALES.

Ei. EQUIPC DE TRABAJG DE INTERVENTORIA VERIFICO LA CAUDAD Y EL ESTADD DE
LOS MATERIALES QUE INGRESARON A LA OBRA , SUPERVISO EL ALMACENAMIENTD,

Y UTILIZACION DE LGS MISMOS,

"100% HECHO EN TIBU”
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DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
ALCALDIA DE TIBU adiga: CONT-GEN-F12
NIt 800 070.6824 Varsion: 01

EN CUMPLIBMENTO DE SUS GBUGAC!DNES INTERVEWGRR Y CONTRATISTA DE
OBRA FHARQON EL SIGUIENTE PLAN CE TRABAJO DE ACUERDO A LAS DIFRENTES
DISPONIBILIDADES EN EL SiTIO GE TRABAJD: 1. LOCALIZACIGN ¥ REPLANTED. 2.)
DEMCGLICION DE CARPETA ASFAL TICA EXISTENTE. 3.) EXCAVACION SIN CLASIFICAR)
DE LA EXPLANACION Y CANALES. 4.} EXCAVACION SN CLASIFICAR DE PRESTAMOS,
5.) TERRAPLENES. 6.} DEROLICION DE ESTRUCTURAS. 7.) RETIRC DE ESCOMEROS
DE DEMOLICIONES. 8) SUBBASE GRANULAR INCL, TRAMSPORTE. 9.} BASE
GRANULAR [TRITURADA) BG~1 INCL. TRANSPORTE. 10.) RIEGD UE IMPRIMAGION OON
EMULSION ASFALTICA. 31} ME2CLA DENSA EN CALENTE TIPC MDC-2. 12.)
. EXCAVACIONES WARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO. 43) BORDILO £N
PROGRAMA DE TRABAID Y AVANCE DEL FROYECTO. COHCRETC 2000PS1 {CLASE Fi b= 0.30 h= 0,50 mis, 14.) GUMETA DE COMCRETO)
FUNDIDA EN EL LUGAR 15.) BADEN EN CONCRETC. 16.) LINEAS DE DEMARCACION
TNCLAYE  MICROESFERA. 173 SERNAL DE TRANSITO TIPO . 18.) MARCAS
TRANSVERSALES. 19.) REPARACION DE ACOMETIDA DE ACUEDLCTO EXISTENTE. 200
NIVELAGION DE POZOS DE fMSPECCION (INCLUYE AROTAPAS NUEVOS). 21)
TRASNFORTE DE WMATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA
EXPLANAGION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE ML
METROS (1000 m) Y MENORES DE SESENTA MIL MSTROS (80000 m). 22)
IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJQ AMBIENTAL - PRA. 23.) IMPLEMENTACION PLAN
DE MANEIO DE TRANSITO - PMT. 24.) PEDRAPLEN COMPACTO.

INTERVENTORIA OESPUES DE VERIFICAR Y GOMSIATAR CAGA UNO DE LOS
TRABAJCS EJECUTADOS EVIDENCIO QUE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES CON SUS RESPECTIVAS CANTIDADES: LOGALIZACION Y REPLANTED,
1314040 DEMOUCION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE:  3811.32M2
EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANAGION Y CANALES: 7375.28m3.
EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE PRESTAMOS: 455.18M3. TERRAPLENES: 385, 1903,
DEMOUCION DE  ESTRUCTURAS: 17,5603, RETIRD DE ESCOMBROS 0OF
DEMOLICIONES: 419.20M3. SUBBASE GRANULAR INCL. TRANSPORTE: 2182 7SM3.
BASE GRANULAR {TRITURADA} BG-1 INCL. TRANSPORTE: 173679M3. RIEGC DE
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA: 877326042, MEZCLA DENSA EN CALIENTE
TIFG MDC-Z: B75.ZIM3. EXCAVAGCIONES VARIAS EM MATERIAL COMUN EN SECO:

- £61,6703, BORDILLO EN CONGRETD 2000PS! {CLASE F} b= 0,30 = 0,50 mits: 2328,50M1_.
CANTIDAD DE TRABAJOE REA ZADDSY CONTROL DE CALIDAD. SUMETA DE CONCRETO FUNDIDA EN Ei LUGAR: 44,30M5, BADEN EN CONCRETO:
3.48M3. [UNEAS DE DEMARCACION NGLUYE MICROSSFERA: 1309ML. SENAL DF
TRANSITO TIPO & ZIUND. MARCAS TRANSVERSALES: 08,10M2. REPARACION DE
ACOMETIDA DE ACUERUJCTO EXISTENTE: 140UND. NIVELACION DE POZOS ==
INSPECCION ((NCLUYE ARCTAPAS NUEVQS) 10UND. TRANSPORTE DE MATERIALES
PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXFLANACION, CANALES ¥ PRESTAMOS
PARA DISTANCIAS MAYORES DE M. METROS {1090 m} Y MENORES DE SESENTA ML
WMETROS {E000C m): BB0AZ.TIMIKM, IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJID AMEIENTAL
PLA: GMESES. IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT: SMESES.
PEORAPLEN COMPACTO: 1347 24RT3.

DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA SE PRESEMNTARON ALGUNOS CAUSMLES DE
SUSPENSION EL CUAL INTERVENTOREA TAMEIENM SUSPENDIO ACTIVIDADES v
FUERON RETOMADRAS CADA VEZ FUE RENICIDA (A OBRA ASI DANDO]
CUMPUMIENTG AL OBJETO DEL CONTRATD.

SE REALIZO REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES, DURANTE Y DESPUES DE CADA UNA

RES?STRQ FOTOGRAFICQ. DE LAS ACTIVIOES EJECUTADASGUALMENTE SE VERIFICO LA REALIZACION DE ILA
BITACORA

PFROBLEMAS PRESENTADOS Y SCLUCIONES PLANTEADAS ¥ ADOPTADAS

SN GENERAL, TODO AQUELLO QUE DE UNA U QTRA FORMA ESTEN

RELACIONADGS CON £1. DESARROLLO DEL MISMO. INTERVENTORIA DID CUMPLIMIENTC A SUS ACTIVIDADES EN EL TIEMPO PAUTADO.

NOTA: Las abmas qua presentan observacicnes por pare de fa Imterventoria se tendran en cuenta para la Liguidacion de! comrate de obra de acuerdo con la
clausula No. Seis del misme.

& i e T ROk i i “;\;;, Gif i 4 Ahi iR : S 3 Skatlng 5
«&Es\a@zx STt frerid o g\‘{&“ e &?ﬁ@ B S ;
La interventoria presenta 2! 100% dei conlralo por consiquiente para ef recrbo fna] se tondra af tl:llal de CIENTO CATDRCE MILLONES SETECIENTOS
VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MICTE (§ 114.724.600)
Para constancia de fa anterior, firman la pressnte acta los que en elte intervierieron y asaguranda gue no ha omitida imfarmadion Y 1a consignada es veraz a fos 22

dias del mes de Marzo de 2018.

FIRFAA: T N FIRIA . b

JNOMBRE ING. VICTOR MARUEL EOPEZ QUINTERO NOMBRE  CONSORCIO INTERVIAS TIBG ——
Secretario de Planeacion Municipat R.L/ GERARDO ANDRES NIONTALVO MESA
Supervisor Municipal interventor

"100% HECHO EM TIBU"
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SEPUBLICA OE COLOMBEEA
ALCALDIA MURICIPAL DE TIEU.
ACTA DE LMUNDACION; 05/04/2058
CONTRATD DE INTERVENTORIANG: 274/25:5

OBJETO:

INTERVENTORLA TECHICA, ADMINISTRATIVA Y FRIANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYD OBJETC ES REHARILITALION VIAS URSANAS, MUNICIPIO DE TIRU, NORTE DE SANTANDER

! FECHA DE BICIO: 24 DE DICIEMERE DE 2815 |
ADICIDNAL Ne. 1 30 DE R0 DE 2017
- PEARD TOTAL: NUEVE (09) MESES
- WALOR HECIAL: $ 200.768.050.00
VALOR ADICIGNAL - § 25.545.01100
" VALORTOTAL: § 224.313.051.00
VALDR ANTICIPO: £90.00
CONTRATISTA: CONSORGIO NTERVIAS TIBY

DE DECIACION :

24 OE DICIEMERE DE 2015

- SUSPENSION Na. 1

28 DE DICIEMBRE DE 2035

SUSPEMNSION No. 2:

Z7 DE ENERD DE 2016

SUSPENSION No. 3!

25 OE FEBRERQ DE 201¢

T SUSPENSION Noc &

23 DE MAYD DE 2016

REINICIO Mo, 12

24 0EJULKD OF 2016

. RECIBD PARCIAL No. 1t

27 DE CCTUSRE JE 2018

SUSPENSION Ne., §;

37 OE GCTURRE DE 2016

- RENICIE 2;

D2 DE MAYD DE 2047

SUSPENSION Mo, B:

07 DE SEPTIEMERE DE 2017

REINICHD Mg 33

£5 DE FEBRERO DE 2018

- RECTRO FiMAL:

22 DF WMARZC DE 2018

£t Thu & Ins Doca {12) dizs del mes de Abiil de 2013 en Jas Tolalacones de lx Secrsfanis de Faneacion Municipal se reunieron i Ing. Gerarde Andras Monbbo Mesa Represenlame legal del Consorcio:

CPOLIA - MINERD | DESDE | HASTAL e - COMPARIA Ammomua. DESDBE - HASTA, .-, CTOADICIONAL] DESDE | HASTA
SCUNPLIMIENTO - | 23 GURITEZT =2018 25CTEME SEGUROS CONFIANZA S A
ANTIIPO -
ISALARIDS Y .
PRESTACIDNES .| 33GLU2vz7 | 2zmacms | 22052021 | SEGUROS CONFIANZA S.A
CIMES -
%ﬂﬁ L I3 GLmIYezy fezadt? 5072718 AEGLROS TCRFIANZA 5.4
ESTARBILIDAD DR
OBRA

LA SIGUIENTE ES (A LISTA DE LOS DBREROS ELPLEADCS EN OBRA A LDS CUALES SE LES CONSTATO YiD VERIFICO EL CUMPUMENTO DE ESTE REQUISITD SEGUN EL ARTICULO 27
DECRETO 2470 DE 2002

NOMBREDE 10 SUELGO e | {IQUID. tOSENA £ LECRJED, HEIANA 2 TIGEHD. NOFINAS . SALUD ARE PENSIGN
N ORRERAS ey EASBCD mms -GS TEREIINQ NCIO | TERmmo | moe TERMEC - m - ENTIDAL - CENTIAD
STWATH ALIERS CEECTOR OE ’

SGTO URBINA INTERVENTORIA
EERARDES ANGRTD REVIDENTE DS
MONTAL VD NESA IWTERVENTCRIA
DANIEL RODLUGUE?

e TOFOGRAESD

B

i CﬂersDEPEHSON&L L B i LB € . e O . B .
i i RGO | CANE |l b pey | PASTEPACION ] seBaC
CARGO QRO {5} N HENSIRE | PERSEAAL | e - - RECSES. WALOR TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL
Director da Interventaria 3 400035 ki 2% 7.00 5 140000004
Resilente de Interventons § 33EM0 1 B T8 H 23455000
Supcnegar g Imonvontons 3 2.500.000 1 SOl .00 £ BIBEI00
Topografo 5 2000500 E] T00% 5= % 14,005 060
5 BOAEE. (0D
FACTOR MULTIFLICADOR [2) 2 77|
TUTAL COSOTS DE PERSONAL (11(2m3) s 130.558.050
OTROS COSTOS d K L B = Lzl
CANTIDAD UNIDAD MESES [xalxqe] YALOR TOTAL
L Enzave de ishoralorio 4 iigs 7.0% E] 100000006 ; 5 7.000.060
g 15 Topt
e IR B - R

*100% HECHO £ TiS0™




RESUSE ICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TREL.
ACTADE UQUIDACION: (4IDW/I01E
CONTRATO DE INTERVENTORIANo: 2752015
OBJETO:

INTERVENTDRIA TECMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL COKTRATS DE OBRA CUYC OBUETO ES REHASE ITACION VIAS URBANAS, MUNICIFIO DE TIEL, NORTE DE SANTANDER

Fquino £ Campuly & [ 700 s 27006000 | 7550008
Transparte 4 Mes 730 's BBO0NE0 T S 5.6D0.050)
Oficina (incluye Servicios Publicos) 1 es im 3 E0GOT040 | 3 4 204,005
Campern, BiK - up camionsta camion o 4 Mes 730 s 400000028 | § 28000500,
sdrtifer
Edicion de Infommes, reprediecron de
documantos (Rduye panos record, i Mes M ) MLG002 | & 4850000
Tologralins)
Comunisaciones {Teloiono, Fax. Cafreos.) 1 Kes ) s 35000200 8 2450000
TOT AL DTROS CRSTOS &) B 71210800
e . CDSTOS DE PERSCHAL A B (= . o L3
e T T AN R PARTICIPALIN | mABRAO
T CaARGOIORRID (o . | wemnsun | pErsonar | DEDEBGACKIN - [T G T YaLerTOTAL -
PERSOMAL PROFESIONAL
Dimector de Inlerveripnia 5 C.000.600 . 20% 1 2.0 s 600,000
Regicente de Intervendona 5 2345002 1 O 200 S G.590.000
Topografa 5 RG0S0 1 254, 2,08 5 § 053,000
B 4250080
FACTOR BULTIPLICADOR [2} 217}
TOTAL COS0TS UE PERSONAL {1)421={3} 5 20.9155.330
TR 3 K [ [ W= (Jxixk)
§ casTas LANTIDAD UNIDAD MESES COSTO YALDR TOTAL
Ensnyo de aboratgrio 1 Mes 1 s 10000000 | § 1062000
Alguiler de Equipe de Topegrahsa Inclys = "
ransito m»c-lz :r:mcmcs Empiemum;:os. 1 b * s 1IMAWLE ) § L2
Edicion da Inforneas, mpmodussion de
descurtentos [Mciuye DIanos reconT, 1 W z 3 59206550 | & 179571
{etngrafias) ;
TOTAL OTROS COSTOS (4) F 33T
t TOTAL COSTOS = (2} « () + (5) = (6} 5 724313067
I COSTO TOTAL < 224.313.06%

OBSERVACIONES: VR, CONTRATO: .. 3 200.766.050.80
VR ACTAEMAL S 138,260 B11,00
VR, AGTA ADICIONAL: - .
VR, ACTA PARCIAL Ne T H 5504345050
i, DBRANQ EJDA -
SUMASIGUALES . 5 200.76B.050.00 | § 224 313.0851.00

En constancis 2 lo anterior escrile, sa firns en las instplaciones de b Seceteria de Plnescion Municpst e 1 Akalnis ds Tiow a 1ot Deca (12) dias del 7aes 98 Abnl 0e 2078,

CONSORCIO INTERVIAS T80~
RIS GERARDO ANDRES MONTALVA MESA
INTERVENTOR

B i - ‘
ING. VICTOR-BMRNUEL TOEEZ QUINTERO ‘
;
]

YeuBe. SECRETARIO DE PLAREACION
SUPERVTISDR

JESUS ALBERTO ESCALANTE ASCENCIO
ALCALDE MUNICIPAL

“100% RECHO N TIBL





































FORMATO 8

RELACION DE EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL. PERSONAL MINIMO EVALUABLE

PROCESO No. CMA-023-2023

PROPONENTE:
NOMBRE PROFESIONAL:
TITULO PROFESIONAL HABILITANTE:

AROS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL;
TITULOS DE POSTGRADO HABILITANTE:

FECHA OF GRADO POSTGRADO HABILITANTE:
TITULOS DE POSTGRADO EVALUABLE:

FECHA DE GRADO POSTGRADO EVALUABLE:
MATRICULA PROFESIONAL Not

CARGO: INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PABLO ALEXANDER CHAUSTRE ALVAREZ
ONEXINMO HENRY JAIMES PEREZ
INGENIERO CHIL

17 ARl0S, 9 MESES

ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTE
27/03/2015

54202 124086 NTS

9

FECHA DE EXPEDICION DE LA MATRICULA PROFESIONAL: 20/10/2005
CONTRATO SUSPENSION 1 SUSPENSION 2
AROSB SIN
EMPRESA QUE CONTRATO AL ENYiDAD QUE CONTRATO LA [CONTRATO SUSPENSIONES
H.0. PROFEGIONAL EJECUCION DEL CONTRATO No. Cbjsto CARGO INicIo AN INICIO EIN INICIO FIN v 5N
TRASLAPOS
PAVIMENTACION INTERSECCION AVENIDA INGEN(ERO
. LAS AMERICAS CON AVENIDA Q
1 ONEXIMO HENRY JAIMES PEREZ MUNICIPIO DE CUCUTA  }986/ 2005 CONTRATISTA / 06/00/2005 | 301212005 0,32
COMUNEROS, BARRIO COMUNEROS, DIRECTOR
MUNLCIPIO DE CUCUTA
., 193/ CONSTRUCGCION DE OBRAS PARA INGENIERO
2 { ONEXIMO HENRY JAIMES PEREZ MUNICIPIO DE CUCUTA 2007 PAVIMENTACION EN LA VIA PUENTE LA CONTRATISTA 14/08/2007 | 3171072008 122
GAZAPA - ANILLO VIAL MRECTCR
ATENCION OBRAS DE EMERGENCIAEN LA NGENERG
DEPARTAMENTO NORTEDE| 1{8B¥ | VIA SALAZAR — PUENTE GOMEZ AFECTADA
3 | ONEXIMOHENRY JAIMES PEREZ SANTANDER o008 POR LA SEGUNDA OLA INVERNAL, co;;gglg;m 24/02/2010 | zzi08i2010 0,58
DEPARTAMENTQ NCRTE DE SANTANDER
CONSTRUCCION PAVIMENTC EN
CONCRETO FLEXIBLE ENTRE LAS CALLES 0 INGENIERO
4 ONEXIMO HENRY JAIMES PEREZ GENSA SA.E.S.P. §4/2611 | Y 8 BARRIOS SAN MARTIN, TORCOROMA Y CONTRATISTA / 03/03/2011 | 2240372012 1,05
SIGLO XXI, SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DIRECTCR
DE SANTANDER
[
TOTAL AROS CERTIFICADOS & 3,47
NOTAS:

1. DEBEN RELACIONARSE LOS CONTRATOS EN ESTRICTO ORDEN DE FECHA DE INICIO DE MENCR A MAYOR
2. LAS FECHAS DE INICIC ¥ FIN DEBEN CONCIDIR EXACTAMENTE CON LAS DE LAS CERTIFICACIONES QUE LAS RESPALDAN

3. PARA EL CALCLULO DE LOS MESES SE RESTARA LA FECHA FINAL DE LA fNICIAL Y SE OIVIDIRA EL NUMERO DE DIAS EN 365, SE DEBEN DESCONTAR LOS TIEMPOS TRASLAPADOS Y LAS SUSPENSIONES AL REALIZAR ESTE CALCULO.
4,105 CARGOS DEBERAN COINCIDIR EXACTAMENTE CON LOS SOLICITADOS EN EL PLEGD Y CON LOS DE LAS CERTIFICACIONES O NO SE VALIDARAN.
5. NO SEGUIR ESTRICTAMENTE LAS ANTERIORES RECOMENDACIONES, O CUALQUIER ERRGR DE DIGITACION O DE CALCULO EN ESTE FCRMATO, DARA LUGAR A DESCALIFICACION DE LA PROPUESTA SI NO ES SUBSANADG DENTR® DEL
TERMINO DADO, SIGUIENDO TOOAS LAS INDICACICNES DE ESTE FORMATO
&, LA FALTA DE FiRMA DEL PROFESIDNAL EN ESTE FORMATO O LA CERTIFICACION RESPECTIVA, NO SERA SUBSANABLE, YA QUE ESTE ES UN FACTOR EVALUABLE,

7. RECORDAR QUE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL ES TIEMPO TRANSCURRIDO A PARTIR DE LA EXPEDICION DE LA MATRICULA PROFESIONAL

8. LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LOS ESPECIALISTAS SE CONTARA A PARTIR DE LA OBTENCIGN DEL POSTGRADO HABILITANTE.

9. EN ESTE CUADRO SE RELACIONA TANTO LA EXPERIENCIA ESPECFICA HABILITANTE COMO LA EVALUABLE. LA EVALUABLE SE CALCULARA RESTANDO Al TOTAL DE AROS CERTIFCADOS EL NUMERG BE ARDS SOLICITADOS COMO
EXPERIENCIA HABILITANTE, LO ANTERICR TENIENDO EN CUENTA UN{CAMENTE LA INFORMACIGN ANTES DE SUBSANACIONES.




ARCS SIN
EMPRESA QUE CONYRATO AL ENTIDAD QUE CONTRATO LA  [CONTRATO : SUSPENSICHES
H.O, PROFESIONAL EJECUCION DEL CONTRATO o Objsta CARGO INICIo AN INICIO FIN INICIO Fin v 8IN
TRASLAPOS
Por medio de Iz firma det presente formato, me comprometo a laborar en el cargo propuesto, en caso de que el contrato sea adjudicado al proponente , con la dedicacion sollcitada en el pilego de

condicianes y curnplir las funciones alll relaclonadas.

e

FINMIA DEL PROFESIONAL !

Fecha:




FORMATOC 8
RELACION DE EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO EVALUABLE

PROCESO No, CMA-023-2023

CARGO: INGENIERO RESIDENTE DE {NTERVENTORIA

PROPOMNENTE: PABLO ALEXANDER CHAUSTRE ALVAREZ
NOMBRE PROFESIONAL: PABLO ALEXANDER CHAUSTRE AlLVAREZ
TITULO PROFESIONAL HABILITANTE: INGENIERO CIVIL

AROS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL; 13 afios

TITULOS DE POSTGRADO HABILITANTE:
FECHA DE GRADO POSTGRADO HABILITANTE:
TITULOS DE POSTGRADO EVALUABLE:

FECHA DE GRADO POSTGRADO EVALUABLE:

MATRICULA PROFESIONAL No: 54202177898NTS
FECHA DE EXPEDICION DE LA MATRICULA PROFESIONAL: 11/11/2009
CONTRATO SUSPENSIGN 1 SUSPENSION 2
ARDS SIN
EMPRESA QUE CONTRATO Al, ENTIDAD QUE CONTRATOLA  |GONTRATO! BUSPENSIONES
N.o. PROFESIONAL EJECUCIGN DEL CONTRATO No. Objeto carGo micte FiN Hicio FiN IHIGIo FIN ¥ 3IM
TRASLAPOS
CONSRUGGIGN DE LAS OBRAS A DESARRGLLAR EN
JESUS ENRIQUE VARGAS . LPN-MTG -] EL MARGO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
1 pid METROVIVIENDA GUCUTA [ o s ARG HUE VA Eaptatyn, | NGENIERO RESICENTE | 237142012 | 3011172013 1ARO
SAM JOSE DE CUCUTA
FOTAL ARGS CERTIFIGADOS = T ARG

NOTAS:

1. DEBEN RELACIONARSE L.CS CONTRATOS EN ESTRICTO ORDEN DE FECHA DE INICIO DE MENOR A MAYOR
2. LAS FECHAS DEINICIO ¥ FIN DEBEN CCINCIDIR EXACTAMENTE CON { AS DE LAS CERTIFICACIONES QUE LAS RESPALDAN

3. PARA EL CALCULO DE LOS MESES SE RESTARA LA FECHA FINAL DE LA INICIAL ¥ SE DIVIDIRA EL NOMERO DE DIAS EN 385, SE DEBEN CESCONTAR LOS TIEMPOS TRASLAPADOS ¥ LAS SUSPENSIONES At REALIZAR ESTE CALCULO,
4,105 CARGOS DEBERAN CO{NCID{R EXACTAMENTE CON LOS SOLICITADOS EN EL PLIEGO Y CON OS DE LAS CERTIFICACIGNES & NO SE VALIDARAN.

5. NO SEGUIR ESTRICTAMENTE LAS ANTERIORES RECCMENDACICNES, O CUALQUIER ERROR OE DIGITACION O DE CALCULO EN ESTE FORMATO, RARA LUGAR A DESCALIFICACION DE LA PROPUESTA SI NO ES SUBSANADO DENTRO DEL
TERMING DADO, SIGUIENDO TODAS LAS INDICACIONES DE ESTE FORMATO

6. LA FALTA OE FIRMA DEL PROFESIONAL EN ESTE FCRMATO O LA CERTIFICACION RESPECTIVA, NO SERA SUBSANABLE , YA QUE ESTE ES UN FACTOR EVALUABLE.

7. RECORDAR QUE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL ES TIEMPO TRANSCURRIDO A PARTIR DE LA EXPEDICION DE LA MATRICULA PROFESIONAL

8, LA EXPERIENCIA ESPEC{FICA DE LOS ESPECIALISTAS SE CONTARA A PARTIR DE LA OBTENCION DEL POSTGRADO HABILITANTE.

9, EN ESTE CUADRO SE RELACIONA TANTO LA EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE COMO LA EVALUABLE, LA EVALUABLE SE CALCULARA RESTANDO AL TOTAL DE ANOS CERTIFICADOS EL NUMERO DE AROS SOLICITADOS COMO
EXPERIENCIA HABILITANTE , LO ANTERIOR TENIENDO EN CUENTA UNICAMENTE LA INFORMACION ANTES DE SUBSANACIONES,

Por medlo de la flrma de! presente formato, me comprometo a laborar en el cargo propuesto, en caso de que el contrato sea adjudicado af propenente , con la dedicacidn solleitada en el pliego de
condlclones y cumpllr las funclones alll relaclonadas.

ol

FERMA DEL PROFESIONAL

Fecha;
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SUBTOTAL VALOR INTERVENTORIA (COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS) $  32.480,000,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VA | 19,00% $ 6.171.200,00
VALOR TOTAL INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION | $  38.651.200,00

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

g

PABLO ALEXANDER CHAUST/RE ALVAREZ

C.C. 5.398.410 de Cucuta

M.P. 54202177898 NTS

Direccion: Calle 4AN N° 15AE -81 Barrio San Eduardo, San José de Cucuta, N. de S,

Correg electronico: pchaustre2021 @gmail.com
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES o

— 11:52:47
PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 e 0
GENERAL OF LA NACION No. 230497617

Bagota DC, 01 de sentiembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de [nformacion de Registro de Sanciones e Inhabilidades
{SiRY), el{la) sefior(a) PABLO ALEXANDER CHAUSTRE ALVAREZ identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 5398410:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes deberd contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesidn en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes. se certificardn todas las
[anotaciones que figuren en el registro. {Articuio 238 Ley 1952 de 2019;

NOTA: Ei cerlificado de antecedentes discipiinarios es un documento gue contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de Ias relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
!pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores plblicos y particutares que desempefien funciones pdblicas en
Iejercicia de fa aceion de repeticion o llamarmiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos gue
esiablezea Ia ley o demas disposiciones vigentes. Se integran al regisiro de antecedentes solamente fos reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el estado, es responsabilidad de {a Entidad, validar 1a informacién
que presente el aspirarite en la pdgina web: http//www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURQO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento Con Et Ciudadano

ATENCION :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con e! Ciudadano.
Linea gratuita 018000810315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 Ng. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www._procuraduria.gov.co










































PATRIMONIO
CAPITAL

PERDIDA EN PARTICIPACION CONSORCIOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTALES

PABLO ALEXANDER CHAUSTRE ALVAREZ
NIT. 5.398.410-3

ESTADO DE CAMEIOS EN EL PATRIMONIO

e,

PABLO ALEXANDER CHALUSTRE A

C.C. 5.358.410 de Cucuta

Expresado en $ colombiancs {en miles)
31/12/2021 AUMENTO DISMINUCION 3171272022
$1,142,557,544 514,740,107 544,608,442 1,113,089,209
$ 126,520,674 126,520,674 - -
5 514,740,107 175,275,353 514,740,107 175,275,353
1,530,776,977 816,936,134  1,059,348,549 1,288,364,562
“LUZ ESTHER RADA MARQUEZ

Contador Publico T.P. Na. 179258-T
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1. INFORMACION GENERAL

1.14. Entidad y Objeto Social

El sefior PABLO ALEXANDER CHAUSTRE ALVAREZ., de Profesian ingeniero Civil, desarrolla
actividades en ia ciudad San Jose de Culcuta; y se registré en la Camara de Comercio, como una
persona natural, el 26 de Enero del 2009, bajo el namero 00185372 del Libro respectivo.
Actualmente en el Certificado de Registro Unico de Proponentes se clasifica como: Constructor,
Interventor, Consultor y Rentista de Capital y se calificd con una capacidad maxima de
contratacion de 1.8649.72 SMLV como constructor y 631.42 SMLY como consultor.

2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Las principales politicas contables aplicadas en la preparacidon de los Estados Financieros se
detallan a continuacion. Estas politicas fueron aplicadas uniformemente en todos los afios
presentados a menos que se indique lo contrario.

2.1. Bases de Preparacion

Los Estados Financieros de PABLO ALEXANPER CHAUSTRE ALVAREZ., han sido preparados
de acuerdo con las Normas Internacionales de Informacion Financiera para Pymes (NIiF para
Pymes) y sus correspondientes interpretaciones emitidas por la International Accounting
Standards Board (IASE).

La normatividad NIIF para Pymes aplicables en Colombia de acuerdo al decreto 3023 aplicable
al Profesional PABLO ALEXANDER CHAUSTRE ALYAREZ., como empresa clasificada en el
denominado Grupo 2, el cual incluye las NitF para Pymes actualizadas por el IASB traducidas al
idioma espanol en agosto de 2013, difundidas en el denominado “Libro Rojo 2013". Los estados
financieros han sido preparados sobre la base del costo historico, excepto por ciertos
instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se
explica en las politicas contabies.

Valor razonable es el precio que seria recibido por vender un activo o pagado por transferir un
pasivo en una transaccion ordenada entre participantes del mercado en la fecha de ia medicién.

La preparacion de los estados financieros de acuerdo con NIIF para Pymes requiere el uso de
ciertos estimados contables criticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el
proceso de aplicacion de las politicas contables.

2.2, Base de Contabilidad

PABLO ALEXANDER CHAUSTRE ALVAREZ., prepara sus Estados Financieros, usando el

metodo de devengo.

&%



2.3. Transicién a Norma de Informacién Financiera (NIIF)

Los kEstados Financieros al 31 de diciembre de 2018 son los primeros estados financieros anuales
preparados de acuerdo con fas Normas de Informacion Financiera (NIiF) adaptadas en Colombia
mediante el decreto 2784 de 2012 en armonia con las Normas Internacionales de Informacidn
Financiera (Niif) No obstante lo anterior, la empresa ha venido aplicando y publicando Estados
Financieros hajo Niif desde el balance de apertura del afio 2015.

24, importancia Relativa y Materialidad

La presentacion de los hechos econdmicos se hace de acuerdo con su importancia relativa
materialidad.

Para efectos de revelacion, una transaccidn, hecho u operacion es material cuando, debido a su
cuantia o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que
lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar
los usuarios de la informacidn contable.

En la preparacion y presentacion de los estados financieros, la materalidad de la cuantia se
determind con relacion, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total,
al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio, segun comresponda.

3. RESUMEN DE LAS POLITICAS CONTABLES
3.1. Estado de Flujos y Efectivos

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye el efectivo disponible, depdsitos de libre
disponibilidad en bancos, ofras inversiones aitamente liquidas de corto plazo con vencimientos
de seis meses 0 menos contados a partir de la adquisicion del instrumento financiero y sobregiros
bancarios. Los sobregiros bancarios se presentan en la cuenta de obligaciones financieras
corrientes en el estado de situacion financiera.

3.2. Inventarios

De acuerdo con los PCGA de PABLC ALEXANDER CHAUSTRE ALVAREZ, los inventarios se
miden mediante la férmula de calculo del costo promedio ponderado.

De acuerdo con las Normas Iintemacionales de Informacién Financiera (NiiF) para Pymes, se
mantiene el valor de los inventarios por esta técnica de reconocimiento que también es aceptado
para las Normas Internacionales de informacion Financiera.

E! costo de los productos terminados y en curso incluye los costos de Materia Prima, Mano de
Obra Directa, Otros costos Indirectos y Gastos Generales de Operacion relacionados {basados
en una capacidad operativa Normal) y no incluye costos por intereses. El valor neto realizable
es el precio de venta estimado en el curso ordinario del negocio, menos los gastos variables de
venta aplicables.

0

no



33 Propiedades Planta y Equipo

Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histérico, menos la depreciacién
subsiguiente y las pérdidas por deterioro. Comprenden Maguinana y Equipo, Herramientas,
Muebles y Enseres, Equipo de Oficina, Equipos de computacién y comunicacion y Vehiculos. El
costo histérico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisicion de estas
partidas. El costo también incluye los costos de endeudamiento incurridos durante la etapa de
construccién de proyectos que requieren un tiempo sustancial para su puesta en operacion.

* Construcciones y Edificaciones 20 anos
¢ Maquinaria y Equipo 10 Afos
* Muebles y Enseres 5 Afos
*  Equipos de Computacidn y Comunicacién: 5 Afos
*  Vehiculos 5 Anos

El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperabie, si el valor en libros
del activo es mayor que el estimado de su valor recuperable.

3.4. Contratos de Arrendamiento.

Los Contratos de Amrendamiento, de conformidad con los PCGA de PABLO ALEXANDER
CHAUSTRE ALVAREZ, se contabilizan al reconocer los pagos por arrendamiento como un
gasto, se clasifican como arrendamiento financiero de acuerdo con las Normas de Informacion
Financiera para Pymes (NIIF para Pymes).

3.5. Beneficios a los Empleadoes.

PABLO ALEXANDER CHAUSTRE ALVAREZ, de acuerdo con los PCGA, reconoce las
obligaciones de prestaciones sociales de los empleados, de acuerdo como lo determina la Ley
Laboral vigente. (es decir, los beneficios post empleo se reconocen como un gasto mensualt).

3.6. Reconocimiento de Ingresos.

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la venta de bienes y
prestacion de servicios en el curso normai de las operaciones.

Se reconocen los ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, es probable que
beneficios econémicos fluyan a la entidad en el futuro y la transaccién cumple con criterios
especificos por cada una de las actividades. Se considera que el monto de los ingresos no se
puede medir confiablemente hasta que no se hayan resuelto todas las contingencias relativas a
la venta.



PABLO ALEXANDER CHAUSTRE ALVAREZ., concentra su actividad de prestacién de servicios
en Colombia- Los precios de prestacion de servicios son estipulados de acuerdo a la ejecucion
del contrato.

3.7. Receonocimiente de costos y gastos

PABLO ALEXANDER CHAUSTRE ALVAREZ, reconoce sus costos y gastos en la medida en que
ocurran los hechos econdmicos en forma tal que queden registrados sistematicamente en el
periodo contable correspondiente (causacion), independiente del flujo de recursos monetarios o
financieros (caja).

Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros
directamente relacionados con la venta o prestacion de servicios. También se incluyen aquellos
costos que, aunque no estén directamente relacionados con fa venta o la prestacion de los
servicios son un elemento esencial en ellos.

4. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.1 ACTIVO CORRIENTE.

PABLO ALEXANDER CHAUSTRE ALVAREZ, identificado con el Nit 5.398.410-3, a cierre
2021-2022, cerro con un ACTIVO CORRIENTE, compuesto por las cuentas EFECTIVO Y
EQUIVALENTES DE EFECTIVO, donde manejo sus recursos en dos (2} Ctas Corrientes, (1)
cuenta de Ahorros y en efectivo, segan las Normas Internacionales de Informacién Financiera
(NIIF), para las Pymes Seccion 7 y la cuenta INSTRUMENTOS FINANCIEROS, que
comprende las cuentas Clientes Nacionales, reconocidos como Instrumentos Financieros,
Seccién 11, las cuentas Anticipos y Avances, Ingresos por Cobrar, Anticipos & Impuestos,
reconocidos como Cuentas por Cobrar, Deudores Varios y los Contratos en Ejecucion que son
los costos pendientes de facturar registrados a valer presente

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo vy Equivalente de Efective 2021 2022

Caja 690,147,640.60 1,537,420.00
Bancos 717,546,662.00 58,187,648.00
Beolombia Cta Cte # 4972822607-6 38,574 56,361,056
Banco Davivienda Cta Cte # 0663 6001 2554 34,423 73,446
Bancos:Participacion en consorcios 717,473,665 1,753,146
Ctas de Ahorro 42,789,751.60 106,125.00
Banco Colpatria Cta # 001362013333 42,789,751 106,125

Total Efectivo y Equivalente de Efectivo 1,450,484,053 59,831,193



Clientes

Clientes
Clientes: Participacion Consorcios

Total Clientes Nacionales

Anticipos y Avances:
Anticipos y Avances a proveedores
Anticipos y Avances: Parficipacion consorcios

Total Anticipos y Avances

Ingresos por Cobrar:
Participacion en Consorcios

Total Ingreses por Cobrar

Anticipos por Imptos Corrientes
Retencion en la Fuente Participacion Consor y
uT

Retencion en la Fuente

Ret Ica a favor

Ret Ica a favor:articipacion Consorcios y UT
Saldo a favor Industria y Cio

Saldo a favor Iva

Iva a favor:Participaciones Consorcios
Retegarantia a favor

Total Anticipos por Imptos

Deudores Varios
Consorcio Sardinata

Deudores Varios
Deudores Varios:Participaciones Consorcios y
uTt

Total Deudgres Yarios

23,902,999

929,202,630

25,000,000

435,986,495

953,105,629.00

460,986,495.00

38,424,573 739,366,798
38,424,573 739,366,798
200,555,143 -

200,555,143 -
145,227,126 20,013,840
2,670,734 20,766,294
36,564,000 271,000
57,540,190 6,609,240
62,681,190

23,380,658

61,415,028

- 2,106,579
242,002,050 197,243,829
- 765,763,164

- 115,021,470

107,404

- 880,892,038

A



Contratos en Ejecucion
Contratos en ejecucion participacion
gonsarcios

Total Inventarios

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4.2 ACTIVO NO CORRIENTE

348,312,638

348,312,638

2,884,571,448

2,686,632,951

PABLO ALEXANDER CHAUSTRE ALVAREZ, identificado con el Nit 5.398.410-3, al cierre de
los afios 2021-2022, quedo con un ACTIVO NO CORRIENTE, que corresponde a las cuentas

Inversiones, Instrumentos Financieros no Corrientes,

la Propiedad Pianta y Equipo con su

depreciaciéon y los activos Diferidos, registrados a valor presente, segun las Normas
Internacionales de Informacion Financiera (NIiF) para Pymes, Secciones 17 y 27.

Inversiones
Acciones en Babu Palm Oil Products SAS
Total Activos de Inversion

Deudores no Corrientes

Consorcios

Deudores Varios

Deudores Varios;participaciones consorcios
Tota!l Activos de Inversion

Propiedad Panta y Equipo
Construcciones v Edificaciones
Maquinaria y Equipo

Equipo de Oficina

Equipo de Computacion

Equipo de Transporte

Tota!l Propiedad Planta y Equipo

Otros Activos

Bienes Recibidos en arrendamiento
Total Activos de Inversion
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

300,000,000 300,000,000
300,000,000.00 300,000,000.00
6,426,200 .
5,222,174 -
372,326,075 -
383,974,449.00 -
149,029,000 140,188,000
6,868,807 12,952,534
10,437,028 8,753,347
1,596,705 2,050,400
147,004,249 116,574,389
314,935,789 280,518,670
319,000,000 287,099,992
319,000,000 287,099,992
1,317,910,238 867,618,662



4.3 PASIVO A CORTO PLAZO

PABLO ALEXANDER CHAUSTRE ALVAREZ, identificado con el Nit 5.398.410-3, al cierre
De Los afios 2021-2022, quedo con un PASIVO A CORTO PLAZO, que corresponde a las
obligaciones contraidas por el ente econémico, a un plazc menor a un afo, como las
Obligaciones Bancarias a corto plazo como los sobregiros, Proveedores por compra de
materiales y prestacion de servicios, Cuentas por pagar a corto plazo, Impuestos pendientes
de pago, Apories parafiscales y Deudas por pagos laborales, secciones 11, 22 y 28, Segun las
Normas Internacionates de Informacion Financiera (NUF), para Pymes .En estas Secciones,
los instrumentos financieros de tipo cuentas por pagar, requiere que se reconozcan utilizando
el método de costo amortizado, con tasa de interés de mercado. Pero en este tipo de negocio
no se amerita, porque estas mismas secciones permiten utilizar los precios de transaccion o
valor original de la factura, con créditos bajo las normas de mercado.

PASIVOS A CORTO PLAZO
Obligaciones Financieras a corto plazo

Sobregiro Bco Davivienda 1,004,551 1,018,704
Total Obligac Financ a corto Plazo 1,004,551 1,018,704
Proveedores

Proveedores Participacion consorcios 468,123 2,118,560
Totai Obligac Financ a corto Plazo 468,123 2,118,550
Ctas por Pagar a corio plazo

Honorarios 3,000,000
Servicio Transportes 594,000 -
Consorcio Paviv 137,214,000 -
Otras Ctas X Pag:Participacion Consorcios 115,318,298 51,991,377
Total Ctas por Pagar a corto Plazo 253,126,298 54,991,377
Pasivos por Imptos

Retencicn en la Fuente 8,757,226 15,738,670
Retencion en la Fuente:Participacion

Consorcios 48,657,163 31,083,365
Iva por Pagar 15,375,268 -
Impuesto de Renta y C. 9,084,224 -
Total Imptos por Pagar 82,913,881 46,822,035



Beneficios a empleados

Retenciones y Aportes Nomina a 0
Retenciones y Aportes

Nomina:Participaciones 3,967,443 10,680,299
Salarios; Participacion Consorcios 19,808,911
Cesantias - -
Cesantias:Participacion Consorcios 16,006,450 9,615,256
Intereses S/Cesantias - -
Intereses S/Cesantias;Participacion

Consorcios 1,358,435 1,196,029
Prima de Servicios - 5,997,036
Vacaciones: Participacion Consorcios 7,332,133 6,985,325
Total Beneficios a empleados 28,664,461 54,282,856

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 366,177,314 159,233,532

4.4 PASIVO A LARGO PLAZO

PABLO ALEXANDER CHAUSTRE ALVAREZ, identificado con el Nit 5.398.410-3, termino los
afios 2021-2022, con los siguientes saldos en las cuentas del PASIVO A LARGO PLAZO, por
concepto de obligaciones a Plazos mayores de un afo con Entidades Financieras y las
Cuentas por pagar y Anticipos Recibidos a plazo mayor a un ano, las cuales estan siendo
tenidas en cuenta a valor presente, segun las Normas Internacionales de Informacion
Financiera, (NIIF) para Pymes, Seccion 22.

PASIVOS A LARGO PLAZO - -
Obligaciones Financieras a Largo Plazo

Banco Bogota 64,212,053 38,067,749
Bcol Colombia 14,276,032 14,960,892
Banco Colpatria 3,523,841 79,145
Banco Davivienda 475,465,552 433,459,505
Obligaciones Financieras a Largo Plazo 557,477,478 486,567,291

Ctas Por Pagar a Largo Piazo

Prestamos a particulares

10,000,000.00

Mo






Ingresos Operacionales

Ingresos por Contratacion 160,449,530 1,041,689,652
Ingresos por participacion en consorcios 7,551,046,881 1,528,590,720
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 7,711,496,411 2,570,280,372
Ingresos No Operacionales
Intereses 166,111 282,178
Arriendos - 7,216,162
Diversos - 1,832
Otro Ingresos por participacion en
consorcios 165,806,257 373
Total Ingresos No Operacionales 165,972,368 7,500,545

4.7 COSTOS

PABLO ALEXANDER CHAUSTRE ALVAREZ , identificado con el Nit 5.398.410-3, al cierre
de los afios 2021-2022, presento COSTQS, correspondientes a la ejecucidn de los contratos
celebrados durante el afio, por concepto de mano de obra a contratistas, compra de materiales
y demas costos indirectos, incummidos en cada uno de los contratos celebrados. Segln las
Normas Internacionales de Informacién Financiera (NIIF) para pymes Seccién 25.

Costos de Operacidn
$ 233,658,579.00

Materiales

Mano de Obra Directa

Costos Indirectos

Costos: Participaciones Consorcios y UT

TOTAL COSTOS

2,288,992,502.00

1,138,280,349.00

2,749,891,561.00

$318,828,910.00

$ 40,660.587.00

$
1,491,877,602.00

6,177,164,412

2,085,025,678

4



4.8 GASTOS

Gastos Generaies de Operacion
Gastos Medicos y Drogas
Honorarios

Impuestos

Seguros

Servicios

Legales

Mantenimiento y Reparaciones
Diversos

Gastos Operacionaies de Participacion
Total Gastos Generales de Operacion
Gastos por Depreciacion

Depreciaciones

Amortizaciones
Total Gastos Depreciaciones y
Amortizac.

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

Gastos No Operacionales
Financieros

Gastos Extrapordinarios
Diversos

Impto de Renta y Complementarios

Los GASTOS, desembolsados por PABLO ALEXANDER CHAUSTRE ALVAREZ, ldentificado
con el Nit 5.398.410-3, durante los afios 2021-2022, comesponden a Gaslos de Administracion
por los pagos realizados para el buen funcionamiento de los coniratos en desarrolio de su
objeto social principal y los gastos no operacionales por los gastos financieros ocasionados
por los servicios bancarios recibidos, Ibs descuentos por compras y los gastos de menor
cuantia. Segln las Normas de Informacién Financiera, (NIIF) para las Pymes. Seccion 25.

- 109,429
2,250,702 3,000,000
26,646,793 31,423,000
5,650,046 8,119,773
1,489,552 2,256,626
1,933,268 738,000
771,810 4,233,188
11,643,360 11,568,299
295,393,247 77,855,668
345,778,778 139,303,983
21,566,894 42,498,690
: 31,900,008
21,566,894 74,398,698
367,345,672 213,702,681
76,179,208 85,538,705
222,865 -
418,098 3,591,780
174,970,000

i



Gastos no Operacionales:Participacion

Consorcios 566,428,417 12,541,198
Perdidas:Participacion Consorcios y UT - 2,105,522
Total Gastos No Operacionales . 818,218,588 103,777,206

e

PABLO ALEXANDER CHAUSTRE ALVAREZ
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