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FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Sefiores
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

“ASOSUPRO”
Calle 33A # 39 - 19 Piso 2, Barrio Barzal Alto ASOSUP RO
Villavicencio REC E B ! D O

Nombre: ‘e ria acovera

REFERENCIA: Proceso de Contratacién CMA-018-2023. CC llzosmr1s1®
‘ Fechap/-c8 2Hora: &'S®

Objeto: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL A LA OBRA “CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL
PARA LA COMUNIDAD DE REMANSO JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE INIRIDAD
EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINIA”

Estimados sefiores:

JHON ALEXANDER ROA BERNAL en adelante el Proponente, manifiesto, bajo la
gravedad del juramento que:

1) Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y firmar el contrato si resulto
adjudicatario del Proceso de Contratacién de la referencia.

2) En caso de que la oferta me sea adjudicada suscribiré el contrato objeto del
Proceso de Contratacion en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma
contenido en los Documentos del Proceso.

3) Conozco los Documentos del Proceso, incluyendo Adendas y acepto los
requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la
Entidad conozco los items, la descripcion, las unidades y cantidades
establecidas en el “Formulario 1 — Propuesta econémica’.

4) Conozco las leyes de la Republica de Colombia que rigen el Proceso de
Contratacién.

5) Conozco las especificaciones técnicas y el alcance de la obra objeto de
interventoria, asi como las disposiciones establecidas en el “Anexo 1 — Anexo

Técnico”.
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6)

7)

8)

9)

Conozco el sitio donde se ejecutara el contrato y asumo los Riesgos Previsibles
inherentes al mismo, asi como aquellos asignados en el Pliego de Condiciones.
La informacién contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo
total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos suministrados sean
falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Cédigo Penal y
demas normas concordantes.

La informacién diligenciada en el “Formato 8 - Aceptacién y cumplimiento de la
formacion académica y la experiencia del Personal Clave Evaluable” es real y
verificable con los soportes de formacién académica y experiencia que entregaré
a la Entidad en el momento dispuesto en el numeral 9.1 del Documento Base. En
el caso que la Entidad encuentre que la informacién del Formato no es veridica,
soy consciente de las sanciones penales en las que puedo incurrir, tales como
falsedad en documento publico.

Conozco y cuento con los profesionales ofertados en el equipo de trabajo y los
pondré a disposicién de la Entidad para el cumplimiento del objeto de la
interventoria en los plazos dispuestos en el numeral 9.1 del Documento Base.

10)Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona juridica que

represento (se exceptla las sociedades anénimas abiertas) ni yo nos hallamos
incursos en causal alguna de Conflicto de Interés, inhabilidad o incompatibilidad
de las sefialadas en la Constitucién y en la ley.

11)Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona juridica que

represento (se exceptia las sociedades anénimas abiertas), ni yo nos
encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para
contratar, ni nos hallamos incursos en ninguno de los conflictos de interés para
participar establecidos en la ley. ‘

12)En caso de conocer que los integrantes del Proponente Plural, los socios de la

persona juridica que represento (se exceptlan las sociedades andénimas
abiertas) o yo nos encontremos incursos en alguna inhabilidad o Conflicto de
Interés sobreviniente, contemplados en la nomativa vigente, nos
comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la Entidad,
para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total
independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Contratacion
(precontractual, contractual y/o post contractual).

13)Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona juridica que

represento (se exceptian las sociedades anénimas abiertas), ni a mi, se nos ha
declarado responsables judicialmente por actos de corrupcion, la comision de
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24)Autorizo que la Entidad consulte la informacién comercial o financiera pertinente
para el Proceso de Contratacién, bajo el entendido que debe guardar
confidencialidad sobre la informacién sujeta a reserva.

25)Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto JHON ALEXANDER ROA BERNALW

Direccién y ciudad CALLE 37 No. 19 - 39

Teléfono B N/A ' Celular 3112884908
Correo electrénico alexanderroabernal@gmail.com

26)Me comprometo a cumplir todos los items relacionados con el “Formulario 1 —
Presupuesto Oficial”, en caso de resultar adjudicatario.

Atentamente,

Nombre del Proponente: JHON ALEXANDER ROA BERNAL
C.C. No. 86.052.134 expedida en Villavicencio - Meta
Matricula profesional: 25202-243549 CND

Direccion de correo: Calle 37 A No. 19 — 39 Barrio La Florencia
Correo electronico: alexanderroabernal@gmail.com

Telefax: N/A

Ciudad: Villavicencio - Meta

Calle 37 No. 19 -39 Villavicencio
alexanderroabernal@gmail.com




JHON ALEXANDER ROA
BERNAL DE OBRAS CIVILES

Nit. 86.052.134-4

INDICE

PROCESO CMA-018-2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL A LA OBRA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO

OBJETO RURAL PARA LA COMUNIDAD DE REMANSO JURISDICCION DEL
MUNICIPIO DE INIRIDA EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINIA,

N° DOCUMENTO FOLIOS

1 | CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 2-7

2 | CEDULA DEL PROPONENTE 8

3 | MATRICULA PORFESIONAL 9

4 | CERTIFICADO DE VIGENCIA'Y ANTECENDENTES DISCIPLINARIOS 10

5 | COPIA CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 11-12
6 | CERTIFICADO DE EXISTENCIA'Y REPRESNETACION LEGAL 13-15
7 | GARANTIA DE SERIEDAD 16-18
8 | CERTIFICACION APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 19-22
9 | COPIA TARJETA MILITAR 23-24
10 | REGISTRO UNICO TRIBUTARIO 25-26
11 | CERTIFICADO COPNIA ‘ 27-28
12 | COMPROMISO DE TRANSPARENCIA 29-32
13 | CERTIFICADO DE ANTECDENTES FISCALES 33-34
14 | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 35-36
15 | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES 37-38
16 | MEDIDAS CORRECTIVAS 39-40
17 | REGISTRO UNICO DE PROPONENTES 41-74
18 | DECLRACION DE MULTAS 75-76
19 | EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 77-223
20 | EQUIPO DE TRABAJO 224-226
21 | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 227-228
22 | PROPUESTA ECONOMICA 229-230
23 TOTAL FOLIOS 230

Calle 37 No. 19 =39 Villavicencio
alexanderroabernal@gmail.com




JHON ALEXANDER ROA
BERNAL DE OBRAS CIVILES

Nit. 86.052.134-4

CAPACIDAD JURIDICA

Calle 37 No. 19 -39 Villavicencio
alexanderroabernal(@gmail.com




JHON ALEXANDER ROA
BERNAL

Nit. 86.052.134-4

CARTA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA

Calle 37 No. 19 -39 Villavicencio
alexanderroabernal@gmail.com




JHON ALEXANDER ROA

BERNAL DE OBRAS CIVILES

Nit. 86.052.134-4

ﬁﬁ.a

CMA-018-2023

FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Senores

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO”

Calle 33A # 39 - 19 Piso 2, Barrio Barzal Alto

Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de Contratacion CMA-018-2023.

Objeto: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL A LA OBRA “CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL
PARA LA COMUNIDAD DE REMANSO JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE INIRIDAD
EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINIA”

Estimados sefiores:

JHON ALEXANDER ROA BERNAL en adelante el Proponente, manifiesto, bajo la
gravedad del juramento que:

1)

2)

Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y firmar el contrato si resulto
adjudicatario del Proceso de Contratacion de la referencia.

En caso de que la oferta me sea adjudicada suscribiré el contrato objeto del
Proceso de Contratacién en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma
contenido en los Documentos del Proceso. ‘

Conozco los Documentos del Proceso, incluyendo Adendas y acepto los
requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la
Entidad conozco los items, la descripcion, las unidades y cantidades
establecidas en el “Formulario 1 — Propuesta econdémica”.

Conozco las leyes de la Republica de Colombia que rigen el Proceso de
Contratacion.

Conozco las especificaciones técnicas y el alcance de la obra objeto de
interventoria, asi como las disposiciones establecidas en el “Anexo 1 — Anexo

Técnico”.
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8) Conozco el sitio donde se ejecutara el contrato y asumo los Riesgos Previsibles
inherentes al mismo, asi como aquellos asignados en el Pliego de Condiciones.

7) La informacién contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo
total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos suministrados sean
falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Codigo Penal y
demas normas concordantes.

8) La informacién diligenciada en el “Formato 8 - Aceptacién y cumplimiento de la
formacién académica y la experiencia del Personal Clave Evaluable” es real y
verificable con los soportes de formacion académica y experiencia que entregare
a la Entidad en el momento dispuesto en el numeral 9.1 del Documento Base. En
el caso que la Entidad encuentre que la informacion del Formato no es veridica,
soy consciente de las sanciones penales en las que puedo incurrir, tales como
falsedad en documento publico.

9) Conozco y cuento con los profesionales ofertados en el equipo de trabajo y los
pondré a disposicion de la Entidad para el cumplimiento del objeto de la
interventoria en los plazos dispuestos en el numeral 9.1 del Documento Base.

10)Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona juridica que
represento (se exceptda las sociedades anénimas abiertas) ni yo nos hallamos
incursos en causal alguna de Conflicto de Interés, inhabilidad o incompatibilidad
de las sefialadas en la Constitucion y en la ley.

11)Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona juridica que
represento (se exceptia las sociedades anénimas abiertas), ni yo nos
encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para
contratar, ni nos hallamos incursos en ninguno de los conflictos de intereés para
participar establecidos en la ley.

12)En caso de conocer que los integrantes del Proponente Plural, los socios de la
persona juridica que represento (se exceptlan las sociedades anonimas
abiertas) o yo nos encontremos incursos en alguna inhabilidad o Conflicto de
Interés  sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos
comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la Entidad,
para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total
independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Contratacion
(precontractual, contractual y/o post contractual).

13)Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona juridica que
represento (se exceptuan las sociedades anénimas abiertas), ni a mi, se nos ha
declarado responsables judicialmente por actos de corrupcion, la comision de
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delitos de peculado, concusién, cohecho, prevaricato en cualquiera de sus
modalidades, soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilicito,
entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados
internacionales sobre la materia, asi como sus equivalentes en otras
jurisdicciones.

14)Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona juridica que
represento (se exceptian las sociedades anénimas abiertas), ni yo estamos
incursos en la situacion descrita en el numeral 1° del articulo 38 de la Ley 1116
de 2006.

15)No soy responsable fiscal por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y
no tengo sanciones vigentes en Colombia que impliqguen inhabilidad,
incompatibilidad o prohibicidn para contratar con Entidad Estatal alguna.

16)Conozco el Anexo 4 denominado “Pacto de Transparencia” relacionado en el
Pliego de Condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.

17)Los recursos destinados al proyecto son de origen licito y no hemos participado
en actividades delictivas, asi como no hemos recibido recursos o facilitado
actividades contrarias a la ley.

18)Al momento de la presentacién de la oferta ni mis representados ni yo nos
encontramos incursos en alguna de las causales de rechazo sefialadas en la
seccion 1.15 del Documento Base.

19)Si se adjudica el contrato me comprometo a constituir las Garantias requeridas y
a suscribir estas y aquel dentro de los términos sefialados para ello.

20)La oferta esta constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices
requeridos en los Documentos del Proceso aplicables al Proponente y
documentos de soporte presentados.

21)La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos,
impuestos, tasas y demas contribuciones que se causen con ocasion de su
presentacién y suscripcién del contrato y que en consecuencia no haré reclamos
con ocasion del pago de tales gastos.

22)Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del Proceso de
Contratacién, consultando el Sistema Electrénico para la Contratacién Publica
(SECOP); y en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decision,
autorizo a la Entidad para que lo haga al correo electrénico indicado al final de
este documento.

23)Declaro que:
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Persona natural X

Persona juridica nacional

Persona juridica extranjera sin Sucursal en Colombia
Sucursal de sociedad extranjera

Unién Temporal

Consorcio

Otro

El Proponente

'El Proponente o alguno de los miembros del Proponente Plural
pertenece a un grupo empresarial: Si NO X Nombre
del grupo empresarial:

en el grupo empresarial es en calidad de:
Grupo

empresarial: Matriz

Subsidiaria

Filial

Subordinada

Otro (indicar cual)

El Proponente cotiza en bolsa: si no X

Composicion accionaria del Proponente o de las personas juridicas
que lo integran (lo anterior no aplica para las sociedades anénimas
abiertas):

Composicion de
la persona
juridica:

NIT, Cédula o Nombre o
Documento de Razon social
Identificacion del Accionista

Porcentaje
participacion

En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participacién
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24)Autorizo que la Entidad consulte la informacion comercial o financiera pertinente
para el Proceso de Contratacion, bajo el entendido que debe guardar
confidencialidad sobre la informacién sujeta a reserva.

25)Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto JHON ALEXANDER ROA BERNAL

Direccion y ciudad ll CALLE 37 No. 19 -39

Teléfono N/A | Celular | 3112884908
R e e alexanderroabernal@gmail.com

26)Me comprometo a cumplir todos los items relacionados con el “Formulario 1 -
Presupuesto Oficial”, en caso de resultar adjudicatario.

Atentamente,

Nombre del Proponente: JHON ALEXANDER ROA BERNAL
C.C. No. 86.052.134 expedida en Villavicencio - Meta
Matricula profesional: 25202-243549 CND

Direccion de correo: Calle 37 A No. 19 — 39 Barrio La Florencia
Correo electronico: alexanderroabernal@gmail.com

Telefax: N/A

Ciudad: Villavicencio - Meta

JHON AXANDER ROA BERNAL

Calle 37 No. 19 -39 Villavicencio
alexanderroabernal@gmail.com
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COPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA
DEL REPRESENTANTE LEGAL
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y
REPRESENTACION LEGAL
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CONSTRUCCION
DE OBRAS CIVILES E

CERTIFICACION SOBRE EL PAGO DE LOS
APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE

SEGURIDAD SOCI

ALY APORTES

PARAFISCALES
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CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
PERSONA NATURAL

Senrores
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

“ASOSUPRO”
Calle 33A# 39 - 19 Piso 2, Barrio Barzal Alto
Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de Contratacion CMA-018-2023.

Objeto: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL A LA OBRA “CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL PARA
LA COMUNIDAD DE REMANSO JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE INIRIDAD EN EL
DEPARTAMENTO DE GUAINIA”

Estimados sefores:

JHON ALEXANDER ROA BRENAL, Identificado con la Cedula de Ciudadania N° 86.052.134
expedida en Villavicencio - Meta, manifiesto bajo la gravedad del juramento:

e Que he cumplido con los pagos al sistema de seguridad social y salud, pensiones y
riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a los empleados
que he vinculado por contrato de trabajo, por lo que declaro que me encuentro a paz y
salvo con las empresas Promotoras de Salud EPS, Fondos de Pensiones,
Administradoras de Riesgos Profesionales ARP Cajas de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA.

e Que actualmente me encuentro vinculado al Sistema General de Salud y Pensién, a la
fecha estoy al dia con los aportes y en caso de ser adjudicatario con el Municipio de
VILLAVICENCIO me obligo hacer los aportes de ley durante la vigencia del contrato que

- resultare del presente proceso de seleccion.

Nombre del Proponente: JHON ALEXANDER ROA BERNAL
C.C. No. 86.052.134 expedida en Villavicencio - Meta

Atentamente,

Calle 37 No. 19 =39 Villavicencio
alexanderroabernal@gemail.com
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Proteccion

Fondo de Pensiones Obligatorias Proteccién

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Sefior(a) ROA BERNAL JHON ALEXANDER identificado(a) con CC numero 86.052.134 se encuentra
afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCION, ‘desde el dia 01 deé diciembre de 1995 y sus recursos se
encuentran en el FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MAYOR RIESGO.

Esta constancia se expide a peticién del interesado(a) el dia 25 de junio de 2023.

Cordialmente,

Laura Patricia Merchan Metaute
Equipo Gestion de Operaciones.

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta informacién comuniquese con nosotros:
Linea de servicio Proteccion: Bogota: 744 44 64 - Medellin y Cali 510 90 99
Barranquilla: 319 79 99 - Cartagena: 642 49 99 - Nacional 01:8000 52 8000

www.proteccion.com
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COMPROMISO DE TRANSPARENCIA
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CMA-018-2023

ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCIA

Este documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la firma de la
carta de presentacion de la propuesta el Proponente se compromete a:

vi.

vii.

viil.

Cumplir estrictamente la ley aplicable.

Interpretar de buena fe las normas aplicables al Proceso de Contratacion de
manera que siempre produzcan los efectos buscados por estas.

No incurrir en faltas a la verdad o adulteracion en los documentos o requisitos
exigidos en el Proceso de Contratacién.

Aceptar que, durante la evaluacion de las propuestas del Proceso de Contratacion,
primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer
la libre competencia.

Hacer un estudio completo del proyecto y de los Documentos del Proceso de
Contratacion, asi como realizar estudios y analisis propios, con la debida diligencia
y responsabilidad, a fin de contar con los elementos de juicio e informacion
econémica, comercial, juridica y técnica relevante y necesaria para tomar una
decisién sustentada para presentar la propuesta. Lo anterior, con el propésito de
que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita participar en el
Proceso de Contratacién y en caso de resultar adjudicatario cumplir todas las
obligaciones contenidas en el contrato y asumir los Riesgos asociados a la
ejecucioén de este.

No hacer arreglos previos o concomitantes al Proceso de Contratacién con los
encargados de planear el proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la
informacién del proyecto y presentar la respectiva propuesta.

No hacer arreglos previos o concomitantes al Proceso de Contratacién con otros
Proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de Ila
adjudicacion.

Enviar por escritc a la Entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan
durante el Proceso de Contratacion y no hacerlo de manera oral por ningin medio,
salvo que se realicen dentro de las audiencias publicas.

Actuar con lealtad hacia los deméas Proponentes y con la Entidad y abstenerse de
utilizar herramientas para dilatar o sabotear el Proceso de Contratacién.
Igualmente, las observaciones al Proceso de Contratacién o a las propuestas de
los otros interesados, seran presentadas oportunamente, en los plazos y términos
fijlados estrictamente en el Pliego de Condiciones.

Abstenerse de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demas
Proponentes y sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o
indicios solidos, que razonablemente permitan considerar que existe un acto

Calle 37 No. 19 -39 Villavicencio
alexanderroabernal(@gmail.com

2



JHON ALEXANDER ROA

BERNAL DE OBRAS CIVILES ‘ q E
Nit. 86.052.134-4 - He

xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVil.

XViii.

XiX.

irregular, de competencia desleal o de corrupcién por parte de ellos. En caso de
tener las pruebas, material probatorio o indicios; estos se dejaran a inmediata
disposicién de la Entidad o de las autoridades competentes para corroborar tales
afirmaciones.

En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra
Unicamente cuando sea concedida y por el tiempo otorgado y acatar las decisiones
de la Entidad. En caso de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se
consideren pertinentes en los términos de la ley aplicable.

En las audiencias, abstenerse de proferir juicios de valor contra personas naturales
o juridicas, ni referirse a asuntos personales de otros Proponentes. Por lo tanto, en
las audiencias solamente se debatiran asuntos relacionados con el Proceso de
Contratacion.

Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier
informacién utilizando solamente los procedimientos y canales previstos en el
Proceso de Contratacién.

No ofrecer trabajo, contratos o algln tipo de beneficio econédmico o de cualquier
otra naturaleza a ningin funcionario publico, contratista o estructurador, vinculado
a la Entidad ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil, a partir de la adjudicacién o con ocasién de la misma y
hasta dos (2) afios siguientes a la suscripcion del contrato, sin perjuicio del régimen
de conflictos de intereses y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la
Constitucién y en la ley.

Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el
proyecto, suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y la
transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en la preparacion de la
propuesta y en la ejecucién del contrato.

No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar,
patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones,
homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a funcionarios publicos o
contratistas del Estado, durante el Proceso de Contratacién ni durante la ejecucion
o liquidacién del contrato.

No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a personas con alta
capacidad de influencia politica o mediatica, con el objeto de obtener citas o influir
o presionar las decisiones que la Entidad tome respecto de Procesos de
Contratacion Estatal, bien sea en su adjudicacion, supervisiéon o terminacion.
Manifestar las inquietudes relacionadas con el Proceso de Contratacién por los
canales definidos en los Documentos del Proceso.

No contratar ni ofrecer dadivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo
de beneficio econémico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus
asesores, o del equipo estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a
informacién privilegiada, relacionada con el Proceso de Contratacion.

Calle 37 No. 19 =39 Villavicencio
alexanderroabernal@gmail.com

LA

e



JHON ALEXANDER ROA s
BERNAL SR g

XX.

XXi.

Nit. 86.052.134-4

Dar a conocer a la Entidad, a la Secretaria de Transparencia del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la Republica y a las autoridades competentes
en caso de presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de
corrupcién durante el Proceso de Contrataciéon o con cargo al contrato y del
conocimiento que tenga sobre posibles pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.

Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la
Secretaria de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de
la Republica, cualquier solicitud, ofrecimiento, favor, dadiva, prerrogativa,
recompensa, gratificacién o atencion social, efectuada por Proponentes o
cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o contratistas, a
funcionarios publicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente
involucrados en la estructuracién, manejo y decisiones del Proceso de
Contratacion, de manera previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la
intencion de inducir o direccionar alguna decision relacionada con la adjudicacién.

Atentamente,

Nombre del Proponente: JH

ALEXANDER ROA BERNAL

C.C. No. 86.052.134 expedida en Villavicencio - Meta

Matricula profesional: 25202-243549 CND

Direccion de correo: Calle 37 A No. 19 — 39 Barrio La Florencia
Correo electrénico: alexanderroabernal@gmail.com

Telefax: N/A |

Ciudad: Villavicencio - Meta

Calle 37 No. 19 -39 Villavicencio
alexanderroabernal@email.com
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
FISCALES
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

16:08:12

PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAI.DEL_A_ NACION No. 227197282

Bogota DC, 13 de julio del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacion de Registro de Sanciones e inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) JHON ALEXANDER ROA BERNAL identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 86052134:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones ¢ inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesién en cargos que éxijan para su'desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,

* | disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones putblicas en
ejercicio de la accidn de repeticién o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la ley 6 demis disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcidn de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacién
que presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.htm!

Ca\ AN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD; VERIFIQUE QUE EL'NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

Divisién de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera‘s No. 15 =60 Piso 1; Pbx 5878750 ext."13170; Bogota D.C.
WWW.procuraduria.gov.co
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES Y
REQUERIMIENTOS JUDICIALES
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INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA OBRA
“CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL PARA LA COMUNIDAD DE REMANSO JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE
INIRIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINIA"

PROPONENTE: JHON ALEXANDER ROA BERNAL
PRESUPUESTO OFICIAL PLIEGO DE CONDICIONES (P.O.)= $ 318.736.147,00
SMMLV ARO 2023 $ 1.160.000,00 SMMLV 274,77
C. CAPACIDAD FINANCIERA
INTEGRANTE DEL PONDERADO
CONSORCIO CONSORCIO MIN. EXIGIDO
INDICADOR FINANCIERO METODO ENTIDAD CHEQUEO
ALEX ROA (2022) PONDERACION
ACTIVO CORRIENTE ($) $ 1.604.037.003 | $  1.604.037.003,00
\SIVO CORRIENTE ($) $ 6.482.000 | $ 6.482.000,00
ACTIVO TOTAL ($) $ 1.654.036.903 | $  1.654.036.903,00
PASIVO TOTAL ($) $ 1.068.590.231 | $  1.068.590.231,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL ($) $ 99.167.908 | $ 99.167.908,00
GASTOS INTERESES (3) $ 153.500 | $ 153.500,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL . .
CONSORCIO (%) , 100% 100%
CAPITAL DE TRABAJO ($) $ 1.597.555.003,00| $  1.597.555.003,00 | >=
PATRIMONIO ($) $  585.446.672,00 | $ 585.446.672,00 | >=
INDICE DE LIQUIDEZ 247,460 247,46 >= 1,25 oK
INDICE DE ENDEUDAMIENTO 0,646 65% <= 70,00% oK
RAZON DE COBERTURA 646,05 646,050 >= 1 OK
D. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DEL CONSORCIO
INTEGRANTE D Z%':,%%iﬁg MIN. EXIGIDO
, CONSORCIO .
— INDICADOR FINANCIERO NETOD0 ENTIDAD CHEQUEO
ALEX ROA (2022) PONDERACION
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 0,169 0,170 >= 0,050 oK
RENTABILIDAD DEL ACTIVO 0,060 0,060 >= 0,030 oK

JHONWALEXANDER ROA BERNAL
C.C No. 86,052,134 expedida en Villavicencio
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DECLARACION DE MULTAS
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CONSTRUCCION
DE OBRAS CIVILES

ANEXO No. 5
DECLARACION DE MULTAS Y SANCIONES

NO DE IMPOSICION DE

OBJETODEL| ENTIDAD | A L
GONTRATO | CONTRATANTE | Lamuita | MULTASANGION.

N/A N/A 2011 N/A

N/A N/A 2012 N/A

N/A N/A 2013 N/A

N/A N/A 2014 N/A

N/A N/A 2015 N/A

N/A N/A 2016 N/A

N/A N/A 2017 N/A

N/A N/A 2018 N/A

N/A N/A 2019 N/A

N/A N/A 2020 N/A

N/A N/A 2021 N/A

N/A N/A 2022 N/A

NOTA: En caso que el proponente sea consorcio o unién temporal, cada integrante

debera diligenciar el anexo en forma individual.

Calle 37 No. 19 =39 Villavicencio
alexanderroabernal@gmail.com
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EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
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EXPERIENCIA
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CONTRATO DE INTERVENTORIA
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TODOSPORUN &:;F' , i REPUBLICA DE COLOMBIA™
NUEVOPAIS =% DEPARTAMENTO DEL GUAINIA
: GOBERNACION DEL GUAINIA

CONIBEL FRETATIEY
pte FruAT Uty Gafea

SECRETARIA JURIDICA'Y UNJCA DE CONTRATACION

V.*Que de conformidad con el articulo ,22.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015 |a entidad contratante por medio de
|a resolucion:No. 0961 del 29 de‘junio de 2018, ordend 1a apertura del proceso de seleccion de concurso de
méritos abierto No. CM-SP-OQ&_—ZM 8

V1. Que el 29 de junic de 2018, se publicé el pliego de condiciones definitivo, en la pagina web www.contralos.qov.co,
para que los posibles proponentes realizaron observaciones al proceso.

VIL.--Que los interesados en el Proceso de Contratacion modalidad de Concurso de Meéritos Abierto No. CM-SP-008-
2018 no presentaron observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo:

VIl Que ¢l dia 03 de julio de 2018, se realizo la Audiencia de Aclaracién de Pliegos'y Tipificacian, Estimacion y
Asugnacnon Defi nmva de Rxesgos

1X.":Que el dia 10 de julio de 2018, "se adelantd 12 diligencia de cierre de propuestas en la cual se consignd la
‘presentacion de:una:(01) ofefta por parte'de Ta UNION TEMPORAL INTERACUEDUCTOS 2018 representada
'?iega!mente porel senorJHON ALEXANDER ROA BERNAL ldentrﬁcado con cédula de ciudadania No. 86,052,134
deVillavicencio ~ Meta; ™ :

X.-Que el 13 de julio de 2018, se suscribio el informe de evaluacion, ef cual fue publicadoen el SECOP, a efectos
“'de que‘el. oferente y pliblico:én’general-preseritaran ‘observaciones al mismo'y subsanaran las condiciones alli L
“planteadas, confom'ne a lo dtspuesto enel amculo 5° dela Ley 1150 de 2007, seglin el caso.

X1. “Que el 25 de julio de 2018 se realizd la diligencia de negociacion al tenior de los dispuesto'en el Decreto 1082 de
2015, acordande suscribir el proceso de Concurso de Méritos Abierto CM-SP-008-2018 ala UNION TEMPORAL
INTERACUEDUCTOS 2018, representada legaimente por JHON ALEXANDER ROA BERNAL identificado(a)
con ‘cédula de ciudadania No, 86,052,134 de" Villavicencio - Meta; por valor de SETECIENTOS TREINTA'Y
CUATRO MILLONES  DOSCIENTOS 'SESENTA Y- OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON
VEINTICINCO . CENTAVOS M/CTE ($734 268,412.25) | incluido ' IVA, impuestos ‘directos e indirectos: El
presupuesto del Confrato esta garantizado'con los certificados de disponibilidad presupuestal Nros. 2018-1020
del 18 de junio de 2018 - Gobernacion Departamental del Guainia; 4894 del 27 de marzo de 2018 - Consorcio
FIA 4895 del 27 de marzo de 2018 - Consorcio FIA.

XII."-Que 1a entidad ‘cuenta conun presupuesto estimado de SETECIENTOS TREINTA Y. CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS: SEIS PESOS! M/CTE :($734,628,406.00), incluido IVA,
impuestos - directos “e indirectos.”El - presiipuesto . del- Contrato -esta garantizado con los  certificados -de
disponibilidad presupuestal Nros. 2018-1020 del 18 de junio'de 2018 -Gobemacion Departamental de! Guainia,
Rubro: 2224010102;:SGP-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL PLAN AGUAS PARA LA PROSPERIDAD
="PDA - CSF; 4894 ‘del-27:de marzo de 2018 - Consorcio FIA, Rubro PA'FIA = SGP.~ AGUA POTABLE Y e
SANEAMIENTO BASICO; 4895 del 27 de marzo de 2018 - Consorcio FIA, Rubro: PA FIA = SGP = AGUA o
POTABLEY SANEAMIENTO BAS(CO

XIll. -Que el:18 de julio de 2018, se realizd publicacion del acta de evaluacion enla pagina www.contratos.gov.co para
que los ‘posibles proponentes realizaran observaciones a la ‘evaluacion, donde se concluyb que el propenente
UNION TEMPORAL INTERACUEDUCTOS 2018, R.L JHON ALEXANDER ROA BERNAL, C.C N° 86.052.134
de Villavicencio-Meta, conformada por JHON - ALEXANDER ROA BERNAL con cédula’ de ciudadania.
86.052.134 de.Villavicencio, con una participacian del 85% y NELSON ORLANDO BARRERA TORRES con
cédula ‘de ciudadania:No. 9.396.784 de Sogamoso-Boyaca, con:una pamcxpamon del 15%, CUMPLEN, conla
totatidad:de los requisitos habilitantes solicitados en-los pliegos de condiciones, siempre y cuando, una vez se
‘realice a apertura del sobre ieconomico en audiencia de ad;udlcacson el presupuesto ofertado cumpla con las
especificaciones técnicas y el valor no supere el presupuesto oficial.

XIV. “Que durante-el transcurso de traslado de laevaluacion del CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. CM-SP-
008-2018, del 18 al 24 de julio de 2018, no'se presentaron observacion.

XV. -Que ‘el ‘proceso de concurso ‘de ‘méritos abierto No. CM-SP-008-2018, se efectud de conformidad: con lo
establecido en fa Ley 80 dé 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley.019 de 2012, Decreto 1082
de 2015, y demas normatividad concordante, para fo cual se realizo oportunamentelas publicaciones pertinentes
en'el sistema electronico para la contratacion plblica - SECOP; dentra de los plazos legal y reglamentariamente
establecidos.
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REPUBLICA DE COLOMBIA

.- DEPARTAMIENTO DEL GUAINIA
s ' - GOBERNACION DEL GUAINIA'n_

SECRETARIA JURIDICA Y UNICA DE CONTRATACION

. Que el dia 25 de julio de 2018, a |as 04:00 p.m., se realizo Audiencia de Comunicacion del Orden de Elegibilidad
donde - se *:procedit ~a realizar -apertura del sobre - econémico * del proponente UNION " TEMPORAL
INTERACUEDUCTOS 2018, R.L- JHON ALEXANDER ROA BERNAL; C.C N%:86.052.134.de Villavicencio-Meta;
determinando que el valor dela propuesta economica se encuentra acorde con Ias especificaciones técnicas'y
que el mismo no superé ¢l presipuesto oficial, SR

XVIl. Que mediante resolucion ‘No. 1107 del 26 de julio.de 2018 se adjudica ai: proponente UNION TEMPORAL
INTERACUEDUCTOS 2018, R.L JHON ALEXANDER ROA BERNAL; C.C N£:86.052.134 de Villavicencio-Meta,
el proceso de contratacién mediante la modalidad de concurso de méritos abierto No. CM-SP-008-2018, el cual
tiene por objeto la “XNTERVENTOR!A TECNICA, ADMINISTRATIVA; CONTABLE/JURIDICA Y:AMBIENTAL
PARA'LA CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS EN-LAS COMUNIDADES INDIGENAS
DE CHATARE, CHIGUIRO, CUMARALITO Y BARRANCO PICURE, LOCALIZADAS EN EL CORREGIMIENTO
DE BARRANCOMINAS - DEPARTAMENTO DEL GUAINIA®, de conformidad.con losparametros: yixneamlentos
establecidos en los estudios previos, €l pliego de condiciones definitivo, incluyendo adendas, asi como por la
oferta presentada -por - el- proponente, .por - un - valor SETECIENTOS ‘TREINTA. Y..CUATRO ‘MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO ML CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON VEINTICINGO CENTAVOS
M/CTE ($734,268,412.25) incluido VA, costos directos e indirectos y demas impuestos a que haya lugar, con
cargo alos certificadosde disponibilidad presupuestal Nros.'2018-1020'del 18 de junio de:2018 -~ Gobemacion
Departamental del Guainia; Rubro: 2224010102, SGP FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL PLAN AGUAS
PARA LA PROSPERIDAD ~ PDA - CSF; 4884 del 27 de marzo de 2018 --Consorcio FIA; Rubro: PA FIA < SGP

*] . ~AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO: 4895 del 27 de marzo de 2018 - Consorcio FIA, Rubro: PA FIA

L ~ 8GP ~ AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, del rubro 2224010102, SGP FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL AL PLAN AGUAS PARA LA PROSPERIDAD = PDA = CSF, se.debera liberar.un valor de
TRESCIENTOS CINCUENTA Y:NUEVE MIL:NOVECIENTOS NOVENTA'Y TRES PESOS:CON-SETENTA'Y
CINCO CENTAVOS M/CTE ($359.993,75).

Clausula‘1- Objeto del Contrato -
El -objeto: del : Contrato - es la “lNTERVENTORIA TECNICA, ADMIN!STRATIV -JCONTABLE JURIDICA Y

AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION. DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS EN.LAS COMUNIDADES
INDIGENAS DE CHATARE, CHIGUIRO,: CUMARALITO Y BARRANCO:PICURE, LOCALIZADAS EN EL
CORREGIMIENTO DE BARRANCOMINAS - DEPARTAMENTO DEL GUAINIA™:

Clausula 2 — Obligaciones del contratista .

1) Verificar que el director, el residente y demas personal-a cargo del contrato pnncrpal,-:cumplan~con‘~los‘perf les
requeridos para el desarrollo de dicho objeto contractual;

2) Venficar que elcontratista cumpla con'todasy cada unade las obhgacrones del contrato mclurdo elavance delas
actividades de acuerdo con el cronograma definido, si es del caso; o

3) Abrir y llevar diariamente una “bitacora de-obra” que sera fi rmada porel |nterventor el durector yel res:dente de
obra, en la que se hagan constar [as actividades de calidad de materiales y procesos constructivos, la verificacion
del nimerc de trabajadores ‘que laboraron,-y ‘del cumplimiento de las especificaciones de segundad industrial y
ambiental, el avance alcanzado en la programacion’y los ensayos solicitados;

4) Verificar la permanencua del director de ‘obra"y el residente de obra, en los: traba]os reallzados “asi.como Ja
adecuacion ejecucion de sus funciones, sobre fo'cual dejara constancia dsana en Ia bltacora conSIderando que el
director de obra'no requiere permanencia del 100% enla obra :

S) ‘Estudiar todos -los  planos, estudios -y ‘espetificaciones  técnicas del contrato Jnicial,: duseno admtonales y
complementarios de proyecto que se hayan suministrados al contratista; asi:como exammar {azona de:ejecucion de
los trabajos, y solicitar los ajustes y/o'modificaciones que estime pertinentes; o

6) Revisar los planos, disefios y especificaciones, .complementando fo que pud:ere hacene falta, e mformarlo al
supervisor del contrato sobre dichas comp!ementaaones

7) Revisar, estudiar y aprobar los ‘analisis de precios unitarios presentados por e! contrat:sta e velar por que estos
cumplan con lo exigidos por el supervisor.de! contrato;

8) Dar solucion oportuna a los problemas que se presente en desarrollo de! contrato de obra, :

9) Mantener, bajo"su:custodia, un juego completo-y actualizado ‘de’ plano, especificaciones;: estud:os técnicos,

programacion, registro fotografico en cartelera; registro grafic que muestre el-desarrollo de10s trabajos en forma

comparativa'con lo propuesto por el contratista,”y demas documentos que estime:conveniente para la“adecuacion

ejecucion de esta;

10) Realizar supervision permanente de los trabajos, contralando factibilidad de Ios disenos, cahdad de ejecucion y
y control de la programacion y re-programacion, seqin el caso;

11) Aprobar los sitios de depdsito de los materiales sobrantes; en coordinacion con' Ia admxmstracaon del inmueble;
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12) Ordenar con la'debida ‘antelacion las muestras que se requieran y las pruebas de ensayos necesarias para

garantizar la calidad de ‘materiales;’y reportar los resultados en los comités semanales, asi como en los informes

mensuales, 0s cuales deben estar integrados por ¢! director de interventoria, el director de obra, el residente de obra

y el supervisor de‘interventoria;

13) Verificar el uso adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y

de acuerdo con la programacion: prevista, dejando ‘constancia de elio ena bitacora;

14) Presentar:un balance: ‘quincenal al'supervisor: del contrato en eI que se establezcan las cantidades medida'y
verificaciénde conformidad con'16s planos disefios; =

15)"Exigir ‘al:contratista, el summlstro de maquinaria‘y equ:pos en- condlcvones dptima para el servicio, dejando

constancia de ello en fa‘bitacora;

16) Estar pendiente de calidad de los materiales utilizados, rechazados oportunamente los que no cumplan con las

especiaciones técnicas.y lo procedimiento constructivos;

17)° Rechazar oportunamente tos traba;os ‘mal ‘ejecutados, o con especificaciones ' técnicas inferiores a"las

contratadas; W

18) ‘Exigir el..cumplimfento ‘de las normas ‘de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental 'y contra

incendios en las instalaciones deila obra, dejando constancia de elio en la bitacora; -«

19) Realizar la medicion de los trabajos ejecutados en forma conjunta con el contratista, anexando las actas de recibo

parcial al informe quincenal'de interventoria;

20) Asesorar. oportunamente respecto de las actividades yio especificaciones técnicas que desconozca, con el
supervisor dél confrato, con los fabricantes, comercializadores o ent:dad que manejen dichos temas y presentar las -
recomendaciones pertinentes; -

21) Liderar'los ‘comités “elaborar las ‘actas respectivas y realizar |as anotaciones diarias que correspondan en la
bitacora; '

22) - Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre fas imegularidades constructivas no corregidas por el
contratista, con copias a'la aseguradora;

23)" Verificar. y “controlar.el cumplimientode Jlos plazos de ejecuc:on ‘de-los trabajadores  de acuerdo -con la
programacion presentadaipor.elcontratista de la readecuacion; .

24) Entregar.al'supervisor del:contrato:un listado de! perSOna| vmculado en la ejecucion de fos trabajos ‘de obra, y
mantenerlo permanente actualizado; “+"

25) Verificar la correcta inversion de los recursos asignados para el contrato;

26) Velar por el cumplimiento de! contrato de obra‘en {os sitios intervenidos en todas sus partes;

27) Estudiary dar concepto al supervisor del contrato de interventoria debidamente sustentados, sobre las solicitudes
de prorroga 0:suspension presentadas por el contratista de la obra;

28) Verificar, informar 'y entregar mensualimerite al supervisor:del‘contrato, una planilla en la-que se detalle el
cumplimiento de las obligaciones laborales; de seguridad socialy parafiscales a cargo del contratista, y abstenerse
de autorizar el tramite de pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas, de
conformidad con lo-establecidos:en-el-articulo 23 de la Ley 1150 de 2007,

29)-Mantener a paz y salvo por.concepto de-obligaciones laborales, ‘de seguridad social y parafiscales de sus
empleados, y-acreditar mensualmente tal situacion al supervisor del contrato;

30) ‘Informar -quincenaimente “al supervisor del contrato sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte del
contratista de la construccion; en:cuanto se refiere al plan de trabajo, programa de avance y cronograma.

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y CONTABLES:

1) Supervisar y verificar, seqUn-sea el caso; lo relacionado con las-inversiones, de acuerdo a la necesidad real y a
los principios de economia; eficiencia y responsabilidad, lo cual implica tomar ias decisiones que eviten sobrecostos,
actividades, bienes, servicios u obras que en el desarrollo del contrato se detecten como innecesarios;

2) Velar parque se efectiie. una adecuada programacion financiera del contrato, rindiendo los informes por escrito
sobre el comportamiento financiero del contrato;

3) Lievar el-control del estado financiero del contrato'y del registro de las operaciones efectuadas con los fondos del
mismio; asi como’las modificaciones financieras ‘que ‘surjan dentro de ‘su desarrolio; requinendo penédicamente
informacion sobre estos-aspectos al contratista;

4) Adelantar:el‘control de 10s dineros desembolsados durante el desarrollo del contrato a través de ‘un cuadro de
control financiero, enel que describa las actas financieras que se ha tramitado durante la'ejecucidn del contrato, el
monto-gastado, lacantidad de presupuesto sobrante y la cantidad:deobra (en términos de dinero) que falta por
ejecutar;

5) Cantrotar y verificar los rendimientos financieros generados en el contrato y exigir al contratista el reintegro de los
mismos a la Gobernacion del Guainia;

6) Cluando sea preciso ta adicion-del-valor contractual, debera elevar recomendacion ante la entidad, en todo caso
la adicion debera ser suscrita por el ordenador del gasto;

7) Aprobar o improbar los gastos con ocasion de administracion e imprevistos.
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ACTIVIDADES LEGALES:

1) Adefantar, segin sea e! caso, el control y seguimiento a los aspectos juridicos del contrato y Ia:ejecucion del
mismo, dentro de los cuales se incluyen los plazos, las garantias;Jos compromisos laborales, 1as ‘sanciones,.los
contratos adicionales o modificatorios y todo tipo de .novedad que acompafie al contrato inicialmente pactado:

2) Verificar la-aprobacion de las polizas exigidas para el contrato, las modificaciones realizadas al inicio del contrato,
aligual que las variaciones que se presenten durante la marcha del mismo. i
3) Informar al ordenador del gasto, a fa Secretaria de Planeacién Departamental y a'la Secretaria Jundxca y de
Contratacion, el incumplimiento de las obligaciones contractuales, para que se determine, si haylugara fa aplicacion
de sanciones 0 a la declaratoria de caducidad administrativa, de acuerdo a su justificacion'y evaluacion;

4) Informar por escrito al ordenador del gasto, a fa Secretaria de Planeacion Depariamentaly a la-Secretaria Juridica
y de Contratacion, sobre la materializacion de las causales de terminacion, modificacién e interpretacion unilateral,
para proceder a fa aplicacion de estas o a [a terminacion bilateral del contrato:

5) Requerir por escrito al contratista por todos los hechos que  constituyan mcumpbmnento ‘del ‘contrato, cuya
informacion servird de sustento para fa posible aplicacion de multas o declaratorias de iicumplimiento total o-parcial,
al mismo tiempo se debera remitir copia-a la Compaiia Aseguradora o al garante; :

6) Exigir periddicamente al contratista la presentacion de los contratos de trabajo;: planmas de Afiliacion y pago al
Sistema de Seguridad Social Integral, recibos de pago de salarios y prestaciones socuales y demas conceptos durante
la ejecucion del contrato y antes de su liquidacion;

7} Informar a la compaiiia aseguradora o garante cualquier modificacion que altere las COﬂdICIOﬂ&S pactadas en el
contrato iniciaf;

8) Controlar la vigencia de las garantias, cuando éstas se hayan requendo para amparar los riesgos contractuales;
9) Adelantar los tramites necesarios para Ia liquidacion-del contrato, dentro del-término pactadoien ef mismo;: -
10) Exigir al contratista al finalizar la obra, adecuar la péliza de estabilidad de’la obra; ampliacion de la péhza de
salarios y prestaciones sociales, si fuese necesario, parasu correspond:ente aprobacron por parte de la oficina de
contratacion;

. 11) Informar a la compaiia asegurada o garante cualquier modificacion que sufra ¢l contrato'y varié las: condacnones

del riesgo: Notificar por escrito al ‘asegurador de ‘hechos o circunstancias no-previsibles  que sobrevengan con
posterioridad a la celebracion del contrato'y que, conforme al ¢riteno consignado en iekinciso primero del articulo
1058 del Codigo de Comercio signifiquen agravacion del riesgo 0 variacion de su |dent:dad local (Articulo 1060 C.
Ccio).

ACTIVIDADES ADMINIST RATIVAS: GO, SRR
1) Llevar el control del cumplimiento de Ja programacion de los trabajos'y tomarl acciones para'su ejecucién
2) Exigir al contratista de! mantenimiento 'y {a ‘adecuacion a oportuna ejecucxon delos trabajos; asi como el
cumplimiento de los plazos pactados y los presupuestos de ejecucion previstos;
3) Controfar a través de los formatos dispuestos por el contratista del mantemmnento y adecuacnon el cumphmlento
del programa de las actividades versus el flujograma de recursas, verificando a"correspondencia con:fos gastos
mensuales de ejecucion; asi como fa correspondencia de los trabajos programada versus las actividades ejecutadas;
4) Elaborar y mantener actualizado, un listado de proveedores'y subcontratistas en‘el que’se detallen la'direccion; el
teléforio, el fax, y el producto o actividad entregada o desarrollada;
5) Suscribir con el contratista de'fa obra’y el supervisor.del contrato (si es del.caso), las actas de iniciacion, recibos
parciales, liquidacion, entrega Suspension y reiniciacion de la misma, cuando fuere el'caso, dentro -delos plazos
establecidos al efecto, seglin el caso;
6) Elaborar'y actualizar la bitacora, en las que se establezcan como minimo los s;guxentes registros: a) Fecha'y hora;
b) readecuacion - capitulo —item de ejecucion; ubicacion; d) trabajo-realizado-y cuantia;-e) calidad ‘de trabajo
realizado; ) calidad del material utilizado: marca - cumphmrento y aplicacién- de} sistema'de aseguramiento de la
calidad; g) equipo utilizado y su estado; h) tiempo de ejecucion de los trabajos; i) verificacion de la-programacion del
mantenimiento y adecuacion; j) personal utilizado; k)’ novedades acaecidas con el personal; i) inquietudes y
observaciones del contratista; m) respuestas y soluciones planteadas por la interventoria; n) Los demas aspectos
que considere pertinentes relacionar.7) El interventor debera presentar-un ‘informe final dé interventoria ‘que
contendra ‘como ‘minimo: a) Datos completos:del ‘contratista y supervisor e-intérventor, segiin:sea del caso;"b)
Identificacion del contrato, de las modificaciones, adiciones; prorrogas; suspensionesy sanciones.que tenga el
contrato; .c) -Relacién dela garantia (nica y de"responsabilidad  civil: extracoritractual, “segln ‘el caso 'y ‘sus
modificaciones; d) Memoria descriptica de la ejecucion / desamrolio del contrato; €) Actas de terminacion, entréga'y
recibo final de obra, liquidacion, pago final, modificaciones, tanto en items como en precios unitarios; f) Descripcion
de los trabajo de especificaciones técnico-constructivas, seccion tipica del de la estructura de disefio; condicionés
del subsuelo, situaciones técnicas encontradas, procedimientos aplicados, relacion de metas fisicas ‘ejecutadas; g)
ensayos de laboratorio; h) Registro fotogréfico, antes; durante y ala‘terminacion dé‘la obra; i) original de bitacora de
;b ntecederites y -descripcion general ‘de la-obra, - ubicacion; caracteristicas - geoldgicas, geograﬂcas
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topagraficas, estructurales, entre otras; k) Proceso de construccion: rendimiento del personal, equipas y materiales
utilizados, -cantidades de obras ejecutadas, relacion de metas fisicas ejecutadas y no ejeclitadas, porcentajes de
obra ejecutada y por:ejecutar, ensayos realizados; 1) actas suscritas; m) Informe final de aspectos ambientales; n)
Todos los demas documentos que se consideren pertinentes por parte del supervisor ¢ los que en-particular sean
requeridos por el ordenador del gasto.

ACTIVIDADES AMBIENTALES::
1) Realizar elcontrotambiental de fas obras, y verificar el cumplimiento de todas fas normas, condicionantes, disefios,
actividades y:procesos recomendados en fa normatividad ambiental;
2) Presentar-informes ‘mensuales sobre las -medidas de " prevencion, correccion; -mitigacion 'y compensacion
implantadas a que haya lugar;

3) Resolverias corisultas e mqu:etudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental de! proyecto, si a ello
haylugar;
4) Efectuar el seguimiento y monitoreo-de ios traba;os para vigilar que la ejecucion de las obras se enmarque dentro
de los requenm:entos ambnentalae, ¥ que sus festltados correspondan a los esperados, y disefiar o recomendar los
correctivos necesarios; ~_

5) Disefiar 0 recomendar las medidas tendientes a controlar, compensar y mitigar los efectos ambientales, y a su
vez, verificar su-ejecucion por parte del contratista, 'si a ello'hay lugar;

6) Realizar la drscnmmaaon de los recursos mvemdos en la mitigacion del impacto ambiental.

Clausula 3 - Infon'nes ylo nroductos

Como resultado de Ia ejecucion del contrato de interventoria a-desarrollar, el futuro contratista debera hacer entrega
de los ‘siguientes estudios 'y disefios a la Gobernacion ‘Departamental del - Guainia, - previa certificacionde
cumplxmlento por parte de Ia supervrs:on

Con el fin de ‘buscar la adecuada y.oportuna -gjecucion - del contrato 'y, a 'su vez, una mayor eficiencia en la
administracién del -mismo, - la Interventoria - comprendera, “ademés 'de la gestién: técnica, el control ‘técnico,
administrativo,financiero, contable, juridico y @mbiental de! contrato de obra, par lo'cual, debera apoyar, asisfiry
asesorar al DEPARTAMENTO DEL GUAINIA, en todos 10s astintos que se susciten durante la ejecucion de las
actividades, suministrando ‘oportuna informacion sobre los mismos, preparando los decumentos que al respecto se
requieran'y indiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la matena se le soliciten. En tal sentido, corresponderé
a la-interventoria ‘hacer- entrega;de-todos los informes- parciales,finales y-a que hubiere lugar conforme a las
obhgac:ones contemdas en‘este documento y en¢l contrato que se Ilegare aformalizar

31 INFORMES DE INTERVENTORlA

311 lnformes de-avance mensual

Como requisito para la aprobacién de fas actas de pago de lainterventoria; el interventor debera presentar un informe
mensual, en.original y copia, que;permita tener-una vision clara'y objetiva del-estado de las obras en el periodo, y
que comprerlda, como minimo, las sxgmentes partes

- Descripciony cant:dades de las acnv;dades ejecutadas

- Listado de planos.entregados al:Contratista .

- Gréficos de;cantidades de obra:

- Control de.programacion

- Control de equipos o

- Resumen:de modificacion de disefios, cantidades de obra, especificaciones
- Resultados de-ensayos y.pruebas con las respectivas recomendaciones-

- Aprobacion y.conclusiones. :

- Comentarios y recomendacaones generales

3.1.2 Area Admlmstratwa

- Remls:on de actas de com;te

- Resumen del-estado de contratos y subcontratos.
- Informacién sobre personal, equipos e insumos.
- Registro fotografico

- Comentarios y recomendaciones.
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- Copia de bitacora

- Copia de correspondencia enviada y recibida

~Control de presupuesto e inversion ;

- Proyeccion de obra'de todo el proyecto (contractual adicional y extra)
- Reporte de multas y sanciones

- Comentarios y recomendaciones.

3.2 Informe final

El Interventor debera presentar por escrito - un ‘informe final, en original 'y copia, de ‘los resultados técnicos,
administrativos, financieros, contables, juridicos y ambientales que transcurrieron'en el desarrolio del contrato, la
ubicacién, cambios que hayan surgido, caracteristicas de las fuentes de matériales utilizadas en la construccion de
la obra, tlase de ensayos ejecutados y balanices financieros.

El informe deberd incluir las recomendaciones especiales que ¢! interventor considere riecesarias y convenientes
para la adecuada conservacion de la obra. .

3.3. Dotacion del equipo de interventoria.

Lainterventoria debera contar con herramientas tecnologicas adecuadas, debera disponer dé computadores, acceso
,;j] : a internet y software necesario para ejercér el control de la informacion del: proyecto, debera ademés dotar de los
: elementos de segundad que requiera ainterventoria como botas, ¢ascos, carpas yx cualqtiier otro.elemento necesario
paralai mspeccnon de los trabajos: La interventoria cancelara los servicios teléfonicos summ:strados por ‘el contratista.

3.4, Libro Diario de la Obra

El dia que se inicien los trabajos de cada obra, s¢ abrira un libro en ‘el cual quedaran escritas fodas las observaciones
o sugerencias que diariamente haga la Interventoria.

A demés ‘se dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en e! frente de t:aba o comio: estado
del tiempo, personal laborando, estado del equipo, accidentes de trabajo, avance dela obra; suministro dé materiales,
etc. Todo aquel gue escriba-algo en el diario de la obra, debera fimar.y colocar ia fecha. :

La persona responsable de lievar al dia este diario sera el residente del contratista, quien esté:en‘la oblxgamon de
presentario al Interventor y a 10s representantes del DEPARTAMENTO DEL: GUA NIA queVisiten la obra;

3.5. Registro Fotografico

Debera realizarse en forma secuencial, desde el inicio ‘de das: acfividades a’ reahzar hasta su 1ermmo éste se
entregara a la interventoria en el momento de réalizar el acta de fiquidacion

Clausula 4 - Valor del contratoy forma de pago
El valor del presente Contrato ‘corresponde a Ia ‘suma de SETECIENTOS: TREINTA Y CUATRO MILLONES

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO ‘MIL .CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS
M/CTE ($734,268,412.25), incluido IVA, este'valor incluye todos los costos directos e indirectos en que tenga que
incurrir el Contratista para ‘el desarrolio de la interventoria, por tanto, el DEPARTAMENTO no reconocera sumas
diferentes a las aqui expresadas porla ejecuczon de las mismas, ni aplzcara formula de reajuste

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA F[NANCIERA CONTABLE JUR/DICA YAMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE CHATARE, CHIGUIRO,
CUMARALITO Y BARRANCO PUCURE, LOCALIZADAS EN EL CORREGIMIENTO DE BARRANCOMINAS ~ DEPARTAMENTO
DEL GUAINIA.

TEM| ~  DESCRIPCION

1.0°.| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL:
1.1 ;] PERSONAL PROFESIONAL " * : : o : ;
1.1.1] Director de interventoria 50% 1 $4,500,000 6 $13,500,000.00
1.1.2 | Residente de Interventoria 1 100% 1 183,000,000 108 5 £ $18,000,000.00
Residente de Interventoria 2 ‘ $3,000,000 -~ | $18,000,000.00
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" ;SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL | $49,500,000.00
FACTOR MULTIPLICADOR 230
- SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL { A} | $113,850,000.60

12 | PERSONALTECNICO © 175/ /1
1.2.1 | Topbgrafo 100% 1 $2,000,000.00 6 $12,000,000.00
122 ?gr‘;es”gjﬁ;”“‘m“ interventoriade |- 409, 1 $1,500,00000| 6 $9,000,000.00
1.2.3 | Cadenero S 100% 1] $781,242.00 5 $4,687,452.00
1:2.4 | Secretaria 100% 10 9781,242.00 8 $4,687,452.00
R B SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL TECNICO | $30,374,904.00
:*{EACTOR MULTIPLICADOR 230

' SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL TECNICO (B) | 1$69,862,279.20

VALORTOTAL
1 ’s*;”njg‘i‘;) e(?:ip os{g::; o a('“d“ye Mes | 1 |$13,850000.00 5 $83,700,000.00
Alquiler de equipos de topografia Mes 2 $2,950,000.00 6 $35,400,000.00
31 Alquiler de vehiculo < m s e ‘Mes 1 $4,550, 00000 6 $27,300,000.00
4 fr‘]'g‘l’l';ee'mgfo : embarcadon y"mig: Mes | 2 | $8500000.00 5 $102,000,000.00
5 .| Transportes aéreos y vidticos. " | -Mes 1 .| $6,820,000.00 6 $40,920,000.00
6 | Edicion de informes . Mes 1 $8,000,000.00 6 $48,000,000.00
7 -} Comunicaciones Mes 1 $4,000,000.00 6 $24,000,000,00
8| Ensayos de laboratorio ;. i o Mes: 1741 $12,000,000.00 1 6 $72,000,000.00
© "SUBTOTAL TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (€)% $433,320,000.00
T ; : $617,032,279.20
VA=18% $117,236,133.05
0] NT $734,268,412.25

E! DEPARTAMENTO “pagara ‘al Contratista el valor :del" presente” Contrato- con cargo alos ‘certificados de -
disponibilidad presupuestal Nros:2018-1020 del 18 de junio de 2018.- “Gobernacion Departamental del. Guainia,
Rubro :2224010102; SGP: FORTALECIMIENTO NSTITUC[ONAL ALPLAN AGUAS PARA LA PROSPERIDAD -
PDA = CSF; 4894"del’ 27 de marzo*de 2018-- Consorcio FIA, Rubro;'PA FIA — SGP.~ AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTQ BASICO; 4895 del 27:de marzo de 2018 - Consorcio FIA, Rubro: PA FIA~ SGP —~ AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO-BASICO;:del riibro 2224010102, SGP FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL PLAN AGUAS
PARA LA PROSPERIDAD ~ PDA- CSF; se debera liberar un valor.de TRESCIENTOS CINCUENTAY NUEVE MIL
NOVECIENTOS VENTA Y TRES PESOS CON SETENTAY CINCO CENTAVOS M/CTE ($359.993.75).

El DEPARTAMENTO pagara el valor de! ‘presente contrato asi:

ANTICIPO: E!l departamento desembolsara el cincuenta por ciento (50%). del valor total del contrato 'a manera de
anticipo, -una yez: Iegahzado y peﬁecc;onado el contrato; dicho. desembolso estard supeditado a la suscnpc;on del
acta de inicio por el:supervisor, previa ‘aprobacion del Plan de Inversion del Anticipo para su ejecucion, soportes de
pago de la seguridad social integral y acreditacion de constitucion de la cuenta de ahorros separada-a nombre del

contrato. Los rendimientos financieros que se generen de dicha cuenta, pertenecen al Departamento del Guainia 'y
deberan ser remtegrados ensu totahdad

La entidad ;consxdera necesano,entregar ¢l cincuenta por- ciento (50%) del valor total de! contrato en calidad de
anticipo, debido a que el departamento de Guainia se encuentra localizado geograficamente distante del interior del
pais, y para acceder a-él se debe hacer a través de via aérea'y con algunas dificultades por via fluvial, lo que hace

Pdgma|§

Edificio de la Gobernacion

Av. Fundadores ‘Calle 16 N°8 - 3.
Telefax {098) 5656073
Pagina Web: vwiw.guainia.



REPUBLICA DE COLOMBIA
JEPARTAMENTO DEL GUAINIA

g TODOSPORUN k
€& nuevopnis Y54

i ed TONIDAG CUUEAY Y

§ it s Cridory

que los costos de contratar personal con experienciay transportar el mismo, equnpos y mano de obra se incremente
notablemente.

FORMA ‘DE PAGO: EI PAP- PDA Guainia, realizara pagos hasta por et noventa por ciento. (90%) mediante |a
presentacion de actas parciales de mten/entorxa de acuerdo al avance dél. contrato deobray prev:a amortizacion del
anticipo, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista yel supervasor ‘del proyecto el pago de los aportes a
seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboraimente con el contratista'y del pgnoQo correspondiente
Para el pago-de |a (ltima ‘acta de interventoria se debe presentar el acta de recibo definitivo del contrato'y el Diez
por ciento {1 0%) final a1 liquidacion del contrato obra e Interventoria, previa certificacion de cumplimiento suscrita

por el supervisor designado'y la suscripcion del acta de liquidacion final por parte del supervisor designado.

El Supervisor debera exigir al contratista fa acreditacion sobre el cumplimiento, de“f‘ius obhgacrones frente al Sistema
integral de seguridad social y parafiscales, &n'los términos de fa ley 828 de 2003, 12 ley 1150 de 2007, y laley1122
de 2007. Sin'el cumplimienta de los requisitos de ley, Ia factura y/o documento equivalénte se entendera como o
presentada.

Los reconocimientos 0 descuentos a que haya lugar se realizaran en el Acta dell quxdacnon sia eNo hubxere !ugar
Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura se entendera como nd presentada.

l‘ Si la"persona juridica no- esta -obligada a {fener Revisor Fi scal, conforme. 4 normanwdad Iegal vigente, @l

representante legal deberd manifestar esa situacion dé’ paz y salvo: E} revisor.fi scal debe i igurar dnscrito en el
certificado de la Camara de Comercio y deberé anexar copia de fa Tarjeta Profesnonal yel cemﬁcado de antecedentes
disciplinarios vigente proferido por 1a Junta Central de Contadores. W e

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafi scales por algn: penodo DEBERA INDICAR
DICHA circunstancia, especificando fa razény los periodos exentos. o -
Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o documento equivalerite se e endera como no presentada

Los errores aritmiéticos seran susceptibles de correccion en cualquier tiempo. hastala liquidacién final idel,.contrato.
Los reconocimientos o descuentos a que haya lugar se realizaran en el Acta de Liquidacion;

En caso tal que NO se encuentre obhgado a cancelar aportes ‘parafiscales por algun penodo DEBERA INDICAR
DICHA circunstancia, especificando’la razéon'y los periodos exentos. :

ngun proponente que tenga resoluciones de-cobro ‘(actos administrativos :en ﬁrme) por concepto de apones
parafiscales, incumplimiento de contrato de"aprendizaje 0 - multas impuestas por el Ministerio del Trabajo, podra
participar, salvo que exista acuerdo de pago suscrito'y al dia, previo al cierre del proceso

7| Nota: De acuerdo 2 la directriz emitida por la Procuraduria General de la Nac;on y a la Ley 1233 de 2008 no se
: permite que el contratista seleccionado realice la prestacion de los servicios o trabajos contratados con SENA por
medio de [as denominadas Cooperativas de Trabajo Asociado. : .

Clausula 5 - Declaraciones del contraﬁsta“;;f‘ -
El Contratista hace las siguientes declaraciones:

5.1 Conoce y acepta los Documeritas del Proceso. ;
5.2 Tuvo 1a dportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y rec:bso del
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA respuesta oportuna a cada Una de las soficitudes. ‘

5.3 Se encuentra debidamente facuitado para suscribir el presente Contrato,

5.4 El Contratista al momento de la celebracion del presente’ Contrato no se encuentra en mnguna causal de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses.

5.5 El Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de sequridad socialintegral.
5.6 El valor del Contrato incluye todos [os gastos, costos, derechos, impuestos; tasas y demas contnbucsones
relacionados con el cumplimiento def objeto del presente contrato.

5.7 El Contratista durante la gjecucion del presente Contrato realizara todas |as actividades necesanas para‘la
ejecucion final de la interventoria; cumpliendo con el Cronograma establecido para elefecto. -

5.8 El Contratista- manifiesta ‘que los recursos ‘que componen su patrimonio;no provienen de: Iavado de’ actnvos
naiacion del terrorismo; narcotrafico, captacion ilegal de dineros 'y en general de cua!qu:er act;vxdad flicita; de

Edificio de la Goberr;iciéq .
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igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no seran destinados a ninguna de
las actividades antes descritas,

5.9l Contratista se compromete a no contratar menores de edad para e} ejercicio del objeto contractual, asi como
ano permitir que se subcontrate a menores de ‘edad para tales efectos, dando aplicacion a la Resolucion 1677 de
2008 ‘del Mmrsteno de la Proteccnon Soaal y los Pactos, Convenios y Convenciones internacionales ratificados por
Colombia, § obre los derechos de lo mnos

Clausula 6 - Plazo o

El plazo de ejecucion def Contrato es HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y su inicio seré una vez se cumplan
los - requisitos ‘de -perfeccionamiento- dispuestos en el articulo 41 de la ley 80 de 1993 y demas normas
complementarias y de orden mtemo, entre ellas la aprobacion de las garantias y expedicion de registro presupuestal
como elementos qué constrtuyen la legalnzac:on del futuro acuerdo de partes.

Clausula 7 - Derechos del Contratista
7.1, Recibir la.remuneracion pactada en los términos de fa Clausula 4 del presente contrato:
7.2,y los demas que estén’ contemplados enlaley.

Clausula 8 - Derechos particulares de |a Entidad Estatal contratante
8.1:Hacer uso de Ta-clausula de fmposicion de:multas, la ‘clausula penal o cualquier otro derecho consagrado a la g

Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual.
8.2. Hacer Uso de las cliistilas excepcionales del contrato contempladas en Iz Ley 80 de 1993 y en'faLey 1150 de
2007 y sus Decretos reglamentarios.

Clausula 9 - Obligaciones Generales del contratante

9.1" Constituir las reservas presupuestales necesarias para cumplir con sus obligaciones.

9.2 Hacer ei'pago en los términos convenidos.

9.3 Suministrar al contratista la documentacuon y demas informacion ‘de ‘que disponga ‘para dar cumplimiento al
‘objeto del contrato,

9.4 Designar un funcionario para que supervise la ejecucion def contrato.

Clausula 10- Responsabilidad- -

El (La) CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cléusula 1 y 2 del presente
Contrato. El {La) CONTRATISTA seré responsabie por los dafios que ocasionen sus empleados y/o los empleados
de 'sus subcontratistas, ‘al DEPARTAMENTO enla-gjecucion del objeto del-presente Contrato.

Ninguna de las partes sera responsab!e frente ‘a la ofra o frente a terceros por dafios especiales, :mprevxs:bies o
dafios md:rectos denvados de fuerza ' mayor 0 ¢aso fortuito de acuerdo con laley.

Clausula11- Progledad lntelectual
El consuttor cede al DEPARTAMENTO fos derechos patrimoniales sobre los resultados, informes y documentos, y

en ‘general, sobre los ‘productos: que genere ‘en desarrollo y -ejecucion ‘de! ‘contrato-de consultoria y autoriza
expresamente al DEPARTAMENTO a- utilizarlos indefinidamente; difundirlos y ‘divulgarlos a través de-cualquier
medio’y en cualquier lugar, sin contraprestacion alguna a favor del consuttor. El consultor es el fitular originario de
-los derechos morales sobre los resultados, informes'y documentos, 'y en general sobre los productos generados en
desarrollo y ejecucion del contrato de consultoria, los cuales €l DEPARTAMENTO reconoce. En consecuencia, el
consultor, ‘puede hacer uso y difusion:de los ‘resultados, informes y.documentos, y en general de los productos
generados en desarrollo y ejecuciondeél presenite Contrato de Consultoria; ‘siempre'y cuando con ello no afecte la
confidencialidad de -que trata Ia ciausu!a 12 del’presente contrato y haya obtenido previamente autorizacion de!
DEPARTAMENTO.

El Consuitor-garantiza que los trabajos y servicios prestados a fa Entidad Estatal contratante por el objeto de este
contrato no-infringen ni vulneran:los derechos de propiedad mtelectual 0 mdustnal 0 cualesquiera ofros derechos
legales 0 contractuales de terceros

Clausula12 - Conﬁdencnahdad g

El consultor durante’la vigencia del presente contrato de consultoria y 2 afios Siguientes a la expiracion de su plazo,
no puede revelar, sin ‘el :previo: consentimiento ‘por escrito del' DEPARTAMENTO, ‘1a informacién confidencial de
propiedad del DEPARTAMENTO, de la cual el consultor haya tenido o tenga conocimiento con ‘ocasion o para la
ejecucion del presente Contrato de Consultcria y que esté relacionada con el objeto establecido en este contrato o
con las funciones a ¢argo del DEPARTAMENTO.
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Para los efectos de la presente clausula es informacion confidencial cualquier informacién técnica, financiera,
comercial, estratégica, y en general cualquier informacion relacionada con las-furiciones del DEPARTAMENTO,
presentes y futuras, o con condiciones financieras o presupuestales del DEPARTAMENTO; bien"sea que dicha
informacion sea escrita, oral 0 visual, que tenga &l caracter de reservado porla'Ley, o hadya sido marcada o anunciada
como confidencial por parte de! DEPARTAMENTO o cualquier otra Entidad Estatal.

En caso de que exista informacion ‘sujeta‘a reserva, las partés deben mantener Ia confidencialidad de esta
informacion. Para ello, {a parte interesada debe comunicar a la otra parte que fainformacion suministrada tiene el
caracter de confidencial,

Clausula 13 - Terminacion, modificacione interpretacion unilateral def Contrato ™ :
El DEPARTAMENTO puede terminar, modificar ylointerpretar unilateralmente el Contrato, de ‘acuerdo con los
articulos 15 a 17 de'la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que‘él Contratista cumpla con el objeto
del presente Contrato. g ¢

Clausula 14 - Caducidad G
EI DEPARTAMENTO estara facultada a declarar la caducidad cuando existauriinc
de! Contratista en la forma y de acuerdo con'‘el procedimients pravists porialey.’:

umplimients el contrato por parte

T Clausula 15 - Multas L o

: I ’ En caso de que el (la) CONTRATISTA incura en mora o incumplimiento parcial de alguna de ‘las-obligaciones
adquiridas en este contrato, la‘Entidad’ Estatal podra imponer &l contratista, mediante resoluicion mofivada muitas
sucesivas equivalentes al uno por mil (1/1000) de! valor del contrato por cada-dia-de atraso enel cumplimiento de
las obligaciones contraidas, sin superar el total de las multas ¢! 10% del contrato:: : i

La imposicion de las multas se tramitara y se haran efectivas.de conformidad con'lo establecido en el paragrafo del
articulo 17 de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007y ai articulo 86 dela Ley 1474.de 2011.-Conitra dicha resolucion
procede el Recurso de Reposicion de‘conformidad con el articulo 77, inciso 2 de la Ley 80 de1993."

Laimposicion de multas se efectuara sin perjuicio del cobro de fa clausula penal pecuniaria de acuerdo conlo pactado
en el presente contrato. o . R

Clausula 16 - Clausula Penal .
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato,
el (12) CONTRATISTA debe pagar al DEPARTAMENTO, a titulo de indemnizacion; una sima equivalente al diez por
ciento (10%) del valor estimado delas obligaciones contractuales incumplidas que-debera pagar fa parte ‘que
incumpla a favor de aquella que haya cumplido 0 sé allane a cumplir. El valor pactado de la presente clausula penal
es el de la estimacion anticipada de perjuicios; no obstante; la presente clausula no impide ‘el cobro de todos ios
’] perjuicios adicionales que se causen'sobre el citado valor, Este valor puede ser comperisado con los montos que el
DEPARTAMENTO adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion del presente ‘contrato, de conformidad con las
reglas del Cédigo Civil,

Clausula 17 - Garantias v Mecanismos de cobertura del riesgo

Por tratarse de una -interventoria, es necesario'que el Contratista constituya’ a8, :de‘conformidad con la Ley
1150 de 2007 articulo 7, reglamentadopor el Decreto 1082 de 2015, especialmente sus articulos 2.2.1.2.3.1.7,
221.231.8,221.231.10,221.231.12,, 2.2:1.23113., 22123114, 22423117 y deémas aplicables; ast
como aquelio establecido en el-Cadigo de Comercio'y normas especiales dé la actividad aseguradora.

Las garantias, cuando se’ trate de polizas de Seguro, deberan ser expédidas “por -Uh’a"cdrhpaﬁia’"'de seguros

colombiana legalmente autorizada por la"Superintendencia Nacional-Financiera: "~
a) CUMPLIMIENTO: Por el veinte por ciéntd {20%) del valor total del contrato; con'uria vigencia igual a'la
ejecucién del contrato y cuatro (4) meses mas. v :

b) SALARIOS PRESTACIONES SOCIALESE INDEMNIZACIONES: Por &) diez por ciento'(10%) del valor total
del contrato con una vigencia igual a la éjecucion del contrato’y debera prorrogarse por tres (3) afios contados
a partir de la suscripcion del contrato.

Qg" .

Edificio de la Gobernaclén
Av. Funtladores Calle 16

L

i



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

GOBERNACION DEL GUAINIA

SECRETARIA JURIDICA ¥ UNICA DE CONTRATACION

FRURA PR ATOY

‘c) aCALlf)Ab DEL SERVICIO; Por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) de! valor total del contrato,
con Una vigencia igual a cinco.(5) afios, contados a partir del acta de recibo final y/o de terminacion, conforme
alo previsto:en ¢! paragrafo delarticulo 85.de la Ley 1474.de 2011

d) - DEL-BUEN MANEJOY éORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO Por-el 100% del valor recibido en tal
calidad, durante 1a eJecuc»on del contrato y cuatro (4)' meses.mas; contados partir de la suscripcion del
contrato.

) RESPONSABILIDAD CIVIL'Y EXTRACONTRACTUAL:: Por el diez por ciento (10%) del valor total del
contrato, con'una vngencra lgual a la ejecucion del contrato y: cuatro (4)meses mas:

El contratista debera actuahzar las garantxas en‘el evento de reahzarse alguna‘adicion, prorroga o modificacion al
contrato inicialmente suscrito y que a bien se requiera.

Clausula 18 - Independencia del Contratista
E! .Contratista ‘es :una entidad independiente del. DEPARTAMENTO, .y en consecuencia, el Contratista no es su

representantte, agente o mandatario.. E-CONTRATISTA nitiene la facultad de hacer declaraciories, representaciones
0" compromisos en ‘nombre - del ' DEPARTAMENTO, ni de tomar . decisiones o iniciar- acciones que- generen
obligaciones a su cargo. l

Clausula 18 - Cesion .
El Contratista no puede ceder parcral m totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin
la-autorizacion previa'y por escfito del DEPARTAMENTO.

Si el Contratista es objeto de fusidn, escision o cambio de control, el DEPARTAMENTO esta facultado a conocer las
condiciones .‘de esa -operacion.’; En consecuenciz, el Contratista - se obliga a informar. oportunamente al
DEPARTAMENTO de Ja misma'y;solicitar su consentimiento.

Clausula 20 = Indemnidad -
EI CONTRATISTA se obliga a indemnizar al DEPARTAMENTO con ocasian de la violacién o el incumplimiento de
las obligaciones previstas en el presente Contrato.

El CONTRATISTA se obliga a.mantener indemne a la Entidad Estatal.contratante de cualquier dafio o perjuicio
ongmado en reclamaaones de terceros que tengan como calsa; sus; actuac&ones hasta“por el monto del dafio 0
perjuicio causado :

El CONTRATISTA mantendra :n”" mne.a la Entidad Estatal contratante.por cualquier obligacion de carécter Iaboral

0 relacnonado que se originer en-el mcumpllmxento deles obhgacuones laborales que el Contratista asume frente al

personal, subordinados o terceros que se vinculen ala ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato i
e

Clausula 21 - Caso Fortuito vy Fuerza Mayor :
Las partes quedan exoneradas de responsabmdad .por.el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la

demora en la satisfaccion: de cualquiera de'las prestaciones a su.cargo derivadas del presente Contrato, cuando el
mcumphmxento sea, restitado o secuencia‘de la ocurrencia de un evento de fuerza mayory caso fortuito
debidamente; mvocadas y constatadas de acuerdo con laley 'y lajurisprudencia colombiana.

Clausula 22 - Solucion de Controversxas

Las controversias o diferencias que, surjan entre el (la) Contratista y |a Entidad Estatal Contratante con ocasién de Ia
firma, ejecucion, mterpretacnon prormoga o terminacion del contrato,asi.como de cualquier otro ‘asunto relacionado
con el presente contrato, seran sometidas ala revision de las partes para buscar un arreglo directo, en‘un término
no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en'que cualquiera de fas partes comunigue por escrito ata otra
|a existencia de Una diferencia;

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa ientre las partes, se resolveran empleando la
siguiente opcion: :

Conciliacion: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa‘debe someterse a un procedimiento
conciliatorio que se surtira ante el Centro-de Conciliacion de la Camara de Comercio de Villavicencio, previa solicitud
de conciliacion elevada individual o conjuntamente por las Partes. Sien el término de ocho (8) dias habiles a partir
del inicio de! tramite de 12 conciliacion, el cual se entendera a partir de a fecha de la‘primera citacion a'las Partes
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que haga el Centro de Conciliacion de la Cémara de Comercio de Villavicencio, las Partes no llegan a un-acuerdo
para resolver sus diferencias, deben acudir a i jurisdiceion contencioso administrativa:

Claustla 23 - Notificaciones

Los avisos, -solicitudes, comunicaciones 'y notificaciones que las partes deban hacer en desarrolio del presente
Contrato, deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas slo si son entregadas personalmente
0 por.correo electronico entre supervisor y contratista,

Clausula 24 - Supervision

La :supervision de la ejecucion 'y cumplimienito ‘de fas obligaciones- contraidas por el ‘Contratista 3 favor del
DEPARTAMENTO; estara a cargo ‘del Secretario ‘de Planeacion Departamental, quien haga las veces de sus
funciones o quien designe por escrito el ordenador del gasto; ef cual representara a la.entidad ante el contratists para
efectos del presents coritrato,

Clausula 25 - Anexos del Contrato

Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos:

25.1. Los estudios previos. :

25.2. Las actas, acuerdos. informes y documentos precontractuales.

25:3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

25.4. De igual manera forman parte integral de este contrato todos los documentos que legaimente se requieran y
los que se produzcan durante el desarrolio del mismo.

Clausula 26 - Perfeccionamiento ejecucion
El presente contrato requiere para su:perfeccionamiento de iz firma de 1as partes, Para su gjecucion requiere: a)
expedicion del registro Presupuestal; b) aprobacién de las garantias ¥ €) suscripcion de! acta de nicio:

Clausula 27 - Exclusion de i3 relacion laboral

El CONTRATISTA ‘gjecutara el objeto contractual con plena autonomia técnica y administrativa; sin relacion de
subordinacion o dependenicia, porlo'que no se generara ningdn tipo de vinculo faboral entre E) DEPARTAMENTO 'y
EI CONTRATISTA.

Clausula 28 - Lugar de ejecucién domicilio contractual
Bl lugar de ejecucion del Contrato es en el Departamento de! Guainia 6 en log lugares donde para el cumplimiento
del objeks a contratar deba desplazzrsg el consultor.

ia, seffirma en ey mu {Cipio de Initjda; Depariamento del Guainiael 3 U JUL 2018

Por el Contratista

INTERACUEDUCTOS 2018
NIT. No. 801200385-7

R.LJHON ALEXANDER ROA BERNAL
CC.No.'86,052.134 de Villavicencio-Meta

JAVIERIELIECER ZAPATY, PARRADO
Gobernador del Departamentodel Guainia

Proyectd: - Hemah Alberto Alzate Mari % Vo.Bo.: Sandra Giralds Borja
Contalsta - Secrtariziricica y de Cont SECOP

Vo.8o.:: - Yuly Andrea Pinzén Ruiz

Revisé: - Nancy Alexandra Sanchez Correa
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| ACTA DE INICIC —
b ‘ o PASINA 1det
l PROCESO DE GESTION CONFRACTUAL |- o

En Inirida, & los 9 dias del mes de ABORTU de 2078, se reueron, ef cuntratsia v ¢l supervisor / interventor del contrato No, 508, con el fin de
dar inicio 3 partir de Iz techs.

Contrato /Convenio
50

Namero 508 DE o 30/07/2018
Nimero de CDF: 1020 be 1810612018
Numero de CRP: 1138 DE 1/08/2018

Numere de POLIZA 3N:40.101009748 FECHA APROBACION POLIZA 6/08/2018
Namere do POLIZA: 30414-101028665 FECHA APROBACION POLIZA 6/08/2018
OBJETO CONTRACTUAL T ‘ o

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTARLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS
SISTEMAS DE ACUZDUCTOS BN IAS COMUNIDADES INDIGENAS DE CHATARE, CHIGUIRO, CUMARALITO Y BARRANCO PICURE,
LUCALIZADOS EN EL-CORREGIMIENTC DE ARRAMCOMINAS DEPARTAMENTO UEL GUAINIA

CONTRATISTA
Napibre ylo razon sonial: VNI TEMPORAL INTERACUSDUCTOS 2018
N* Decurnents ce antidad 12000857 {
JHOM ALE XARDER ROA | Dosumanto de ldenticad del
b al. . | I ”
Representanie Legal BizRMAL Represeniante Legal N 85.062.134
VALOR
Valor en numercs’ $ 734 268.412,25 )
Valor en letras: SETHCIENTQS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENT(S SESENTA'Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
gloren jelres: DOCE PESOS COR VENTICIONCO CENTAVCS MIC &
PLAZO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE INICIO v TBE AGOSTO BE 2018
FECHA DE TERMINACION T 01 HDE DICIEMBRE DE 2018
SUPERVISOR-A Y/O INTERVENTQR-A (Escriba |z identificacion del-a supervisar-a'y ta dependencia a la que pertensse)
Nombre: FREDY DUBERNEY PAEZ TOLOZA
Documanto de ldentidad 3G.045.269
Cargo: SECRETARIC DE FLANEACION DEPARTAMENTAL
Uependencia 31z que SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTARENTAL
pertenece: o

Para conslancia fe lo antericr se firfia ta presente Acta por os mlervingntas”

CONTRATISETA SUPERVISOR [ INTERVENTOR-BECONTRATO

™ - A 3
= o Z———q’—") { '
et i
FIRMA ffw\.m
NOMBRE: JH; \ BERNAL KUMGRE. EREDY

APOYD A LA SUPERYISION DE CONTRATG (Eniaso de aplicar)

FIRMA
NOMBRE:
cC.
CARGC OfHo. DE CONTRATCr

NOTA: En caso de requerirse la mopificacion de las yarantias, ef enntratista generd realizor los ajustes exigidos y allegar el documento original a
la Oficinz Asesora de Juridica.
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JHON ALEXANDER ROA
BERNAL DL OBRAS CIVILES

Nit. 86.052.134-4

CONTRATO DE OBRA

Calle 37 No. 19 =39 Villavicencio
alexanderroabernal@gmail.com

il
L



CONTRATO DE OBRA . No. @ F T !

' CONTRATANTE :"DEPARTAMENTO DE
CONTRATISTA ;" UNION TEMPORALACUEDU
NiTo C.C. :7901241049-2

CONSTRUCCION ‘DE

OCHO -MIL SEISCI
SETECIENTOS  SEIS
CINCO PESOS M/iC
a que hayalugar.

.. Siete:(7) MESES, contados"
PLAZO * . mismo;

LUGAR DE SUSCRIPCION ;" 'DEPARTAMENTO DE|

'FECHA DE SUSCRIPCION © 27 Dic 201

Entre -los ‘suscritos: JAVIER ELIECER ZAPATA PARRADO, i
86.045:269 de Villavicencio, quien ‘obra &n nombre y repre:
ersona ‘juridica ‘de derecho-publico identificado con’ Nit. 892:099:14
Departamental del Guainia, posesionado ‘mediante Resolucion No
Promiscuo de Familia‘del Circuito de Inirida, enuso de la fa
.305, y legal conferida por ei articulo 11, :numeral 3° literal b) de Ia y80
laOrdenanza Departamental -N° 234 del 16 de septiembre
contrato se denorinard el DEPARTAMENTO o Entidad Estatd
_‘UNION TEMPORAL ACUEDUCTOS GUAINIA, Nit: 9012410484
JEANETH 'CUESTA VOTIVA; identificada con' cedula de ciidadani
Conformada por INGENIEROS ARTIQUECTOS'Y. CONSULTORESIDE 1
46%; YOLANDAJEANETH CUESTA BOTIVA con el 45%; ING
INGEAS HNO S.A.8. con el 8%; MULTICONSTRUCCIOES Y SE
TORRES ‘GARZON con el 0:5%, quien para los efectos del-pi
CONTRATISTA; ‘hemos - convenido - eni-.celebrar . el presente - contrato
consideraciones:
1:-Que la Secretaria de Planeacion Departamental, presento el
proceso de seleccion de un contratista a través de la modalida




ndiciones ‘éstuvo entre el 07 de noviembre hasta'30 de noviembre de 2018
iblica ::Np."LP-SP-010-2018, - para que :los -posibles’ proponentes - realicen

/ proyec!o de pliego de contiiciones durante el tiempo de traslado, y donde se
en fala pagina web vww.colombiacompra.qov.co

seleccion de'un contransta que ejecute el objeto contractual

anteriormente,”

3de diciemb(e de 2018, se convocd & fas veedurias

encia de é"sighacién de Riesgos y ‘aclaracion de pliegos,-én

o de condnc;ones def nitivo, las cuales fueron ‘contestadas’

{ UNION TEMPORAL ACUEDUCTOS GUAINIA

iante Resolucion No 2017 de fecha 3 de diciembre de’'2018,
1l fue publicada‘en |a pagina en la pagina web

evaluacion,  la ‘cual - fue - publicada . en"la" pagina wéb
iembre de 2018, arrojandoel siguiente resultado:

TALES DE LOS PROPONENTES




GUAINIA

]

15.-Una vez realizada la evaluacion de los criterios de ponderac :
evaluador concluye que el proponente UNION TEMPORAL ACUEDU_'TO
total de: 35 puntos. o~

16.-Que el dia 26 de diciembre de 2018, a las 11:00 am., se inicié fa. Audi
de o desierta, donde se realizd la apertura del sobre econémico de'
ACUEDUCTOS GUAINIA, donde se verifico la propuesta econd|

con pliego de condiciones definitivo.

TEMPORAL
ACUEDUCTOS
GUAINIA

17.-Que ¢l valor de la propuesta econdmica
es:.de ‘OCHO-MIL SEISCIENTOS TRE

"YOLANDA - JEANETH CUESTA “VOTIVA,
"Villavicencio, - -Conformada - por -INGENIER
INARCCOLS.AS ‘con el 46%; YOLANDA
ARQUITECTURA ASOCIADA INGEAS HNO'SAAS. con el 8%
S.AS con el 0.5% y ALEXANDRA -TORRES {GARZON "con';

‘“Acuenucms GUAINIA. - Representada Iegalmente por Y
‘identificadacon “cedula "de : ciudadania’No™ 30.083.308 de

haya lugar.

Por lo antenor, las partes acuerdan suscribir el presente contrato
clausulas:




ReP

hzados Otros términos Utilizados con' mayscula inicial deben ser
tenida.en el Decreto 1082 de 2015y de acuerdo al significado

o con st significado natura] y obvio.

Documento que registra la fecha, las condiciones y
el lugar:de inicio de ejecucién de la obra plblica
objelo del presente Contrato.

Documento que registra la-fecha'y las condlcxones‘
de entrega definitivas de la obra; ;

Es el documento enel que el :Contratista y el
supervisor identifican y cuantifican las cantidades,
el porcentaje o en.general, el desarrollo de obra:
ejecutada « :

Esel documento :anexo al presente Contratoen el :
quese describenlas  especificaciones 1écnicas de
construccion: - y/o~ mantenimiento, - presupuesto, .|
alcance ::del - proyecto, localizacion 'y “area” de:
influencia y -actividades y cualquier -otra“ que Jas
partes consideren relevante.

Entrega -de dingro: por partedel Contratante al’
Contratista “para. que ‘inicie” 1a - ejecucion del:
contrato< No mnstituye utilidad 0 ganancia para

ley

Gobernacién Departamental del Guainia

Que por.contrata ejecuta una obra material 0 esta
encargado de un' servicic para el gobiemo, una_
corporacion o un particular.

Es elipresente acuerdo de voluntades:

Es-el ‘Cronograma presentado por el Contratxsta
para ejecutar el presente Contrato

en'la.oferta presentada:

DEPARTAMENTO
GOBERNACION 0}
SECRETARIA JURIDICA ¥ UNICA DE CON

il UND : i CANT. IVR‘ UNIT VRIOTAL ...

123583020000

M3 4,00

45.891

183.564.00

= ON:MATERIAL SELECC!ONADO "PROVENIENTE DE LA
AVACION/(INCLUYE COMPACTACION-C/0.20M)

M3

25.662

64.155,00




CONCRETO DE 3000PS! {21.0MPA) PARA PEDESTAL

ACERG REFUERZG FLEJADO 60000 PSI 420Mpa

BARCAZA DE CUATRO COMPARTIMIENTCS, ESTRUCTURA EN PERFIL
ESTRUCTURAL -TIPO A 36. FORRADA EN LAMINA ‘DE ‘ACERO ‘AL

CARBON TIPO ‘A36 (8MM), INCLUYE 4 TAPA DE INSPECCION 00

MANHOLE @ 50CM

ESCALERA TIPO GATO. CON PELDANOS EN T1"X1.5MM. ESCALERA | .
EN -T2°X2MM, - GUARDA - CUERPO - 'EN PLATINA :1-1/2" X 18" Y

T1"X1.5MM, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA

CONTRAPESO C ANCLA EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO A 36

CADENA GALVANIZADA TIPO ESLABON @ 1/4°

CABLE EN ACERQ. PARA ANCLAJE DE BARCAZA @ 1/4”

ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y CERRAMléNTO

PLATINAS PARA SOPRTE DE BOMBAS EN LAMINA DE ACERO A36 DE :

ug"

POSTE TUBQ GALV, 2" x2.3WM C.13

MALLA ESLABONADA ‘GALV # 10 ROMBO 2" INC. ANGULOS DE

FIJACION

ACERC ASTH A36 INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE'Y
PINTURA) {CORREAS)

SUMINISTRG E INSTALAGION DE CUBIERTA TIPO TERMOACUSTICA | M
{COMPUESTA .POR LAMINA'DE ‘ACERQ ‘GALVANIZADA CALIBRE 31, 4

FOIL “DE :"ALUMINIO, -"ASFALTO :'MODIFICADO, " PINTURA ' CARAS
EXTERNAS)

BARANDA METALICA EN TUBO DE ACERQ NEGRO DE 1'1/2° X 15 mm,
INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA,

EQUIPO Y ACCESORIOS

SUMINISTRO E 'INSTALACION DE VALVULA DE PIE CON COLADERA | 1

DE 3" EXTREMOS ROSCADOS

SUMINISTRO £ INSTALACION DE NIPLE EN HG DE 3" ERXER L=1.10M

SUMINISTRO "E"INSTACACION "OE CODO GALV, 3 %90 EXTREMOS [ -Up
ROSCADOS 1

SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE GALVANIZADC DE 3" ERXER

L=0.72M

SUMINISTRO £ INSTALACION DE NIPLE EN HG DE 3" ERXER L=0.17M

SUMINISTRO E INSTALACION DE BUSHING GALV. 3 X1-1/2" EXTREMO
ROSCADO

SUMINISTRO £ INSTALACION .DE NIPLE ‘EN:HD DE 1-1/2° ERXER
L=0.10M

SUMINISTRO E -INSTALACION DE :BOMBA . CENTRIFUGA -DE . EJE

HORIZONTAL CON CAPACIDAD DE ELEVAR UN CAUDAL DE 3.0US A

UNA ALTURA DINAMICA TOTAL DE 33.4M

SUMINISTRO E INSTALACION DE BUSHING GALV. 2X1-1/2" EXTREMOS .|

ROSCADOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE EN HG DE 2" ERXER L=0.10M

SUMINISTRO E INSTALACION CODO GALV. 2 x80 ERXER




DEPARTAMENTOD
GOBERNACION'D
SECRETARIA JURIDICA ¥ UNICA DE CONTR

UNG ] 300
40,790 122.370,00
OND - | 200
277513 555.026.00
UND | 200
253.853 507.706,00
UND .| 2.00
: 20.164 40.328,00
JPLE EN HG DE 2° ERXER L=0.30M | UND 200
s G : 2853 57.068.00
TRO E INSTALAGION DE.TEE GALVANIZADA 3 ER. OND | 3.06
i 30,656 30.656,00
UNG 1.0
£60.781 650.781,00
123.930.290.00
13,002.861.00
’ L 235360 I -
3332 798.347.00
V3 | 84,00 l [
45,801 3.854.844.00
W3 55.00
25662 141141000
W3 28,00
144,733 411025700
WL 739,60
10137 242882500
UNG 160
45546 45545.00
UND | 100
40718 40.716.00
UND . | 400
37038 148,144.00
UND | 4.00
41,103 164.772.00
13:002.861.00
64.905.272.00
W2 egg T
6,149 55.341,00
MZ 5,00
3973 3575700
M3 76,80
45891 770.969.00
M3 630 ,
75462 238.657,00
W3 340
125,658 427.237.00
773 750
128,051 950.363.00
EZGLA DE CONCRETO DE 3500PS) PARA ZAPATAS, ING, EQUIRG, | W3 530
O DEIOBRAY FORMALETA 2713898 £:241.965.00
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CONCRETO DE 3500PS| PARA VIGA AMARRE DE CIMIENTOS

MEZCLA DE CONCRETC 3500 PST PARA COLUMNAS H<3.0M

MEZCLA DE CONCRETO DE 3500PS1 PARA VIGAS AEREAS H<3.0M

MEZCLA DE CONCRETO IMPERMEABLIZADO DE 3500PS1 PARA LOSAS
AEREAS 3<H<EM

MEZCLA DE CONCRETO IMPERMEABLIZADO DE 3500PSI PARA
MUROS PARA LEVACIONES 3<H<gM

ACERO DE REFUERZO

1341 ACERC REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa

SELLO DE JUNTAS
CINTA 8IKA PVC V-15

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
381 | SUNINISTRO € INSTALACION DE NIPLE EN ACERO AL CARBON DE S |
BXEL L=0.50M
SUMINISTRO E TNSTALAGION DE CODO EN ACERD AL CARBON DE | U
2'X80" BXB
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN ACERO AL CARBON DE
2°8XB L=0.68M

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 2"
BXB. VNA, CRM

SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE EN ACERO AL CARBON DE 2°
EXB L=2.47TM

SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE EN ACERO AL CARBON DE 2°
BXB L=2.02M

SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMURQ EN AC AL C DE 2" BXEL
L=0.60M, Z=0.13M DEL EXTREMO LISO

SUMINISTRO E iNSTALACION DE PASAMURO EN ACERO AL CARBON -
DE 2" BXEL L=0.35M. 7=0.13M DEL EXTREMO LISO

SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE EN ACERO AL CARBON DE 2.
BXB L=4.60M

SUMINISTRO E INSTAUACION DE NIPLE EN ACERO AL CARBON DE 2|
BXB L=3.40M

3610

SUBTOTAL DESARENADOR

Z SISTEMA DE POTABILIZACION

PRELIMINARES
LOCALIZACION-REPLANTEG OBRA ARQUITECTON.

4.1

DESCAPOTE MANUAL SIN RETIRO

EXCAVACIONE ¥ RELLENGS
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE RETIRO

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA
EXCAVACION (INCLUYE COMPACTACION C/0.20M)

RELLENO MATERIAL SELECCIONADO TAMANG MAXIMO 2%,

CONCRETOS Y SOLADOS
SOLADO ESPESOR E=0,06M CONCRETO DE 2500 PSI 172 MPA

CONCRETO DE 3000PS! (21.0MPA) PARA ZAPATAS INC. FORMALETA




M3 780
2428847 19.187.884,00
M3 500
2520.888 15.779.328,00
KLS 1536.00 ”) T
=1 8074 12:401.684.00
UND 1,00
4.038,887 4.038.887.00
UND 800
7131882 57.085.136.00
TUND 200
ORTE ‘EN - TUBERIA DE z 21597.602 43.185.384,00
IDAS DE CONEXIONES,
04M,
UND 4,00
9236107 36.944,428,00
UND 1,00
12.716.487 12.716.487,00
UND 1,00
12,804 100 12:804,100,00
UND 100
8.261.107 8.261.107,00
MES 1,00
9553254 9.553.254,00
. 249,268.543,00
] 77,759.677,00
M2 30.20,
6.143 185.700,00
MZ 30,20
2491 7522800
CAVACION MANUALEN MATERTAL COMUN, INCLUVE RETIRO M3 5790
: L 45891 2.657.089,00
RELLENO [CON ‘MATERIAL -SELEGCIONADO PROVENIENTE DE LA | M3 2010
EXCAVACION (INCLUYE COMPACTACION C/D.20M) 25662 515.806,00

10%




RELLENO MATERIAL SELECCIONADO TAMANO MAXIMO 2",

CONCRETOS Y SOLADGS

SOLADO ESPESOR £=0.06M CONCRETO DE 2500 PSI 17.2 MPA

CONCRETO DE 3000PS! (21 (MPA] PARA ZAPATAS INC. FORMALETA

CONCRETO DE 3000PS! (21.0MPA) PARA PEDESTAL

CONCRETO IMPERMEAEILIZADO DE 3500PS1 PARA LOSAS APOYADAS
ENTIERRA

CONCRETO DE 3500PS! PARA LOSAS AERESA H<3.0M

MURO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADQ DE 3500PS 0<H<=3.0MTS

ACERO DE REFUERZO

ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa

CINTA PARA SELLO DE JUNTAS

CINTA SIKA PV

ESTRUCTURA DE CUBIERTA TIPO INVERNADERO

PILAR-PORTICO MADERA CHANUL 6"X6"-ACABAD

ESTRUC. MADERA CUBIERTA CHANUL 3X6 ESP,

IMPERME-NMUNIZACION VIGA MADERA 3-4C-RE

SUMINISTRO £ "INSTALACION DE ~ CARPA ~EN - LONA VINILICA-[~
REFORZADA CON POLIESTER :RESISTENCIA ‘UV,RESISTENTE ‘A LA
TENSION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

INSTALACION TUBERIA PYC DE 3"

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODC 90 PRESION PVC 3°

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC PRESION DE 3°

SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA PVC VAN ESTONE DE 3"

SUMINISTRO (E - INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA TIPO:
WAFER DE 3", ACCIONADOR TIPO PALANCA i

SUBTOT

AL LECHOS DE SECADO DE LODOS

3

TANQUE SEMIENTERRADO Y BOMBEO DE AGUA TRATADA

[X]

TANQUE SEMIENTERRADO

LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON,

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA
EXCAVACION (INCLUYE COMPACTACION C/0.20M)

RELLENO MATERIAL SELECCIONADO TAMANO MAXIMO 7.

SOLADO ESPESOR E=0.08M CONCRETO D& 2500 PSI 17.2 MPA

TONGRETO MPERMEABILIZADO DE 3500P5] PARA LOSAS APOYADAS
EN TIERRA

MURO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500PS 0<H<=3.0MTS

CONCRETO DE 3500PS| PARA LOSAS AERESA H<3.0M




0

DEPARTANIENTO DEL GU

GOBERNACION DE

SECRETARIA JURIDICA ¥ UNICA DE CONTRATACION

PIE
8074 §,432.656.00
WL 220
2518 6371500
WL 540
210604 1.979678,00
W 7540
230,368 2395.827,00
T2 7500
' 319363 479044500
kG T30
31,308 7.304.390,00
CUBIERTA TIPO TERMOACUSTICA | W2 540
CEROGALVANIZADA' CALIBRE 31, 16681 1.488,596.00
Wz %
91184 139768300
UND [ 700
644,345 642,345,00
UND [ 26
: 57347 91429400
UG T30
116884 23376800
UND | 200
42478 85.756.00
UND |20
i 48186 96.392.00
TSHING GALV. 3 X7-47F EXTREND | UND | 200
S : 2778 5955600
ION'DE NIPLE EN WG DE 11" ERXER | UND | 400
t 18430 72.760,00
NG 200
2 2286887 457377400
UNG 200
14025 2605000
b TEw
21509 129.054,00
UND ] 200
s §55.026,00
UND [ 250
53853 507.706.00
OND | 300
2563 76.899.00
OND [ 7,06
46,981 4898100
OND 3,00
3065 30.656,00
UNG | .50
125487 12548700
UND | 100

181,204

y Models 9o Desan

AINZ
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SUMINISTRO E INSTALACICN DE NIPLE EN HG DE 2° ERXEL L=0.50M

LINEA DE IMPULSION DE AGUA TRATADA

LOCALIZACION-REPLANTED REDES DE ACUEDUCTO

642 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

643 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA

EXCAVACION (INCLUYE COMPACTACION C/0.20M)

644 RELLENO CON ARENA LAVADA DE RIO (INCLUYE COMPACTACION)

€45 INSTALACION  TUBERIA PVC™ PARA ACUEDUCTOS DE 2 UNION ;

MECANICA

6.4.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC UM 2 X 80

SUBTOTAL TANQUE SEMIENTERRADO Y BOMBED DE AGUA TRATADA

TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO

PRELIMINARES

LOCALIZACION-REPLANTEQ OBRA ARQUITECTON,

DESCAPQOTE MANUAL SIN RETIRO

EXCAVACIONES Y RELLENOS

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

RELLENO CON MATERIAL “SELECCIONADO PROVENIENTE 'DE A
EXCAVACION (INCLUYE COMPACTACION C/0,20M)

SOLADOS Y CONCRETOS

SELADO ESPESOR E=0.06M CONCRETO DE 2500 PS1 172 MPA

CONCRETO DE 2000PS) (21.0MPA) PARA ZAPATAS INC. FORMALETA

CONCRETO -DE 3000PSt (21.0MPA) PARA VIGAS DE AMARRE ‘DE
CIMENTACION

CONCRETO DE 3000PS! (21.0MPA) PARA PEDESTAL

ACERD DE REFUERZO

ACERO REFUERZO FLEJADO 50000 PSI 420Mpa

ACERO ESTRUCTURAL PARA PORTICOS |

MONTAJE Y PINTURA)

ACERD ESTRUCTURAL ASTM A-500 GRADO C. (INCLUYE SUMINISTRO |4

SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)

ACERO . ESTRUCTURAL :ASTM - A-572  GRADO -'50.. -(INCLUYE E

ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y
PINTURA)

CARPINTERIA METALICA

BARANDA METALICA EN TUBO DE ACERO NEGRO DE 1 1/2°.X 1.5 mm,
INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.

ESCALERA TiPO GATO, CON PELDANOS EN T1"X1.5MM, ESCALERA
EN : T2"X2MM, -GUARDA ‘CUERPQ : 'EN 'PLATINA 1 “4/2° X 18" Y
T1"X1.5MM, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA

SOPQORTE VERTICAL PARA BARANDA EN TUBO DE AGUAS NEGRAS
DE 2 1/2° X 1.5MM, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.

TUBERIAS Y ACCESORIOS

-



22,068

22,068,00 |

25633

28196300

49,042

49.042,00

189.128

189.128,00

UND

1.00

91.822

91.822,00 | .

UND

50.331

$0.331,00

98.455

98.455,00

UND

45,181

765.077.00

UND

161.786

2.103.348,00

UND

4,00

253.853

101541200

6,00
19.623 117.774,00
INSTALACION DE TEE GALVANIZADA 2" ER. UND 3,00 ° B
i i : 3065 91.868,00
NIPLEENHGDE 2 ERXER (=12/M | .UND 200 S
8 | 87.047 174.084,00

UND

2,00

40.790

81580,00

51476

5147600

140.987

21,509

74114

122446

244,892,00

UND 200
; 27.155 54.310,00
UMINSTRO ETNSTALACION DE NIPLE N HGDE 7 ERXER L=0.14M | UND 2,00 )
R 20978 41956.00
IPLE EN HG DE 2 ERXER L=0.32M .| UND 100
: _ 29327 2032700
DEZ ERXEL L=0.50M | UND | 1,00
35.890 35.890.00
RA ALMACENAMENTG | UND 700
(CAPCIDAD 503, INC 72.495.878 72.496.578,00

$21.625.313,00

46.725.056,00

REFLANTED OBRA ARQUIECTON.

M2

2020

6149

12421000

‘DESCAPOTE MANUAL SIN RETIRO

M2

20,20




)

EXCAVACIONES Y RELLENOS

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

RELLENO MATERIAL SELECCIONADO TAMANO MAXIMO 2.

SOLADOS Y CONCRETOS

SCLADO ESPESOR E=0.06M CONCRETO OE 2500 PSI17.2 MPA

ViGA DE CIMENTACION 0.25 X 0.25M, CONGRETO 20.7 MPA (3000 PSi).
INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.

COLUMNA AMARRE MURO DE 0.12X0.20M EN CONCRETO DE 3000PSI,
INCLUYE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y MANO
DE OBRA

VIGA CONCR.AMARRE MURO 12x20CM EN CONCRETC DE 3000PS!
INC. ACEROC DE REFUERZO, FORMALETA Y MANO DE OBRA

3000PS!INC. ACERQ DE REFUERZO.

VIGA DE AMARRE MURO CULATA 12x10CM EN CONCRETO DE |¢

CONTRAPISS REFORZADO E=10CM 3.000PS]

MAMPOSTERIA

MURC LAD.SOGA LIMPIO REVITADO [2C)

CUBIERTAS Y CORREAS

PINTURA}

ACERO ESTRUCTURAL ASTM A3 INGLUYE SUMINISTRO MONTAJE ¥ 1

(COMPUESTA POR LAMINA DE ACERO GALVANIZADA ‘CALIBRE 31,
FOIL. DE .ALUMINIO, "ASFALTO -MODIFICADO, " PINTURA - CARAS
EXTERNAS})

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TIPO TERMOACUSTICA |-

ACABADOS

PINTURA KORAZA (2] PARA ACABADO FINAL MURG EN LADRILLO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PARA PISO SECCION
A5X0.45M

CARPINTERIA METALICA

VENTANA ALUM CORREDIZA P,50-20

872

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA LAMINA COLD ROLLED DE j
0.90Xx2.10M

SUETOT

AL CASETA DE CONTROL DE TABLEROS

CASETA DE LABORATORIO Y CUARTO DE ALMACEN

PRELIMINARES

LOCALIZACION-REPLANTEQ CBRA ARQUITECTON.

DESCAPOTE MANUAL SIN RETIRO

EXCAVACIONES Y RELLENOS

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

RELLENO MATERIAL SELECCIONADO TAMAND MAXIMO 2".

SOLADOS Y CONCRETOS

SOLADO ESPESOR E=0.06M CONCRETO DE 2500 PS{17.2 MPA




SECRETARIA JURIDICA ¥ UNICA DE CON

] 4760
236,527 11.252.685.00
OE o TEXOZMEN: CONCRETO DE 3000PSI, | ML 71,10
"REFUERZO, FORMALETA 'Y MANO 142030 2596.833.00
WL 23,90
155853 3720.407,00
ML 7380
89.249 2433.051,00
2 4050
258,763 10473.902.00
17 760
337684 540.294.00 |
s sy | e
319.363 2114183100
V7] 2230
40,812 910.108,00
KG 4640 :
31309 7.526.684.00
Mz 28.40
116,661 3313.472,00
17 70850
2 de 2435.471,00
(17 2026
90481 1827.918,00
WL 17.00
26231 44592700
173 730
50487 660.584,00
Mz 1346
106,521 1427.645.00
17 340
251,184 128121000 |
Wz 340 R
83549 350,376.00
UND | 2.0
644 345 1.288.690,00
OND -1 166
1247454 124745100
360|100
785.975 785.975.00
UNG | 100
254,030 254.030,00
WL 470
2.139 10.053,00
L 540
2852 15.401.00
UND 400
33.054 13221600
UNG [ 300
18,063 54,189,00




ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 47

CODO SANITARIO PVC 90 CC~4"

CODO SANITARIO PVC 80 CC-2"

CODO SANITARIO PVC 45 CC-2"

SIFON SANITARIO PVC 2

REJILLA PISG SIFON ANTICUCARACHA DE X2

INSTALACION TUBERIA PRESION (172"

CODO 90 PRESION PVC 172"

TEE PRESION PVC 112

ADAPTADOR HEMBRA FVC PRESION ,1/2"

ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 122"

TAPON ROSCADO PVC 112"

DUCHA SENCILLA L.PRISMA-GALAXIA (M)

GRIFOQ SENCILLO LAVAPLATOS LPISCIS (E)

PUNTO SANITARIO PVC 2

PUNTO SANITARIO PVC 4°

PUNTO AGUA FRIA 172"

SISTEMA DE TRATAMIENTO TANQUE SEPTICO

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE RETIRO

RELLENO CON MATERIAL - SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA .

EXCAVACION (INCLUYE COMPACTACION C/0.20M)

SUMINISTRO :E -INSTALACION -DE -SISTEMA INTEGRADO - TANQUE

SEPTICO+FAFA /DE -5000L; “INC.: TRANSPORTE,  MANODE 'OBRA, |-

RELLENOS PLASTICO PARA FAFA:

9.10

SANJAS DE INFILTRACION

9.0

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE RETIRO

9.10.2

SUMINISTRO E INSTAUACION DE GRAVA LAVADA TMAX 3

5703

RELLENG CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE 'OF LA
EXCAVACION (INCLUYE COMPACTAGION C/0,20M)

9.104

SUMINISTRO E INSTALACION TUB.PVC SANIT PERFORADA ORIFICIOS T

DE 1/2" CADA 0.10M

8.10.5

SUMINISTRO E INSTLACION DE GEOTEXTI. NO TEJDO NT 1800,

SUBTOT

AL CASETA DE LABORATORIO Y CUARTO DE ALMACEN

CERRAMIENTO

PRELIMINARES

LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTQ-VARIO

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

RELLENO -CON ' MATERIAL . SELECCIONADO PROVENIENTE - DE LA
EXCAVACION {INCLUYE COMPACTACION C/0.20M)

SOLADOS Y CONCRETOS




L~

SECRETARIA JURIDICA'Y UNICA DE £O

GOBERNACION

£70.DE 2500 S| 17.2 WPA

M2

5540

128,051

7.094.025,00

OCM;EN CONCRETO DE 3000PSI
DEIREFUERZO, MANO DE OBRA

ML

138.60

589.185

81.661.041,00

245,182

5.170.02,00

384,440

4,191.060,00

106.878

14,321.652,00

M2

7170

319,363

22,898.327.00

M2

50

56,645

10.451.003,00

ML 102,50

59873 6.136.778.00
ML 138,60 A7

95697 13.263.604.00
M2 13,80

760.800 10575,120.00

177.440.102.00

209.351.207,00

3332

4.091.696.00

45891

25.868.757.00

25.662

10.813.867,00

141733

21,061524,00

10,137

12.448.236,00

45.546

35438800

40718

366.444,00

41193

329.544.00

89.552

1.075.104.00

28.385

141,925,00

299.691

7.791.966.00

80.204

2.085.304,00

165,358

4.299,308,00

SR
[N

]

i
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EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

1162

RELLENG CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA
EXCAVACION (INCLUYE COMPACTACION C/0.20M)

SOLADO ESPESOR £=0.06M CONCRETO DE 2500 PSI17.2 MPA

CONCRETO DE 3000PSI (21.0MPA) PARA ZAPATAS INC. FORMALETA

ACERO REFUER7O FLEJADO 60000 PSI 420Mpa

ACERQ ESTRUCTURAL ASTM A36 INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y
PINTURA}

ACERQC ESTRUCTURAL ASTM A-500 GRADO C. {INCLUYE SUMINISTRO |.
MONTAJE Y PINTURA}

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ESTRUCTURAL IPS - IWRC
EX19 @ 1", INCL. SUMINISTRO INSTALACION Y TENSIONAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ESTRUCTURAL IPS « IWRC
6X19 @ 1/2°, INCL. SUMINISTRO INSTALACION Y TENSIONAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ESTRUCTURAL iPS - IWRC
6X18 @ 14", INCL. SUMINISTRO INSTALACION Y TENSIONAMIENTO

11.6.11

SUMINISTRC £ INSTALACION DE MANGUERA EN TUB PEAD PN10
63MMX77.5M, CONEXIONES ROSCADAS. -

SUBTOT

‘Al REDES DE DISTRIBUCION

12

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO - £ INSTALACION DE TABLERO PARCIAL . DE
DISTRIBUCION DE 12 CIRCUITOS

SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE TOMA CORRIENTE DOBLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE LUMINARIA TIPO LED DE
32 WATTS 120 VAC EN TUBERIA EMT DE 12

SUMINISTRO € INSTALAGION DE PANEL SOLAR DE 250 WP

SOLARES

SUMINISTRO € INSTALACION DE REGULADOR DE TENSION DE 60 A

SUMINISTRO E INSTALACION DE INVERSOR DE 8 KW

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA PANELES | UND

SUMINISTRO E INSTALACION DE INVERSOR DE 10KW

ACOMETIDA A TABLERC GENERAL 3XBAWG+1X6 DUCTO T

SUMINISTRO £ INSTALACION DE BATERIAS DE 200 AK-24 VOC

CERTIFICACION RETIE

CERTIFICACION RETILAP

LOCALIZACION-REPLANTEO RED ELECTRICA

SUMINISTRO E INSTALACION MALLA TIERRA, CABLE 1/0,NO. 4,6 CW

CAJA DE INSPECCION TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN[.
MARCO METALICO




SECRETARIA JURIDICA Y UNICA DE CON

0. 72 DUCTO PVC 1z FARA | W 740,00
o ) 55374 7.752.360,00
BUCTS PV 12 FRRA | M 94,00
C §0.887 5723378,00
1 NO. 12.DUCTO PVC 314" PARA | M 304,00
L 65.735 19.983.440,00
PVC PARA PANELES | M 86,00
76.956 6.772.128,00
M 48,00
219,964 10.556.272.00
P10 400
402,99 1611.984,00
455.214.408.00
2.098.416.574.00
2.098.416.674,00
23%
482.:635,835,00
b
41.968.333.00
%
104.920.834,00
30%
628.525,002
2.727.941.676,00
18,425.707.00

12,067 | 2.891.253.00

12,067 ’ 270.301,00

ML I 900 I
| 15530 138.770.00
ML 540 ]
i 29,000 156.600.00
ML 4.7 |
|.16.003 75.214.00
ML 14.1 1
15268 il 7428300
’ ML I 1228 }
12,087 14.818.276.00
. 18.425.707.00
18.425.707,00
18.425.707
23%
4.237.913.00
0%
0%
23%
4237813
22.663.620.00




VALOR TOTAL DEL PROYECTO CHIGUIRO
VALOR TOTAL OE LOS CUATRO ACUEDUCTOS

Conforme al articulo 40 de la Ley 80 .de 1993, las condiciones:
podran ser modificadas conforme al principio de autonomia de
-propias de la contratacion estatal.

Clausula 4 = Valor del Contrato

El valor de!l Contrato s hasta por valor de OCHO MIL SEIS‘ _ENTOS TREINT,

cumplimiento del objeto contractual.

La Entidad Contratante adelanto este proceso con base en el cert
2018—1977 de fecha 6 de noviembre de 2018, por valor de § 6. 39

valor de' § 927.548. 125

Clausula 5 < Anticipo'y forma de pago

ANTICIPO: Teniendo en cuenta que el departamento, es el encargado
proyecto, la forma de pago sé realizara por medio de actas parciales de obr
cincuenta’ por- ciento (50%) una vezlegalizado y  perfeccionz :
supeditado ‘asuscripcion ‘del :acta“de inicio_por ‘el interventor,

mismo y cronograma para-su ejecucion, y acreditacion de consti

acorde a lo establecido en el articulo 91 de |a Ley 1474 de 2011
dela-fiducia especial a nombre del respectivo contrato, en un
Financiera para tales fines:

La entidad considera necesario entregar el cincuenta por ciento (50
calidad de anticipo, debido a que el departamento de Guainia y mas i

van a realizar las obras; se encuentra localizado geograficamente

a él se debe hacer a través de via aérea'y con algunas dificultad

de fransporte de matenales se incremente notablemente; obligan

esta fiducia debera reportar periddicamente el estado de estos
Los desembolsos de ‘los ‘cortes parciales de obra de esta. so

suministros entregados y precios unitarios acordados, segiin la
con la adjudicacion.

contrato con actas de recibo ‘parciales de obra y previa amortizaci
final a la liquidacidn del contrato, previa cerfificacion de cumplimien

E! Interventor debera exigir al contratista la acreditacion sobre e
sistema integral de seguridad social y parafiscales, en los térmi

y la-Ley 1122 de 2007. Sin el cumplimiento de los requisitos d
entendera como no presentada.

st

ey



gberé anexar copia de la Tarjeta Profesional y el certificado de
Ia Junta Centrzl de Contadores.

-donde :se: haga constar. la inexistencia de :

contratxsta y Paz'y Salvo de'pagos de aportes parafiscales por
las” especificaciones - técnicas  por “parte - de la- interventoria

ra se entenderd como no presentada.

es y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibié de
da una de las solicitudes.

suscribir el presente Contrato.

|:compromiso-anticorrupcion contenido en‘el Anexo presentado

astos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones
presente Contrato.
ente Contrato realizara todas las actividades necesarias para la

.ell‘:Co rato:y Cronograma estimado de Obra




T

El plazo de! Contrato tendra un plazo de ejecucion de siete (7)

del mismo; una vez se cumplan ios requisitos

de 1993 y demas normas complemenlanas

expedicion de registro presupuestal como -elementos que consutu
partes.

plazo de Ejecumon
Cldusula 8 — Obligaciones Generales del Contratista

Sin perjuicio de las demas obligaciones :que se desprendan d

a.

poner en‘peligro-a las personas, a'las cosas o al medio
igualmente: sus subcontratistas'y provéedores. ‘
Acreditar, enlas-oportunidades ‘que ‘asi se'requiera, de ¢l
segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993 ~adicionado med
que 'se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
Integral, asi ‘como los propios al :Servicio: Nacional .de Ap
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion fam
Indemnizar:y/o asumir todo dafio que se-cause a terceros,
contratado para la ejecucion del contrato, por causa o'con’ _
Responder por el'pago de los tributos ‘que se causen o llegare
y liquidacion del contrato.

Obtener, por su'cuenta'y riesgo el suministro de los servici

la obra y mantener su provision durante'el hempo necesai
Responder por el -pago-de los servicios puiblicos produc
ob;eto del contrato; asi como por-las adecuaciones de
servicio.

Asumir el pago de los salarios, prestacm es sociales ¢ inde
enla ejecucnon de la-obra; asi como gar

necesarios ‘no -dafan -jugar ‘al surgimiento de ninglin
subcontratado y La Gobernacion Departamental del Guainia.: -
Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extraj
coadyuve el:personal 0 1os subcontratistas contra La Gobemacion D
0'con ocasion del contrato.

necesarios.
Suministrar todos los equipos, maquinaria herramientas, N

y recepcién delos mismos en el sitio de la obra.

- arantizar la buena calidad de los materiales'y elementos utilizado
contrato.

Reahzar por su cuenta y nesgo todos los ensayos del b

Departamental de! Guainia, tales como: cruce de vias, cierre
ingreso def personal, horarios de trabajo, excavaciones, o-Ct

o



L .que se !ogre la comprens;on general de la obra'y el desarrollo de'las
2] rogramacxon detallada de Ia obra. Debe encontrarse debxdamente

cion de la inte rventona enmedio’i xmpreso y magnético.

nicos y especificaciones ‘de construccion entregadas por La

Unicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que
ntelectual. S entrega, en ningln caso, se

15) dias siguientes a la suscripcion del acta de
icos 'y especificaciones ‘de - construccion.: Si
una observacién, se entiende que acepta en'su

delaobraen lgs,térmihos pactados en las Clausula 3,4 y'5

iento del objeto. esfablecido en la clausula 1 del presente
0s ‘dafnos que ocasionen sus empleados ‘y/o consullores, 0§
stas, a nombre dela entidad ‘contratante en 1 ejecucion del

guna de 1as partes ‘sera responsable frente a I2 otra o frente a terceros por dafos especizles, imprevisibles
dafios indirectos, de ados e fuerza mayoro caso fortuito de acuerdo con'la ley.

124



P

el Contrat:sta cumpla con el objeto del presente Contrato.

Clausula 14 - Multas

Depanamental del Guainia puede adelantar el procedimiento
multas:

En el evento en que el contratista demuestre que dentro de las dos'(2) se
aguellas en las cuales se presentd el retraso, logré ajustar
programacion, La Gobernacién Departamental del Guainia ni

hubiere hecho efectiva, La-Gobemacion Departamental del Guainia proce
cinco (5) dias calendario” siguientes 2 aquél-en el ‘que se’ ol

parrafo, y previa presentacion de la cuénta respectiva por el contratista. si
reconocimiento de ningn tipo de ajuste o de intereses.

En ningdn caso, el valor otal de las multas por retrasos menor
valor total del contrato.:De superarlo, La Gobernacion Depa
del mismo, en los términos establecidos en el plisgo de condiciones

Multas por incumplimiento o retraso mayor: En caso de mo

obra superior a diez (10) dias calendaric y/o en caso de mora &

cargo del contratista, La Gobernacion Departamental del Guainia po

del valor total del contrato (sin reajustes) por cada semana de'mora‘adicional:
caso, o' simplemente por cada semana de mora eri los demas eventos;

En caso de que el monto de las multas previstas en este numeral
contrato, La Gobernacion Departamental del Guainia podra de
establecidos en e pliego de condiciones y en la Ley.

0 0 retraso mayo
tales deudas 0 de no resultar suficientes para cubrir 1a ‘totalidad ‘desu valo

No-obstante lo anterior, en ‘el evento en que, ‘@ pesar de la mora y d
correspondiente multa, el contratista logre entregar la totalida

estado de funcionamiento dentro del plazo méaximo de gjecucion
cumplido con- la ‘totalidad de " las demés obligaciones ‘2" 'su cargo,
Gobernacion Departamental del Guainia podra ‘acordar con e

contrato, la reduccion del valor total de las multas que ‘alin se enclientre pendients

cincuenta por ciento (50%).




SECRETARIA JURIDICA'Y UNICA'DE CO:

.obligaciones 2 .cargo “del ‘contratista .0 de :declaratoria’ de
rtamental del*Guainia podra hacer efectiva‘la clausula penal

rir la totalidad de su vator, La Gobernacion Departamental del

e:apremio mediante rec!amacnon de pago ante la compafiia de

iciones |y procedimientos "legamente establecidos,” puede “ser

| Guainia cuando exista un mcump mento grave que afecte] la

e

) Por el t€rmino de 90 dias

: valor contados -3 . partir. del |

| presupuesto cierre del proceso.

oficial -para esté

1.proceso

‘Por &l 20% ‘el “Por. el término del |
contrato y 4 meses mas. ;r
Por. el término " del
contrato'y 3 afios mas:

“Por' el “20% - del
valor delcontrato
Por el 100% de!

5 ‘anos contados ‘@ parﬁr'?
del acta de recibo final.
Por el - término - del



! correcta inversion - del
| anticipo

{ Seguro’ de
! responsabilidad - civil
| extracontractual.

decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. .
Clausula 19 - Cesiones

ElContralista -no puede ceder parcial ni totélmente sus obliga
.- Contrato sin la autorizacion previa y por escrito de la Gobernacion

Si el Contratista es objeto de fusion, escision 6 cambio de control
esta facultada-a conocer 1as' condiciones ‘de esa operacién. E
informar - oportunamente 2 :“la* Gobernacion Departamental - d
consentimiento.

Si la operacién pone en riesgo el cumplimiento del Contrato I

escision empresarial 0 cambio de control,

Clausula 20 = Subcontratacion

indemne 2 la Entidad Contratante de acuerdo con la clausula21.
Clausula 21 ~Indemnidad

El Contratista se obliga a indeminizar a la Gobemacion Departamental del G
o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.

El Contratista’ seobliga a mantener indernne a‘la Contratant
reclamaciones de terceros que:tengan’como causa sus actuacione has‘t
causado 'y hasta por el valor del presente Contrato.

El Contratista mantendra indemne a'la Contratante por cuaiguier:
gue -se"originen ‘en”el ‘incumplimiento de las ‘obligaciones  labi
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion
Contrato:

Clausula 22 = Caso Fortuito y Fuerza Mayor

e




iento concmatono que se 'surtira ante el centro de conciliacion
levada individual 0" conjuntamente por las Partes. Si en“el
cio del-tramite de 1a conciliacion, el cual s¢ entendera a partir

cudir a la jurisdiccion contencioso administrativa o un Tribunal:

-de arreglo directo, amigable composicion, en la conciliacion si-hay
igatorio cumplimiento para las partes y prestaln} mérito gjecutivo. En
de exigir su cumplimiento en'un proceso ejecutivo.

otificaciones que las ' Partes “deban’ hacer en desarrollo del

i 0 y'se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas

{a persona y a'las direcciones indicadas en la oferta y en‘este

de proyectar el ‘acta de hquadamon deﬁmtwa del contrato asi
de Contratacion'y la Secretaria: de Planeacion Departamental,




Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato

* 26.1 Estudios y documentos previos. g

26.2 El Pliego de Condiciones del proceso de LICITACION P

adendas o cualquier otro Documento del Proceso .
26.3 La Oferta presentada por el Contratista.

Clausula 27 - Perfeccionamiento y ejecucién

El presente Contrato requiiere para su perfeccionamiento y ejecucio
encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportesalsi
aprobacion de la garantia‘de que trata la clausula 17 del presente ‘Contrato

Clausula 28 - Disponibilidad presupuestal

La Gobernacion Departamental del Guainia pagara al Contratista
certificado ‘de disponibilidad presupuestal No.-2018-1977 .de fec!
6.397.832.442 y CDR del FIA 6371 de fecha 4 de diciembre d

El ‘anticipo sera con cargo al COR del. FIA 6371 de fechs
1.310.325.970, CDR del FIA 6372 de fecha 4 de diciembre de 20718 p

de -disponibilidad - presupuestal - No. -2018-1977 .de" fecha -6 de:!noviel
$2.079.979.174

Clausula 29 - Registro y apropiaciones presupuestales
E! presénte Contrato " est3 sujeto a registro preésupuestal

presupuestales descritas -en el certificado de’ disponiibilidad’ eslipuies!
noviembre de 2018, por valor de § 6.397.832.442 y CDR del FIA'/6371 de

valorde $ 1:310.325.970 'y CDR del FIA 6372 de fecha 4 de diciembre'de

Clausula 30- Confidencialidad

En caso-que exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las partes
de estainformacién. -Para ello, debe ‘comunicar a la otra parte ‘que
caracter de confidencial.

Clausula 31-Imprevision

En caso de surgir hechos imprevistos, a los ‘cuales no se pié
cumplimiento por una U otra parte de las obligaciones contractugl
las obligaciones sera prorrogado en un-plazo igual ‘al que dure
mismas. La parte contratante que resulte afectada por tales hecho
obligaciones contractuales, debera nofificar por esciito a 2 otra
terminacion de dichas condiciones. Tal aviso debera enviarse pol
dias siguientes a partir de 1a fecha del comienzo de dichas circuns!
diez (10) dias desde la fecha de tal aviso, la-parte ‘afectada )
certificada anexando el documento de la autoridad competente en
mencionadasy las medidas tomadas para evitarlo, de ser elio p
trate ‘de ‘hechos notorios de plblico -conocimiento. Durante el pet
arriba ‘mencionadas, las partes estan obligadas a tomar las me
provocados por las mismas. La parte ‘afectada por tales circu

con ‘las obligaciones contractuales, debera informar periodicams
esta transcurriendo el imprevisto. Si estas circunstancias duran’
ponerse ‘de -acuerdo ‘con ‘el ‘fin ‘de adecuar las ‘¢condiciones del
presenten.

EEN

¢l



DEPARTAMEN
GOBERNACION
SECRETARIA JURIDICA'Y UNICA DE CO

ordenamiento juridico vigente en materia contractuaI

contractual

,orreglm:ento ‘Barrancominas - Departamento del Guamna
| objeto a contratar .

Por ef Contratista

~ e
Uiaa ks\ﬂir\(]
UNION TEMPORAL ACUEDUCTOS GUAINIA, - ‘
RP.‘“YOLANDA JEANETH CUESTA VOTIVA
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JHON ALEXANDER ROA
BERNAL

Nit. 86.052.134-4

CMA-018-2023

FORMATO 8- ACEPTACION Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACION ACADEMICA Y LA
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Sefiores

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO”

Calle 33A # 39 - 19 Piso 2, Barrio Barzal Alto

Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de Contratacion CMA-018-2023.

Objeto: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL A LA OBRA “CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL PARA
LA COMUNIDAD DE REMANSO JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE INIRIDAD EN EL

DEPARTAMENTO DE GUAINIA”

Estimados senores,

Yo, JHON ALEXANDER ROA BERNAL, de acuerdo con el Pliego de Condiciones y el “Anexo
1 = Anexo Técnico” y sus Adendas del concurso de méritos de la referencia, manifiesto que:

1. Aceptamos y cumplimos las condiciones de formacién académica y experiencia de los
perfiles del personal integrante del personal de trabajo en su totalidad que es detallado
en los documentos que hacen parte del Proceso de Contratacién, particularmente el
Personal Clave Evaluable.

2. De resultar adjudicatarios del Proceso de Contratacién contamos y pondremos a
disposicién de la Entidad para verificacion los documentos de los profesionales
propuestos para cada uno de los perfiles exigidos como personal requerido,
especialmente, el establecido como Personal Clave Evaluable segun determine la
Entidad para su verificacién, en las condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones.

Cordialmente,

Nombre del Proponerite: N ALEXANDER ROA BERNAL
C.C. No. 86.052.134 expedida en Villavicencio - Meta

Matricula profesional: 25202-243549 CND

Direccion de correo: Calle 37 A No. 19 — 39 Barrio La Florencia
Correo electronico: alexanderroabernal@gmail.com

Telefax: N/A ,

Ciudad: Villavicencio - Meta

Calle 37 No. 19 -39 Villavicencio
alexanderroabernal(@gmail.com
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Nit. 86.052.134-4 EHE

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Calle 37 No. 19 =39 Villavicencio
alexanderroabernal@gmail.com




JHON ALEXANDER ROA
BERNAL CONSTRUCCION

DE OBRAS CIVILES

Nit. 86.052.134-4

CMA-018-2023

FORMATO 7 - PUNTA.E DE INDUSTRIA NACIONAL
FORMATO 7A — PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Sefiores
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

“ASOSUPRO”
Calle 33A # 39 - 19 Piso 2, Barrio Barzal Alto
Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de Contratacion CMA-018-2023.

Objeto: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL A LA OBRA “CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL PARA LA
COMUNIDAD DE ~REMANSO JURISDICCION DEL MUNICIPIO - DE INIRIDAD - EN - EL
DEPARTAMENTO DE GUAINIA™

Estimados sefiores:

JHON ALEXANDER ROA BERNAL en adelante el Proponente, presento ‘ofrecimiento optando
por el puntaje de apoyo a la industria nacional por la prestacién de Servicios Nacionales 0 con
Trato Nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecucion
del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o Contratistas' por prestacion de
servicios colombianos, de al menos del cuarenta por ciento (40%), del total del personal requerido
para el cumplimiento del contrato, de conformidad con el tercer inciso del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del
Decreto 1082 de 2015.

Para el cumplimiento de esta obligacién tendré que verificarse la nacionalidad de! personal, para
lo .que debera presentarse alguno -de los documentos: previstos en el numeral 4.4.1.1 del
Documento Base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior
al cuarenta por ciento (40%). Adicionalmente, ¢l Contratista; a partir del inicic de la ejecucion del
contrato, debera" allegar mensualmente una declaracién expedida por su representante legal o
persona natural en la que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el
soporte de la vinculacién laboral o por prestacion de servicios de ese personal.

Atentamente,

Nombre del Proponente: JHON ALEXANDER ROA BERNAL
C.C. No. 86.052.134 expedida en Villavicencio - Meta

Matricula profesional: 25202-243549 CND

Direccion de correo: Calle 37 A No.-19 — 39 Barrio La Florencia
Correo electrénico: alexanderroabernal@gmail.com

Telefax: N/A

Ciudad: Villavicencio - Meta /

é,&;{{gﬂ ALEXANDER ROA BERNAL

Calle 37 No. 19 -39 Villavicencio
alexanderroabernal@gmail.com
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JHON ALEXANDER ROA

CONSTRUCCION

BERNAL DE OBRAS CIVILES

Nit. 86.052.134-4

PROPUESTA ECONOMICA

Calle 37 No. 19 =39 Villavicencio
alexanderroabernal@gmail.com
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