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ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

“CONSTRUCCION’ DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y EVACUACION DE AGUAS
RESIDUALES DOMESTICAS DEL BARRIO EL MIRADOR EN EL CORREGIMIENTO EL
MORRO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE”

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

El proyecto tiene como alcance la construccién de las redes de alcantarillado sanitario para
el barrio el Mirador del corregimiento El Morro del municipio de Yopal, que consiste en la
instalacion de 2645.31 metros lineales en tuberia PVC de @ 8 pulgadas, interconectados
mediante 42 pozos de inspeccion de diferentes diametros, como también la construccion de
342 acometidas domiciliarias de alcantarillado de & 8" x 6" (200 * 160) en longitud de 6
metros y & de 6 pulgadas.

Las actividades a realizar son las siguientes:
* Preliminares.

* Excavaciones y rellenos.

* Sistema de alcantarillado.

* Plan de Manejo Ambiental.

* Plan de Manejo de Transito.

2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

En el barrio El Mirador del corregimiento El Morro del municipio de Yopal - Casanare, en la
actualidad tiene deficiencias en la cobertura de alcantarillado sanitario para el manejo de
las "aguas residuales alli generadas. Actualmente viven 112 familias de las 358 que
conforman el plan de loteo del sector, que fue aprobado mediante Licencia Urbanistica en
la modalidad de subdivisién urbana con Resolucion No. 102 54 703 del 19 de junio del 2014
de la Oficina de Planeacién Municipal del municipio de Yopal, situacién que ha generado
atraso en el desarrollo y sostenibilidad econdmica de las familias que viven alli, y baja
calidad de vida.

El acelerado incremento de poblacién, demanda a la administracion local y nacional,
infraestructura en servicios publicos basicos (cobertura en acueducto, alcantanliado
sanitario, alcantarillado pluvial, redes de gas, telefonia, redes eléctricas, etc.), y otra serie
de actividades que giran alrededor del desarrollo de una regién, ampliando el perimetro
urbano y sanitario. En este sentido, la administracién municipal, ha procurado ampliar el
perimetro sanitario del centro poblado de EI Morro en contexto con el crecimiento del
desarrollo urbano, y para tal fin ha aplicado los instrumentos de planeacion necesarios para
garantizar el acceso de la poblacién a los servicios publicos de acueducto y alcantarillados
(sanitario y pluvial), entre otros.
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De acuerdo con el desarrollo de la consultoria, para brindar cobertura en redes de
alcantarillado sanitario para el manejo de las aguas residuales domésticas de los habitantes
del barrio el Mirador del centro poblado el Morro del municipio de Yopal, se define que
carece de un sistema de alcantarillado sanitario. Las coberturas estimadas del servicio
actual, son las siguientes: Servicio de acueducto: 75%. Servicio de alcantarillado Sanitario:
0%. Servicio de alcantarillado Pluvial: 0%.

2.1. Localizacion

El proyecto se ubica en el municipio de Yopal, corregimiento El Morro, barrio El Mirador.

LOCALIZACION GEOGRAFICA

COLOMBIL

- correemENTo /-
 ELMORRO /-

NUNICIMO DE YOPAL

llustracién 1 Localizacién del drea a intervenir — Barrio El Mirador
Fuente: Archivos del proyecto municipio de Yopal
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3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

| UNIDAD | CANTIDAD
REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO m | 4.798,56
'EXCAVACIONES Y RELLENOS ... |
EXCAVACION MECANICA, EN ROCA SIN RETIRO m3 1.269,62
EXCAVACION MECANICA CONGLOMERADO DE 0-6 M ZONA URBANA
(AREA RESTRINGIDA POR TUBERIAS GAS, AGUA, LLUVIAS, DUCTOS, m3 4.185,86
ETC)
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL EN SOBRE TAMANOS ENTRE 16" 2.049.85 |
Y 30" HASTA<4,0m e
ENTIBADO TIPO 2; APUNTALAMIENTO COMBINADO METAL -~ MADERA o 0.063.65
TIPO TABLESTACADO %
RELLENO ESTRUCTURAL MECANICO CON MATERIAL DE (A| . 7 776,59
EXCAVACION COMPACTADO e
ENCAMADO TUBERIA CON ARENA APISONADA (ARENA SUCIA DE RIO) m3 576,25
RELLENO EN ARENA LAVADA APISONADA PARA ATRAQUE DE LA| 115250
TUBERIA CON TRANSPORTE 105
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO m3 : 9,05
gg\?&% GCZI\DIZREOS O TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (VIA| - 49.096.50
SISTEMADE ALCANTARILLADG. . 70 =
POZO DE INSPECCION H=2.5-3.0 M @ 2.0 (CONO TRUNCADO [ADRILLO 500
TOLETE TIZON - SOGA) un -
' POZO: DE INSPECCION H= 2.0 - 25 M @ 1.20. (CONO TRUNCADO, 13.00
LADRILLO TOLETE TIZON) un '
POZO DE INSPECCION H= 15 - 2.0 M @ 1.20. (CONO TRUNCADO, o 15.00
LADRILLO TOLETE TIZON) '
POZO DE INSPECCION H= 1.0 - 1.5 M @ 1.20. (CONO TRUNCADO, o 500
LADRILLO TOLETE TIZON) '
POZO DE INSPECCION H= 1.0 M @ 1.20. (CONO TRUNCADO, LADRILLO un 700
TOLETE TIZON) :
PANETE IMPERMEABILIZADO 1:3 PARA POZOS DE INSPECCION. E= 2.0 >
oM m 113,10
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 8". SUMINISTRO E INSTALACION 2.746,56
SNO CONTEMPLADAS o
ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 67X G (200*160) L=6 M, | un 342 00
2= 6". SUMINISTRO E INSTALACION ’
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3.1. Fases y etapas del proyecto

El presente proyecto no esta dividido por fases.

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion para el presente proyecto estd estimado en cuatro (04) meses,
contados a partir de la suscripcién del acta de inicio, la cual se establece en el Pliego de
Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.

5. FORMA DE PAGO

La forma de pago del presente proceso se realizaréd por precios unitarios de la siguiente
manera:

La entidad efectuara al Contratista pagos parciales mensuales en pesos colombianos, hasta
el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, de acuerdo con las cantidades de obra
realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria,
las cuales ademas deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de
Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AlU pactado. El 10 % restante
se pagara contra la liquidacion del Contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacién de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el Contrato y por la entidad.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

La entidad realizara al Contratista el Gltimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato, el cual se pagara contra liquidacion del contrato.

El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por
el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se
encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
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haya utilizado en la ejecucién de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos
soportes, la Entidad no hara el respectivo pago final al contrato.

Para la realizacién de los pagos parciales y finales el contratista debera allegar los
siguientes documentos:

° Informe de obra

° Acta de cantidades de obra

. Memoria de cantidades de obra

e Registro fotografico de la obra, antes durante y después

o Certificacién cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y parafiscales,
Art 50. Ley 789 de 2002. Expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal cuando
corresponda

° Planillas de seguridad profesmnales y personal de obra

° Bitacora

° " Factura

. Amortizacion de los gastos de Administraciéon

5.1 ANTICIPO

La Entidad entregara un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del
contrato, una vez se hayan configurado los requisitos previos de ejecuciéon contenidos en
el articulo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y
se haya firmado el acta de inicio.

La Ehtidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacién de las condiciones de
la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo
en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales
no estan supeditadas en ningln caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y: aprobara los programas de inversién del
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista
constituira un patrimonio auténomo irrevocablé (Fiducia) a nombre del objeto del contrato,
cuyo beneficiario sea la Asociacion, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por
conS|gu1ente ningln pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la
autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien velarg asi porque todo desembolso del
anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion
del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisién fiduciaria es asumido
directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta del contrato
de fiducia para aprobacion previa del Interventor.
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Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique Copia de Ia
consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con precision que se trata de
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio
del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria venflcar el
cumphmiento de esta obligacién.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos
en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de
los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del
contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignacién especificando
el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacién expedida por:la entidad fiduciaria con la
informacién necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del antxcxpo N

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las SIQwentes
reglas:

. El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria
autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

. El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la
utilizacién de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

. Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser
invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al
cumplimiento del plan de inversién del mismo aprobado por el Interventor.

. Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo,
como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la
Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el
Interventor.

. La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo aprobado
y le informaré sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo,
la Entidad informara a |a fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucién
del contrato.

. En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del
mismo, la entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de
anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a
la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

. La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al
Contratista, dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de
gestion sobre el manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como
minimo la siguiente informacién: el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del
Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte aI
ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados. - o
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El anticipo serd amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situacién
que debera ser controlada por la interventoria. L.a cuota de amortizacion se determinara
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del
anticipo y el saldo correspondiente al noventa por ciento (90%) del valor total del contrato.
El 100% del anticipo debera ser amortizado por el contratista con el pago de las actas
parciales hasta el 90% del valor del contrato, en todo caso en el 10% pendiente para la
liquidacion del contrato no podra haber porcentaje de anticipo sin amortizar.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

El presente proyecto se desarrollara de acuerdo con los requerimientos técnicos de la
Resoluciéon N° 0330 de 2017, “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector
de Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS) y se derogan las Resoluciones nimeros
1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009".

Es asi como en el Titulo 2, de la citada norma (Articulos 40 a 238), se sefialan “los
requisitos, parametros y procedimientos técnicos minimos que obligatoriamente deben
reunir los diferentes procesos involucrados en la planeacién, el disefio, la construccion, la
supervision técnica, la puesta en marcha, la operacion y el mantenimiento de los sistemas
de acueducto, alcantarillado y/o aseo que se desarrollen en la Republica de Colombia, con
el -fin de que garanticen su estabilidad, durabilidad, funcionalidad, calidad, eficiencia,
sostenibilidad y redundancia”.

Las entidades territoriales, las personas prestadoras de servicios publicos y otras que
promuevan y desarrollen inversiones en acueductos y/o alcantarillados y/o aseo, deben
identificar, dentro de sus herramientas de planeacion sectorial, los proyectos de
infraestructura cuyo desarrollo es prioritario en su jurisdiccion relacionados con este sector,
con el propédsito de satisfacer necesidades racionalizando los recursos e inversiones, de
forma que se garantice la sostenibilidad del proyecto (Art. 5° Alcance).

Las personas prestadoras deberan articular sus proyectos de infraestructura con sus planes
y programas de prestacion del servicio, con los objetivos, metas, programas, proyectos y
actividades definidos en las diferentes herramientas de planeacién, tales como (Art. 6°
Articulacién POT, POMCAS y PSMV

» Planes o esquemas de ordenamiento territorial, segtn el caso y lo establecido en el
Decreto nimero 2981 de 2013. :

» Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas (POMCAS).

» Planes sectoriales como los PSMV (formulados por las personas prestadoras y
aprobados por las autoridades ambientales), los planes establecidos en la
regulacién tarifaria, los planes de Emergencia y Contingencia para el manejo de
desastres y emergencias asociados a la prestacion de los servicios publicos
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domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo (Resoluciéon nimero 154 de 2014
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio).

e Los mapas de riesgo de la calidad del agua (formulados por las autoridades

sanitarias - Decreto nimero 4716 de 2010).
Es asi como el Articulo 7° del reglamento establece las S|gu1entes Etapas de Planeacmn de
los proyectos de acueducto, alcantarillado y/o aseo:

» Diagnéstico detallado de la situacién del municipio.

e . Determinacion de la poblacién afectada.

o Caracteristicas sociocuiturales de la poblacidon y participaciéon comunitaria.

s Cuantificacién de la demanda y/o necesidades.

» Conocimiento de la infraestructura existente.

e Definicién del alcance de las intervenciones.

o Estudios basicos de las alternativas.

o Formulacién y priorizacién de proyectos.

» Formulacién y andlisis de alternativas de proyectos

o Comparacion de alternativas y seleccion de alternativa viable.

» Elaboracién del plan de obras.

« Determinacion de costos del proyecto.

« Formulacién del cronograma de implementacion del proyecto. ‘
AdlClonaImente junto con la Interventoria debe establecer los procedimientos para la
aprobacioén y registro de cambios del disefio cuando apliquen, ya que estos pueden afectar
el alcance y el presupuesto del proyecto, ademas debe definir los mecanismos -para
comunicar los cambios aprobados a la entidad para asegurar que no afecten los demas
disefios involucrados. La Interventoria debe establecer el registro para consignar: los
cambios y describir la fecha del cambio, su aprobacién, soporte técnico del cambio y su
justificacion, quien lo aprueba, registro de la aprobacion y de las acciones que se generaran
Revision de disefios de acuerdo con especificaciones técnicas. o

6.1. Especificaciones técnicas

Para dar cumplimiento a las actividades descritas en el proyecto, se debera tener en
cuenta por parte del contratista las especificaciones técnicas requeridas para cada item,
a fin de obtener resultados 6ptimos de calidad.

Las especificaciones técnicas fueron presentadas y aprobadas por parte del municipio, -
dentro de los requisitos generales para la aprobacién del proyecto, documento
denominado ESPECIFICACIONES TECNICAS (14 folios) el cual hace parte integral del
presente proceso.

Que los precios unitarios corresponden al promedio de la region y que son los utilizados
para las actividades contempladas en el proyecto, como consta en cer’uﬂcacnon S
expedida por la Secretaria de Planeacion del municipio. 7

Los casos especiales y procedimientos constructivos que se usen para la ejecucién del .
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proyecto se ajustaran a lo establecido en la normatividad técnica colombina vigente y a
las particulares o especiales que se establezcan para este tipo de obra. Dichos
reglamentos y normas se aplicardn como si estuviesen anotadas en las presentes
especificaciones técnicas. Sin embargo, no significa que lo requerido pueda ser
modificado por no encontrarse en ellos.

El contratista debera seguir para el cumplimiento del alcance del proyecto las
especificaciones técnicas planteadas en los documentos anexos, en los cuales se
enmarcan los procedimientos, parametros, la seleccidn objetiva de criterios, la calidad
y en general todas las definiciones de tipo técnico en las diferentes etapas del contrato
que permitan y describan cémo debe hacer el contratista para cumplir con el alcance
del proyecto de acuerdo con los lineamientos que requiere la entidad.

Anotacion: para cualquier modificacion a las especificaciones técnicas se debera
notificar y contar con previa autorizaciéon por la interventoria y la supervisién de la
entidad. ,

6.1.1. Especificaciones técnicas de materiales

Las descritas en las especificaciones técnicas de cada uno de los items que hacen parte
del proyecto.

6.1.2. Pruebas y ensayos

Se deberan realizar todos los ensayos de campo y laboratorio necesarios para cumplir con
su gestion contractual, de acuerdo con las metodologias normalizadas por el LA ENTIDAD,
ICONTEC, ASTM, etc. La frecuencia y el tipo de ensayos de laboratorio sobre los materiales
de construccion de la obra, seran realizados de acuerdo con la frecuencia de medicion de
indicadores del Contrato de Obra, las buenas practicas de la lngemena y segun solicitud
del LAENTIDAD, de tal manera que los resultados que arrojen sirvan para que el Interventor
evalle oportunamente el desempefio del Contratista.

Los laboratorios en donde se realicen los ensayos deben contar con todas las
certificaciones de calibracién de sus equipos, de dichas certificaciones se anexaran a los
resultados de los ensayos. Estos certificados de calibracién deben ser emitidos por las
autoridades competentes

6.2. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucién del Contrato
Estudios y disefios previos, planos constructivos, esquemas y demas documentos

necesarios para la ejecucion del Contrato de Obra, los cuales hacen parte integral del
presente procedimiento de seleccion.
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El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la entidad entregue para la ejecucién de las
obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad
para la revision de estudios y disefios cuando aplique, si el contratista no se pronuncia en
sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por la
entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementacion de los
mismos y la ejecuciéon de la obra contratada, con la debida calidad, garantlzando la
durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacién y/o adaptacién y/o complementacidén que el contratista pretenda
efectuar a los estudios y disefios deberan ser tramitadas por el contratista para su
aprobacion por la Interventoria, sin que ello se constituya en causa de demora en la
ejecucién del proyecto.

6.3. Notas técnicas especificas del proyecto

o Estudios y disefios junto con soportes del proyecto: CONSTRUCCION DEL
SISTEMA DE RECOLECCION Y EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS DEL BARRIO EL MIRADOR EN EL CORREGIMIENTO EL MORRO
DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
ESPECIFICACIONES TECNICAS (14 folios).

PROCESO CONSTRUCTIVO (16 folios).

Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS)
Normas NTC y ASTM.

Manual de Sefializacién Vial del Ministerio de Transporte (Plan de . Manejo de
Transito).

6.4. Método Constructivo

La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades
contratadas debera garantizar los siguientes aspectos: :

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados

2. La estabilidad de la obra contratada.

3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y
elementos constructivos.

4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucion de la obra.

5. El cumplimiento de los aspectos de disefio y/o construccion vigente.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten
simultadneamente. ,

El proceso constructivo fue presentado aprobado por parte del municipio, dentro de los™
requisitos generales para la aprobacién del proyecto, documento d'enominadgf‘_f‘

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNlClPlOS PARA EL PROGRESO ‘; ;' i e
Calle 32 # 39 - 11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio — Meta, Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108/08920
infraestructura@asosupro.gov.co ~ direccionejecutiva@asosupro.gov.co - info@asosupro.gov.co

WWW asosugro gov.co

| Codigo | CCE-EICP-IDI-32 | Version | 1|




© COLOMBIA
. POTENCIADELA

v' l: ! g’ﬁﬂ‘ GOBIERNO DE COLOMBIA

] ANEXO 1~ ANEXO TECNICO )
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Cédigo CCE-EICP-IDI-12 | Pagina | 11de19
Version No. | 1

PROCESO CONSTRUCTIVO (16 folios) el cual hace parte integral del presente
proceso.

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-AMBIENTAL

Para la ejecucion del proyecto “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y
EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL BARRIO EL MIRADOR EN
EL CORREGIMIENTO EL MORRO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE
CASANARE”, no se requiere el tramite de licencia ambiental.

e Tratamiento de los impactos ambientales

Diariamente todas las actividades que desarrollan las personas generan impactos
ambientales unos de mayor magnitud que otros sobre los recursos, es por esto que el
estado ha desarrollado politicas y normas con el fin de establecer medidas de prevencion
y mitigacién sobre los impactos ambientales generados, las entidades ambientales
Colombianas deben estar a la vanguardia de politicas sobre uso eficiente de los recursos
y buenas précticas de ingenieria entre ellas se desarrolla la Guia de Manejo Ambiental de
Proyectos de Infraestructura y sobre la cual se basa el Plan de Manejo Ambiental.

8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del andlisis de la informacién del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas
una vez se adjudique el Contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del
Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un
mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos
de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser
ofrecido para dos o mas cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la
dedicacién requerida para este Proceso de Contratacion.

c. ElContratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos
ejercen legalmente la profesion de conformidad con lo sefialado en el Pliego de
Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula profesional se puede suplir con lo
regulado en el articulo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de
prestacion de servicios.
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e.

deégl"a‘dordon titulo |

La Entidad podré solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que
permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los
profesionales empleados en la ejecucién del contrato y que estén acorde con el valor
de los honorarios definidos a la fecha de ejecucién del Contrato, en el caso en que
sea establecido un valor de honorarios de referencia.

El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan
la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a
través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar
cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicacién exigido
para cada personal.

La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier
Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores
costos para la Entidad, detaliando las razones debldamente justificadas por la cual
solicita dicho cambio.

En la determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la
equivalencia, asi:

Reqmsdos de Expenenc:aiRequ:s:tos de Experlenc:a

L ‘ \General Especifica
Especializacién Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia generaly
viceversa.

Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y
viceversa.

No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica
o0 viceversa.

No se puede aplicar equivalencia de experiencia general o especifica por titulo de
posgrado

El personal relacionado sera contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro
de los gastos administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen
parte del personal clave deben cubrir todo el plazo de ejecucién del proyecto indistintamente
de su porcentaje de dedicacion. Para los demas perfiles profesionales, en caso de que la
Entidad los requiera deberan estar disponibles, segln su porcentaje de dedicacién, con el
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fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del
Contratista, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.

8.1.

Personal Clave

El Proponente con la presentacion de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los
requisitos minimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales
se destallan en esta seccion.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

8.2.

Requisitos del personal del Contratista

El personal clave debe cumplir y acreditar, como
formacioén y experiencia:

del perso

del co

Ingenieria

Especializacion

Ochd '

UN (1) DIRECTOR DE OBRA, dedicacion del 50%.

UN (1) RESIDENTE DE OBRA, dedicacién del 100%.

UN (1) PROFESIONAL SST, dedicacion del 50%.

UN (1) PROFESIONAL AMBIENTAL, dedicacion del 50%

minimo, los siguientes requisitos de

afnos de

| Experiencia
especifica
| (afos minimos) ©

Civil Tres (3) afos como
y/o Ingenieria | en gerencia de | experiencia profesional | director de obra en
1 Director de obra | Sanitaria ylo | proyectos y/o | certificada contados a | proyectos relacionados
(50%) Ingenieria recurso  hidrico | partir de la fecha de{con el objeto a
Sanitaria y | y/o a fines. expedicidn de la tarjeta | contratar.
Ambiental profesional.
Ingeniera civil o | N.A. Cinco (05) afios de|Dos (02) afios como
ingeniera experiencia profesional | residente de  obra
ambiental o contados a partir de la | como director de obra
2 Residente  de | ingeniera fecha de expedicion de | en proyectos
obra (100%) sanitaria o la tarjeta profesional. | relacionados con el
ingenieria objeto a contratar.
ambiental y
sanitaria
Titulo profesional | . .
entre alguna de letgcle%iaiizaciénde
e o Sequrcad y| 0% (02 0% <8 un (01 ato_como
3 Profesional SST Profesio’nall en '??allt;g'o sizrr; reel cel?tificada c%ntados alP ;gfees;;)onsal SST en
(50%) Seguridad y I prey partir de la fecha de proye
S cuando su . relacionados con el
alud  en el f - expedicién de la tarjeta biet trat
Trabajo ormacion profesional. objeto a contratar.
/Ingenierias a fin P ;Zfizlgga’ :g
[Arquitecto preg
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corresponda a
SST.

Titulo de
especializacion

Titulo profesional .
tulo profesiona en el area

entre alguna de Dos (02) afios de

. AN ambiental T . Un (01) afioc como
Profesional las siguientes | _. experiencia profesional -
5 Ambiental alternativas: zluemprefgrﬁfggﬁ certificada contados a :ﬁmo profesggz;ﬁé‘;
SDSchacuon del '“ge("e”a profesional de partir .d.e’ la fecha de relacionados con el
b mensual. | Ambiental rearado no expedicién de la tarjeta obieto a contratar
/Ingenierias a fin 2or?espo nda  a profesional. ! :
[Arquitecto Ingenieria
ambiental.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo
necesario para la ejecucion del proyecto. Si el Contratista contrata persona adicional, este
correra por su cuenta, por lo que no habra lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente
al personal extra que el Contratista utilice en la ejecucién del Contrato, ya que la Entidad
en la etapa de planeacion establecié el personal profesional y operacional minimo requendo
para el cumplimiento del Contrato.

Nota 1: en los casos en que se exija la acreditacion de experiencia profesional y experiencia
en calidad de espemahsta o magister o doctorado o postdoctorado u otro titulo de postgrado
estos tiempos no se exigen por separado, pueden ser traslapados.

Nota 2: para los cargos referidos se aceptara maximo a un profesional o una persona que
hara parte del equipo de trabajo del proponente, es decir, no se permitira que un profesional
o persona ofertada ocupe dos o mas cargos del equipo de trabajo requerido por la Entidad.

Nota 3: se aceptara la experiencia adquirida como ingeniero residente en la siguiente
proporcion: TRES ANOS COMO RESIDENTE DE INTERVENTORIA EQUIVALEN A UN
ANO DE EXPERIENCIA COMO DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

8.2.1 Consideraciones para el analisis del personal

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendra en cuenta las siguientes
consideraciones:

a) Las hojas de vida y soporte del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez
se adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del contratista para
efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.
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b) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacién
de servicios.

c¢) El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior
a la aprobada se aplicara las sanciones a que haya lugar.

d) Con el fin de asegurar que se tiene el consentimiento del personal profesional ofrecido,
el contratista debera presentar documento suscrito por el profesional correspondiente.

e) Los plazos seran aproximados por exceso o por defecto al niumero entero siguiente, asi:
cuando la décima de mes sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al nimero
entero siguiente y cuando la décima de mes sea inferior a cinco se aproximaréa por defecto
al nimero entero de mes.

f) Si el contratista ofrece dos (02) o mas profesionales para realizar actividades de un
mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en este documento
y en el pliego de condiciones para tal cargo, un mismo profesional no puede ser ofrecido
para dos 0 mas cargos diferentes.

g) La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de tesis
0 asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como experiencia especifica de los
profesionales.

h) Las certificaciones tanto de empresa oficial como de empresa privada, deberan
determinar: cargo desempefiado, proyecto ejecutado y el tiempo durante el cual particip6 el
profesional, indicando fechas de inicio y terminacion.

i) Sidurante el mismo periodo el profesional participé en mas de un proyecto, no se tendra
en cuenta el tiempo de traslapo.

j) El proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior
debera acreditar la convalidacion y homologacién de estos titulos ante el Ministerio de
Educacién Nacional.

k) Los titulos de posgrado deberan acreditarse mediante copio de diploma o acta de grado.

[) Una vez el interventor apruebe el personal minimo propuesto, éste no podra ser
cambiado durante la ejecucion del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo
cual debera presentarse comunicacion suscrita por el profesional en la que conste su retiro,
asi como documento suscrito donde conste que la empresa contratista se encuentra a paz
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y salvo por pagos de salarios y prestaciones. En caso de aprobarse el cambio por parte del
interventor, el personal debera reemplazarse por uno de igual o mejores calidades que el
exigido en el pliego de condiciones. E! interventor remitira a ASOSUPRO el acta de
aprobacién con los respectivos documentos tanto del personal que sale como del que
ingresa. :

m)ASOSUPRO se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de
verificar que los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo
solicitado para el desarrollo de las obras por estar vinculados a otros proyectos o por no
cumplir con sus obligaciones del cargo para el cual fue aprobado o no cumplir con los
requisitos exigidos en el presente anexo y en el pliego de condiciones.

8.3. Maquinaria minima del proyecto

El discriminado en los analisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de los items
a gjecutar.

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el Contrato y no podra
ser pedida durante la seleccion del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como
criterio habilitante.

9. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por
el Interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y
especificaciones generales y/o particulares vigentes. ‘

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio
donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de
materiales necesarios para su ejecucién, con el fin de establecer si las explotara en su
calidad de constructor y/o si las adquirira a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la
respectiva interventoria, previo al inicio de las obras. el contratista se obliga a realizar la
explotacién respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos
ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la
obra.

El proponente debera verificar previa a la presentacion de la oferta, las distancias de
acarreo de las posibles fuentes de materiales, existentes en el area de influencia del
proyecto que sean susceptibles de utilizar; asi como verificar que estas se encuentran en
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funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de
tal forma que pueda garantizar la utilizacion para el proyecto. en consecuencia, las
distancias de acarreo correspondientes deberan ser consideradas por el proponente en los
analisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables
en la ejecucién del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo
por parte de la interventoria, segun la normativa aplicable. los permisos de explotacion
deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. de igual
manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por
la respectiva interventoria, previo al inicio de las obras.

10. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacion y situaciones particulares donde
sera adelantada la obra e informarse sobre la forma y caracteristicas del sitio, localizacion
y naturaleza de la obra, vias de acceso, las condiciones ambientales y sociales del area de
influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto,
asi como los sitios autorizados para hacer la disposiciéon de los residuos de construccion y
demolicion (RCD) y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir
en el célculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto de obra
publica.

11. OBRAS PROVISIONALES

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccion,
mejoramiento y conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte
integrante del proyecto, tales como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de
explotacion a las fuentes de materiales asi como: las obras necesarias para la recuperacion
morfolégica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones
temporales; y las demas que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos,
cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus respectivas
instalaciones, depoésitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes
de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la.
ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar
la obra y la obtencion de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las
cuales estaran bajo su responsabilidad.
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Adicionalmente, correrdn por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el
servicio en las vias publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con
otros contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las
estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce
o interfiera corrientes de agua, canales de desagle, redes de servicios publicos, etc. En el
caso de interferir redes de servicios publicos, estos costos seran reconocidos mediante
aprobacion de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra
aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera tramitar la correspondiente aprobacion
de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera
el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la
adjudicacion del contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion de
los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontré.

Asi mismo, sera responsable de la desocupacién de todas las zonas que le fueron
suministradas para las obras provisionales y permanentes.

12. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para
instalar y mantener la sefializacién de la obra y las vallas informativas, la iluminacién
nocturna y demas dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicacion y
coordinacion en los términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuéles son los costos
directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a
ejecutar. Lo anteriormente descrito se encuentra incluidos en el componente PMA y PMT
del proyecto.

13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Los permisos que debe solicitar el contratista seran en caso de que se requiera cierres de
las vias a intervenir, los cuales deben ser concertados con la alcaldia municipal y
socializados a la comunidad beneficiaria del proyecto.

En cuanto a las fuentes de materiales a emplear en la ejecuciéon de las diferentes
actividades deberan cumplir con lo respectivo (titulo minero - licencia de explotacion).
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El contratista debe escoger sitios de escombrera con licencia ambiental aprobada y vigente
que no perjudiquen intereses urbanos, tanto de la ciudad como de terceros. La distancia
comprendida entre el sitio de obra y el sitio autorizado por la autoridad ambiental para la
ubicacién final del material sobrante de la excavacion o de los escombros generados en la
obra, se medird de forma radial. Se autorizara el pago el cargue y retiro de sobrantes
cuando el Contratista haya completado a satisfaccion de la misma los trabajos indicados en
este numeral, habiendo considerado la informacién existente en los planos del proyecto, las
especificaciones técnicas, y las normas técnicas o instrucciones.

14. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES
Documentos anexos derivados del proceso y los que hacen parte de la estructuracién del

proyecto, los cuales se presentaron para su viabilizacion y aprobacién por parte del
municipio.

En constancia se firma en Villavicencio, a los 27 dias del mes de noviembre 2023

ORGE ANDRES BA VANE
: ante Leg

Proyecto.
Direccion de infraestructura.
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