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. ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO PARA VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SAN
JOSE DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE”.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consta de la pavimentacion en concreto rigido de los sectores ubicados en los
barrios La Loma, Mirador Andino y Dardanelos.

El presente proyecto pretende realizar la construccion en pavimento rigido para vias
urbanas del municipio de San José del Guaviare, como se muestra a continuacion:

1 CALLE 11 ENTRE CARRERAS 18 Y 19 2 90,00 180,00

2 CARRERA 27 ENTRE CALLES 10Y 11 1 114,00 114,00
3 CALLE 20 ENTRE CARRERAS 24 Y 25 1 106,00 : 106,00
4 CALLE 19 A ENTRE.CARRERAS 19E Y 20 1 116,00 116,00
5 CARRERA 19E ENTRE . CALLES 19 Y. 22 1 304,00 304,00

TOTAL 820,00

El proceso constructivo de las vias seleccionadas tendra las siguientes actividades
contempladas:

Preliminares

Excavaciones

Estructura de pavimento (concreto - acero)
Andenes

Sardinales

Cajas de inspeccion acueducto — alcantarillado
Nivelacion de pozos

Senalizacion horizontal y vertical.
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PLACA DE CONCRETO RIGIDO

Variable MATERIAL DE BASE GRANULAR

Variabld 4.1p

MATERIAL DE RECEBO DE LA REGION

MATERIAL CRUDO DE FUENTE DE ORQ

Figura 1. Estructura de pavimento
Fuente: Archivos del proyecto del municipio de San José del Guaviare.

2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

El departamento del Guaviare; posee amplia necesidad de kildmetros de vias urbanas en
el municipio de San José del Guaviare, esta necesidad proviene del problema a que por un
lado las vias estan en mal estado, intransitables o con restricciones de transito y por otro
hay deficiente mantenimiento.

Algunas de las vias tienen deterioro de la superficie para la circulacion de vehiculos o no
han sido atendidos los puntos criticos. Hay situaciones que aportan al deterioro, como
algunos tratamientos anteriores que se hicieron con deficiencias, o la falta de
mantenimiento. Esto genera congestiones en las vias por pasos restringidos, junto con el
aumento de los tiempos de viaje, Se retrasan actividades como el acceso oportuno a
servicios médicos inasistencia de estudiantes a escuelas y colegios, lo que hace que la
comunidad del departamento del Guaviare tenga bajos niveles de vida, que sienta el efecto
negativo del abandono del gobierno departamental; para este caso en especial se ve
afectada la poblacién del municipio de San José del Guaviare; el cual cuenta con una
infraestructura vial deficiente que dificulta el desarrollo urbano.

Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio en las vias, debido al mal
estado de las mismas, encontrandose con restriccion de transito, considerando el alto
deterioro de la superficie de rodadura, drenaje superficial deficiente, construccién sin
consideraciones técnicas y vehiculos que transitan excediendo la carga permitida.

2.1. - Localizacion

De acuerdo con el alcance de los estudios, a los trabajos pendientes por ejecutar a la
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fecha y la disponibilidad de recursos, la entidad municipal realiz6 la localizacion de las
vias a atender, las cuales se ubican dentro del casco urbano del municipio de San José
de Guaviare.

: COORDENADAS
!NICIO | .

- cm.us 14 ENTRE CARRERAS 1ev To 1841610.9554 ;
1842114.0760 } 1841999.5320 !
- CALLE 20 ENTRE CARRERAS 24 Y25 | 1841188,3050 | 5040470.8787 -| 1841235.5847 | 5040566.1380

| 4 [CALLE 19 AENTRE CARRERAS 19E Y 20 | 1840850.8626 | 5030056.2561 | 1840938:1635 | 504003.7625
| 5 |CARRERA1IEENTRECALLES19Y 22 | 1840914.5318 | 5038744522 | 1840719.6980 | 5040109.2135
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CAPRETMR TR Hgan:

Figura 2. Localizacion de los tramos a intervenir, San José del Guaviare, Guaviare.
Fuente: Archivos del proyecto del municipio de San José del Guaviare.

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes:
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_CANTIDAD.

Topografia de Vias (Sardineles) ML 334,00
Topografia vias (pavimentaciones rigido) incluye nivelacion
142 subrasante, control nivelado y ceriado base granular; control nivelacion ML 180.00
22 carpeta, control final-y ceriado carpeta de rodadura ancho de calzada :
6a8m.
143 Demolicion mecanica’ andenes, placas, sardineles en concreto M3

reforzado. Incluye trasiego y cargue manual

Excavacion mecanica para cajas vias incluye cargue y retiro

M3

77,12

540,38

Excavacion sin clasificar de explanacion, canales y prestamos.
incluye carg retiro

Relleno para estructuras con recebo incluye explote y cargue

M3

492,32

304,79

M3

1,3,2 Estabilizacion de subrasante con material Crudo de Fuente de Oro M3 303,10

1,3,3 Base Granular Clase A M3 174,90
Pavimento en Concreto hidraulico: MR-42, ‘e=17cm con barras de

134 transferencia de 1" L=46cm cada 30 cm y de anclaje de 1/2" L=60cm M2 1.080.00

! cada 60cm, incluye corte con disco y sello de juntas, (Agregado de Tt

Fuente de Oro) »
Cuneta revestida en concreto 3000 psi, e=10cm incluye Malla

1,35 electrosoldada 6,00mx2,35mx4mm M2 90,00
Suministro e instalacion de acero de refuerzo FY=4200 Mpa (4200

1,3,6 KG/CM2, GB0) incluye suminstro, figurado, armado, colocacién y KG 1.040,00

| amarre (placas reforzadas)
1,3,7 Solados en concreto de 2500PS| M3

5,08

334,00

1,41 Sardinel fundido in-situ, 3000 PSI, H=0.40M B=0.2X b=0.15m ML

14,2 Anden en concreto de 3000 psi e=10 cm M2 270,00
Suministro e instalacion de acero de refuerzo FY=4200 Mpa (4200

1,4,3 KG/CMZ, G60) incluye suminstro, figurado, armado, colocacién y KG 531,00

1,5,1

Linea de demarcacion vial continua, con pintura en frio, ancho 12cm

ML

944,00

1,5,2

Sefial vertical de transito reglamentaria d=60 cm, incluye poste

UN

4,00
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1,61 Tuberia PVC unién mecanica alcantarillado de 16" ML 180,00
1,6,2 Subbase en arena de fina M3 +8,40
1,8,3 Cajas de inspeccion de 60*60*80cm, concreto.de 3000 psi E=10cm UN 18,00

2,11 Topografia de Vias (Sardineles) ~ ML 230,00
Topografia - vias  (pavimentaciones rigido) incluye  nivelacion
212 subrasante; control nivelado y ceriado base granular; control nivelacion ML 114.00
1 carpeta, control final y ceriado carpeta de rodadura ancho de calzada ’
6asdm.
Demolicion mecéanica andenes, placas, sardineles - en concreto
? ’1’3 | reforzado. Inclu e trasiego y cargue manual ‘ M3 8,80

Excavacion mecanica para cajas vias incluye cargue y retiro

2,3,1 Relleno para estructuras con recebo incluye explote y cargue M3 ; 189,17

2,3,2 Estabilizacion de subrasante con material Crudo de Fuente de Oro M3 341,25

2,3,3 Base Granular Clase A M3 119,70
Pavimento en Concreto hidraulico MR-42, e=17cm con barras de

234 transferencia de 1" L=46cm cada 30 cm y de anclaje de 1/2" 1. =60cm M2 684.00

cada 60cm, incluye corte con disco y sello de juntas, (Agregado.de
Fuente de Oro)
Cuneta revestida ‘en concreto 3000. psi, -e=10cm incluye Malla M2 114,00

23,5 electrosoldada 6,00mx2,35mx4mm
Suministro e instalacion. de acero de refuerzo FY=4200 Mpa (4200

2,38 KG/CM2; GB0) incluye suminstro, figurado, armado, colocacion y KG 480,00
amarre :

2,41 Sardinel fundido in-situ, 3000 PSI;

H=0.40M B=0.2X b=0.15m ML 228,00

2,4,2 | '/Anden en concreto de 3000 psi €=10 cm M2 342,00
Suministro e instalacion de acero de refuerzo FY=4200 Mpa (4200
2,4,3 KG/CM2, G60) incluye suministro, figurado, armado, colocacion y KG 363,00

Sardineles

2,51 Linea de demarcacion vial continua, con pintura en frio, ancho.12cm ML 598,00

2,5,2 Serial vertical de transito reglamentaria d=60.cm, incluye poste UN 4,00
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3,1,4 | Topografia de Vias (Sardineles) ML 107,00
| Topografia~ vias - (pavimentaciones = rigido) = incluye nivelacion
342 subrasante, control nivelado y ceriado base granular, control nivelacion ML 106.00
S carpeta, control final y ceriado carpeta de rodadura ancho de ca!zada '
6as8m.
313 Demolicion nlwuecamca andenes; placas, sardineles en concreto M3 848

- Excavacion mecanica para cajas vias incluye cargue y retiro

3,31 Relleno para estructuras con recebo incluye explote y cargue M3 98,70

3,3,2 Estabilizacion de subrasante con material Crudo de Fuente de Oro M3 221,90
3,3,3 | Base Granular Clase A M3 148,05
Pavimento en Concreto: hidraulico:MR-42,  e=17cm con barras de
transferencia de 1" L=46cm cada 30 cm y de anclaje de 1/2" L=60cm M2 80100

3’3’4 cada 60cm, incluye corte con disco y sello de juntas, (Agregado de

Fuente de Oro)
Cuneta revestida en concreto 3000 psi, e=10cm incluye Malla M2 80.00
electrosoldada 6,00mx2,35mx4mm ‘ !
‘ Suministro e instalacion de acero de refuerzo FY=4200 Mpa (4200
3,3,6 KG/CM2, G60) incluye suministro, figurado, armado, colocacion y KG 2.679,00
amarre (placas reforzadas

3,3,5

3,4,1 . | Sardinel fundido in-situ, 3000 PSI, H=0.40M B=0.2X b=0.15m ML 106,00

3,4,2 Anden en concreto de 3000 psi e=10 cm M2 159,00
, Suministro e instalacion de acero de refuerzo FY-4200 Mpa (4200
34,3 KG/CM2, G60) incluye suministro, figurado, armado, colocacion 'y KG 169,00

amarre (Sardi

Linea de demarcacion vial continua, con pintura en frio, ancho 12c¢m

3,5,2 | Sefial vertical de transito reglamentaria d=60 cm, incluye poste UN 4,00

411 Topografia de Vias (Sardineles)

4149 Topografia: vias  (pavimentaciones ' rigido). incluye  nivelacion
subrasante, control nivelado y ceriado base granular, control nivelacion

116,00

mm&m%wmm~
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carpeta, control final y ceriado carpeta de rodadura ancho de calzada
6adm.

Demolicibn mecanica andenes, placas, sardineles en concreto
reforzado. Incluye trasiego y cargue manual

41,3

M3 17,56

Excavacion mecanica para cajas vias incluye cargue y retiro

4,31 Relleno.-para estructuras con recebo incluye explote y cargue M3 159,35

4,32 Estabilizacién de subrasante con material Crudo de Fuente de Oro M3 280,00
4,3,3 Base Granular Clase A M3 124.50
Pavimento. en Concreto hidraulico MR-42, e=17cm con bartras de
434 transferencia de 1" L.=46cm cada 30.cm y de anclaje de 1/2" L=60cm M2 71400
2 cada 60cm, incluye corte con disco y sello de juntas, (Agregado.de ’
Fuente de Oro)
43,5 Cuneta revestida en concreto 3000 psi, e=10cm incluye Malla M2 116,00

electrosoldada 6,00mx2,35mx4mm

Suministro e instalacion de acero de refuerzo FY=4200 Mpa (4200
4,3,6 KG/CM2, GB60) incluye suministro, figurado, armado, colocacion y KG 720,00
. | 'amarre (placas reforzadas

4,41 Sardinel fundido in-situ, 3000.RPSI, H=0.40M' B=0.2X b=0.15m ML 232,00

4,4,2 Anden en concreto de 3000 psie=10 cm M2 348,00
Suministro e instalacion de acero de refuerzo FY=4200 Mpa (4200
4,4,3 KG/CM2, G60) incluye suministro, figurado, armado, colocaciony KG 369,00

amarre (Sardineles .

4,5,1 Linea de demarcacion vial continua; con pintura en frio, ancho 12cm ML 610,00

4,5,2 Senal vertical de transito reglamentaria d=60 cm, incluye poste UN 5,00
. RRER RE ‘

51,1 Topografia de Vias (Sardineles) ML 592,00

Topografia. vias (pavimentaciones rigido) incluye  nivelacion
'5 12 subrasante, control nivelado vy ceriado base granular, control nivelacion ML 304.00
2 carpeta, control final y ceriado carpeta de rodadura ancho de calzada !
6.a8m.

Demolicion mecénica andenes. placas; sardineles en  concreto
: M3 28,32
reforzado. al

5,21 Excavacion mecanica para cajas vias incluye cargue y retiro , M3 72546
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5,31 Relleno para estructuras con recebo incluye explote y cargue M3 499,45

5,3,2 Estabilizacion de subrasante con material Crudo de Fuente de Oro M3 781,55

5,3,3 Base Granular Clase A M3 331,80
Pavimento en Concreto hidraulico MR-42, e=17cm con barras de ;

534 transferencia de 1" L=46cm cada 30 cm y de anclaje de 1/2" L=60cm M2 1.907.97

cada 60cm, incluye corte con disco y sello de juntas, (Agregado de
Fuente de Oro)
Cuneta' revestida: en. concreto 3000 psi,”  e=10cm incluye Malla M2 304.00

53,5 electrosoldada 6,00mx2,35mx4mm
Sumiinistro e instalacion: de acero de refuerzo FY=4200 Mpa (4200
5,3,6 KG/CM2, G60) incluye suministro, figurads, armado, colocacion y KG 2:266,00

54,1 Sardinel fundido in-situ; 3000 PSI, H=0.40M B=0.2X b=0.15m ML 608,00

54,2 Anden en concreto de 3000 psie=10cm M2 912,00
: Suministro e instalacion: de acero de refuerzo FY=4200 Mpa (4200
54,3 KG/CM2, G60) incluye suminstro, figurado, armado, colocacién y KG 967,00

amarre (Sardineles

55,1 Linea de demarcacion vial continua, con pintura en frio, ancho 12cm ML 1.596,00

5,5,2 Sefial vertical de transito reglamentaria d=60 cm, incluye poste UN 12,00

Nivelacion de Pozos de Inspeccion, Placa cubierta circilar - pozo de
5,6,1 inspeccion D=1,6m (concreto fc= 21 Mpa reforzado elaborado en obra UN ‘ 3,00
e=0,20 m, incluye aro tapa + aro base) :

3.1.  Fases y etapas del proyecto
El presente proyecto no esta dividido por fases.
4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucidon de las actividades que se deriven del Proceso de
Contratacién es CINCO (05) MESES calendario contados a partir de la suscripcién del acta
de inicio, la cual se establece en el Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma
prevista en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.
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5. FORMA DE PAGO

La forma de pago del presente proceso se realizara por precnos unitarios de la S|gmente
manera:

La entidad efectuara al Contratista pagos parciales mensuales en pesos colombianos, hasta
el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, de acuerdo con las cantidades de obra
realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria,
las cuales ademas deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de
Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AlU pactado. El 10 % restante
se pagara contra la liquidacién del Contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establemdas en
el Contrato y por la entidad.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con Ias
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

La entidad realizara al Contratista el Ultimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato, el cual se pagara contra liquidacion del contrato.

El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por
el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se
encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos
soportes, la Entidad no hara el respectivo pago final al contrato.

Para la realizacion de los pagos parciales y finales el contratista deberd allegar los
siguientes documentos:

Informe de obra

Acta de cantidades de obra

Memoria de cantidades de obra

Registro fotografico de la obra, antes durante y después

Certificacion cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y paraﬂscales \
Art 50. Ley 789 de 2002. Expedido por el Representante Legal o Revisor. Fnscal cuando
corresponda
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® Planillas de seguridad profesionales y personal de obra
e Bitacora ‘

e Factura :

® Amortizacion de los gastos de Administracion

5.1 ANTICIPO

La Entidad entregara un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del
contrato, una vez se hayan configurado los requisitos previos de ejecucion contenidos en
el articulo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y
se:-haya firmado el acta de inicio.

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de
la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo
en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de Ias obligaciones contractuales
no estan supeditadas en ninglin caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversién del
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista
constituira un patrimonio auténomo irrevocable (Fiducia) a nombre del objeto del contrato,
cuyo beneficiario sea la Asociacioén, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por
consiguiente, ningln pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la
autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del
anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion
del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisién fiduciaria es asumido
directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta del contrato
de fiducia para aprobacién previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran

reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la

consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con precisién que se trata de
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio
del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el
cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos
en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de
los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y ano del
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contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consugnacnon especmcando
el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la
informacién necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes
reglas: ‘

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria
autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autbnomos.
»  El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la
utilizacion de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.
. Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser
invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al
cumplimiento del plan de inversion del mismo aprobado por el Interventor.
. Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autonomo
como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la
Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser vermcado por el
Interventor.
. La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de i inversion del antlclpo aprobado
y le informaré sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo,
la Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion
del contrato.
° En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o antlc:lpada del
mismo, la entidad fiduciaria reintegraré a la Entidad el saldo existente en la cuenta de
anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comumque a
la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.
. La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al lnterventor y al
Contratista, dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de
gestion sobre el manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como
minimo la siguiente informacion: el numero y afio del contrato de obra, el nombre del
Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al
ultlmo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, sﬁuac;on
que debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinaré
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del
anticipo y el saldo correspondiente al noventa por ciento (90%) del valor total del contrato.
El 100% del anticipo debera ser amortizado por el contratista con el pago de las actas
parciales hasta el 90% del valor del contrato, en todo caso en el 10% pendiente para la
liquidacion del contrato no podra haber porcentaje de anticipo sin amortizar. '
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6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

a. Materiales

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion
de las obras, deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto
a gque se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera
realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. El proponente favorecido con la
adjudicacién del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y
suministros que se requieran para la construccion de las obras y a mantener
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

Las especificaciones técnicas son de obligatorio cumplimiento por el proponente con
ocasion de la ejecucion del contrato, se toman como base las especificaciones generales
de construccion de carreteras 2022 del INVIAS.

Especificaciones técnicas

Las descritas en las especificaciones técnicas de cada uno de los items a ejecutar,
ESPECIFICACIONES (45 folios) y PROCESO CONSTRUCTIVO (27 folios),
documentos que hacen parte integral del presente proceso.

Pruebas y ensayos
Se realizara las pruebas solicitadas como control de calidad referidas dentro de las
especificaciones generales de construccion de carreteras y normas de ensayo INVIAS
2022, del asi como las normas NTC y ASTM.

b. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del Contrato

- El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar

completamente los estudios y disefios que la entidad entregue para la ejecucion de las
obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad
para la revision de estudios y disefios cuando aplique, si el contratista no se pronuncia en
sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por la
entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementacion de los
mismos y la ejecucién de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la
durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacion y/o adaptacion y/o complementacion que el contratista pretenda
efectuar a los estudios y disefios deberén ser tramitadas por el contratista para su
aprobacion por la interventoria, sin que ello se constituya en causa de demora en Ia
ejecucion del proyecto. '

e : - AR
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7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del andlisis de la informacion del personal se tendran en cuenta las sngwentes
consideraciones:
A. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas
una vez se adjudique el Contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del
Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un
mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos
de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser
ofrecido para dos o mas cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la
dedicacion requerida para este Proceso de Contratacion.

. El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos
ejercen legalmente la profesion de conformidad con lo sefalado en el Pliego de
Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula profesional se puede suplir con lo
regulado en el articulo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de -
prestacion de servicios. ’

La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que
permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los
profesionales empleados en la ejecucion del contrato y que estén acorde con el valor
de los honorarios definidos a la fecha de ejecucion del Contrato, en el caso en que
sea establecido un valor de honorarios de referencia.

El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan
la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

. El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a
través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar
cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicacion exigido
para cada personal :

. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier
Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores
costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual
solicita dicho cambio.

|. En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia,
asi:

Posgrado conRequisitos de ExperienciaRequisitos de Experiencia
ifulo ‘ General Especifica .
Especializacién Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses

Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
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_conRequisitos de ExperienciaRequisitos de Expenencua
General = ‘ Especifica . :

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

o Titulo de posgradoen las diferentes modalidades por experiencia generaly
viceversa.
Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y
viceversa.
No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica
o viceversa.

- No se puede aplicar equivalencia de experlenCIa general o especifica por titulo de

posgrado ,

El personal relacionado sera contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro
de los gastos administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen
parte del personal clave deben cubrir todo el plazo de ejecucion del proyecto indistintamente
de su porcentaje de dedicacion. Para los demas perfiles profesionales, en caso de que la
Entidad los requiera deberan estar disponibles, segtin su porcentaje de dedicacion, con el
fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del
Contratista, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.

7.1 Personal Clave

- El Proponente con la presentacion de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los
requisitos minimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales
se destallan en esta seccion.

El personal relacionado corresponde al siguiente.
e UN (1) DIRECTOR DE OBRA, dedicacion del 50%.
UN (1) RESIDENTE DE OBRA, dedicacion del 100%.
UN (1) RESIDENTE DE OBRA AUXILIAR, dedicacion del 100%
UN (1) PROFESIONAL SST, dedicacion del 100%.
UN (1) PROFESIONAL AMBIENTAL, dedicacion del 100%.

7.2 Requisitos del personal del Contratista

El personal clave debe cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de
formacion y experiencia:

TABLA 1- REQUISITOS DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

ASOC!ACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUN!C!PIOS PARA EL PROGRESO
Calle 32 # 39 - 11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio - Meta. Teléfono: (608) 662 36 48Cel. 3108708920
infraestructura@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - info@asosupro.gov.co
WWW.a50SUPro.gov.co




U

e

DE cotomBia

ANEXO 1~ ANEXO TECNICO

LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Cédigo

CCE-EICP-IDI-32

| Pagina | Pagina 16 de 22

Version No. |1

Director de
obra (50%)

Ingeniero de
Transporte y Vias
ylo Ingeniero
Civil.

Especialista o]
magister en: Vias y/o
transportes ylo
Estructuras ylo

Gestion de Proyectos
o.afines.

Diez (10). afos . de
experiencia
profesional
certificada,
contados entre ‘la
fecha de expedicion
de la tarjeta
profesional- "y~ ‘la
fechadecierre de la
presente  licitacion
puablica.

Cinco.  (05) afios de

experiencia como
director de obra: en
proyectos  relacionados
con el objeto a contratar,
contados entre la fecha
de  expedicion i de la
tarjeta profesional -y la

fecha -de cierre ‘de la
presente licitacion
publica.

Nota 1: se aceptard la experiencia adquirida como. ingeniero residente en la siguiente
proporcion: TRES ANOS COMO -RESIDENTE EQUIVALEN A UN ANO DE EXPERIENCIA

COMO

Nota 2: si el profesional no cumple.con la experiencia general ni especifica NO sera admitido

DIRECTOR

para participar en-la ejecucion del contrato.

DE

OBRA.

Residente de

Ingeniero de
Transporte y Vias
ylo Ingeniero
Civil.

N.A.

Cinco (05) afios de
experiencia
profesional
certificada,
contados  entre :la
fecha de expedicién
de la tarjeta

profesional -y la

Dos:(02)  afios: de
experiencia como
residente . de obra en
proyectos. relacionados
con el objeto a contratar,
contados entre la fecha
de = expedicion .de ‘la
tarjeta. ‘profesional: y la

(100%)

2 fecha de cierre de la | fecha de cierre de la
obra (100%) presente. licitacion | presente licitacién
publica. publica,
Nota 1: siel profesional no cumple con la experiencia general ni especifica NO sera admitido
para participar en la ejecucién del contrato.
Ingeniero de N.A. Dos (02) afnos de Un(01) afio.de
Transporte y Vias experiencia experiencia como
y/o Ingeniero profesional residente de obra y/o
Civil: certificada, contados | ingeniero auxiliar.en
entre la fecha de proyectos
. expedicion de la relacionados con el
Remdentgde tarjeta profesional'y objefo a contratar,
3 obra.auxiliar

la fecha de cierre de
la presente licitacién
publica.

contados entre la
fecha de expedicion
de la tarjeta
profesional y.la fecha
de cierre de la
presente licitacion
publica.

Nota 1:'si el profesional no cumple con la experiencia general ni especifica NO sera
admitido para participar en la ejecucion del contrato.

Calle
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Titulo profesional | Titulo profesional | Dos (02) -afios de | Un" - (01) afiocomo
entre alguna. de |entre: alguna de las | experiencia profesional . SST. en
las siguientes | siguientes profesional proyectos: relacionados
alternativas: alternativas: certificada, con el objeto a contratar.
Profesional ' en'|-Profesional - en | contados entre la
Seguridad y | Seguridad y Salud en | fecha de expedicion
Salud = en ellel Trabajo | de la tarjeta
Trabajo /Ingenierias- a - fin | profesional vy la
4 Profesional - | /Ingenierias ' a: fin'j /Arquitecto fechadecierre della
SST (100%) | /Arguitecto presente licitacion
publica:
Nota 1: si el profesional no-cumple con la experiencia'general ni especifica NO sera admitido
para participar en la ejecucion del contrato,
Titulo profesional| Titulo profesional | Dos (02) afios de | Un-(01) ‘afo. como
entre “algunia de | entre  alguna de las | experiencia profesional ambiental en
las siguientes | siguientes profesional proyectos  relacionados
alternativas; alternativas; certificada, con el objeto a contratar.
Ingenieria Ingenieria Ambiental, | contados entre la
Ambiental, Ingenieria  Sanitaria, | fecha de expedicion
Ingenieria Ingenieria - Forestal, | de la tarjeta
Sanitaria, ingenieria de | profesional .y la
Ingenieria Recursos * Naturales, | fecha de cierre de'la
Profesional Fores.tall Biologg’a, Ecologia presgnte licitacion
5 Ambierital ingenieria de | /Ingenieria de | publica.
(100%) Recursos Transporte 'y = Vias,
Naturales, Ingenieria Civil,
Biologia, Ecologia’| Arquitectura:
/ingenieria de
Transporte y
Vias, Ingenieria
Civil,
Arquitectura.
Nota 1: si el profesional no cumple con'la experiencia general niespecifica NO serd admitido
para participar en la‘ejecucién del contrato.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo
necesario para la ejecucion del proyecto. Si el Contratista contrata persona adicional, este
correra por su cuenta, por lo que no habra lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente
al personal extra que el Contratista utilice en la ejecucion del Contrato, ya que la Entidad
en la etapa de planeacion establecio el personal profesional y operacional minimo requerido
para el cumplimiento del Contrato.

7.2.1 Consideraciones para el analisis del personal

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendra en cuenta las siguientes
consideraciones:
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a) Las hojas de vida y soporte del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez
se adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del contratista para
efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacion
de servicios.

c) El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior
a la aprobada se aplicara las sanciones a que haya lugar.

d) Con el fin de asegurar que se tiene el consentimiento del personal profesional ofrecido,
el contratista debera presentar documento suscrito por el profesional correspondiente.

e) Los plazos seran aproximados por exceso o por defecto al niumero entero siguiente, asi:
cuando la décima de mes sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al numero
entero siguiente y cuando la décima de mes sea inferior a cinco se aproximara por defecto
al nimero entero de mes.

f) Si el contratista ofrece dos (02) o mas profesionales para realizar actividades de un
mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en este documento
y en el pliego de condiciones para tal cargo, un mismo profesional no puede ser ofrecido
para dos 0 mas cargos diferentes.

g) La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de tesis
o asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como experiencia especifica de los
profesionales.

h) Las certificaciones tanto de empresa oficial como de empresa privada, deberan
determinar: cargo desempefiado, proyecto ejecutado y el tiempo durante el cual particip6 el
profesional, indicando fechas de inicio y terminacion.

i) Sidurante el mismo periodo el profesional participé en mas de un proyecto, no se tendra
en cuenta el tiempo de traslapo.

i) El proponente que ofrezca personal con titulos academicos otorgados en el exterior
debera acreditar la convalidacién y homologacién de estos titulos ante el Ministerio de
Educacion Nacional.

k) Los titulos de posgrado deberan acreditarse mediante copio de diploma o acta de grado.
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) Una vez el interventor apruebe el personal minimo propuesto, éste no podra ser
cambiado durante la ejecucion del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo
cual debera presentarse comunicacion suscrita por el profesional en la que conste su retiro,
asi como documento suscrito donde conste que la empresa contratista se encuentra a paz
y salvo por pagos de salarios y prestaciones. En caso de aprobarse el cambio por parte del
interventor, el personal debera reemplazarse por uno de igual o mejores calidades que el
exigido en el pliego de condiciones. El interventor remitira a ASOSUPRO el acta de
aprobacion con los respectivos documentos tanto del personal que sale como del que
ingresa.

m)ASOSUPRO se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de
verificar que los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo
solicitado para el desarrollo de las obras por estar vinculados a otros proyectos o por no
cumplir con sus obligaciones del cargo para el cual fue aprobado o no cumplir con los
requisitos exigidos en el presente anexo y en el pliego de condiciones.

7.3 MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO

El discriminado en los anlisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de los items
a ejecutar.

La maquinaria minima reque:‘rida sera verificada una vez se adjudique el Contrato y no podra
ser pedida durante la seleccion del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como
criterio habilitante. '

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por
el interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y
especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio
donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de
materiales necesarios para su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su
calidad de constructor y/o si las adquirira a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la
respectiva interventoria, previo al inicio de las obras.

El proponente debe verificar, previa a la presentacién de la oferta, las distancias de acarreo
de las posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que
sean susceptibles de utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento
Y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que
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pueda garantizar la utilizacion para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo
correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los andlisis de precios
unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifigue como indispensables
en la ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo
por parte de la interventoria, segun la normativa aplicable., las fuentes seleccionadas por
el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al
inicio de las obras.

9. OBRAS PROVISIONALES

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccion,
mejoramiento y conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte
integrante del proyecto, tales como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de
explotacion a las fuentes de materiales asi como: las obras necesarias para la recuperacion
morfolégica cuando se haya explotado por el constructor a traves de las autorizaciones
temporales; y las demés que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos,
cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus respectivas
instalaciones, depositos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes
de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la.
ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar
la obra y la obtencion de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las
cuales estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el
servicio en las vias publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con
otros contratistas. :

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las
estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce
o interfiera corrientes de agua, canales de desagile, redes de servicios publicos, etc. En el
caso de interferir redes de servicios publicos, estos costos seran reconocidos mediante
aprobacién de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra
aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera tramitar la correspondiente aprobacion
de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera
el permiso correspondiente ante la autoridad competente. : '

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la

adjudicacion del contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion de
los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontro.
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Asi mismo, sera responsable de la desocupacion de todas las zonas que le fueron
suministradas para las obras provisionales y permanentes.

10. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para
instalar y mantener la sefializacién de la obra y las vallas informativas, la iluminacidn
nocturna y demas dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicacion y
coordinacién en los términos definidos por las autoridades competentes. Lo anteriormente
descrito se encuentra incluidos en el componente Plan de Manejo Ambiental - PMA y Plan
de Manejo de Transito - PMT del proyecto.

11. P"E'RMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Los permisos que debe solicitar el contratista seran en caso de que se requiera cierres de
las vias en el area de acceso al sitio de ejecucion, los cuales deben ser concertados con
la alcaldia municipal y socializados a la comunidad beneficiaria del proyecto.

En cuanto a las fuentes de materiales a emplear en la ejecucion de las diferentes
actividades deberan cumplir con lo respectivo (titulo minero - licencia de explotacion).

No obstante el Contratista seleccionado para el presente proceso debera cumplir con lo
establecido por la autoridad competente respecto a la disposicién de materiales
provenientes de excavacion y/o demolicion.

12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:

Guia de Disefio de Pavimentos — Ministerio de Transporte — INVIAS
Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras — INVIAS 2022
Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras INVIAS.

Manual de Disefio Geométrico para Carreteras - Ministerio de Transporte.
Manual de Drenaje para Carreteras - Ministerio de Transporte

Manual de sefializacion vial 2015 - Ministerio de Transporte.

En todo caso para la gestién ambiental del proyecto, debe darse cumplimiento a la
legislacion aplicable especialmente a lo regulado en la Ley 1682 de 2013 “por /a cual
se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de
transporte y se conceden facultades extraordinarias”.
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13. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Documentos anexos derivados del proceso y que hacen parte de la estructuracién del
proyecto, los cuales se presentaron para su viabilizacion y aprobacién por parte del
municipio. '

En constancia se firma en Villavicencio, a los veintisiete (27) dias del mes de enero de 2024

Proyecto
Direccion infraestructura.
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