



INGECINCO LTDA

CONSULTORIA, INTERVENTORIA
CONSTRUCCION OBRAS CIVILES
Nit. 822.003.568-7

Villavicencio, 04 de marzo de 2024

Señores:

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO - ASOSUPRO

Calle 32 N.º 39 -11 Barrio Barzal Alto

info@asosupro.gov.co y juridica@asosupro.gov.co

Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de contratación No. CMA-007-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y CONTROL SANITARIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN"

ASUNTO: OTORGAMIENTO AUTORIZACIÓN

Respetados señores:

Yo, EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO, Ingeniero Civil identificado con la cédula de ciudadanía N°. 17.349.698 de Villavicencio, obrando en mi calidad de Representante Legal de INGE CINCO LTDA, manifiesto que autorizo al Sr. EDWIN HERNANDO VILLAMIL HERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 17.345.519 de Villavicencio, para que en nombre de la Sociedad que represento en la calidad arriba mencionada, haga entrega de la propuesta, nos represente, asista, participe, delibere y contradiga, si fuere el caso en la audiencia de cierre del proceso de selección de la referencia, a celebrarse el día y lugar establecido en el cronograma del pliego de condiciones.

Cordialmente,

EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO

CC. 17.349.698 de Villavicencio

Representante Legal

TABLA DE CONTENIDO

REQUISITOS HABILITANTES, DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE, CRITERIOS DE DESEMPATE Y OFERTA ECONÓMICA

1	CAPACIDAD JURÍDICA (3.2)	2
1.1	CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA - FORMATO 1 COPIA CEDULA DE CIUDADANIA, MATRICULA PROFESIONAL Y VIGENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL, RUT (2.,1)	3 - 13
1.2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL (3.3.2)	14 - 19
1.3	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA Y RECIBO DE PAGO (8.1)	20 - 26
1.4	CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES - FORMATO 5 (3.4.1)	27 - 30
1.5	CERTIFICADO DE INSCRIPCION, CALIFICACION Y CLASIFICACION EN EL REGISTRO UNICO DE PROponentES - RUP (3.7.1.1)	31 - 77
1.6	PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES - FORMATO 7A Y CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL (4.4.1)	78 - 80
1.7	VINCULACION DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y CERTIFICADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO - FORMATO 6 CRITERIO ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (4.5)	81 - 83
1.8	EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES - FORMATO 13 Y DOCUMENTACION REQUERIDA (4.6)	84 - 92
1.9	MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA Y RUP (4.7)	93 - 94
1.10	FACTOR DE SOSTENIBILIDAD - FORMATO 12 (4.3)	95 - 96
2	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA EQUIPO DE TRABAJO (3.8)	97
2.1	ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE - FORMATO 3 (3.8.1, 10.1, 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5)	98 - 99
2.1.1	CONTRATO No. 726 DE 2004 - EXPERIENCIA GENERAL	100 - 102
2.1.2	CONTRATO No. 398 DE 2009 - EXPERIENCIA GENERAL	103 - 115
2.1.3	CONTRATO No. 258 DE 2012 - EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA	116 - 123
2.1.4	CONTRATO No. 551 DE 2015 - EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA	124 - 128
2.1.5	CONTRATO No. 721 DE 2014 - EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA	129 - 153
2.2	ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - FORMATO 8 (3.8.2)	154 - 155
2.3	EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE - FORMATO 9 (4.2.2)	156 - 157
3	CRITERIOS DE DESEMPATE (4.8)	158
3.1	OFERTA DE BIENES O SERVICIOS NACIONALES (4.4.1, 4.8-1)	159 - 161
3.2	VINCULACION PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD - FORMATO 10B, CERTIFICADO MINTRABAJO Y CERTIFICADO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ULTIMO AÑO (4.8-3)	162 - 171
3.3	VINCULACION DE PERSONAS NO BENEFICIARIAS DE LA PENSION DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA - FORMATO 10C (EMPLEADOR PROPONENTE Y TRABAJADOR), COPIA CEDULA DE CIUDADANIA DEL TRABAJADOR Y CERTIFICADO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ULTIMO AÑO (4.8-4)	172 - 178
3.4	ACREDITACION DE MIPYME - FORMATO 10H (4.8-10)	179 - 180
3.5	PAGOS REALIZADOS A MIPYME - FORMATO 10G (4.8-8)	181 - 182
4	OFERTA ECONOMICA (CAPITULO V)	183
4.1	OFERTA ECONOMICA - FORMULARIO No. 1	184 - 185
4.2	FACTOR MULTIPLICADOR (1.15.m)	186 - 187

TABLA DE CONTENIDO

REQUISITOS HABILITANTES, DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE, CRITERIOS DE DESEMPATE Y OFERTA ECONÓMICA

1	CAPACIDAD JURIDICA (3.2)	2
1.1	CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA - FORMATO 1 COPIA CEDULA DE CIUDADANIA, MATRICULA PROFESIONAL Y VIGENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL, RUT (2.,1)	3 - 13
1.2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL (3.3.2)	14 - 19
1.3	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA Y RECIBO DE PAGO (8.1)	20 - 26
1.4	CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES - FORMATO 5 (3.4.1)	27 - 30
1.5	CERTIFICADO DE INSCRIPCION, CALIFICACION Y CLASIFICACION EN EL REGISTRO UNICO DE PROponentES - RUP (3.7.1.1)	31 - 77
1.6	PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES - FORMATO 7A Y CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL (4.4.1)	78 - 80
1.7	VINCULACION DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y CERTIFICADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO - FORMATO 6 CRITERIO ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (4.5)	81 - 83
1.8	EMPRESARIOS Y EMPRESAS DE MUJERES - FORMATO 13 Y DOCUMENTACION REQUERIDA (4.6)	84 - 92
1.9	MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA Y RUP (4.7)	93 - 94
1.10	FACTOR DE SOSTENIBILIDAD - FORMATO 12 (4.3)	95 - 96
2	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA EQUIPO DE TRABAJO (3.8)	97
2.1	ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE - FORMATO 3 (3.8.1, 10.1, 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5)	98 - 99
2.1.1	CONTRATO No. 726 DE 2004 - EXPERIENCIA GENERAL	100 - 102
2.1.2	CONTRATO No. 398 DE 2009 - EXPERIENCIA GENERAL	103 - 115
2.1.3	CONTRATO No. 258 DE 2012 - EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA	116 - 123
2.1.4	CONTRATO No. 551 DE 2015 - EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA	124 - 128
2.1.5	CONTRATO No. 721 DE 2014 - EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA	129 - 153
2.2	ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - FORMATO 8 (3.8.2)	154 - 155
2.3	EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE - FORMATO 9 (4.2.2)	156 - 157
3	CRITERIOS DE DESEMPATE (4.8)	158
3.1	OFERTA DE BIENES O SERVICIOS NACIONALES (4.4.1, 4.8-1)	159 - 161
3.2	VINCULACION PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD - FORMATO 10B, CERTIFICADO MINTRABAJO Y CERTIFICADO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ULTIMO AÑO (4.8-3)	162 - 171
3.3	VINCULACION DE PERSONAS NO BENEFICIARIAS DE LA PENSION DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA - FORMATO 10C (EMPLEADOR PROPONENTE Y TRABAJADOR), COPIA CEDULA DE CIUDADANIA DEL TRABAJADOR Y CERTIFICADO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ULTIMO AÑO (4.8-4)	172 - 178
3.4	ACREDITACION DE MIPYME - FORMATO 10H (4.8-10)	179 - 180
3.5	PAGOS REALIZADOS A MIPYME - FORMATO 10G (4.8-8)	181 - 182
4	OFERTA ECONOMICA (CAPITULO V)	183
4.1	OFERTA ECONOMICA - FORMULARIO No. 1	184 - 185
4.2	FACTOR MULTIPLICADOR (1.15.m)	186 - 187

CMA-007-2024

FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Señores:

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO - ASOSUPRO

Calle 32 N.º 39 -11 Barrio Barzal Alto

info@asosupro.gov.co y juridica@asosupro.gov.co

Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de contratación No. CMA-007-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y CONTROL SANITARIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN"

Estimados señores:

EDWIN FABIÁN HENAO CAMARGO en mi calidad de representante legal de INGECINCO LTDA con Nit. 822.003.568-7 en adelante el "proponente", manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y firmar el contrato si resultado adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.
2. En caso de que la oferta me sea adjudicada suscribiré el contrato objeto del Proceso de Contratación en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.
3. Conozco los Documentos del Proceso, incluyendo Adendas y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la Entidad conozco los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1 – Propuesta económica.
4. Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el Proceso de Contratación.
5. Conozco las especificaciones técnicas y el alcance de la obra objeto de interventoría, así como las disposiciones establecidas en el "Anexo 1 – Anexo Técnico".
6. Conozco el sitio donde se ejecutará el contrato y asumo los Riesgos previsibles inherentes al mismo, así como aquellos asignados en el Pliego de Condiciones.
7. La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
8. La información diligenciada en el "Formato 8 - Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del Personal Clave Evaluable" es real y verificable con los soportes de formación académica y experiencia que entregaré a la Entidad en el momento dispuesto en el numeral 9.1 del Documento Base. En el caso que la Entidad encuentre que la información del Formato no es verídica, soy consciente de las sanciones penales en que puedo incurrir, tales como falsedad en documento público.
9. Conozco y cuento con los profesionales ofertados en el equipo de trabajo y los pondré a disposición de la Entidad para el cumplimiento del objeto de la interventoría en los plazos dispuestos en el numeral 9.1 del Documento Base.

10. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), ni yo nos hallamos incurso en causal alguna de Conflicto de Interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la ley.
11. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos hallamos incurso en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en la ley.
12. En caso de conocer que los integrantes del Proponente Plural, los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas) o yo nos encontremos incurso en alguna inhabilidad o Conflicto de Interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la Entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).
13. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en cualquiera de sus modalidades, soborno transnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.
14. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), ni yo estamos incurso en la situación descrita en el numeral 1° del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006.
15. Conozco el Anexo 4 denominado "Pacto de Transparencia" relacionado en el Pliego de Condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.
16. Los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.
17. Al momento de la presentación de la oferta ni mis representados ni yo nos encontramos incurso en alguna de las causales de rechazo señaladas en la sección 1.15 del Documento Base.
18. Si se adjudica el contrato me comprometo a constituir las Garantías requeridas y a suscribir estas y aquel dentro de los términos señalados para ello.
19. La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los Documentos del Proceso aplicables al proponente y documentos de soporte presentados.
20. La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta y suscripción del contrato y que en consecuencia no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.
21. Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del proceso de contratación, consultando el Sistema Electrónico Para la Contratación Pública; y en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decisión, autorizo a la entidad para que lo haga al correo electrónico indicado al final de este documento.

Acepto que se comuniquen y notifiquen las decisiones surgidas en el Proceso de Contratación a través del usuario del SECOP II, de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II y el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

22. Declaro que:

El proponente es:	Persona natural ___ Persona jurídica nacional <u>X</u> Persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia ___ Sucursal de sociedad extranjera ___ Unión temporal ___ Consorcio ___ Otro ___									
Grupo empresarial:	El proponente o alguno de los miembros del proponente plural pertenece a un grupo empresarial: SÍ ___ NO <u>X</u> Nombre del grupo empresarial: _____ En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación en el grupo empresarial es en calidad de: Matriz ___ Subsidiaria ___ Filial ___ Subordinada ___ Otro (indicar cuál) _____									
Composición de la persona jurídica:	El proponente cotiza en bolsa: sí ___ no <u>X</u> Composición accionaria del proponente o de las personas jurídicas que lo integran (lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas):									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Porcentaje participación</th> <th>NIT, Cédula o Documento de Identificación</th> <th>Nombre o Razón social del Accionista</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>17.349.698</td> <td>EDWIN F. HENAO CAMARGO</td> </tr> <tr> <td>50%</td> <td>51.815.991</td> <td>DIANA R. TORRES HERNÁNDEZ</td> </tr> </tbody> </table>	Porcentaje participación	NIT, Cédula o Documento de Identificación	Nombre o Razón social del Accionista	50%	17.349.698	EDWIN F. HENAO CAMARGO	50%	51.815.991	DIANA R. TORRES HERNÁNDEZ
	Porcentaje participación	NIT, Cédula o Documento de Identificación	Nombre o Razón social del Accionista							
	50%	17.349.698	EDWIN F. HENAO CAMARGO							
50%	51.815.991	DIANA R. TORRES HERNÁNDEZ								

23. Autorizo que la Entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el Proceso de Contratación, bajo el entendido que la entidad debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.


24. Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto	EDWIN FABIÁN HENAO CAMARGO		
Dirección y ciudad	Carrera 32A # 5 – 50 Urb. La Vega Villavicencio		
Teléfono	-	Celular	313 8927138
Correo electrónico	ingecinco@hotmail.com		

25. Me comprometo a cumplir todos los ítems relacionados con el "Formulario 1 - Presupuesto Oficial" en caso de resultar adjudicatario.

Atentamente,

Nombre del proponente	INGECINCO LTDA
Nombre del representante legal	EDWIN FABIÁN HENAO CAMARGO
C. C. No.	17.349.698 de Villavicencio
Matrícula profesional No.	25202-64106 CND
Dirección de correo	Carrera 32A # 5 – 50 Urb. La Vega
Teléfono	313 8927138
Correo electrónico	ingecinco@htomail.com
Ciudad	Villavicencio


EDWIN FABIÁN HENAO CAMARGO
 C. C. 17.349.698 de Villavicencio
 Rep. Legal INGENCO LTDA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.349.698
HENAO CAMARGO

APELLIDOS
EDWIN FABIAN

NOMBRES




VALIDO

FECHA DE NACIMIENTO 30-AGO-1972
VILLAVICENCIO (META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA A+ G.S. RH M SEXO

29-OCT-1990 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO




REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARBELA RAMIREZ

A-1205100-00136097-M-0017248698-20081211 0007935151A 1 674001038

INGENIERO

REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura

MATRICULA No. 2520264106CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 28/02/97

APELLIDOS
HENAO CAMARGO

NOMBRES
EDWIN FABIAN

C.C. 17,349,698
UNIV. NACIONAL DE COLOMBIA




C O L T A



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 17349698, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-64106 desde el 20 de Febrero de 1997, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 803.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los cuatro (04) días del mes de Enero del año dos mil veinticuatro (2024).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

14918412577



(41517707212489984(8020) 0000014918412577

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **8 2 2 0 0 3 5 6 8** 6. DV **7** 12. Dirección seccional **Impuestos y Aduanas de Villavicencio** 14. Buzón electrónico **2 2**

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente **Persona jurídica** 25. Tipo de documento **1** 26. Número de identificación **14918412577** 27. Fecha expedición **2023-05-10**

Lugar de expedición **28. País** **29. Departamento** **30. Ciudad/Municipio**

31. Primer apellido **32. Segundo apellido** **33. Primer nombre** **34. Otros nombres**

35. Razón social **INGECINCO LTDA**

36. Nombre comercial **37. Sigla**

UBICACIÓN

38. País **COLOMBIA** 39. Departamento **Meta** 40. Ciudad/Municipio **Villavicencio** **0 0 1**

41. Dirección principal **CR 32 A 5 50 LA VEGA**

42. Correo electrónico **ingecinco@hotmail.com**

43. Código postal **44. Teléfono 1** **3 1 3 8 9 2 7 1 3 8** 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	
7 1 1 2	2 0 0 0 0 7 1 8	4 2 1 0	2 0 0 0 0 7 1 8	7 1 2 0	4 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5**

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

Usuarios aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
												57. Modo			
												58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios **0** 61. Fecha **2023-06-05 / 10 : 40. 34**

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre **HENAO CAMARGO EDWIN FABIAN**
985. Cargo **Representante legal Certificado**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14918412577



(415)7707212489984(8020) 0000014918412577

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 2 0 0 3 5 6 8	7	Impuestos y Aduanas de Villavieja	2 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	1 4 9 1	2 3 9 9	83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 0 0 0 6 3 0	2 0 1 3 0 6 2 6	84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	3	3	85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 0 0 7 1 8	2 0 1 3 0 7 0 4	87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	7 7 5 6 9	7 7 5 6 9		
78. Departamento	5 0	5 0		
79. Ciudad/Municipio	4 0	4 0		
Vigencia				
80. Desde	2 0 0 0 0 6 3 0			
81. Hasta	2 0 4 0 0 7 3 0			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control	
Superintendencia de Sociedades	5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 6 2 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14918412577



(415)7707212489984(8020) 0000014918412577

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 2 0 0 3 5 6 8	7	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 4 1 1 0 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 1 7 3 4 6 9 8
102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido HENAO	105. Segundo apellido CAMARGO
106. Primer nombre EDWIN	107. Otros nombres FABIAN
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 0 1 1 2 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 2 4 9 3 7 0 8 7
102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido RAMOS	105. Segundo apellido MARTINEZ
106. Primer nombre OLGA	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	

11

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14918412577



(415)7707212489984(8020) 0000014918412577

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 2 0 0 3 5 6 8	7	Impuestos y Aduanas de Valenciano	2 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 1 7 3 4 9 6 9 8	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido HENAO	116. Segundo apellido CAMARGO	117. Primer nombre EDWIN	118. Otros nombres FABIAN	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio 5,000,000	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 0 5 0 6 2 9	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 5 0 0 0 0 0 0 0	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido TORRES	116. Segundo apellido HERNANDEZ	117. Primer nombre DIANA	118. Otros nombres ROCIO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio 5,000,000	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 0 5 0 6 2 9	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14918412577



(415)7707212489984(8020) 0000014918412577

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 2 0 0 3 5 6 8	7	Impuestos y Aduanas de Valenciano	2 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor Fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 0 4 1 4 1 5 8		1 4 4 3 9 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	LUGO	SARTA	MARIA	MERCEDES
132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada		
135. Fecha de nombramiento				
	2 0 1 1 0 5 2 6			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
147. Fecha de nombramiento				
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento				

DOCUMENTO CERTIFICADO

1.2

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL (3.3.2)



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
INGECINCO LTDA**

Fecha expedición: 2024/03/02 - 10:22:01 **** Recibo No. S001843690 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20240302-0025

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 01 DE ABRIL DE 2024.

CODIGO DE VERIFICACIÓN zvw8ynsrtC

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: INGENCINCO LTDA
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD LIMITADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 822003568-7
ADMINISTRACIÓN DIAN : VILLAVICENCIO
DOMICILIO : VILLAVICENCIO

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 77569
FECHA DE MATRÍCULA : JULIO 18 DE 2000
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2023
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 31 DE 2023
ACTIVO TOTAL : 4,511,631,627.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CR 32 A 5 50
BARRIO : VEGA
MUNICIPIO / DOMICILIO: 50001 - VILLAVICENCIO
TELÉFONO COMERCIAL 1 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : 3138927138
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : ingecinco@hotmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CR 32 A 5 50
MUNICIPIO : 50001 - VILLAVICENCIO
BARRIO : VEGA
TELÉFONO 3 : 3138927138
CORREO ELECTRÓNICO : ingecinco@hotmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : ingecinco@hotmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4210 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL
OTRAS ACTIVIDADES : M7120 - ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS
OTRAS ACTIVIDADES : F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1491 DEL 30 DE JUNIO DE 2000 OTORGADA POR Notaria 3a. de Villavicencio DE VILLAVICENCIO, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 18510 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 18 DE JULIO DE 2000, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA V & M INGENIERIA LTDA..

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1491 DEL 30 DE JUNIO DE 2000 OTORGADA POR Notaria 3a. de Villavicencio DE VILLAVICENCIO, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 18510 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Credencial 2014

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
INGECINCO LTDA**

Fecha expedición: 2024/03/02 - 10:22:01 **** Recibo No. S001843690 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20240302-0025

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 01 DE ABRIL DE 2024.

CODIGO DE VERIFICACIÓN zvw8ynsrTC

EL 18 DE JULIO DE 2000, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA V & M INGENIERIA LTDA..

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

- 1) V & M INGENIERIA LTDA.
Actual.) INGECINCO LTDA

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 728 DEL 01 DE MARZO DE 2005 OTORGADA POR NOTARIA TERCERA DE VILLAVICENCIO, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 25667 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE JUNIO DE 2005, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE V & M INGENIERIA LTDA. POR INGECINCO LTDA

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA	DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
EP-2948	20001128	NOTARIA	3A DE VILLAVICENCIO	RM09-19059 IO	20001212
EP-2948	20001128	NOTARIA	3A DE VILLAVICENCIO	RM09-19059 IO	20001212
EP-728	20050301	NOTARIA TERCERA		VILLAVICENC RM09-25667 IO	20050629
EP-728	20050301	NOTARIA TERCERA		VILLAVICENC RM09-25667 IO	20050629
EP-2399	20130626	NOTARIA TERCERA		VILLAVICENC RM09-45568 IO	20130704
EP-2399	20130626	NOTARIA TERCERA		VILLAVICENC RM09-45568 IO	20130704

CERTIFICA - VIGENCIA

QUE LA DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA (VIGENCIA) ES HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2040

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: REALIZACION DE PRUEBAS DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO PARA SUELOS, ASFALTOS Y CONCRETOS EN GENERAL QUE ESTEN RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION EN TODAS SUS RAMAS, CONSULTORIAS ASESORIAS, ESTUDIOS, DISENOS, INTERVENTORIAS, CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCION, GERENCIA DE OBRA O DE PROYECTOS, DIRECCION, PROGRAMACION Y EJECUCION DE DISENOS, PLANOS ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS, PERITAZGOS CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, INSTALACION, ESTUDIOS E INTERVENTORIAS AMBIENTALES Y EN GENERAL, LA REALIZACION DE CUALQUIER OTRO TRABAJO MATERIAL DE OBRAS CIVILES, ELECTRICAS, INDUSTRIALES, MECANICAS Y AGRICOLAS, INVERTIR EN BIENES E INMUEBLES Y EXPLOTAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCION EN TODAS SUS RAMAS, TALES COMO COMPRA Y VENTA DE BIENES RAICES, EL ADELANTO DE OBRAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN SU BENEFICIO O PARA TERCEROS; PROMOCION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE INGENIERIA RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS, PROGRAMAS DE VIVIENDA, PROGRAMAS DE INVERSION, PROMOCION Y CONSTRUCCION DE CENTROS HOTELEROS, TURISTICOS Y COMERCIALES; PRESTACION DE ASESORIAS, DISTRIBUCIONES, REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZACION DE MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIA Y ELEMENTOS PARA LAS RAMAS DE LA INGENIERIA Y DE LA CONSTRUCCION EN GENERAL. CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA INGENIERIA INDUSTRIAL EN TODAS SUS AREAS, PLANES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL, ESTUDIOS DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS ESTUDIOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD, INVESTIGACIONES DE MERCADO, ESTUDIO DEL TRABAJO, PROGRAMAS DE REINGENIERIA, ELABORACION DE PROYECTOS MANUALES DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	CUOTAS	VALOR NOMINAL
CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00	100,00	100.000,00

CERTIFICA - SOCIOS

SOCIOS CAPITALISTAS



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Gobierno Digital

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
INGECINCO LTDA**

Fecha expedición: 2024/03/02 - 10:22:01 **** Recibo No. S001843690 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20240302-0025

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 01 DE ABRIL DE 2024.

CODIGO DE VERIFICACIÓN zvw8ynsrTC

NOMBRE	IDENTIFICACION	CUOTAS	VALOR
HENAO CAMARGO EDWIN FABIAN	CC-17,349,698	50	\$5.000.000,00
TORRES HERNANDEZ DIANA ROCIO	CC-51,815,991	50	\$5.000.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 3 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2004 DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 24737 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2004, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	HENAO CAMARGO EDWIN FABIAN	CC 17,349,698

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 2948 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2000 DE Notaria 3a de Villavicencio DE VILLAVICENCIO, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 19060 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 12 DE DICIEMBRE DE 2000, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUBGERENTE	RAMOS MARTINEZ OLGA	CC 24,937,087

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

REPRESENTACIÓN LEGAL: LOS SOCIOS DELEGAN LA REPRESENTACION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD EN EL REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE, QUIENES DESEMPEÑARAN LA GERENCIA Y SUBGERENCIA DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE, SON ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA DE SOCIOS.

FUNCIONES DEL GERENTE: EL GERENTE DE LA SOCIEDAD, EN EJERCICIO DE SU CARGO, PODRA EJECUTAR O CELEBRAR CUALQUIER ACTO O CONTRATO, SIN LIMITE DE CUANTIA. REPRESENTARA A LA COMPANIA JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, PODRA ADQUIRIR Y VENDER BIENES SOCIALES, GRABARLOS Y LIMITAR SU DOMINIO Y EJERCER TODOS LOS ACTOS DE ADMINISTRACION TENDIENTES AL DESARROLLO Y BUEN EXITO DEL OBJETIVO SOCIAL. PODRA SOLICITAR CONCORDATO PREVENTIVO, CONSTITUIR APODERADOS COMPARECER EN JUICIO, TRANSIGIR, COMPROMETER, DESISTIR, TOMAR Y DAR DINERO EN MUTUO, HACER EMPRESTITOS BANCARIOS, GIRAR, NEGOCIAR PROTESTAR, TENER Y PAGAR TITULOS VALORES Y OTROS EFECTOS DE COMERCIO Y EJECUTAR NEGOCIOS POR COMISION. ADEMAS SON ATRIBUCIONES ESPECIALES DEL GERENTE: 1. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LAS ASAMBLEAS DE SOCIOS; 2. CONVOCAR A LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS; 3. DIRIGIR Y VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD EN TODOS LOS CAMPOS E IMPARTIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR LA ADECUADA REALIZACION DE LOS OBJETIVOS DE LA SOCIEDAD; 4. RECOMENDAR A LA ASAMBLEA DE SOCIOS, LA ADOPCION DE NUEVAS POLITICAS; 5. DEFINIR EL ASOCIO DE LA ASAMBLEA, LA ORIENTACION DE LA CONTABILIDAD E INFORMACION FINANCIERA DE LA EMPRESA Y SOLICITAR, EN LOS CASOS NECESARIOS, EL NOMBRAMIENTO DE ASESORES; 6. DAR INFORME ESCRITO ANUAL A LA ASAMBLEA, DE LA GESTION REALIZADA EN EL ANO O PERIODO ANTERIOR, QUE CONJUNTAMENTE CON EL BALANCE GENERAL, EL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y LOS DEMAS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LA LEY, DEBAN SER PRESENTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. EL SUPLENTE EJERCERA LA SUBGERENCIA DE LA COMPANIA Y DENTRO DE SUS FUNCIONES ESTARAN LA DE COADYUVAR EN LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA MISMA, Y REEMPLAZARA AL GERENTE EN SUS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 6 DEL 12 DE MARZO DE 2011 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 37447 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 26 DE MAYO DE 2011, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	LUGO SARTA MARIA MERCEDES	CC 40,414,158	114438-T

17



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Comercio es Vida

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
INGECINCO LTDA**

Fecha expedición: 2024/03/02 - 10:22:01 **** Recibo No. S001843690 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20240302-0025

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 01 DE ABRIL DE 2024.

CODIGO DE VERIFICACIÓN zvw8ynsrTC

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRIMEROS SUPLENTE

POR ACTA NÚMERO 6 DEL 12 DE MARZO DE 2011 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 37447 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 26 DE MAYO DE 2011, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL SUPLENTE	ALMECIGA LEON LUDWIG VLADIMIR	CC 86,055,182	148715-T

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$3,507,999,724

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIU : M7112

CERTIFICA

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 6 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2010 DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 10 DE MARZO DE 2010 BAJO EL NUMERO 34004 DEL LIBRO IX, CONSTA LA REVOCATORIA DEL REVISOR FISCAL.

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$7,900

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta por 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación zvw8ynsrTC

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

18



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
INGECINCO LTDA**

Fecha expedición: 2024/03/02 - 10:22:01 **** Recibo No. S001843690 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20240302-0025

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 01 DE ABRIL DE 2024.

CODIGO DE VERIFICACIÓN zww8ynsrtC

Débora Murillo R

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

**1.3 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA Y RECIBO DE PAGO
(8.1)**

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6202823727

PÓLIZA No: 620-47-994000052144 ANEXO: 0

Ahora la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

AGENCIA EXPEDIDORA: **VILLAVICENCIO** COD. AGENCIA: 620 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: **EXPEDICION** TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESION**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	03	2024	04	03	2024
FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **INGECINCO LTDA** IDENTIFICACIÓN: NIT **822.003.568-7**

DIRECCIÓN: **CRA 32A 5 50 LA VEGA** CIUDAD: **VILLAVICENCIO, META** TELÉFONO: **6086707150**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.445.387-3**

BENEFICIARIO: **ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.445.387-3**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: **SERIEDAD DE LA OFERTA**

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PLIEGO DE CONDICIONES SERIEDAD DE LA OFERTA	04/03/2024	04/06/2024	71,696,013.00

BENEFICIARIOS
NIT 901445387 - ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE SERIEDAD DE LA OFERTA:
*** OBJETO DE LA GARANTIA ***

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROponente PARA PLIEGO DE CONDICIONES Proceso de Contratación CMA-007-2024, RELACIONADA CON INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y CONTROL SANITARIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, CONTRA EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL PROponente, ESPECIALMENTE LA DE CELEBRAR EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES DE ADJUDICACION.

CLAUSULADO: 21/03/2018-1502-P-05-PATRI-CL-SUSP-09-DOOI / 15/08/2017-1502-NIT-P-05-P020817005018000.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *****71,696,013.00	VALOR PRIMA: \$ *****107,544	GASTOS EXPEDICION: \$ ****11,000.00	IVA: \$ *****22,523	TOTAL A PAGAR: \$ *****141,067
---	---------------------------------	--	------------------------	-----------------------------------

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
MARLEN BALLESTEROS CRJUELA	3487	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN [HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX](https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx)

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR  **FIRMA TOMADOR**

(415)7701861000019(8020)0000000000700620282372

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá CLIENTE

GRAN CONTRIBUYENTE RES-2508 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE



CONDICIONES GENERALES GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 DE 2015

CAPITULO 1 AMPAROS Y EXCLUSIONES

1. AMPAROS

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, A TRAVÉS DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, COBERTURA PARA LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1088 DEL CÓDIGO DE COMERCIO SEGÚN EL CUAL EL CONTRATO DE SEGURO ES DE MERA INDEMNIZACIÓN Y JAMAS PODRÁ SER FUENTE DE ENRIQUECIMIENTO. ESTA PÓLIZA CUBRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE PÓLIZA, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO, SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE EN ADELANTE SE ESTIPULAN:

LA COBERTURA DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO O SUS ANEXOS NO CONSTITUYE UNA FIANZA, NI ES SOLIDARIA, NI INCONDICIONAL, SU EXIGIBILIDAD ESTÁ CONDICIONADA A LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA DEMOSTRACIÓN DE LA CUANTÍA. EL AMPARO ESTA CIRCUNSCRITO A LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA SIEMPRE QUE EL MISMO SE AJUSTE AL VALOR ASEGURADO, VIGENCIA DE LAS COBERTURAS Y EXCLUSIONES, Y LA RECLAMACIÓN SE EFECTÚE DENTRO DE LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL ART. 1081 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRIRÁ A LA ENTIDAD ESTATAL POR LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES AL PROPONENTE DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.2 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS PLIEGOS PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN EL TÉRMINO DE TRES (3) MESES.

1.1.3 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO, DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

1.1.4 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

1.2 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES NACIDAS DEL CONTRATO, ASÍ COMO DE SU CUMPLIMIENTO TARDÍO O DE SU CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO, CUANDO ELLOS SON IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES, ADEMÁS DE ESOS RIESGOS, ESTE AMPARO COMPRENDERÁ EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE HAYAN PACTADO EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

1.3 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN AL ANTICIPO

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, DE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL CONTRATISTA GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. CUANDO SE TRATE DE BIENES ENTREGADOS COMO ANTICIPO, ÉSTOS DEBERÁN TASARSE EN DINERO EN EL CONTRATO.

LA GARANTIA DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEBE ESTAR VIGENTE HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, DE ACUERDO CON LO QUE DETERMINE LA ENTIDAD ESTATAL. EL VALOR DE LA GARANTIA COMPRENDERÁ EL 100% DE LA SUMA ESTABLECIDA COMO ANTICIPO, YA SEA EN DINERO O EN ESPECIE.

1.4 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGOS ANTICIPADOS

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, POR PARTE DEL CONTRATISTA, DE LOS DINEROS QUE LE FUERON ENTREGADOS A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR. LA GARANTIA DE

PAGO ANTICIPADO DEBE ESTAR VIGENTE HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO O HASTA QUE LA ENTIDAD ESTATAL VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES O LA ENTREGA DE TODOS LOS BIENES O SERVICIOS ASOCIADOS AL PAGO ANTICIPADO, DE ACUERDO CON LO QUE DETERMINE LA ENTIDAD ESTATAL. EL VALOR DE LA GARANTIA COMPRENDERA EL 100% DEL MONTO PAGADO DE FORMA ANTICIPADA, YA SEA ESTE EN DINERO O EN ESPECIE.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CUBRIRÁ A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCACIONEN COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTE OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACION DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTIA NO SE APLICARA PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN REGIMEN JURIDICO DIFERENTE AL COLOMBIANO.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRIRÁ A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCIÓN.

PARAGRAFO: LA COBERTURA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA INICIA SU VIGENCIA A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

1.7 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS

EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS CUBRIRÁ A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, (I) DERIVADOS DE LA MALA CALIDAD O DEFICIENCIAS TÉCNICAS DE LOS BIENES O EQUIPOS POR EL SUMINISTRADOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O (II) POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS O NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS PARA EL RESPECTIVO BIEN O EQUIPO, UNA VEZ SEAN RECIBIDOS POR LA ENTIDAD.

1.8 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO QUE SE DERIVEN DE (I) LA MALA CALIDAD O INSUFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS CON OCASIÓN DE UN CONTRATO DE CONSULTORÍA, O (II) DE LA MALA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA O DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE A LOS PARTICULARES, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

PARÁGRAFO SEGUNDO.

LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA NO PODRÁ RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SÍ.

PARÁGRAFO TERCERO.

ANTES DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SERA RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE APROBAR LA GARANTIA. LA APROBACION COMPRENDERA LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARAN EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA.
- 2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS AL CONTRATO.
- 2.3 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADA LA ENTIDAD CONTRATANTE.
- 2.4 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO

GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL MERO TRANSCURSO DEL TIEMPO.

CAPITULO II - DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Para efectos de este contrato de seguro las expresiones o vocablos relacionados a continuación, tendrán el siguiente significado.

2.1 Tomador

Es la persona natural o jurídica que contrata el seguro y se hace responsable del pago de la prima y quien ha celebrado un contrato con la entidad estatal contratante, cuyas obligaciones se encuentran garantizadas con la presente póliza.

2.2 Asegurado

Es la entidad estatal contratante que por tener interés asegurable figura como tal en la carátula de la póliza.

2.3 Beneficiario

Es la entidad estatal contratante que ha sufrido un perjuicio amparado, o en el amparo de salarios el trabajador vinculado al contratista mediante contrato de trabajo.

2.4 Siniestro

Es la realización del riesgo asegurado por un hecho imputable al contratista, ocurrido durante la vigencia consignada en la carátula de la póliza, que ha causado un perjuicio indemnizable a la entidad estatal contratante.

2.5 Acto Administrativo

Es el medio a través del cual la entidad estatal en uso de su función administrativa manifiesta su voluntad encaminada a producir ciertos efectos jurídicos de carácter particular.

2.6 Acto Administrativo Ejecutoriado

Es la manifestación de la entidad estatal contratante que puede producir los efectos previstos en el acto, por haber cumplido con los requisitos establecidos del artículo 62 del código contencioso administrativo, y Aseguradora Solidaria de Colombia en calidad de garante ha ejercido su derecho a la defensa.

CAPITULO III - CONDICIONES APLICABLES A TODO EL CONTRATO

1. SUMA ASEGURADA

LA SUMA ASEGURADA DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA ASEGURADORA EN CASO DE SINIESTRO.

2. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA POLIZA Y/O EN SUS ANEXOS Y/O CERTIFICADOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

3. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE AUDIENCIA DEL CONTRATISTA Y DEL GARANTE, DE LA SIGUIENTE FORMA:

3.1 EN CASO DE CADUCIDAD, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 LA ENTIDAD ESTATAL PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD, PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O A CUANTIFICAR EL MONTO DEL PERJUICIO Y A ORDENAR SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDAD CONSTITUYE SINIESTRO.

3.2 EN CASO DE APLICACIÓN DE MULTAS, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 LA ENTIDAD ESTATAL, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL IMPONDRÁ LA MULTA Y ORDENARÁ SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CONSTITUYE SINIESTRO.

3.3 EN LOS DEMÁS CASOS DE INCUMPLIMIENTO, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL DECLARARÁ EL INCUMPLIMIENTO Y CUANTIFICARÁ EL MONTO DE LA PÉRDIDA Y/O HARA EFECTIVA LA CLÁUSULA

24

PENAL, SI ELLA ESTÁ PACTADA Y ORDENARA SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO AL GARANTE.

4. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

SI EL ASEGURADO O BENEFICIARIO, AL MOMENTO DE TENER CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO O CON POSTERIORIDAD A ÉSTE Y ANTERIOR AL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA POR CUALQUIER CONCEPTO, SE APLICARÁ LA COMPENSACIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE LAS ACREENCIAS, SEGÚN LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 1714 Y SUBSIGUIENTES DEL CÓDIGO CIVIL.

IGUALMENTE SE DISMINUIRÁ DEL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN EN EL DE LOS BIENES QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA OBTENIDO DEL CONTRATISTA, JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, EN EJERCICIO DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CUYO CUMPLIMIENTO SE GARANTIZA CON LA PRESENTE PÓLIZA.

5. PAGO DEL SINIESTRO

LA ASEGURADORA PAGARÁ EL VALOR DEL SINIESTRO, ASÍ:

5.1. PARA EL CASO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1., DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE PARA RECLAMAR EL PAGO, ACOMPAÑADA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEBIDAMENTE EJECUTORIADO Y DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O DE LA RESOLUCIÓN EJECUTORIADA QUE ACOJA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL.

5.2 PARA EL CASO DEL NUMERAL 3.2, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEBIDAMENTE EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN CUARTA DE ESTE CLAUSULADO O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE TAL COMPENSACIÓN.

PARAGRAFO.

LA ASEGURADORA PODRÁ OPTAR POR CUMPLIR SU PRESTACIÓN MEDIANTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN O CONTINUANDO LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1102 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

6. VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

LA ASEGURADORA TIENE DERECHO A EJERCER LA VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA.

7. SUBROGACION

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN LA ASEGURADORA SE SUBROGA HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE TENGA CONTRA EL CONTRATISTA.

LA ENTIDAD ESTATAL NO PUEDE RENUNCIAR EN NINGÚN MOMENTO A SUS DERECHOS CONTRA EL CONTRATISTA Y SI LO HICIERE PERDERÁ EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REEMBOLSAR INMEDIATAMENTE A LA ASEGURADORA, LA SUMA QUE ÉSTA LLEGARE A PAGAR A LA ENTIDAD ESTATAL, CON OCASIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, INCREMENTADA CON LOS INTERÉSES MÁXIMOS LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DEL REEMBOLSO, CALCULADOS DESDE QUE LA ASEGURADORA EFECTÚE EL PAGO RESPECTIVO, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTOS PREVIOS.

8. CESION DEL CONTRATO

EN EL EVENTO QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EL ASEGURADOR RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DEL ASEGURADOR.

EN TAL EVENTO LAS PARTES SUSCRIBIRÁN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, Y ASEGURADORA SOLIDARIA PRESENTARÁ GARANTÍAS EN LOS TÉRMINOS EXIGIDOS POR LA LICITACIÓN O CONTRATO.

9. NO EXPIRACION POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI POR REVOCACIÓN UNILATERAL.

10. NOTIFICACIONES Y RECURSOS

LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DEBERÁ NOTIFICAR A LA ASEGURADORA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ATINENTES A LA EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE AUDIENCIA DEL CONTRATISTA Y DEL GARANTE.

11. PROHIBICION DE LA TRANSFERENCIA

NO SE PERMITE HACER CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA ASEGURADORA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, EL AMPARO TERMINA AUTOMÁTICAMENTE Y LA ASEGURADORA SOLO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA.

12. COEXISTENCIA DE SEGUROS

EN CASO DE EXISTIR, AL MOMENTO DEL SINIESTRO, OTRO SEGURO DE CUMPLIMIENTO CON RELACIÓN AL MISMO CONTRATO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR, SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.


13. LLAMAMIENTO EN GARANTIA

CUANDO SE AMPAREN CONTRATOS EN LOS CUALES SE HA SUSCRITO CLAUSULA COMPROMISORIA, DE CONFORMIDAD CON O PREVISTO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY 1563 DE 2012, LA ASEGURADORA QUEDARA VINCULADA A LOS EFECTOS DEL MISMO.

14. PROCESOS CONCURSALES LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA SE OBLIGA A HACER VALER SUS DERECHOS DENTRO DE CUALQUIER PROCESO CONCURSAL O PRECONCURSAL O LOS PREVISTOS EN LA LEY 550 DE 1999, LEY 1116 Y SUS NORMAS COMPLEMENTARIAS, EN EL QUE LLEGARE A SER ADMITIDO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, EN LA FORMA EN QUE DEBERÍA HACERLO SI CARECIERE DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LA PRESENTE PÓLIZA, SUS CERTIFICADOS DE APLICACIÓN Y SUS AMPAROS, DANDO AVISO A LA ASEGURADORA DE TAL CONDUCTA.

15. PRESCRIPCIÓN LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, SE SUJETAN A LOS TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN DISPUESTOS EN EL ARTÍCULO 1081 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y DEMÁS NORMAS QUE LO ADICIONEN Y/O MODIFIQUEN.

16. DOMICILIO SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA EL DOMICILIO EN LA CIUDAD DE BOGOTA EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.



TOMADOR



ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

RECIBO DE CAJA No. 620121975



AGENCIA VILLAVICENCIO	TRANSACCIÓN Nro. 620204703	FECHA DE RECAUDO 04/03/2024	TIPO PAGADOR ASEGURADO
NOMBRE PAGADOR INGECINCO LTDA			C.C o NIT 822003568
TOMADOR PÓLIZA INGECINCO LTDA			
DETALLE DE PAGO PAGO POLIZA DE CUMP. ENT. ESTATALES 994000052144 - NRO. ELECTRÓNICO 6202823727			
VALOR EN LETRAS (en Pesos) CIENTO CUARENTA Y UN MIL SESENTA Y SIETE PESOS			VALOR RECIBO \$ 141,067.00
PAGO PÓLIZA DE CUMP. ENT. ESTATALES 994000052144 - ANEXO 0 AGENCIA VILLAVICENCIO, TOMADOR PÓLIZA; NIT-822003568 INGENCO LTDA . VALOR PAGADO \$ 141,067.38 RELACIONADO CON EL NRO. DE RECIBO 620204703			

[Handwritten Signature]

 FIRMA RECIBIDO PAGO

RECIBO GENERADO POR: BALLESTEROS ORJUELA MARLEN

**1.4 CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
LEGALES - FORMATO 5 (3.4.1)**

CMA-007-2024


FORMATO 5 – PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

MARIA MERCEDES LUGO SARTA, identificada con cédula de ciudadanía N° 40.414.158 de Granada - Meta, y con tarjeta profesional No. 114438-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de INGENCO LTDA identificada con NIT 822.003.568-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Villavicencio, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Villavicencio, a los cuatro (04) días del mes de marzo de 2024.


MARIA MERCEDES LUGO SARTA
C.C. 40.414.158 de Granada - Meta
T.P. 114438-T
Revisor Fiscal
INGENCO LTDA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
40.414.158

NOVENO

LUGO SARTA

APELLIDOS

MARIA MERCEDES

NOMBRES

Maria Sarta
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 24-OCT-1969

GUAMO (TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

ESTATURA 1.58

O+

S. RH

SEXO F

14-DIC-1987

ORANAOA


FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Orlando Lopez
FIRMA

INDICE DERECHO

REGISTRO NACIONAL ALIBERTIZADO (LÓPEZ)

A 5203500 69112862 F-0040414158-20030932 07243 03244Q 02 122815671




República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

114439-T

MARIA MERCEDES
LUGO SARTA
C.C. 40414158
RESOLUCION INSCRIPCIÓN 279
UNIVERSIDAD CORP. 'IN, IV, DEL META

FECHA 2005/10/13

Luz Myriam Díaz Muñoz
FIRMA

PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ

124430



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F1F82F6E69267104

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARIA MERCEDES LUGO SARTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40414158 de GRANADA (META) Y Tarjeta Profesional No 114439-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Febrero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

**1.5 CERTIFICADO DE INSCRIPCION, CALIFICACION Y CLASIFICACION
EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES - RUP (3.7.1.1)**



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:36
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6tG8P

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.comfecameras.co/Lista/plantilla/cv.php?mpresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA:

LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 4.1 DE LA LEY 1150 DE 2017, RECLAMADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1092 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

***** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME *****

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

NOMBRE: INGECINCO LTDA
NIT: 922003569-7
MATRÍCULA MERCANTIL: 77508
FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL: 19/07/2000
NÚMERO DEL PROponente: 5135
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES: 08/05/2014
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES: 04/05/2023
ORGANIZACIÓN: SOCIEDAD LIMITADA
TAMAÑO DE EMPRESA: PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 18/07/2008
CLASE DE DOCUMENTO: ESCRITURA PÚBLICA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 1491
FECHA DEL DOCUMENTO: 30/08/2000
CIUDAD QUE EMITE EL DOCUMENTO: Notaría 3a. de Villavicencio
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/08/2040

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE No. 1:
NOMBRE: HENAO CAMARGO EDWIN FARIAN
IDENTIFICACIÓN: Cédula de ciudadanía - 17349698
CARGO: GERENTE

REPRESENTANTE No. 2:
NOMBRE: RAMOS MARCELO OLGA
IDENTIFICACIÓN: Cédula de ciudadanía - 24937007
CARGO: SUBGERENTE

FACULTADES:



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:36
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6tG8P

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.comfecameras.co/Lista/plantilla/cv.php?mpresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTACIÓN LEGAL: LOS SOCIOS DELEGAN LA REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD EN EL REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE, QUIERES DESEMPEÑAR LA GERENCIA Y SUBGERENCIA DE LA SOCIEDAD. EL GERENTE DE LA SOCIEDAD, EN EJERCICIO DE SU CARGO, PODRÁ EJECUTAR O CELEBRAR CUALQUIER ACTO O CONTRATO, SIN LÍMITE DE CUANTÍA, REPRESENTAR A LA COMPANÍA JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, PODRÁ ADQUIRIR Y VENDER BIENES SOCIALES, GRABARLOS Y LIMITAR SU DOMINIO Y EJERCER TODOS LOS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN TENDIENTES AL DESARROLLO Y BUEN ÉXITO DEL OBJETIVO SOCIAL. PODRÁ SOLICITAR COMPROMISO PREVENTIVO, CONSTITUIR APODERADOS COMPARECER EN JUICIO, TRANSIGIR, COMPROMETER, GESTIR, TOMAR Y DAR DINERO EN MUTUO, HACER DEPÓSITOS BANCARIOS, GIRAR, NEGOCIAR PROTESTAR, TENER Y PAGAR TÍTULOS VALORES Y OTROS EFECTOS DE COMERCIO Y EJECUTAR NEGOCIOS POR COMISIÓN. ADemás SON ATRIBUCIONES ESPECIALES DEL GERENTE: 1. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LAS ASAMBLEAS DE SOCIOS; 2. CONVOCAR A LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS; 3. DIRIGIR Y VIOLAR LA ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD EN TODOS LOS CAMPOS E IMPARTIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA SOCIEDAD; 4. RECOMENDAR A LA ASAMBLEA DE SOCIOS, LA ADICIÓN DE NUEVAS POLÍTICAS; 5. DEFINIR EL ASOCIO DE LA ASAMBLEA, LA ORIENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD E INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA Y SOLICITAR, EN LOS CASOS NECESARIOS, EL NOMBRAMIENTO DE ASESORES; 6. DAR INFORME ESCRITO ANUAL A LA ASAMBLEA, DE LA GESTIÓN REALIZADA EN EL AÑO O PERÍODO ANTERIOR, CONJUNTAMENTE CON EL BALANCE GENERAL, EL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y LOS DEMÁS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LA LEY, DEBERÁN SER PRESENTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. EL SUPLENTE EJERCERÁ LA SUBGERENCIA DE LA COMPANÍA Y DENTRO DE SUS FUNCIONES ESTARÁN LA DE COADYUVAR EN LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA, Y REEMPLAZAR AL GERENTE EN SUS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS.

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CR 32 A 5 50
MUNICIPIO: S0001 - VILLAVICENCIO
DEPARTAMENTO: META
TELÉFONO 3: 3133921338
CORREO ELECTRÓNICO: ingecincob@hotmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: CR 32 A 5 50
MUNICIPIO: S0001 - VILLAVICENCIO
DEPARTAMENTO: META
TELÉFONO 3: 3133921338
CORREO ELECTRÓNICO: ingecincob@hotmail.com

ESTA INFORMACIÓN NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1092 DE 2015.

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

Table with 2 columns: SE PM CL PR - DESCRIPCIÓN and values for various services like HABITAT PARA ANIALES, BARRO Y TIERRA, MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN.



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:36
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6tG8P

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.comfecameras.co/Lista/plantilla/cv.php?mpresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
76 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
6 10 17 00 : VIDAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PILARES
30 10 34 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 10 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 19 19 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
31 10 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 33 11 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES CON ACABADO LIGADO
39 10 16 00 : LAMPARAS Y BOMBILLAS
39 11 25 00 : LAMPARAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 10 20 00 : CALDERAS
40 14 16 00 : VALVULAS
40 14 25 00 : INTERCEPTORES Y COLADORES
40 15 15 00 : BOMBAS
41 10 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DISPERSIÓN Y LA HOMOGENEIZACIÓN...
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOTÉCNICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
42 19 17 00 : PRODUCTOS DE GAS DE HOSPITAL
42 19 23 00 : ELEVADORES DE PACIENTE
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:36
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6tG8P

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.comfecameras.co/Lista/plantilla/cv.php?mpresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 43 23 30 00 : SOFTWARE DE ENTORNO OPERATIVO
43 23 34 00 : SOFTWARE DE CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS Y UTILIDADES
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
46 18 25 00 : ARMAS O DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PERSONAL
46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
52 10 15 00 : ALFOMBRAS Y FELPUSOS
53 12 17 00 : SERVICIALIZACIÓN
54 10 15 00 : MUEBLES
54 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
54 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
54 11 21 00 : ASIENTOS
60 12 10 00 : ANTE
60 12 45 00 : SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE ESCULTURA
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADOZADA
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71 12 14 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLUMERIA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALIFICACIÓN Y ENFR...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLOGORA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURTIMIENTOS DE MUROS

32



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:36
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comfecamaras.co/ListaPlanilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
- 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAESTRÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAREDAO Y BRICKWALL
- 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSES TERNADO Y MARMOLES Y MOSAICOS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECURRIMIENTO, REPERMEDIACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACION
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 73 15 10 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
- 73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
- 77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
- 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
- 78 10 13 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
- 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 80 12 16 00 : SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
- 80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
- 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
- 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:36
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comfecamaras.co/ListaPlanilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
- 81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
- 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
- 81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
- 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
- 81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
- 81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
- 81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
- 81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
- 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
- 81 15 10 00 : CARTOGRAFÍA
- 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
- 81 15 19 00 : GEOFÍSICA
- 82 13 16 00 : FOTOGRAFOS Y CINEMATOGRAFOS
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
- 83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
- 83 12 15 00 : BIBLIOTECAS
- 83 12 16 00 : CENTROS DE INFORMACIÓN
- 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
- 90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
- 92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
- 93 13 16 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES
- 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
- 93 14 16 00 : PROMOCIÓN
- 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
- 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
- 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
- 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
- 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
- 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GOBIERNAMENTALES
- 95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:36
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comfecamaras.co/ListaPlanilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
- 95 13 15 00 : TALLERES Y GRADERÍAS
- 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
- 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

CERTIFICA:
INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE	23.628.266.046,87
ACTIVO TOTAL	23.989.749.513,33
PASIVO CORRIENTE	2183.904.125,00
PASIVO TOTAL	2710.219.492,60
PATRIMONIO	23.278.531.026,73
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	397.174.421,94
GASTOS DE INTERESES	21.039.901,86

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE	22.964.341.829,00
ACTIVO TOTAL	24.322.256.951,46
PASIVO CORRIENTE	2190.506.290,92
PASIVO TOTAL	2712.160.403,87
PATRIMONIO	22.610.096.447,59
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	21.047.450.676,39
GASTOS DE INTERESES	6076.811,90

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2022

ACTIVO CORRIENTE	24.149.447.267,00
ACTIVO TOTAL	24.511.631.627,00
PASIVO CORRIENTE	2252.692.600,00
PASIVO TOTAL	2606.427.747,00
PATRIMONIO	23.911.203.960,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	21.128.598.330,00
GASTOS DE INTERESES	5771.421,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

ÍNDICE DE LIQUIDEZ	19,72
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,17
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	881,58

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:36
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comfecamaras.co/ListaPlanilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	20,80
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,16
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	1547,62

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020

ÍNDICE DE LIQUIDEZ	20,47
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,13
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	1463,01

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,29
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,24

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,29
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,25

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

*** EXPERIENCIA No. 1 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001
CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : INGENIERO LTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : IENGA S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN \$MCLV : 186,47

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.contecamaras.co/... y digite el respectivo código...

- 26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
29 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
29 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
72 15 19 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
80 11 14 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRONICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
29 10 14 00 : LANZAS Y BOMBILLAS
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

*** EXPERIENCIA No. 2 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGENICO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL META
VALOR CONTRATADO EN \$MGLV :292,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MANO-OSTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
80 11 14 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

*** EXPERIENCIA No. 3 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGENICO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO E.A.A.V. S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN \$MGLV :150,27

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MANO-OSTERÍA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.contecamaras.co/... y digite el respectivo código...

- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

*** EXPERIENCIA No. 4 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :V & H INGENIERIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL META
VALOR CONTRATADO EN \$MGLV :799,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
45 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MANO-OSTERÍA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
80 14 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

*** EXPERIENCIA No. 5 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :V & H INGENIERIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL META
VALOR CONTRATADO EN \$MGLV :753,30

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
40 14 15 00 : CONTROL DE TRAFICO
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 23 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
84 11 14 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.contecamaras.co/... y digite el respectivo código...

- 95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ASIENSO
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
70 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
3 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
92 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
80 14 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

*** EXPERIENCIA No. 6 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :V & H INGENIERIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL META
VALOR CONTRATADO EN \$MGLV :327,15

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MANO-OSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

*** EXPERIENCIA No. 7 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :V & H INGENIERIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL META
VALOR CONTRATADO EN \$MGLV :772,70

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MANO-OSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.contecamaras.co/... y digite el respectivo código...

- 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE TENDIDO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERMO Y MARBL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

*** EXPERIENCIA No. 8 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :V & H INGENIERIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COLEGIO PABLO EMILIO RIVEROS ACACIAS
VALOR CONTRATADO EN \$MGLV :344,99

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MANO-OSTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
70 11 17 00 : PANDOS, JARDINES Y BUELTOS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

*** EXPERIENCIA No. 9 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :V & H INGENIERIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL META
VALOR CONTRATADO EN \$MGLV :58,19

34



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. S001829104, Valor 68000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeEgTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comercamoras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1001

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
41 11 33 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑERÍA Y MAESTRÍA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
93 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

*** EXPERIENCIA No.10 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010
CONTRATO CELEBRADO POR : I - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : V & M INGENIERIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DEL META
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 168,19

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRIO Y TIERRA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 10 18 00 : ADICIÓN AMBIENTAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

*** EXPERIENCIA No.11 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. S001829104, Valor 68000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeEgTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comercamoras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR : I - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : V & M INGENIERIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DEL META
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 122,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1001

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO

*** EXPERIENCIA No.12 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012
CONTRATO CELEBRADO POR : I - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : V & M INGENIERIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DEL META
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 189,49

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRIO Y TIERRA
30 10 22 00 : PLANICIA
30 10 17 00 : VIGAS
30 17 15 00 : PUERTAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE FINITRA E INSTALACIÓN DE PAREDE DE COLGADORA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑERÍA Y MAESTRÍA
72 15 22 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRONICA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURSOS DE MUROS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TIRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. S001829104, Valor 68000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeEgTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comercamoras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** EXPERIENCIA No.13 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013
CONTRATO CELEBRADO POR : I - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : V & M INGENIERIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DEL META
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 122,23

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

*** EXPERIENCIA No.14 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014
CONTRATO CELEBRADO POR : I - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : V & M INGENIERIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DEL META
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 109,43

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
70 17 15 00 : DESARROLLO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
70 17 16 00 : VIGILANCIA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. S001829104, Valor 68000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeEgTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comercamoras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** EXPERIENCIA No.15 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015
CONTRATO CELEBRADO POR : I - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : V & M INGENIERIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DEL META
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 75,28

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
70 17 15 00 : DESARROLLO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
93 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
70 17 16 00 : VIGILANCIA

*** EXPERIENCIA No.16 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016
CONTRATO CELEBRADO POR : I - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : V & M INGENIERIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 190,35

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRIO Y TIERRA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6tGtBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.comfecamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
77 16 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

*** EXPERIENCIA No. 17 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017
CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : V & M INGENIERIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DEL META
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 1486,21

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 12 16 00 : ASFALTOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 21 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
1 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
61 15 17 00 : GEOLOGÍA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6tGtBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.comfecamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** EXPERIENCIA No. 18 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019
CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : V & M INGENIERIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : EJERCITO NACIONAL
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 132,53

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMOSTERÍA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GOBERNAMENTALES
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
24 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
33 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
61 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

*** EXPERIENCIA No. 19 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO METICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO SAN CARLOS DE GUARÁ - META
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 399,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

*** EXPERIENCIA No. 20 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO HESTIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE : HESTIA S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 1230,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6tGtBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.comfecamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
40 14 16 00 : VALMILAS
40 14 25 00 : INTERCEPTORES Y COLADORES
40 15 15 00 : BOMBAS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6tGtBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.comfecamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** EXPERIENCIA No. 21 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:021
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO BARRAMCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : HESTIA S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 1048,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
40 14 16 00 : VALMILAS
40 14 25 00 : INTERCEPTORES Y COLADORES
40 15 15 00 : BOMBAS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. 5001829104, Valor 68000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6eTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comfecameras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MURDO
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 70 17 16 00 : VIGILANCIA

*** EXPERIENCIA No. 22 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 022
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO CHARASCAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DEL META
VALOR CONTRATADO EN DOLV : 11449,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 93 14 23 00 : DESARROLLO URBANO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 10 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIAS
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

*** EXPERIENCIA No. 23 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 023
CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : V & M INGENIERIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
VALOR CONTRATADO EN DOLV : 1330,89

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
- 30 12 16 00 : ASFALTOS
- 40 16 15 00 : CONTROL DE TRAFICO
- 72 14 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. 5001829104, Valor 68000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6eTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comfecameras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
- 77 10 19 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
- 77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
- 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
- 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRAFICO ABIERTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

*** EXPERIENCIA No. 24 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 024
CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : V & M INGENIERIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBIERNO NACIONAL
VALOR CONTRATADO EN DOLV : 56,39

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 30 10 17 00 : VIGAS
- 30 12 14 00 : ASFALTOS
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 77 10 14 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. 5001829104, Valor 68000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6eTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comfecameras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
- 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
- 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GOBERNAMENTALES
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MURDO
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
- 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

*** EXPERIENCIA No. 25 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 025
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO CASIBARE 2003
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DEL META
VALOR CONTRATADO EN DOLV : 1095,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 93 12 14 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

*** EXPERIENCIA No. 26 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 026
CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : V & M INGENIERIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DEL META
VALOR CONTRATADO EN DOLV : 159,92

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. 5001829104, Valor 68000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6eTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comfecameras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MURDO
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

*** EXPERIENCIA No. 27 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 027
CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : V & M INGENIERIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DEL META
VALOR CONTRATADO EN DOLV : 59,71

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 31 10 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
- 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

*** EXPERIENCIA No. 28 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 028
CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : V & M INGENIERIA LTDA

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6eTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.confecamaras.co/... y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DEL META
VALOR CONTRATADO EN \$MELV : 59,72

- SG PM CL PA - DESCRIPCION
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
70 13 15 00 : PROTECCION DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

*** EXPERIENCIA No. 29 :
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 029
CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - EL PROponentE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : IV & M INGENIERIA LITA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DEL META
VALOR CONTRATADO EN \$MELV : 59,68

- SG PM CL PA - DESCRIPCION
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
70 13 15 00 : PROTECCION DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
2 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

*** EXPERIENCIA No. 30 :
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 030
CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - EL PROponentE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : IV & M INGENIERIA LITA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DEL META
VALOR CONTRATADO EN \$MELV : 59,71

- SG PM CL PA - DESCRIPCION
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
70 13 15 00 : PROTECCION DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6eTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.confecamaras.co/... y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición.

- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

*** EXPERIENCIA No. 31 :
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 031
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNION TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO PROVIENDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DEL META
VALOR CONTRATADO EN \$MELV : 813,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%

- SG PM CL PA - DESCRIPCION
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 17 00 : VIGAS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TENDIDOS Y TECHOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRAFICO
58 12 17 00 : SEÑALIZACION
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...

- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MAMPUESTERIA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72 16 15 00 : EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
72 16 16 00 : PLANEACION AMBIENTAL
72 16 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
72 16 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6eTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.confecamaras.co/... y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición.

- 81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERIA MECANICA
71 10 17 00 : INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
1 10 22 00 : INGENIERIA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELECTRICOS
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES

*** EXPERIENCIA No. 32 :
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 032
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNION TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO INTERVENTORA CATANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DEL META
VALOR CONTRATADO EN \$MELV : 2398,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%

- SG PM CL PA - DESCRIPCION
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGIA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
30 12 16 00 : ASFALTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 21 00 : INGENIERIA DE TRANSPORTE
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
77 10 15 00 : EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACION AMBIENTAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6eTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.confecamaras.co/... y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición.

- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
60 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO

*** EXPERIENCIA No. 33 :
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 033
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNION TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JUAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DEL META
VALOR CONTRATADO EN \$MELV : 475,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%

- SG PM CL PA - DESCRIPCION
46 16 15 00 : CONTROL DE TRAFICO
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION MARINA
72 14 13 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
77 10 16 00 : PLANEACION AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERIA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACION MIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
77 10 15 00 : EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO

*** EXPERIENCIA No. 34 :
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 034
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNION TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO POLIDEPORTIVOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DEL META
VALOR CONTRATADO EN \$MELV : 1555,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYfEaTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comfecamaras.co/ListaPlanilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG	PM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
11	11	15	00	BANCO Y TIERRA
30	10	17	00	VIGAS
30	10	22	00	PLANCHA
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO DE PAVIMENTACION DE INFRAS... SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MAMPONERIA
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
81	10	15	00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	17	00	INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
85	12	13	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
85	13	15	00	TANQUES Y GRADERIAS
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
70	11	17	00	PARDOS, JARDINES Y HUERTOS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
77	10	15	00	EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACION AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORIA AMBIENTAL
80	14	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
93	13	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

*** EXPERIENCIA No. 35 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 035
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO LEJANIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DEL META
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 7,19,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 991

SG	PM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
11	11	15	00	BANCO Y TIERRA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYfEaTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comfecamaras.co/ListaPlanilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
81	10	15	00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	15	16	00	CARTOGRAFIA
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

*** EXPERIENCIA No. 36 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 036
CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : V & M INGENIERIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 139,27

SG	PM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE BUELOS
70	13	15	00	PROTECCION DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	17	18	00	SERVICIOS DE SRENAJE
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
81	10	15	00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
85	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORIA
77	10	15	00	EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACION AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORIA AMBIENTAL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

*** EXPERIENCIA No. 37 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 037
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO CACAYAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DEL META
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 729,32



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYfEaTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comfecamaras.co/ListaPlanilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 991

SG	PM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION MARINA
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81	10	15	00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
93	14	16	00	VIAS DE TRAFICO ABIERTO
93	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81	15	16	00	CARTOGRAFIA
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

*** EXPERIENCIA No. 38 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 038
CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : V & M INGENIERIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DEL META
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 182,99

SG	PM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
11	11	15	00	BANCO Y TIERRA
30	10	22	00	PLANCHA
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRIERSAS
72	14	15	00	PROTECCION DEL TERRENO Y DEL SUELO
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MAMPONERIA
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81	10	15	00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	15	16	00	CARTOGRAFIA
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

*** EXPERIENCIA No. 39 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 039
CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : V & M INGENIERIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DEL META
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 485,23



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYfEaTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comfecamaras.co/ListaPlanilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG	PM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
30	10	17	00	VIGAS
30	10	22	00	PLANCHA
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	16	19	00	HELEBADO Y CARPINTERIA MECANICA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	17	15	00	PUEBTAS
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMISTRO DE AGUA
56	10	15	00	MOBLES
55	12	17	00	SEÑALIZACION
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAS... SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACION
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MAMPONERIA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERIA
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIN...
73	15	18	00	SERVICIOS DE CONVERSION
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81	10	15	00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	17	00	INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
93	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
93	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACION
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORIA
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
77	10	15	00	EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACION AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORIA AMBIENTAL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

*** EXPERIENCIA No. 40 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 040



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYfEeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : W & H INGENIERIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : CONSORCIO DEL META
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 142,97

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 12 16 00 : ASFALTOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASesoría AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO

*** EXPERIENCIA No. 41 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 041
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO ALAMEDA 2904
NOMBRE DEL CONTRATANTE : CONSORCIO DEL META
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 276,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYfEeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 12 17 00 : SERIALIZACIÓN
30 12 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
93 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 11 16 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASesoría AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO

*** EXPERIENCIA No. 43 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 043
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL CABALLERÍA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : CONSORCIO DEL META
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 206,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75%

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYfEeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 12 16 00 : ASFALTOS
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
40 15 15 00 : BOMBAS
53 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
54 10 15 00 : MUEBLES
60 12 10 00 : ARTE
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASesoría AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
72 15 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO

*** EXPERIENCIA No. 42 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 042
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE : CONSORCIO DEL META
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 616,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYfEeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASesoría AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO

*** EXPERIENCIA No. 44 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 044
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO SAN CARLOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE : CONSORCIO DEL META
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 1542,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILLERAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. 5001829104, Valor 68000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/visa/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** EXPERIENCIA No. 45 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 045
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO PAVIMENTOS 2004
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACIÓN DEL META
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 578,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 22 00 : PLANCHAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MANOPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO

*** EXPERIENCIA No. 46 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 046
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIN TEMPORAL MARAKOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACIÓN DEL META
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 543,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 22 00 : PLANCHAS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MANOPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. 5001829104, Valor 68000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/visa/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO

*** EXPERIENCIA No. 47 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 047
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : U & M INGENIERIA LITA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACIÓN DEL META
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 180,45

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHAS
30 10 29 00 : PILARES
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 19 00 : SOLDADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
70 17 15 00 : DESARROLLO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MANOPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REHABILITACIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ASOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 15 00 : SELECCIÓN DE PRODUCTOS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRONICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. 5001829104, Valor 68000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/visa/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 11 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 15 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

*** EXPERIENCIA No. 48 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 048
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO U.C.I 2004
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACIÓN DEL META
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 6234,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 17 00 : VIGAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
42 15 17 00 : PRODUCTOS DE GAS DE HOSPITAL
52 12 17 00 : SERIALIZACIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURSOS DE MIMOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MANOPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
73 15 16 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. 5001829104, Valor 68000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/visa/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRONICA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFR...
42 19 16 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDICA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALANSA TEJADO Y MANTOL Y MORTAJOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

*** EXPERIENCIA No. 49 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 049
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : INGENIERO LITA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACIÓN DEL META
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 248,91

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 17 00 : VIGAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
42 19 17 00 : PRODUCTOS DE GAS DE HOSPITAL
52 12 17 00 : SERIALIZACIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURSOS DE MIMOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MANOPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.contecamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
- 81 15 14 00 : CARTOGRAFÍA
- 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 70 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFR...
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

*** EXPERIENCIA No. 50 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:050
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO INTERMORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACIÓN DEL META
VALOR CONTRATADO EN DOLÉV : 1537,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 701

- SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 11 11 15 00 : DABO Y TIERRA
 - 30 10 17 00 : VICAS
 - 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 - 30 17 15 00 : PUERTAS
 - 30 17 16 00 : VENTANAS
 - 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 - 55 12 17 00 : SERVICIACIÓN
 - 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 - 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES FAMILIARES
 - 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 - 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 - 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO DE INFRAEST...
 - 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 - 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 - 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 - 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MANOSIERIA
 - 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAREDAO Y DRYWALL
 - 72 15 23 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 - 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 - 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 - 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 - 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 - 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 - 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 - 95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.contecamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 30 12 16 00 : ASFALTOS
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
- 77 10 19 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
- 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES

*** EXPERIENCIA No. 51 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:051
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL LA MEJA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MEJA CUNDINAMARCA
VALOR CONTRATADO EN DOLÉV : 1571,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 254

- SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 11 11 15 00 : DABO Y TIERRA
 - 30 10 17 00 : VICAS
 - 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 - 30 17 15 00 : PUERTAS
 - 30 17 16 00 : VENTANAS
 - 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 - 40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
 - 42 18 17 00 : PRODUCTOS DE GAS DE HOSPITAL
 - 55 12 17 00 : SERVICIACIÓN
 - 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 - 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 - 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 - 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 - 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 - 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 - 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MANOSIERIA
 - 72 15 20 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 - 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.contecamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 13 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
- 90 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFR...
- 42 15 16 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDICA
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 70 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

*** EXPERIENCIA No. 52 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:052
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO P2AR 2007
NOMBRE DEL CONTRATANTE : CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHAMBA - CAR
VALOR CONTRATADO EN DOLÉV : 1521,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 304

- SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 - 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 - 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 - 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 - 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 - 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 - 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 - 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 - 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 - 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 - 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 - 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 - 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 - 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.contecamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 - 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 - 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
- *** EXPERIENCIA No. 53 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:053
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO INTERMORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DEL META
VALOR CONTRATADO EN DOLÉV : 746,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 754

- SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 - 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 - 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 - 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 - 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 - 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 - 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 - 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 - 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 - 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 - 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 - 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 - 72 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 - 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 - 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 - 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 - 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 - 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 - 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 - 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 - 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 - 80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
 - 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 - 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 - 61 0 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 - 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 - 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 - 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 - 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 - 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 - 95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO
 - 95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
 - 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 - 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 - 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. 5001829104, Valor 68000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6eTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comfecamaras.co/visa/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

*** EXPERIENCIA No.54 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:054
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERCENTRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL META
VALOR CONTRATADO EN SMLGV :1959,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75%

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFORZO DE SUELOS
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTRA...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 10 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. 5001829104, Valor 68000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6eTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comfecamaras.co/visa/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** EXPERIENCIA No.55 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:055
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERCENTRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL META
VALOR CONTRATADO EN SMLGV :1928,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95%

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

*** EXPERIENCIA No.56 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:056
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PALACIO 2004



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. 5001829104, Valor 68000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6eTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comfecamaras.co/visa/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE NEIVA
VALOR CONTRATADO EN SMLGV :325,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 14

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
54 10 15 00 : MUEBLES
60 12 45 00 : SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE ESCULTURA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

*** EXPERIENCIA No.57 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:057
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CALLE 4 GUAYARE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL GUAYARE
VALOR CONTRATADO EN SMLGV :215,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MANOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. 5001829104, Valor 68000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6eTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comfecamaras.co/visa/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO

*** EXPERIENCIA No.58 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:058
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CANAGOLI 2007
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE NEIVA
VALOR CONTRATADO EN SMLGV :10,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 11

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
54 10 15 00 : MUEBLES
60 12 45 00 : SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE ESCULTURA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MANOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 11 15 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYfEeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

*** EXPERIENCIA No. 59 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:055
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : INGENICHO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE CASTILLA LA NUEVA - META
VALOR CONTRATADO EN \$MELV : 329,57

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
- 30 10 22 00 : PLANCHA
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRAFICO AEREO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 0 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 40 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 16 00 : PLANIFICACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRAFICO LIMITADO

*** EXPERIENCIA No. 60 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:040



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYfEeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL MORE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE SAN MARTIN - META
VALOR CONTRATADO EN \$MELV : 1492,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
- 30 10 17 00 : VIGAS
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 30 12 16 00 : ASFALTOS
- 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
- 30 17 15 00 : PUERTAS
- 30 17 16 00 : VENTANAS
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 28 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 80 11 14 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
- 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 16 00 : PLANIFICACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYfEeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

*** EXPERIENCIA No. 61 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:051
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL IBARA LLANO GRANDE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE SAN MARTIN - META
VALOR CONTRATADO EN \$MELV : 680,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
- 55 12 17 00 : SERIALIZACIÓN
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 80 11 14 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 16 00 : PLANIFICACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRAFICO LIMITADO

*** EXPERIENCIA No. 62 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:040
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS 2007
NOMBRE DEL CONTRATANTE : EJERCITO NACIONAL
VALOR CONTRATADO EN \$MELV : 722,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:37
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYfEeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 30 10 17 00 : VIGAS
- 30 10 22 00 : PLANCHA
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
- 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
- 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
- 81 15 25 00 : LIBRERIAS DE ESCRIBANOS Y ESTUDIOS
- 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
- 40 14 16 00 : VALVULAS
- 40 15 15 00 : BOMBAS
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
- 73 15 15 00 : SERVICIOS DE ENSAMBLE
- 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y FAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 73 15 19 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 25 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 16 00 : PLANIFICACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

43



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. 5001829104, Valor 68000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6tG8P

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sl.comfecamaras.co/verificar/planilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** EXPERIENCIA No. 63 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 063
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO PALACIO 2007
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDÍA DE NEIVA
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 1207,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
56 10 15 00 : MUEBLES
60 12 45 00 : SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE ESCULTURA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

*** EXPERIENCIA No. 64 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 064
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL PROYECTOS URBANOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE : UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 18000,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5%

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES



Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. 5001829104, Valor 68000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6tG8P

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sl.comfecamaras.co/verificar/planilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 17 15 00 : PUERTAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. 5001829104, Valor 68000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6tG8P

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sl.comfecamaras.co/verificar/planilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

*** EXPERIENCIA No. 65 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 065
CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - EL EMPRENDE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : INGENIERO LUIS
NOMBRE DEL CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DEL META
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 1890,02

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 30 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
42 19 16 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDICA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES



Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. 5001829104, Valor 68000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6tG8P

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sl.comfecamaras.co/verificar/planilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

*** EXPERIENCIA No. 66 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 066
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO SAN MARTIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DEL META
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 3906,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 48%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 15 15 00 : PORCELANA SANITARIA
42 19 16 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDICA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeE7gBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.contec.comercio.co/verificar/verificar.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

*** EXPERIENCIA No. 67 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 057
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO SIKHANI
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACIÓN DEL META
VALOR CONTRATADO EN EMBOV : 1356,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95%

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHAS
30 10 30 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MANOSQUERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
11 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
51 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFR...
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
42 15 14 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDICA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE Muros
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALCONES, TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeE7gBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.contec.comercio.co/verificar/verificar.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

*** EXPERIENCIA No. 68 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 059
CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : INGENIERO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACIÓN DEL META
VALOR CONTRATADO EN EMBOV : 1849,79

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 17 00 : VIGAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MANOSQUERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PASEADO Y DRYWALL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
30 12 16 00 : ASFALTOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
94 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeE7gBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.contec.comercio.co/verificar/verificar.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
9 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADAS RESIDENCIALES

*** EXPERIENCIA No. 69 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 059
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO VANGUARDIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : AERONÁUTICA CIVIL
VALOR CONTRATADO EN EMBOV : 1999,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 22 00 : PLANCHAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MANOSQUERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
93 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeE7gBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.contec.comercio.co/verificar/verificar.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** EXPERIENCIA No. 70 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 070
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO CATAMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM
VALOR CONTRATADO EN EMBOV : 13179,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 22 00 : PLANCHAS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
91 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 10 31 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO

*** EXPERIENCIA No. 71 :



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. 5001829104, Valor 69000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9IFyEaTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.comerciamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Table with columns: NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 071, CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS 2009, NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL, VALOR CONTRATADO EN SMLV: 12710,93, PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. 5001829104, Valor 69000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9IFyEaTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.comerciamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Table with columns: 80 10 16 00: GERENCIA DE PROYECTOS, 80 11 15 00: DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS, 80 11 16 00: SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL, 80 11 17 00: RECLUTAMIENTO DE PERSONAL, 80 16 15 00: SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL, 81 10 15 00: INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, 81 10 17 00: INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA, 81 10 22 00: INGENIERIA DE TRANSPORTE, 81 10 27 00: SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL, 81 14 15 00: CONTROL DE CALIDAD, 84 11 15 00: SERVICIOS CONTABLES, 84 11 16 00: SERVICIOS DE AUDITORIA, 95 10 18 00: LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES, 95 11 15 00: VIAS DE TRAFICO LIMITADO, 95 11 16 00: VIAS DE TRAFICO ABIERTO, 95 12 16 00: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE, 95 12 18 00: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIAS, 95 12 27 00: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA, 95 14 17 00: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

*** EXPERIENCIA No. 72 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 072
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENIENTA ROSQUES DE SAN LUIS 2009
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA - FIDUCIARIO FIGUEROA
VALOR CONTRATADO EN SMLV: 11937,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

Table with columns: 11 11 15 00: BARRO Y TIERRA, 30 10 17 00: VICAS, 30 12 16 00: ASFALTOS, 30 13 15 00: MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS, 30 17 15 00: PUERTAS, 30 17 16 00: VENTANAS, 30 18 15 00: PORCELANA SANITARIA, 55 12 17 00: SEÑALIZACIÓN, 72 10 33 00: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, 72 11 10 00: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES, 72 12 15 00: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES, 72 14 10 00: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS, 72 14 11 00: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST..., 72 14 15 00: SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS, 72 15 13 00: SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA, 72 15 15 00: SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS, 72 15 19 00: SERVICIOS DE ALBAÑERÍA Y MANOSERÍA, 72 15 20 00: SERVICIOS DE PAÑETADO Y ORTMALL, 72 15 27 00: SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. 5001829104, Valor 69000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9IFyEaTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.comerciamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Table with columns: 77 10 15 00: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 77 10 16 00: PLANEACIÓN AMBIENTAL, 77 10 17 00: SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL, 77 10 18 00: AUDITORIA AMBIENTAL, 80 10 15 00: SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA, 80 10 16 00: GERENCIA DE PROYECTOS, 80 11 15 00: SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL, 80 11 17 00: RECLUTAMIENTO DE PERSONAL, 80 16 15 00: SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL, 80 17 10 00: GERENCIA INDUSTRIAL, 81 10 15 00: INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, 81 10 17 00: INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA, 81 10 22 00: INGENIERIA DE TRANSPORTE, 81 10 27 00: SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL, 81 14 15 00: CONTROL DE CALIDAD, 84 11 15 00: SERVICIOS CONTABLES, 84 11 16 00: SERVICIOS DE AUDITORIA, 93 14 20 00: DESARROLLO URBANO, 95 11 15 00: VIAS DE TRAFICO LIMITADO, 95 11 16 00: VIAS DE TRAFICO ABIERTO, 95 12 15 00: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO, 95 12 16 00: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE, 95 12 18 00: SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN, 95 13 15 00: DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS, 95 14 16 00: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES

*** EXPERIENCIA No. 73 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 073
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INTERLANGOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM
VALOR CONTRATADO EN SMLV: 18036,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 41%

Table with columns: 30 12 16 00: ASFALTOS, 46 10 15 00: CONTROL DE TRAFICO, 70 11 17 00: PARQUES, JARDINES Y BUERTOS, 70 13 15 00: PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO, 72 10 28 00: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES, 72 12 11 00: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA, 72 14 10 00: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS, 72 14 13 00: SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS, 72 14 15 00: SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS, 72 15 15 00: SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS, 72 15 25 00: SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS, 72 15 29 00: SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL, 77 10 15 00: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. 5001829104, Valor 69000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9IFyEaTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.comerciamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Table with columns: 77 10 16 00: PLANEACIÓN AMBIENTAL, 77 10 17 00: SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL, 77 10 18 00: AUDITORIA AMBIENTAL, 80 10 15 00: SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA, 80 10 16 00: GERENCIA DE PROYECTOS, 80 10 17 00: GERENCIA INDUSTRIAL, 80 11 16 00: SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL, 80 11 17 00: RECLUTAMIENTO DE PERSONAL, 80 12 17 00: SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL, 80 16 15 00: SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL, 81 10 15 00: INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, 81 10 17 00: INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA, 81 10 22 00: INGENIERIA DE TRANSPORTE, 81 10 27 00: SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL, 81 14 15 00: CONTROL DE CALIDAD, 84 11 15 00: SERVICIOS CONTABLES, 84 11 16 00: SERVICIOS DE AUDITORIA, 93 14 20 00: DESARROLLO URBANO, 95 11 15 00: VIAS DE TRAFICO LIMITADO, 95 11 16 00: VIAS DE TRAFICO ABIERTO, 95 12 15 00: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO, 95 12 16 00: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE, 95 12 18 00: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN, 95 12 23 00: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS, 95 14 17 00: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, 72 10 15 00: SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN, 80 11 15 00: DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS, 95 12 17 00: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS, 72 15 21 00: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

*** EXPERIENCIA No. 74 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 074
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEGRALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM
VALOR CONTRATADO EN SMLV: 18091,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,5%

Table with columns: 30 12 16 00: ASFALTOS, 42 10 15 00: SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MEDICA, 46 10 15 00: CONTROL DE TRAFICO, 70 11 17 00: PARQUES, JARDINES Y BUERTOS, 72 10 29 00: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES, 72 12 14 00: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS, 72 14 10 00: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS, 72 14 13 00: SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS, 72 14 15 00: SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Rebo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6eTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.comerciamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENTRI...
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

*** EXPERIENCIA No. 75 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 075
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO UUTC 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE : UOPTC
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 1797,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Rebo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6eTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.comerciamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
10 13 17 00 : HÁBITAT PARA ANIMALES
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
40 10 20 00 : CALDERAS
40 15 15 00 : BOMBAS
41 10 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DISPERSIÓN Y LA HOMOGENEIZACIÓN...
42 19 17 00 : PRODUCTOS DE GAS DE HOSPITAL
42 19 23 00 : ELEVADORES DE PACIENTE
46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLUMBERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE PASEADO Y SWALL
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
73 15 18 00 : SERVICIOS DE COMERCIOS
77 15 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Rebo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6eTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.comerciamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
** EXPERIENCIA No. 76 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 076
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNION TEMPORAL INTERVENIENTA DE VILLAVICENCIO 2010
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 1405,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No. 77 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 077
CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : INGECINCO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE FUENTEDEGODÓ - META
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 1234,53

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 10 22 00 : PLANCHA
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
55 12 17 00 : SERIALIZACIÓN



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Rebo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6eTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.comerciamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 54 10 15 00 : MUEBLES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

*** EXPERIENCIA No. 78 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 078
CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : INGECINCO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 1407,49

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
55 12 17 00 : SERIALIZACIÓN
56 10 15 00 : MUEBLES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

48



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. 5001829104, Valor 68000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6eTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comerciamaras.co/visa/plantilla/ov.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 10 25 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE Muros
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MANPOSTERÍA
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 17 00 : INGENIERIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFIA
- 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
- 93 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

*** EXPERIENCIA No. 79 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 079
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO EMILIANO RESTREPO ECHAVARRIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 12332,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15

SG	PM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
26	12	14	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	22	00	PLANCHAS
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	17	15	00	PUEBTAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. 5001829104, Valor 68000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6eTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comerciamaras.co/visa/plantilla/ov.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 30 17 16 00 : VENTANAS
- 30 17 19 00 : MANOS DE VENTANAS
- 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
- 43 21 22 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE COMPUTADOR
- 43 22 25 00 : EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED
- 43 22 26 00 : EQUIPO DE SERVICIO DE RED
- 43 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
- 55 12 17 00 : SERIALIZACIÓN
- 56 10 15 00 : MUEBLES
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
- 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE CONCRETACIÓN
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MANPOSTERÍA
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 80 11 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 17 00 : INGENIERIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFIA
- 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
- 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
- 93 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE Muros
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL

*** EXPERIENCIA No. 80 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 080
CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - EL PROPONENTE



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. 5001829104, Valor 68000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6eTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comerciamaras.co/visa/plantilla/ov.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATISTA : INGENICINCO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 1349,46

SG	PM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
30	10	17	00	VIGAS
30	10	22	00	PLANCHAS
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
52	10	15	00	ALFOMBRAS Y FELPUDOS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72	14	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MANPOSTERÍA
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81	10	15	00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	17	00	INGENIERIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORIA
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
93	15	15	00	TARIMAS Y GRADERIAS
70	11	17	00	PARKES, JARDINES Y HUERTOS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	15	19	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORIA AMBIENTAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
93	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

*** EXPERIENCIA No. 81 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 081

49



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. 5001829104, Valor 68000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6eTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comerciamaras.co/visa/plantilla/ov.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL INTERVALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 731,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG	PM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
30	10	22	00	PLANCHAS
30	12	16	00	ASfalto
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS
55	12	17	00	SERIALIZACIÓN
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	15	13	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MANPOSTERÍA
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81	10	15	00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	17	00	INGENIERIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	22	00	INGENIERIA DE TRANSPORTE
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	16	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	15	16	00	CARTOGRAFIA
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORIA
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	11	16	00	VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
93	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
93	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
70	11	17	00	PARKES, JARDINES Y HUERTOS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
46	16	15	00	CONTROL DE TRAFICO
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORIA AMBIENTAL
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
60	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
93	11	15	00	VIAS DE TRÁFICO LIMITADO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYfEeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.comfecameras.co/... y digite el respectivo código...

*** EXPERIENCIA No. 82 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:082
CONTRATO CELEBRADO POR : EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : INGENIERO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE CUBARRAL - META
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 443,66

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 20 00 : BOJA
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : PORCELANA SANITARIA
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
52 10 15 00 : ALFOMBRAS Y FELPUDOS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYfEeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.comfecameras.co/... y digite el respectivo código...

*** EXPERIENCIA No. 83 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:083
CONTRATO CELEBRADO POR : CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO ANILLO
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE SAN MARTÍN - META
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 456,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
53 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYfEeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.comfecameras.co/... y digite el respectivo código...

- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
0 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
90 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

*** EXPERIENCIA No. 84 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:084
CONTRATO CELEBRADO POR : CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL INTERDEPORTIVOS CASANARE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CASANARE - INDECRAS
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 1801,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYfEeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.comfecameras.co/... y digite el respectivo código...

- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
60 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

*** EXPERIENCIA No. 85 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:085
CONTRATO CELEBRADO POR : CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO INTERHOSPITAL CASTILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - META
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 1241,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 12 16 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

50



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. S001829104, Valor 68000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 11 14 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
- 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
- 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
- 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
- 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
- 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
- 93 15 14 00 : FINANZAS PÚBLICAS
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 91 12 13 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 60 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

*** EXPERIENCIA No. 86 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 014
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO BILBAOPARQUE CASTILLA 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDÍA DE CASTILLA LA NUEVA - META
VALOR CONTRATADO EN \$MELV : 1219,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 911

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 15 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 17 00 : VIGAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. S001829104, Valor 68000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 30 10 22 00 : PLANCHA
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
- 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
- 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
- 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TIEMPO Y DEL SUELO
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADORA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURSOS DE MORMOS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
- 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MANOSTERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PARETADO Y DRYWALL
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TEJADO Y FAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECURRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REHABILITACIÓN
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 11 14 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
- 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
- 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. S001829104, Valor 68000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 83 12 15 00 : BIBLIOTECAS
- 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
- 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
- 93 15 14 00 : FINANZAS PÚBLICAS
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 95 13 15 00 : TARMAS Y GRADERÍAS
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 60 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

*** EXPERIENCIA No. 87 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 097
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO INTRAVIAL CAJICA 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDÍA DE CAJICA - CUNDINAMARCA
VALOR CONTRATADO EN \$MELV : 1152,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 304

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 15 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 34 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
55 12 17 00 : SERVICIACIÓN
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. S001829104, Valor 68000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 11 14 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
- 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
- 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
- 93 15 14 00 : FINANZAS PÚBLICAS
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

*** EXPERIENCIA No. 88 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 088
CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : INGENIERO LITIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDÍA DE CUBARRAL - META
VALOR CONTRATADO EN \$MELV : 445,33

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 15 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.comtecamaras.co/... y digite el respectivo código...

- 45 11 19 00 : EQUIPO DE PRESENTACION DE VIDEO Y DE MEICIA DE VIDEO Y SONIDO, HANDWA...
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
49 14 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTE DE CAMPO
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49 24 17 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA
55 12 17 00 : SERIALIZACION
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.comtecamaras.co/... y digite el respectivo código...

- 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
*** EXPERIENCIA No. 89 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:089
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERMUNICIPAL MANACACIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
VALOR CONTRATADO EN SMLV :542,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.comtecamaras.co/... y digite el respectivo código...

VALOR CONTRATADO EN SMLV :123,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

- G PM CL PR - DESCRIPCIÓN
.1 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
46 16 15 00 : CONTROL DE TRAFICO
55 12 17 00 : SERIALIZACION
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.comtecamaras.co/... y digite el respectivo código...

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:091
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL ASESCIMO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
VALOR CONTRATADO EN SMLV :1454,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15%

- SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECIFICO DE LA EMPRESA
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICION Y CREACION DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTION DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTION DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECIFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 30 00 : SOFTWARE DE ENTORNO OPERATIVO
43 23 34 00 : SOFTWARE DE CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS Y UTILIDADES
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE SISTEMAS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 16 00 : SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 11 15 00 : INGENIERIA DE SOFTWARE O MANEJO
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACION MIS
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACION DE COMPONENTES DE SISTEMAS
83 12 16 00 : CENTROS DE INFORMACION
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 15 00 : ADMINISTRACION PUBLICA
93 15 16 00 : FINANZAS PUBLICAS

*** EXPERIENCIA No. 92 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:092
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL CIBER 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL VICHARA
VALOR CONTRATADO EN SMLV :915,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

- SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 17 00 : VIAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 17 15 00 : PUERTAS

52



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. 5001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeEgTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/visualizar/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 17 16 00	: VENTANAS
70 11 17 00	: PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
71 12 12 00	: SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 29 00	: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00	: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 19 00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAS... ..
70 14 13 00	: SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00	: SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00	: SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADORA
72 15 14 00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE Muros
72 15 15 00	: SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00	: SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00	: SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00	: SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
72 15 20 00	: SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00	: SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00	: SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00	: SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00	: SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00	: SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00	: SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00	: SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 35 00	: SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00	: SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, GOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00	: SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON... ..
72 15 39 00	: SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00	: SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00	: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00	: PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00	: SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00	: AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00	: SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00	: GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 14 00	: SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00	: RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 16 15 00	: SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00	: INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00	: INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00	: INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 19 00	: INGENIERÍA DE PETROLIO Y GAS
81 10 26 00	: SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00	: SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00	: CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00	: ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. 5001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeEgTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/visualizar/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

81 15 16 00	: CARTOGRAFÍA
81 15 17 00	: GEOLOGÍA
81 15 18 00	: OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
84 11 15 00	: SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00	: SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00	: DESARROLLO URBANO
93 14 21 00	: DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00	: FINANZAS PÚBLICAS
93 16 16 00	: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
93 16 18 00	: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
93 16 20 00	: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
93 16 23 00	: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
93 16 25 00	: SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
93 16 27 00	: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS

*** EXPERIENCIA No. 53 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 093
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNION TEMPORAL INTERVAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE TACANAPA - CUNDINAMARCA
VALOR CONTRATADO EN SMGLV : 1.137,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG PM CL PR	DESCRIPCIÓN
11 15 15 00	: BARRO Y TIERRA
30 10 22 00	: PLANCHA
30 10 34 00	: PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00	: CONCRETO Y MORTEROS
30 12 16 00	: ASFALTOS
30 13 17 00	: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS
46 16 15 00	: CONTROL DE TRAFICO
53 12 17 00	: SERIALIZACIÓN
71 10 17 00	: EXTRACCIÓN
71 12 12 00	: SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 29 00	: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00	: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 15 00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAS... ..
72 14 12 00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN KARINKA
72 14 13 00	: SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00	: SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 15 00	: SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00	: SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
72 15 24 00	: SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00	: SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00	: SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00	: SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. 5001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeEgTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/visualizar/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 40 00	: SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00	: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00	: PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00	: SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00	: AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00	: SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00	: GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00	: DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00	: SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00	: RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 16 15 00	: SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00	: INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00	: INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00	: INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00	: SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00	: SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00	: CONTROL DE CALIDAD
81 15 16 00	: CARTOGRAFÍA
81 15 17 00	: GEOLOGÍA
81 15 18 00	: OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
84 11 15 00	: SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00	: SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00	: DESARROLLO URBANO
93 14 21 00	: DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00	: FINANZAS PÚBLICAS
93 16 16 00	: VÍAS DE TRAFICO ABIERTO
93 16 18 00	: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
93 16 20 00	: SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
93 16 23 00	: VÍAS DE TRAFICO LIMITADO

*** EXPERIENCIA No. 54 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 094
CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : INGENIERIA LIDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
VALOR CONTRATADO EN SMGLV : 1279,34

SG PM CL PR	DESCRIPCIÓN
11 15 15 00	: BARRO Y TIERRA
30 10 17 00	: VIGAS
30 10 22 00	: PLANCHA
30 11 15 00	: CONCRETO Y MORTEROS
30 15 15 00	: MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00	: ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00	: CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 16 17 00	: SUELOS
30 18 15 00	: PORCELANA SANITARIA
39 11 15 00	: ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. 5001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeEgTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/visualizar/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

39 11 25 00	: LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
45 11 18 00	: EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VIDEO Y DE MEDIDA DE VIDEO Y SONIDO, BANDA... ..
47 10 15 00	: EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
49 10 15 00	: EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
49 22 15 00	: ACCESORIOS PARA DEPORTES
49 24 15 00	: EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49 24 17 00	: EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA
55 12 17 00	: SERIALIZACIÓN
70 11 17 00	: PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 10 29 00	: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 11 00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAS... ..
72 14 13 00	: SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00	: SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00	: SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADORA
72 15 15 00	: SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00	: SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
72 15 24 00	: SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00	: SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00	: SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00	: SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 33 00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
77 10 15 00	: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00	: PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00	: SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00	: AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00	: SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00	: GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00	: SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00	: RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 16 15 00	: SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00	: INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00	: INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00	: INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 27 00	: SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00	: CONTROL DE CALIDAD
81 15 16 00	: CARTOGRAFÍA
84 11 15 00	: SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00	: SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00	: DESARROLLO URBANO
93 15 15 00	: VÍAS DE TRAFICO LIMITADO
93 16 16 00	: VÍAS DE TRAFICO ABIERTO
93 16 18 00	: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
93 16 20 00	: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
93 16 23 00	: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
93 16 25 00	: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
93 16 27 00	: TABLAS Y GRADERAS
93 16 29 00	: SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6tGpB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.confecamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** EXPERIENCIA No. 95 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:095
CONTRATO CELEBRADO POR :13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVIA SAN AGUSTIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE CASTILLA LA NUEVA
VALOR CONTRATADO EN SMLV :1300,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

- 50 FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRIO Y TIERRA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 34 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 14 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANIFICACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
82 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
81 10 22 00 : INGENIERIA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6tGpB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.confecamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 14 00 : CARTOGRAFIA
81 15 17 00 : GEOLOGIA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFIA E HIDROLOGIA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PUBLICAS
93 11 14 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO
93 12 14 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
93 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO

*** EXPERIENCIA No. 96 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:096
CONTRATO CELEBRADO POR :13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE MONTERREY - CASAHARE
VALOR CONTRATADO EN SMLV :2061,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

- 50 FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRIO Y TIERRA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 34 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 14 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6tGpB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.confecamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANIFICACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
81 10 22 00 : INGENIERIA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 : MANTENIMIENTO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 15 16 00 : CARTOGRAFIA
81 15 17 00 : GEOLOGIA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFIA E HIDROLOGIA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PUBLICAS
93 11 14 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO
93 12 14 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
93 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLADURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
93 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO

*** EXPERIENCIA No. 97 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:097
CONTRATO CELEBRADO POR :13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO BATALLONES 2007
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EJERCITO NACIONAL
VALOR CONTRATADO EN SMLV :730,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

- 50 FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 29 00 : PILARES
30 10 34 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 14 00 : ASFALTOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6tGpB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.confecamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
36 16 19 00 : SOLDADO Y CARPINTERIA MECÁNICA
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
40 14 14 00 : VALVULAS
40 15 15 00 : BOMBAS
46 18 25 00 : ARMAS O DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PERSONAL
49 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
56 16 15 00 : MOBILIAS
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL PISO PETROLERO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERIA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERAZO Y MÓDULOS Y MOSAICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y FARJES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LINDIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANIFICACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
81 10 22 00 : INGENIERIA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
93 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GOBERNAMENTALES
93 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO

54



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. 5001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYfEeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.comercioamaras.co/consulta/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 55 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIAS
- 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
- 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
- 95 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS

*** EXPERIENCIA No. 98 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 039
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO CRONING VIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA MUNICIPALES DE SACHA - CUND
VALOR CONTRATADO EN DOLAR : 410.14
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51

SG PN CL PA - DESCRIPCIÓN

- 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
- 30 10 22 00 : PLANCHAS
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MOSTEROS
- 30 12 16 00 : ASFALTOS
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
- 46 16 15 00 : CONTROL DE TRAFICO
- 55 12 17 00 : SERIALIZACIÓN
- 70 11 17 00 : PANEQUES, JARDINES Y HUERTOS
- 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
- 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLADORA
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES



Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. 5001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYfEeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.comercioamaras.co/consulta/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
- 77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 17 00 : INGENIERIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
- 81 10 22 00 : INGENIERIA DE TRANSPORTE
- 81 10 24 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
- 81 15 14 00 : CARTOGRAFÍA
- 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
- 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
- 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
- 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
- 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
- 95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIAS
- 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
- 95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO

*** EXPERIENCIA No. 99 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 039
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO JARDINES SOCIALES 2003
NOMBRE DEL CONTRATANTE : CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL NUIA
VALOR CONTRATADO EN DOLAR : 126.34
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 404

SG PN CL PA - DESCRIPCIÓN

- 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
- 30 10 17 00 : VIAS
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 30 12 16 00 : ASFALTOS
- 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
- 30 17 15 00 : PUERTAS
- 30 17 16 00 : VENTANAS
- 70 11 17 00 : PANEQUES, JARDINES Y HUERTOS
- 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. 5001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYfEeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.comercioamaras.co/consulta/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLADORA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECONOCIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
- 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANEADOS Y FRONTAL
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LÍNEA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
- 77 15 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 80 14 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 16 00 : INGENIERIA MECÁNICA
- 81 10 17 00 : INGENIERIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
- 81 10 19 00 : INGENIERIA DE PETRÓLEOS Y GAS
- 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 81 14 19 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES



Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. 5001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYfEeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.comercioamaras.co/consulta/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
- 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
- 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
- 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIAS
- 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

*** EXPERIENCIA No. 100 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO VIAS URBANAS GUANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE GUANA - META
VALOR CONTRATADO EN DOLAR : 157.92
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 304

SG PN CL PA - DESCRIPCIÓN

- 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
- 30 10 22 00 : PLANCHAS
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MOSTEROS
- 30 12 16 00 : ASFALTOS
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
- 46 16 15 00 : CONTROL DE TRAFICO
- 55 12 17 00 : SERIALIZACIÓN
- 70 11 17 00 : PANEQUES, JARDINES Y HUERTOS
- 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
- 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLADORA
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6eTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.confecameras.co/Vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO

** EXPERIENCIA No.101 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:101
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
VALOR CONTRATADO EN \$MGLV :3081,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51%

Table with 2 columns: SG PM CL PA - DESCRIPCIÓN and list of services including 'SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN', 'SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES', 'SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...', 'SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS', 'SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO', 'SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS', 'SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS'.



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6eTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.confecameras.co/Vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUESUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No.102 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:102
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO MOLINO MANAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDÍA DE CAJICHA - COND
VALOR CONTRATADO EN \$MGLV :1743,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

Table with 2 columns: SG PM CL PA - DESCRIPCIÓN and list of services including 'BARRIO Y TIERRA', 'PLANCHAS', 'PRODUCTOS ESTRUCTURALES', 'CONCRETO Y MORTEROS', 'ASFALTOS', 'MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS', 'CONTROL DE TRÁFICO', 'SERIALIZACIÓN', 'EXTRACCIÓN', 'SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS', 'SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN'.



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6eTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.confecameras.co/Vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
2 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOLSTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO

*** EXPERIENCIA No.103 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:103
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6eTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.confecameras.co/Vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNIÓN TEMPORAL DANA INDUSTRIAL 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDÍA DE TAURAMENGA - CASANARE
VALOR CONTRATADO EN \$MGLV :797,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

Table with 2 columns: SG PM CL PA - DESCRIPCIÓN and list of services including 'BARRIO Y TIERRA', 'PLANCHAS', 'PRODUCTOS ESTRUCTURALES', 'CONCRETO Y MORTEROS', 'ASFALTOS', 'MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS', 'CONTROL DE TRÁFICO', 'SERIALIZACIÓN', 'EXTRACCIÓN', 'SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS', 'SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN', 'SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES', 'SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA', 'SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES', 'SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS', 'SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...', 'SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA', 'SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS', 'SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS', 'SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS', 'SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOLSTERÍA', 'SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS', 'SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS', 'SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO', 'SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL', 'SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS', 'EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL', 'PLANEACIÓN AMBIENTAL', 'SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL', 'AUDITORÍA AMBIENTAL', 'SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA', 'GERENCIA DE PROYECTOS', 'DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS', 'SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL', 'RECLUTAMIENTO DE PERSONAL', 'SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL', 'SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL', 'INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA', 'INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA', 'INGENIERÍA DE TRANSPORTE', 'SERVICIOS DE MUESTREO'.

56



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. 5001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/ListaPlantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO

*** EXPERIENCIA No.104 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:104
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIVIENDAS BUENAVENTURA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES - FIDOPROVISORA
VALOR CONTRATADO EN DMEUV :129,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG PM CL PA - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 17 00 : VIGAS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SERIALIZACIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 23 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADORA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MASONERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PARETADO Y DRYWALL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. 5001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/ListaPlantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRONICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
90 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES

*** EXPERIENCIA No.105 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:105
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SAR LAS FERIAS GUANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACACALDIA DE GUAMA - META
VALOR CONTRATADO EN DMEUV :29,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG PM CL PA - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 16 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MASONERÍA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 14 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. 5001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/ListaPlantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIAS
90 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

*** EXPERIENCIA No.106 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:106
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE
VALOR CONTRATADO EN DMEUV :1298,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51%

SG PM CL PA - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLUMERIA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRONICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. 5001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/ListaPlantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No.107 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:107
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVIAS YOPAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE YOPAL
VALOR CONTRATADO EN DMEUV :147,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG PM CL PA - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MASONERÍA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

57



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6tG8P

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.comfecamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** EXPERIENCIA No. 108 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:108
CONTRATO CELEBRADO POR :13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO FASE III AGRUACIÓN E
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FIDELICONSIO FIDUCIOGOTA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS
VALOR CONTRATADO EN \$MELV :836,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 104

SG	PM	CL	PR	DESCRIPCIÓN	
		11	15	00 : BARRO Y TIERRA	
		30	10	17	00 : VIGAS
		30	12	16	00 : ASFALTOS
		30	15	15	00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
		30	17	15	00 : PUERTAS
		30	17	14	00 : VENTANAS
		30	18	15	00 : PORCELANA SANITARIA
		46	16	15	00 : CONTROL DE TRÁFICO
		55	12	17	00 : SEÑALIZACIÓN
		72	10	15	00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
		72	10	33	00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
		72	11	10	00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
		72	12	15	00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
		72	14	10	00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
		72	14	11	00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
		72	14	15	00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
		72	15	13	00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
		72	15	15	00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
		72	15	19	00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
		72	15	20	00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y BRICKWALL
		72	15	27	00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
		77	10	15	00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
		77	10	16	00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
		77	10	17	00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
		77	10	18	00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
		80	10	15	00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
		80	10	16	00 : GERENCIA DE PROYECTOS
		80	11	15	00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
		80	11	16	00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
		80	11	17	00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
		80	12	17	00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
		80	16	15	00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
		81	10	15	00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
		81	10	17	00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRONICA
		81	10	22	00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
		81	10	27	00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
		81	14	15	00 : CONTROL DE CALIDAD
		84	11	15	00 : SERVICIOS CONTABLES
		84	11	16	00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6tG8P

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.comfecamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** EXPERIENCIA No. 109 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:109
CONTRATO CELEBRADO POR :13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO FASE III AGRUACIÓN N-I
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FIDELICONSIO FIDUCIOGOTA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS
VALOR CONTRATADO EN \$MELV :1101,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 104

SG	PM	CL	PR	DESCRIPCIÓN	
		11	15	00 : BARRO Y TIERRA	
		30	10	17	00 : VIGAS
		30	12	16	00 : ASFALTOS
		30	15	15	00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
		30	17	15	00 : PUERTAS
		30	17	14	00 : VENTANAS
		30	18	15	00 : PORCELANA SANITARIA
		46	16	15	00 : CONTROL DE TRÁFICO
		55	12	17	00 : SEÑALIZACIÓN
		72	10	15	00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
		72	10	33	00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
		72	11	10	00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
		72	12	15	00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
		72	14	10	00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
		72	14	11	00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
		72	14	15	00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
		72	15	13	00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
		72	15	15	00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
		72	15	19	00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
		72	15	20	00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y BRICKWALL
		72	15	27	00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
		77	10	15	00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
		77	10	16	00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
		77	10	17	00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
		77	10	18	00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
		80	10	15	00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
		80	10	16	00 : GERENCIA DE PROYECTOS
		80	11	15	00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
		80	11	16	00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
		80	11	17	00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
		80	12	17	00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
		80	16	15	00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6tG8P

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.comfecamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

		81	10	15	00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
		81	10	17	00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRONICA
		81	10	22	00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
		81	10	27	00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
		81	14	15	00 : CONTROL DE CALIDAD
		84	11	15	00 : SERVICIOS CONTABLES
		84	11	16	00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
		93	14	20	00 : DESARROLLO URBANO
		95	11	15	00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
		95	11	16	00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
		95	12	15	00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
		95	12	16	00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
		95	14	16	00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES

*** EXPERIENCIA No. 110 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:110
CONTRATO CELEBRADO POR :11 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGECHO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL META
VALOR CONTRATADO EN \$MELV :104,95

SG	PM	CL	PR	DESCRIPCIÓN	
		11	15	00 : BARRO Y TIERRA	
		30	10	17	00 : VIGAS
		30	12	16	00 : ASFALTOS
		30	15	15	00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
		30	17	15	00 : PUERTAS
		30	17	14	00 : VENTANAS
		30	18	15	00 : PORCELANA SANITARIA
		46	16	15	00 : CONTROL DE TRÁFICO
		55	12	17	00 : SEÑALIZACIÓN
		72	10	15	00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
		72	10	33	00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
		72	11	10	00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
		72	12	15	00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
		72	14	10	00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
		72	14	11	00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
		72	14	15	00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
		72	15	13	00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
		72	15	15	00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
		72	15	19	00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
		72	15	20	00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y BRICKWALL
		72	15	27	00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
		77	10	15	00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
		77	10	16	00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
		77	10	17	00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
		77	10	18	00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
		80	10	15	00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6tG8P

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.comfecamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

		80	10	16	00 : GERENCIA DE PROYECTOS
		80	11	15	00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
		80	11	16	00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
		80	11	17	00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
		80	12	17	00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
		80	16	15	00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
		81	10	15	00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
		81	10	17	00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRONICA
		81	10	22	00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
		81	10	27	00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
		81	14	15	00 : CONTROL DE CALIDAD
		84	11	15	00 : SERVICIOS CONTABLES
		84	11	16	00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
		93	14	20	00 : DESARROLLO URBANO
		95	11	15	00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
		95	11	16	00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
		95	12	15	00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
		95	12	16	00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
		95	14	16	00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES

*** EXPERIENCIA No. 111 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:111
CONTRATO CELEBRADO POR :13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERSEMANAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
VALOR CONTRATADO EN \$MELV :1410,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 104

SG	PM	CL	PR	DESCRIPCIÓN	
		11	15	00 : BARRO Y TIERRA	
		30	10	36	00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
		30	11	15	00 : CONCRETO Y MORTERO
		72	10	15	00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
		72	14	11	00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
		72	14	15	00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
		72	14	17	00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
		72	15	19	00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
		77	10	15	00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
		77	10	16	00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
		77	10	17	00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
		77	10	18	00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
		77	10	19	00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTINUACIÓN
		77	10	20	00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
		77	11	15	00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
		80	10	15	00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
		80	10	16	00 : GERENCIA DE PROYECTOS
		80	16	15	00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
		80	11	15	00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYfEgTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confcomarcas.co/ListaPlanilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFIA
- 80 15 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
- 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
- 99 11 19 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 81 10 22 00 : INGENIERIA DE TRANSPORTE
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

*** EXPERIENCIA No. 112 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : INGECINDO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DE CHUAVIARE
VALOR CONTRATADO EN DOLÉV : 1129,80

- | SG | PM | CL | PA | DESCRIPCIÓN |
|----|----|----|----|--|
| 11 | 11 | 15 | 00 | BARRO Y TIERRA |
| 30 | 10 | 17 | 00 | VIAS |
| 30 | 10 | 22 | 00 | PLANCHIA |
| 30 | 12 | 14 | 00 | ASFALTOS |
| 30 | 15 | 15 | 00 | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS |
| 30 | 17 | 15 | 00 | PUEERTAS |
| 30 | 17 | 16 | 00 | VENTANAS |
| 30 | 17 | 19 | 00 | MARCOS DE VENTANAS |
| 47 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA |
| 55 | 12 | 17 | 00 | SEÑALIZACION |
| 56 | 10 | 15 | 00 | MOBILIAS |
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION |
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE INFRAEST... |
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS |
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA |
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS |
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS |
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MAMPONERIA |
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS |
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TEJADO Y FARGAS EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL |
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO |
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL |
| 73 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CONVERSION |
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACION AMBIENTAL |



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYfEgTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confcomarcas.co/ListaPlanilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACION MIS
- 80 14 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 17 00 : INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFIA
- 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
- 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACION
- 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
- 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFAMILIARES

*** EXPERIENCIA No. 113 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO INTERURBANISMO 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - META
VALOR CONTRATADO EN DOLÉV : 1120,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

- | SG | PM | CL | PA | DESCRIPCIÓN |
|----|----|----|----|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | BARRO Y TIERRA |
| 30 | 10 | 22 | 00 | PLANCHIA |
| 30 | 12 | 17 | 00 | MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS |
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION |
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS |
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS |
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS |
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS |
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACION AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORIA AMBIENTAL |
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA |
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS |
| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS |
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL |
| 80 | 11 | 17 | 00 | RECLUTAMIENTO DE PERSONAL |
| 80 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL |
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 81 | 10 | 17 | 00 | INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA |



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYfEgTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confcomarcas.co/ListaPlanilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 81 10 22 00 : INGENIERIA DE TRANSPORTE
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFIA
- 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
- 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
- 95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

*** EXPERIENCIA No. 114 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNION TEMPORAL INTERVENTORA COMBO LEJANIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE LEJANIAS - META
VALOR CONTRATADO EN DOLÉV : 1122,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

- | SG | PM | CL | PA | DESCRIPCIÓN |
|----|----|----|----|--|
| 30 | 10 | 22 | 00 | PLANCHIA |
| 30 | 10 | 36 | 00 | PRODUCTOS ESTRUCTURALES |
| 56 | 10 | 15 | 00 | MOBILIAS |
| 60 | 12 | 45 | 00 | SEMIFINITOS Y ACCESORIOS DE ESCULTURA |
| 70 | 11 | 17 | 00 | PANQUES, JARDINES Y HUERTOS |
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION |
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES |
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA |
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS |
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS |
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST... |
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS |
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS |
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS |
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA |
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS |
| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS |
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL |
| 80 | 11 | 17 | 00 | RECLUTAMIENTO DE PERSONAL |
| 80 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL |
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL |
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD |
| 84 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS CONTABLES |
| 84 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE AUDITORIA |
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO URBANO |
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO |



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYfEgTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confcomarcas.co/ListaPlanilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACION
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS

*** EXPERIENCIA No. 115 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO CIELOS FASE 2
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META
VALOR CONTRATADO EN DOLÉV : 1112,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

- | SG | PM | CL | PA | DESCRIPCIÓN |
|----|----|----|----|--|
| 30 | 12 | 16 | 00 | ASFALTOS |
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION |
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES |
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS |
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST... |
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS |
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACION AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORIA AMBIENTAL |
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA |
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS |
| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS |
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL |
| 80 | 11 | 17 | 00 | RECLUTAMIENTO DE PERSONAL |
| 80 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL |
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 81 | 10 | 17 | 00 | INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA |
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERIA DE TRANSPORTE |
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL |
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD |
| 81 | 15 | 17 | 00 | GEOLOGIA |
| 84 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS CONTABLES |
| 84 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE AUDITORIA |
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO URBANO |
| 95 | 11 | 15 | 00 | VIAS DE TRAFICO LIMITADO |
| 95 | 11 | 16 | 00 | VIAS DE TRAFICO ABIERTO |
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE |

*** EXPERIENCIA No. 116 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNION TEMPORAL INTERVIVENDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : VILLAVIVIENDA
VALOR CONTRATADO EN DOLÉV : 2458,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

59



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.confecamaras.co/... y digite el respectivo código...

Table with columns SG, PM, CL, PR, DESCRIPCIÓN. Lists various services like 'BARRO Y TIERRA', 'VIGAS', 'ASFALTOS', 'MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS', etc.



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.confecamaras.co/... y digite el respectivo código...

Table with columns SG, PM, CL, PR, DESCRIPCIÓN. Lists various services like 'PECES', 'PLANCHAS', 'MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS', etc.



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.confecamaras.co/... y digite el respectivo código...

Table with columns SG, PM, CL, PR, DESCRIPCIÓN. Lists various services like 'SERVICIOS CONTABLES', 'SERVICIOS DE AUDITORÍA', 'SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD', etc.

*** EXPERIENCIA No. 118 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS RURALES 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
VALOR CONTRATADO EN SMLGV : 1489,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 4%

Table with columns SG, PM, CL, PR, DESCRIPCIÓN. Lists various services like 'ASFALTOS', 'SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN', 'SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES', etc.

*** EXPERIENCIA No. 119 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.confecamaras.co/... y digite el respectivo código...

NOMBRE DEL CONTRATISTA : INGENCIMO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE GUMAL - META
VALOR CONTRATADO EN SMLGV : 15,32

Table with columns SG, PM, CL, PR, DESCRIPCIÓN. Lists various services like 'PLANCHAS', 'PRODUCTOS ESTRUCTURALES', 'MOBILIARIOS', 'SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE ESCULTURA', etc.

*** EXPERIENCIA No. 120 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : INGENCIMO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GERENCIA DE CASANARE
VALOR CONTRATADO EN SMLGV : 480,02

Table with columns SG, PM, CL, PR, DESCRIPCIÓN. Lists various services like 'BARRO Y TIERRA', 'PRODUCTOS ESTRUCTURALES', 'CONCRETO Y MORTEROS', etc.

60



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. 5001829104, Valor 68000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.comerciamaras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 10 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MANOPOSTERIA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 12 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS.

*** EXPERIENCIA No.121 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:121
CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - EL PROponentE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : INGENICHO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DEL META
VALOR CONTRATADO EN DMLV : 315,29

- 56 PM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 17 00 : VIGAS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : FORTALECIMIENTO SANITARIA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : DESALINIZACIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. 5001829104, Valor 68000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.comerciamaras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADORA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MANOPOSTERIA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PARTIDO Y DAYWALL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADAS RESIDENCIALES

*** EXPERIENCIA No.122 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:122
CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - EL PROponentE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : INGENICHO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
VALOR CONTRATADO EN DMLV : 210,19

- 56 PM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. 5001829104, Valor 68000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.comerciamaras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADORA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MANOPOSTERIA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TALLERES Y GRADERÍAS

*** EXPERIENCIA No.123 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:123
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO COMCAR 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DE CASANARE
VALOR CONTRATADO EN DMLV : 12992,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

- 56 PM CL PR - DESCRIPCIÓN
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
71 15 13 00 : SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
73 19 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:38
Recibo No. 5001829104, Valor 68000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.comerciamaras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
91 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
91 15 19 00 : GEOFÍSICA
92 13 16 00 : FOTOGRAFOS Y CINEMATOGRAFOS
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

*** EXPERIENCIA No.124 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:124
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO INTERVENTORIA ENUNATIVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ECHAVITA
VALOR CONTRATADO EN DMLV : 1356,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34%

- 56 PM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADORA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6Et9bP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.contecamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MAESTRERIA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
77 10 15 00 : EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACION AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 14 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TALLERES Y GRADERIAS

*** EXPERIENCIA No. 125 :
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:125
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNION TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO INTERCAMIUS
NOMBRE DEL CONTRATANTE : UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
VALOR CONTRATADO EN \$MELV : 1257,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51%

Table with 5 columns: SG, PM, CL, PR, DESCRIPCION. Lists construction materials and services like BARRO Y TIERRA, VIGAS, PLANCHA, PUERTAS, VENTANAS, etc.



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6Et9bP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.contecamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
72 15 18 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MAESTRERIA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSION
77 10 15 00 : EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACION AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 14 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 16 00 : CARTOGRAFIA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACION

*** EXPERIENCIA No. 126 :
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:126
CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : TRASCENDI LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO E.A.A.V. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN \$MELV : 189,08

Table with 5 columns: SG, PM, CL, PR, DESCRIPCION. Lists construction materials and services like BARRO Y TIERRA, PRODUCTOS ESTRUCTURALES, CONCRETO Y MORTEROS, etc.



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6Et9bP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.contecamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
*** EXPERIENCIA No. 127 :
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:127
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNION TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO INGENIEN
NOMBRE DEL CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DEL META
VALOR CONTRATADO EN \$MELV : 311,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

Table with 5 columns: SG, PM, CL, PR, DESCRIPCION. Lists construction materials and services like BARRO Y TIERRA, VIGAS, PLANCHA, CONCRETO Y MORTEROS, etc.



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6Et9bP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.contecamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TALLERES Y GRADERIAS
55 12 17 00 : SEÑALIZACION
70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
70 17 16 00 : VIGILANCIA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACION AMBIENTAL
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
81 10 16 00 : INGENIERIA MECANICA
81 10 22 00 : INGENIERIA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 15 16 00 : CARTOGRAFIA
81 15 17 00 : GEOLOGIA
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

*** EXPERIENCIA No. 128 :
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:128
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNION TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO INGENIUAL-2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE COTA - CUNDINAMARCA
VALOR CONTRATADO EN \$MELV : 1129,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

Table with 5 columns: SG, PM, CL, PR, DESCRIPCION. Lists construction materials and services like BARRO Y TIERRA, PLANCHA, MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS, etc.

62



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6tGpP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contec.comercios.com/verificar/verificar.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIAS

*** EXPERIENCIA No. 129 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:129

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVIAROS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO DE TURISMO DEL IETA

VALOR CONTRATADO EN DOLAR :2112,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
- 30 10 17 00 : VIGAS
- 30 10 22 00 : PLANCHA
- 30 17 15 00 : PUERTAS
- 30 17 16 00 : VENTANAS
- 30 17 19 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 46 10 15 00 : CONTROL DE TRAFICO
- 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
- 55 12 17 00 : SERIALIZACION
- 56 10 15 00 : MUEBLES
- 70 13 15 00 : PROTECCION DEL TERRENO Y DEL SUELO
- 70 17 15 00 : DESARROLLO
- 70 17 16 00 : VIGILANCIA
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADORA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURSOS DE MIBROS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MAMOSTERIA
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE COMERCIO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6tGpP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contec.comercios.com/verificar/verificar.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 16 00 : PLANEACION AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
- 77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 17 00 : INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFIA
- 81 15 17 00 : GEOLOGIA
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFIA E HIDROLOGIA
- 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
- 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACION
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS

*** EXPERIENCIA No. 130 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:130

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO HDC

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

VALOR CONTRATADO EN DOLAR :169,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
- 30 10 22 00 : PLANCHA
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 12 16 00 : ASFALTOS
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
- 46 10 15 00 : CONTROL DE TRAFICO
- 55 12 17 00 : SERIALIZACION
- 71 10 17 00 : EXTRACCION
- 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCION DE MUESTRAS
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRILERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6tGpP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contec.comercios.com/verificar/verificar.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MAMOSTERIA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 77 10 15 00 : EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 16 00 : PLANEACION AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 17 00 : INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
- 81 10 22 00 : INGENIERIA DE TRANSPORTE
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFIA
- 81 15 17 00 : GEOLOGIA
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFIA E HIDROLOGIA
- 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
- 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
- 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
- 93 15 16 00 : FINANZAS PUBLICAS
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No. 131 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:131

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVIA LA VIGIA 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

VALOR CONTRATADO EN DOLAR :101,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 30 12 16 00 : ASFALTOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6tGpP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contec.comercios.com/verificar/verificar.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRILERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
- 77 10 15 00 : EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 16 00 : PLANEACION AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 17 00 : INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
- 81 10 22 00 : INGENIERIA DE TRANSPORTE
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 81 15 17 00 : GEOLOGIA
- 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
- 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No. 132 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:132

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGECINCO LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL META

VALOR CONTRATADO EN DOLAR :221,89

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
- 30 10 17 00 : VIGAS
- 30 12 16 00 : ASFALTOS
- 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
- 30 17 15 00 : PUERTAS
- 30 17 16 00 : VENTANAS
- 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
- 46 10 15 00 : CONTROL DE TRAFICO
- 55 12 17 00 : SERIALIZACION
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
- 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYfEaTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sl.contecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

*** EXPERIENCIA No. 133 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:133
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SURNIVEL 2018

- SC PM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYfEaTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sl.contecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 36 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS

*** EXPERIENCIA No. 133 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:133
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SURNIVEL 2018

- SC PM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYfEaTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sl.contecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No. 134 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:134
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVIVENDAS

- SC PM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 17 00 : VIGAS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYfEaTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sl.contecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO

*** EXPERIENCIA No. 135 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:135
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INRAVIAL CALLE 24

- SC PM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

64



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. 5001829104, Valor 68000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6E7gBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/ListaPlanilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
- 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
- 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
- 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No. 136 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE : CONSORCIO INTERVENTORIA ESCENARIOS DEPORTIVOS MONTERREY
NOMBRE DEL CONTRATANTE : INDERSAL
VALOR CONTRATADO EN \$MGLV : 1233,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 30%

- SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 - 30 10 17 00 : VIGAS
 - 30 10 22 00 : PLANCHA
 - 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 - 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 - 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 - 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 - 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 - 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 - 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 - 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 - 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 - 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAESTRÍA
 - 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 - 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 - 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 - 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 - 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 - 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 - 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. 5001829104, Valor 68000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6E7gBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/ListaPlanilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 84 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 95 13 15 00 : TALLERES Y GRADERÍAS

*** EXPERIENCIA No. 137 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE : CONSORCIO 2B-INGENIERO
NOMBRE DEL CONTRATANTE : CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA
VALOR CONTRATADO EN \$MGLV : 247,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 40%

- SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 - 30 10 17 00 : VIGAS
 - 30 12 16 00 : ASFALTOS
 - 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 - 30 17 15 00 : PUERTAS
 - 30 17 16 00 : VENTANAS
 - 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 - 46 14 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
 - 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 - 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 - 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 - 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 - 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 - 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 - 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 - 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 - 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 - 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 - 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAESTRÍA
 - 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PARETADO Y DRYWALL
 - 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. 5001829104, Valor 68000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6E7gBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/ListaPlanilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES

*** EXPERIENCIA No. 138 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE : UNIÓN TEMPORAL ESCENARIOS DEPORTIVOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
VALOR CONTRATADO EN \$MGLV : 754,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 1%

- SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 - 30 10 17 00 : VIGAS
 - 30 10 22 00 : PLANCHA
 - 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 - 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 - 30 16 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 - 30 15 17 00 : CANGILONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 - 30 16 17 00 : SIELOS
 - 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 - 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 - 39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 - 45 11 18 00 : EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VIDEO Y DE MEZCLA DE VIDEO Y SONIDO, HARDWARE...
 - 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
 - 49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. 5001829104, Valor 68000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6E7gBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/ListaPlanilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
- 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
- 49 24 17 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA
- 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
- 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAESTRÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
- 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 84 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIAS
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 95 13 15 00 : TALLERES Y GRADERÍAS

*** EXPERIENCIA No. 139 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
- 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 84 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIAS
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 95 13 15 00 : TALLERES Y GRADERÍAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comerciamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO INTERVOS
NOMBRE DEL CONTRANTE : DEPARTAMENTO DEL META
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 2395,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75%

- SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 - 30 10 17 00 : VIGAS
 - 30 12 16 00 : ASFALTOS
 - 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 - 30 17 15 00 : PUERTAS
 - 30 17 16 00 : VENTANAS
 - 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 - 46 10 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
 - 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 - 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 - 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 - 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 - 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 - 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 - 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 - 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 - 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 - 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 - 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
 - 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PASETADO Y DRYWALL
 - 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 - 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 - 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 - 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 - 77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
 - 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 - 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 - 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 - 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 - 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 - 80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
 - 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 - 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 - 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 - 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 - 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 - 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 - 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 - 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
 - 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 - 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comerciamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES

*** EXPERIENCIA No. 140 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO ICL CONSULTORIA
NOMBRE DEL CONTRANTE : AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 2.649,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

- SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 41 11 39 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
 - 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 - 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
 - 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 - 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 - 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 - 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 - 77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
 - 77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
 - 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 - 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 - 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 - 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 - 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 - 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 - 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 - 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 - 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 - 81 15 19 00 : GEOFÍSICA
 - 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No. 141 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO ECCOCASANARE 2014
NOMBRE DEL CONTRANTE : GOBERNACIÓN DE CASANARE
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 221.98
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

- SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 - 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 - 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 - 77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
 - 77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comerciamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No. 142 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO INTERVOS
NOMBRE DEL CONTRANTE : MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 1.75,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 47%

- SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 - 30 10 22 00 : PLANCHAS
 - 30 12 16 00 : ASFALTOS
 - 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CANINOS Y CARRILERAS
 - 30 13 15 00 : BLOQUES
 - 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
 - 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 - 70 11 17 00 : PANELES, JARDINES Y HUERTOS
 - 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 - 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 - 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 - 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 - 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 - 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
 - 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 - 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 - 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 - 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 - 77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
 - 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 - 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 - 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 - 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 - 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 - 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 - 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 - 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 - 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 - 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 - 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comerciamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 12 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

*** EXPERIENCIA No. 143 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : INGENIERO LTDA
NOMBRE DEL CONTRANTE : GOBERNACIÓN DEL META
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 565,00

- SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 - 30 10 17 00 : VIGAS
 - 30 12 16 00 : ASFALTOS
 - 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 - 30 17 15 00 : PUERTAS
 - 30 17 16 00 : VENTANAS
 - 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 - 46 10 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
 - 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 - 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 - 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 - 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 - 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 - 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 - 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 - 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 - 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 - 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 - 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
 - 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PASETADO Y DRYWALL
 - 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 - 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 - 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 - 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 - 77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
 - 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 - 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 - 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

66



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6eTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/ListaPlantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

80 11 16 00	: SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00	: RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 17 00	: SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 16 15 00	: SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00	: INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00	: INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00	: INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00	: SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00	: CONTROL DE CALIDAD
84 11 15 00	: SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00	: SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00	: DESARROLLO URBANO
95 11 15 00	: VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00	: VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00	: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00	: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 14 16 00	: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADAS RESIDENCIALES
*** EXPERIENCIA No.144 :	
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:144	
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CIUDADELA	
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSERVACION DEL VAUDES	
VALOR CONTRATADO EN \$MGLV :1209,12	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%	
SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN	
11 11 15 00	: BARRO Y TIERRA
30 10 17 00	: VIGAS
30 10 22 00	: PLANCHA
30 17 15 00	: PUERTAS
30 17 16 00	: VENTANAS
30 17 19 00	: MARCO DE VENTANAS
47 10 15 00	: EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
55 12 17 00	: SERIALIZACION
56 10 15 00	: MUEBLES
72 10 15 00	: SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72 10 29 00	: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 14 11 00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 14 15 00	: SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
72 15 13 00	: SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECURRIMIENTOS DE MURDO
72 15 15 00	: SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
72 15 19 00	: SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MAMPONERIA
72 15 25 00	: SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
72 15 26 00	: SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00	: SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72 15 29 00	: SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6eTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/ListaPlantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

73 15 18 00	: SERVICIOS DE CONVERSIÓN
77 10 15 00	: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00	: PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00	: SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00	: AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00	: SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00	: GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00	: DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00	: SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00	: RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 16 15 00	: SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00	: INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00	: INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 14 15 00	: CONTROL DE CALIDAD
81 15 16 00	: CARTOGRAFÍA
84 11 15 00	: SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00	: SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00	: DESARROLLO URBANO
95 12 17 00	: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00	: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
*** EXPERIENCIA No.145 :	
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:145	
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO EP-CASTILLA	
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - META	
VALOR CONTRATADO EN \$MGLV :1519,56	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%	
SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN	
11 11 15 00	: BARRO Y TIERRA
30 10 22 00	: PLANCHA
30 10 24 00	: PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00	: CONCRETO Y MORTEROS
30 12 16 00	: ASPHALTO
30 12 17 00	: MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS
46 16 15 00	: CONTROL DE TRAFICO
55 12 17 00	: SERIALIZACION
71 10 17 00	: EXTRACCION
71 12 12 00	: SERVICIOS DE EXTRACCION DE MUESTRAS
72 10 16 00	: SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72 10 29 00	: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 10 33 00	: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 12 15 00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRITERAS
72 14 11 00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 14 12 00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCION MARINA
72 14 13 00	: SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6eTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/ListaPlantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 14 15 00	: SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
72 15 15 00	: SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
72 15 19 00	: SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MAMPONERIA
72 15 24 00	: SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00	: SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
72 15 27 00	: SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72 15 29 00	: SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 16 40 00	: SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00	: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00	: PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00	: SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00	: AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00	: SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00	: GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00	: DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00	: SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00	: RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 17 00	: SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 16 15 00	: SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00	: INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00	: INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00	: INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00	: SERVICIOS DE DISEÑO
81 10 27 00	: SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00	: CONTROL DE CALIDAD
81 15 16 00	: CARTOGRAFÍA
81 15 17 00	: GEOLOGÍA
81 15 18 00	: OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
84 11 15 00	: SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00	: SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00	: DESARROLLO URBANO
93 14 21 00	: DESARROLLO REGIONAL
93 15 15 00	: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
95 11 15 00	: VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00	: VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00	: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
*** EXPERIENCIA No.146 :	
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:146	
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAL RESTREPO ICL	
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE RESTREPO - META	
VALOR CONTRATADO EN \$MGLV :132,36	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%	
SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN	
11 11 15 00	: BARRO Y TIERRA
30 10 17 00	: VIGAS
30 10 22 00	: PLANCHA
30 10 29 00	: PILARES
30 15 15 00	: MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 19 00	: MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 17 15 00	: PUERTAS
30 17 16 00	: VENTANAS
30 18 15 00	: PORCELANA SANITARIA
40 15 15 00	: BOMBAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fY6eTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/ListaPlantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 12 17 00	: MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 10 15 00	: SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72 14 10 00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRITERAS
72 14 15 00	: SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
72 15 15 00	: SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
77 10 15 00	: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00	: PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00	: SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00	: AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00	: SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00	: GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00	: DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00	: SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00	: RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 16 15 00	: SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00	: INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00	: INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00	: INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00	: SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00	: CONTROL DE CALIDAD
81 15 16 00	: CARTOGRAFÍA
84 11 15 00	: SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00	: SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00	: DESARROLLO URBANO
95 11 15 00	: VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00	: VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00	: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 18 00	: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
*** EXPERIENCIA No.147 :	
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:147	
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERCOMPLEJO GUANAL	
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE GUANAL - META	
VALOR CONTRATADO EN \$MGLV :162,75	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%	
SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN	
11 11 15 00	: BARRO Y TIERRA
30 10 17 00	: VIGAS
30 10 22 00	: PLANCHA
30 15 15 00	: MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 19 00	: MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 17 15 00	: PUERTAS
30 17 16 00	: VENTANAS
30 18 15 00	: PORCELANA SANITARIA
40 15 15 00	: BOMBAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.confecamaras.co/... y digite el respectivo código...

- 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
70 17 15 00 : DESARROLLO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

*** EXPERIENCIA No. 148 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO S18 HOSPITAL

- 50 PM CL PR - DESCRIPCIÓN
24 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
24 12 14 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.confecamaras.co/... y digite el respectivo código...

- 39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 13 00 : CABLES, REGISTROS Y MESAJE PARA ELECTRICIDAD
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

*** EXPERIENCIA No. 149 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO INTERACTIVOS

- 50 PM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.confecamaras.co/... y digite el respectivo código...

- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

*** EXPERIENCIA No. 150 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : INGECINCO LTDA

- 50 PM CL PR - DESCRIPCIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA

*** EXPERIENCIA No. 151 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : INGECINCO LTDA

- 50 PM CL PR - DESCRIPCIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.confecamaras.co/... y digite el respectivo código...

- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

*** EXPERIENCIA No. 152 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : INGECINCO LTDA

- 50 PM CL PR - DESCRIPCIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA

*** EXPERIENCIA No. 153 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO INTER-CARRERA 14A

- 50 PM CL PR - DESCRIPCIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS

68



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/ListaPlantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
11	11	15	00	BANCO Y TIERRA
30	10	22	00	PLANCHIA
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORIA AMBIENTAL
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81	10	15	00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	17	00	INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
81	10	22	00	INGENIERIA DE TRANSPORTE
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	15	16	00	CARTOGRAFIA
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORIA
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
95	11	15	00	VIAS DE TRAFICO LIMITADO
95	11	16	00	VIAS DE TRAFICO ABIERTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIAS

*** EXPERIENCIA No. 154 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:154
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVIV
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META
VALOR CONTRATADO EN \$MGLV :137,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
11	11	15	00	BANCO Y TIERRA
30	10	17	00	VIAS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	17	13	00	PUEBTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/ListaPlantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

46	14	15	00	CONTROL DE TRAFICO
53	12	17	00	SEALIZACIÓN
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MAMPONERIA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PARETADO Y DRYWALL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORIA AMBIENTAL
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81	10	15	00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	17	00	INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
81	10	22	00	INGENIERIA DE TRANSPORTE
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORIA
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
95	11	15	00	VIAS DE TRAFICO LIMITADO
95	11	16	00	VIAS DE TRAFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	11	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES

*** EXPERIENCIA No. 155 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:155
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAL ICL
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIN
VALOR CONTRATADO EN \$MGLV :1248,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/ListaPlantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
11	11	15	00	BANCO Y TIERRA
30	10	22	00	PLANCHIA
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	17	00	AUDITORIA AMBIENTAL
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81	10	15	00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	17	00	INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
81	10	22	00	INGENIERIA DE TRANSPORTE
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	15	16	00	CARTOGRAFIA
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORIA
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
95	11	15	00	VIAS DE TRAFICO LIMITADO
95	11	16	00	VIAS DE TRAFICO ABIERTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIAS

*** EXPERIENCIA No. 156 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:156
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL PLAZA - CAMELIAS 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
VALOR CONTRATADO EN \$MGLV :180,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	16	15	00	HEMBIDO Y CARPINTERIA MECANICA
30	17	15	00	PUEBTAS
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
55	12	17	00	SEALIZACIÓN
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/ListaPlantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACION
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MAMPONERIA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERIA
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCION CONTRA CLIN...
77	10	15	00	SERVICIOS DE CONVERSIÓN
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORIA AMBIENTAL
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81	10	15	00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	17	00	INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORIA
92	12	17	00	SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

*** EXPERIENCIA No. 157 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:157
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PISALTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA - META
VALOR CONTRATADO EN \$MGLV :115,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.confocamaras.co/... y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición.

- 77 10 16 00 : PLANEACION AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
81 10 22 00 : INGENIERIA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 16 00 : CARTOGRAFIA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

*** EXPERIENCIA No.158 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:158
CONTRATO CELEBRADO POR : - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : IZEMINCO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META
VALOR CONTRATADO EN DOLÉV : 120,10

- SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MANPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PARELADO Y DRYWALL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.confocamaras.co/... y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición.

- 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 16 16 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
81 10 22 00 : INGENIERIA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES

*** EXPERIENCIA No.159 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:159
CONTRATO CELEBRADO POR : - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
CONSORCIO INTERATLANTICO
NOMBRE DEL CONTRATISTA : IYNDSTER
NOMBRE DEL CONTRATANTE :
VALOR CONTRATADO EN DOLÉV : 243,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

- SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MANPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 14 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.confocamaras.co/... y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición.

- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERIA MECANICA
81 10 17 00 : INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 16 00 : CARTOGRAFIA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERIAS

*** EXPERIENCIA No.160 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:160
CONTRATO CELEBRADO POR : - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO INTERPIE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
VALOR CONTRATADO EN DOLÉV : 1429,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65%

- SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MANPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 29 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.confocamaras.co/... y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición.

- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERIA MECANICA
81 10 17 00 : INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 16 00 : CARTOGRAFIA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERIAS

*** EXPERIENCIA No.161 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:161
CONTRATO CELEBRADO POR : - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
CONSORCIO INTERPIE DUMARAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO INTERPIE DUMARAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DEL META
VALOR CONTRATADO EN DOLÉV : 133,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

- SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MANPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PARELADO Y DRYWALL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

70



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
 Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeEgTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comerciamaras.co/ListaPlanilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
- 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
- 95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES

***** EXPERIENCIA No.142 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:142
 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
 NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASTILLA LA NUEVA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA
 VALOR CONTRATADO EN \$MILV :1519,70
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOVÍAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE REPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MASONERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAREDAJO Y DRYWALL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
 Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeEgTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comerciamaras.co/ListaPlanilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
- 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
- 95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES

***** EXPERIENCIA No.163 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:163
 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA :MUNICIPIO LITA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO DE TURISMO DEL META
 VALOR CONTRATADO EN \$MILV :244,07
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 30 10 22 00 : PLANCHA
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 56 10 15 00 : MUEBLES
- 60 12 45 00 : SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE ESCULTURA
- 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOVÍAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MASONERÍA
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
 Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeEgTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comerciamaras.co/ListaPlanilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
- 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.144 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:144
 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
 NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERMUNICIPAL 143-2020
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
 VALOR CONTRATADO EN \$MILV :149,34
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
- 30 10 17 00 : VIGAS
- 30 10 22 00 : PLANCHA
- 30 17 15 00 : PUERTAS
- 30 17 16 00 : VENTANAS
- 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
- 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
- 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
- 56 10 15 00 : MUEBLES
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECORRIMIENTOS DE Muros
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MASONERÍA
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LANIHAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
 Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeEgTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comerciamaras.co/ListaPlanilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
- 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.165 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:165
 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
 NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERMUNICIPAL
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA - META
 VALOR CONTRATADO EN \$MILV :407,09
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MASONERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
- 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:29
Recibo No. 5001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.contecamaras.co/... y digite el respectivo código...

- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 16 00 : CARTOGRAFIA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TARMAS Y GRADERIAS

*** EXPERIENCIA No.166 :
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:166
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INUSCHINO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
VALOR CONTRATADO EN SMOELV :148,57

- SG FM CL PR - DESCRIPCION
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MAESTRERIA
77 10 15 00 : EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANIFICACION AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 11 18 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
81 10 22 00 : INGENIERIA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 16 00 : CARTOGRAFIA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 18 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. 5001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.contecamaras.co/... y digite el respectivo código...

- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TARMAS Y GRADERIAS

*** EXPERIENCIA No.168 :
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:168
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNION TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERCAST
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - META
VALOR CONTRATADO EN SMOELV :145,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

- SG FM CL PR - DESCRIPCION
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECRUBIMIENTOS DE MERO
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MAESTRERIA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
77 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSERVACION
77 10 16 00 : EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 17 00 : PLANIFICACION AMBIENTAL
77 10 18 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 10 19 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 11 18 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 16 00 : CARTOGRAFIA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 18 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACION

*** EXPERIENCIA No.169 :



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. 5001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.contecamaras.co/... y digite el respectivo código...

- 95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

*** EXPERIENCIA No.167 :
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:167
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNION TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERDEPATIVO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
VALOR CONTRATADO EN SMOELV :312,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

- SG FM CL PR - DESCRIPCION
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MAESTRERIA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
77 10 15 00 : EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANIFICACION AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 11 18 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERIA MECANICA
81 10 17 00 : INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 16 00 : CARTOGRAFIA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. 5001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.contecamaras.co/... y digite el respectivo código...

- NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:169
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNION TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO DIVER
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIN
VALOR CONTRATADO EN SMOELV :11474,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

- SG FM CL PR - DESCRIPCION
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCION Y ENTRI...
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MAESTRERIA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANIFICACION AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
81 10 22 00 : INGENIERIA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 : INGENIERIA AERONAUTICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 16 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

72



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. 5001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comerciamaras.co/ListaPlanilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su exposición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

*** EXPERIENCIA No.170 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:170
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGENIENDO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META
VALOR CONTRATADO EN \$MELV :1154,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1004

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
70 11 17 00 : FANQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. 5001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comerciamaras.co/ListaPlanilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su exposición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TALLERES Y GRADERÍAS

*** EXPERIENCIA No.171 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:171
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SUCUIMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR CONTRATADO EN \$MELV :433,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 504

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

*** EXPERIENCIA No.172 :



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. 5001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comerciamaras.co/ListaPlanilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su exposición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:172
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO MANE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
VALOR CONTRATADO EN \$MELV :607,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 504

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

*** EXPERIENCIA No.173 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:173
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO EL CARHUATE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MINISTERIO DEL DEPORTE
VALOR CONTRATADO EN \$MELV :250,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 504

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN

73



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. 5001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comerciamaras.co/ListaPlanilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su exposición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TALLERES Y GRADERÍAS

*** EXPERIENCIA No.174 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:174
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO EL CARHUATE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MINISTERIO DEL DEPORTE
VALOR CONTRATADO EN \$MELV :130,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 504

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.confecamaras.co/ListaPlantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
- 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
- 95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 95 13 15 00 : TALLERES Y GRADERÍAS

*** EXPERIENCIA No. 175 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 175
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO CARO PARRADO ICL
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
VALOR CONTRATADO EN \$MELV : 128,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.confecamaras.co/ListaPlantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 50 PM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
- 70 17 15 00 : DESARROLLO
- 71 15 13 00 : SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y CONCRETOS
- 73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
- 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
- 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
- 81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
- 81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
- 81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
- 81 15 19 00 : GEOFÍSICA
- 82 13 16 00 : FOTOGRAFOS Y CINEMATOGRAFOS
- 93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES
- 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
- 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
- 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No. 176 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 176
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO DISEÑOS META 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACIÓN DEL META
VALOR CONTRATADO EN \$MELV : 1349,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.confecamaras.co/ListaPlantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 50 PM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
- 70 17 15 00 : DESARROLLO
- 71 15 13 00 : SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
- 81 12 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
- 81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
- 81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
- 81 15 19 00 : GEOFÍSICA
- 82 13 16 00 : FOTOGRAFOS Y CINEMATOGRAFOS
- 93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES
- 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
- 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
- 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
- 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

*** EXPERIENCIA No. 177 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL BRISAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA
VALOR CONTRATADO EN \$MELV : 160,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35%

- 50 PM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.confecamaras.co/ListaPlantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
- 81 10 27 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
- 95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

*** EXPERIENCIA No. 178 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 178
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO INTERTORNOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE PUERTO RICO - META
VALOR CONTRATADO EN \$MELV : 170,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

- 50 PM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PASELADO Y BRICKELL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

74



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. 5001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.comerciamaras.co/visualizar/ver/empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
81 10 22 00 : INGENIERIA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 13 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DIA 08 DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 3486 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIA 08 DE MAYO DE 2014.
QUE EL DIA 11 DE MAYO DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 4215 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIA 11 DE MAYO DE 2015.
QUE EL DIA 03 DE MAYO DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 4556 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIA 03 DE MAYO DE 2016.
QUE EL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 4856 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIA 25 DE ABRIL DE 2017.
QUE EL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 5248 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIA 23 DE ABRIL DE 2018.
QUE EL DIA 24 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 5759 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIA 24 DE ABRIL DE 2019.
QUE EL DIA 08 DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 6793 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIA 08 DE JULIO DE 2020.
QUE EL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. 5001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.comerciamaras.co/visualizar/ver/empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

61307 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIA 29 DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 44003 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIA 26 DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DIA 04 DE MAYO DE 2023 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 47036 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIA 04 DE MAYO DE 2023.

CERTIFICA:
CONTRATOS

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
NIT: 8920993243
MUNICIPIO: 50001 - VILLAVICENCIO
AREA O SECCIONAL: Principal
IDENTIFICACION FUNCIONARIO: 64983121
NOMBRE FUNCIONARIO: SONIA LILIANA GARCIA HERNANDEZ
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO 944 DE 2011
FECHA DE ADJUDICACION: 09/11/2011
TIPO DEL CONTRATO: 1
VALOR DEL CONTRATO: \$104.626.200,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: 1
FECHA DE INSCRIPCION: 22/11/2011
NUMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 00026594

CONTRATOS PERFECCIONADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
NIT: 8920993243
MUNICIPIO: 50001 - VILLAVICENCIO
AREA O SECCIONAL: OFICINA DE CONTRATACION
IDENTIFICACION FUNCIONARIO: 17325842
NOMBRE FUNCIONARIO: JUAN MARCO FLORES SALCEDO
NUMERO DEL CONTRATO: 1057 DE 2012
FECHA DE ADJUDICACION: 07/12/2012
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 28/12/2012
TIPO DEL CONTRATO: 3
VALOR DEL CONTRATO: \$5.208.961,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00
FECHA DE INSCRIPCION: 28/05/2013
NUMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 00030355

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN
21004 : GESTION DE PROYECTOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. 5001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.comerciamaras.co/visualizar/ver/empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

21005 : SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - NETA
NIT: 8000981904
MUNICIPIO: 50150 - CASTILLA LA NUEVA
NUMERO DEL CONTRATO: 2015175
NUMERO DEL CONTRATO SECOP: 15-15-4237021
FECHA DE ADJUDICACION: 14/10/2015
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 21/10/2015
TIPO DEL CONTRATO: 2
VALOR DEL CONTRATO: \$118.664.520,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00
FECHA DE INSCRIPCION: 02/12/2015
NUMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 00043774

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - NETA
NIT: 8000981904
MUNICIPIO: 50150 - CASTILLA LA NUEVA
NUMERO DEL CONTRATO: 2015177
NUMERO DEL CONTRATO SECOP: 15-15-4225516
FECHA DE ADJUDICACION: 08/10/2015
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 27/10/2015
TIPO DEL CONTRATO: 2
VALOR DEL CONTRATO: \$63.287.280,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00
FECHA DE INSCRIPCION: 02/12/2015
NUMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 00043775

CONTRATOS EN EJECUCION:

ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
NIT: 959598013
MUNICIPIO: 11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO - OFICINA DE CONTRATOS
IDENTIFICACION FUNCIONARIO: 102942026
NOMBRE FUNCIONARIO: GLORIA MADREA NOVA CALDERON
NUMERO DEL CONTRATO: CIO-DE-INTERVENTORA-A-1680008
NUMERO DEL CONTRATO SECOP: https://community.sw
FECHA DE ADJUDICACION: 03/07/2020
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 24/07/2020
FECHA DE INICIO: 18/08/2020
TIPO DEL CONTRATO: 2
VALOR DEL CONTRATO: \$40.433.000,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00
FECHA DE INSCRIPCION: 03/09/2020
NUMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 60105
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

SG FM CL PR - DESCRIPCION
81 10 15 00 :

75



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. 5001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.comerciamaras.co/visualizar/ver/empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT: 8920993243

MUNICIPIO: 50001 - VILLAVICENCIO
AREA O SECCIONAL: ALCALDIA DE VILLAVICENCIO - PRINCIPAL
IDENTIFICACION FUNCIONARIO: 35262541
NOMBRE FUNCIONARIO: ASTRID YESENIA CASTRO GARCIA
NUMERO DEL CONTRATO: 2071-2019
NUMERO DEL CONTRATO SECOP: 19-19-16030116
FECHA DE ADJUDICACION: 20/11/2019
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 02/12/2019
FECHA DE INSCRIPCION: 14/07/2020
TIPO DEL CONTRATO: 2
VALOR DEL CONTRATO: \$283.954.373,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00
FECHA DE INSCRIPCION: 14/07/2020
NUMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 54016
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE DIFERENTES POLIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

SG FM CL PR - DESCRIPCION
80 10 16 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT: 8920993243

MUNICIPIO: 50001 - VILLAVICENCIO
AREA O SECCIONAL: ALCALDIA DE VILLAVICENCIO - PRINCIPAL
IDENTIFICACION FUNCIONARIO: 35262541
NOMBRE FUNCIONARIO: ASTRID YESENIA CASTRO GARCIA
NUMERO DEL CONTRATO: 2532-2019
NUMERO DEL CONTRATO SECOP: 19-19-999489
FECHA DE ADJUDICACION: 12/11/2019
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 15/11/2019
FECHA DE INICIO: 18/11/2019
TIPO DEL CONTRATO: 2
VALOR DEL CONTRATO: \$32.385.865,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00
FECHA DE INSCRIPCION: 14/07/2020
NUMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 58993
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIDOS POTOSIN UNICADO EN LA AVENIDA NUEVA COLOMBIA, BARRIO COYUN EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - NETA

SG FM CL PR - DESCRIPCION
80 11 17 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT: 8920993243

MUNICIPIO: 50001 - VILLAVICENCIO
AREA O SECCIONAL: ALCALDIA DE VILLAVICENCIO - PRINCIPAL
IDENTIFICACION FUNCIONARIO: 35262541
NOMBRE FUNCIONARIO: ASTRID YESENIA CASTRO GARCIA
NUMERO DEL CONTRATO: 1818-CO-007 DE 2018
NUMERO DEL CONTRATO SECOP: 19-19-8491016



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYfEaTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.contecamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 12/10/2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 31/10/2018
FECHA DE INICIO: 01/11/2018
TIPO DEL CONTRATO: 2
VALOR DEL CONTRATO: 597.452.958,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: 90,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 27/06/2019
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 56784
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 24 ENTRE CARRERAS 40 Y 43, URBANISMO Y REDES ELÉCTRICAS, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 :
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT: 8920993243
MUNICIPIO: 50001 - VILLAVICENCIO
ÁREA O SECCIONAL: ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO - PRINCIPAL
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 35262541
NOMBRE FUNCIONARIO: ASTRID YESENIA CASTRO GARCIA
NÚMERO DEL CONTRATO: 1695-CH-004 DE 2019
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: 19-15-8487826
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 19/10/2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 23/10/2018
FECHA DE INICIO: 01/11/2018
TIPO DEL CONTRATO: 2
VALOR DEL CONTRATO: 379.054.080,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: 90,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 27/06/2019
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 56754
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA PAVIMENTACION DE LA VIA VENADA LA VIEJA SECTOR DEL FONDO DESDE 26 MT ANTES DEL PUENTE HASTA 55 M DESPUES DE LA 1ª VE, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 :
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT: 8920993243
MUNICIPIO: 50001 - VILLAVICENCIO
ÁREA O SECCIONAL: ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO - PRINCIPAL
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 35262541
NOMBRE FUNCIONARIO: ASTRID YESENIA CASTRO GARCIA
NÚMERO DEL CONTRATO: 1003-CH-005 DE 2019
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: 19-15-8437243
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 09/10/2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 12/10/2018
FECHA DE INICIO: 14/11/2018
TIPO DEL CONTRATO: 2
VALOR DEL CONTRATO: 31.896.207.600,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: 90,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 27/06/2019
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 56744



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYfEaTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.contecamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT: 8920993243
MUNICIPIO: 50001 - VILLAVICENCIO
NÚMERO DEL CONTRATO: CH-004-1075
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: 19-15-8918152
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 04/09/2017
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 10/10/2017
FECHA DE INICIO: 10/10/2017
TIPO DEL CONTRATO: 2
VALOR DEL CONTRATO: 2.287.640.000,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: 90,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 28/11/2017
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 00050900
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ACACIAS META
NIT: 8920014573
MUNICIPIO: 50006 - ACACIAS
NÚMERO DEL CONTRATO: CONTRATO 275 2015
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: CH-013-2015
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 20/11/2015
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 01/12/2015
FECHA DE INICIO: 04/12/2015
TIPO DEL CONTRATO: 2
VALOR DEL CONTRATO: 518.095.103,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: 90,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 01/02/2016
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 00044224
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - META
NIT: 800091904
MUNICIPIO: 50150 - CASTILLA LA NUEVA
NÚMERO DEL CONTRATO: 2014-234
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: DC-CH-013-2014
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 22/12/2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 26/12/2014
FECHA DE INICIO: 31/12/2014
TIPO DEL CONTRATO: 2
VALOR DEL CONTRATO: 8211.734.432,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: 90,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 29/01/2015
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 00028317
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - META
NIT: 800091904
MUNICIPIO: 50150 - CASTILLA LA NUEVA
NÚMERO DEL CONTRATO: 2014-229
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: DC-CH-012-2014
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 03/12/2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 10/12/2014
FECHA DE INICIO: 15/12/2014
TIPO DEL CONTRATO: 2
VALOR DEL CONTRATO: 9599.369.179,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: 90,00



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:29
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYfEaTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.contecamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y REHABILITACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA 40, CARRERA 40, CARRERA 43 CON LA CALLE 15, AVENIDA 40 ENTRE CALLE 11 Y CALLE 7 (COSTADO OCCIDENTAL) Y CALLE 11 ENTRE AVENIDA 40 Y CARRERA 40 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO O DEPARTAMENTO DEL META
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 11 15 00 :
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT: 8920993243
MUNICIPIO: 50001 - VILLAVICENCIO
ÁREA O SECCIONAL: ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO - PRINCIPAL
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 35262541
NOMBRE FUNCIONARIO: ASTRID YESENIA CASTRO GARCIA
NÚMERO DEL CONTRATO: CH-017-1552
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: 17-15-7233696
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 13/12/2017
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 28/12/2017
FECHA DE INICIO: 28/12/2017
TIPO DEL CONTRATO: 2
VALOR DEL CONTRATO: 534.346.400,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: 90,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 24/08/2018
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 53779
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO MEDIANTE LA INSTALACION DE SOBRECARETA ASFALTICA EN DIFERENTES SECTORES
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 11 15 00 :
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT: 8920993243
MUNICIPIO: 50001 - VILLAVICENCIO
ÁREA O SECCIONAL: ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO - PRINCIPAL
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 35262541
NOMBRE FUNCIONARIO: ASTRID YESENIA CASTRO GARCIA
NÚMERO DEL CONTRATO: CH-012-1278
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: 17-15-7016142
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 29/09/2017
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 04/10/2017
FECHA DE INICIO: 06/11/2017
TIPO DEL CONTRATO: 1
VALOR DEL CONTRATO: 214.584.470,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: 90,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 25/06/2018
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 53362
OBJETO: CONTROL MEDIANTE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN DIFERENTES SECTORES
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 :
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT: 8920993243
MUNICIPIO: 50001 - VILLAVICENCIO
ÁREA O SECCIONAL: ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO - PRINCIPAL
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 35262541
NOMBRE FUNCIONARIO: ASTRID YESENIA CASTRO GARCIA
NÚMERO DEL CONTRATO: CH-012-1278
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: 17-15-7016142
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 29/09/2017
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 04/10/2017
FECHA DE INICIO: 06/11/2017
TIPO DEL CONTRATO: 1
VALOR DEL CONTRATO: 214.584.470,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: 90,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 25/06/2018
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 53362
OBJETO: CONTROL MEDIANTE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN DIFERENTES SECTORES
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 :



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:29
Recibo No. S001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYfEaTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.contecamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 29/01/2015
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 00038313
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDÍA DE TAURAMENA
NIT: 8000128727
MUNICIPIO: 55410 - TAURAMENA
NÚMERO DEL CONTRATO: 365
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: CHMT-81-009-2014
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 13/11/2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 23/12/2014
FECHA DE INICIO: 23/12/2014
TIPO DEL CONTRATO: 3
VALOR DEL CONTRATO: 318.439.279,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: 90,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 14/01/2015
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 00038205
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUMAL
NIT: 800091934
MUNICIPIO: 50319 - GUMAL
ÁREA O SECCIONAL: MUNICIPAL
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 40316555
NOMBRE FUNCIONARIO: NOLORA CECILIA NAHECHA ALBORNOZ
NÚMERO DEL CONTRATO: 116
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 26/07/2013
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 13/08/2013
FECHA DE INICIO: 17/08/2013
TIPO DEL CONTRATO: 2
VALOR DEL CONTRATO: 222.027.067,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: 90,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 17/02/2014
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 00033103
ENTIDAD CONTRATANTE: INDECA
NIT: 8440033451
MUNICIPIO: 81001 - YOPAL
ÁREA O SECCIONAL: Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 47428832
NOMBRE FUNCIONARIO: HUDY CORTES MEDINA
NÚMERO DEL CONTRATO: 320-2013
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 26/12/2012
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 26/12/2012
FECHA DE INICIO: 09/01/2013
TIPO DEL CONTRATO: 3
VALOR DEL CONTRATO: 222.725.762,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: 90,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 28/05/2013
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 00030995
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO
NIT: 8920993243
MUNICIPIO: 50001 - VILLAVICENCIO
ÁREA O SECCIONAL: OFICINA DE CONTRATACION

76



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. 5001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comerciamaras.co/visualizar/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:17315842
NOMBRE FUNCIONARIO:JUAN MARIO FLORES SALCEDO
NÚMERO DEL CONTRATO:1056 DE 2012
FECHA DE ADJUDICACIÓN:29/12/2012
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:29/12/2012
FECHA DE INICIO:31/12/2012
TIPO DEL CONTRATO:3
VALOR DEL CONTRATO:53.884.091,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:50,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:28/05/2013
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES:00030348

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN
20306 : INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
21004 : GESTIÓN DE PROYECTOS
21005 : SERVICIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - META

MIT:8000981904
MUNICIPIO:50150 - CASTILLA LA NUEVA
AREA O SECCIONAL:Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:51803579
NOMBRE FUNCIONARIO:ELISENIA AGUILAR CORREDOR
NÚMERO DEL CONTRATO:2012258
FECHA DE ADJUDICACIÓN:26/12/2012
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:29/12/2012
FECHA DE INICIO:24/01/2013
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:593.125.833,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:50,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:28/02/2013
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES:00030157

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - META

MIT:8000981904
MUNICIPIO:50150 - CASTILLA LA NUEVA
AREA O SECCIONAL:Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:51803579
NOMBRE FUNCIONARIO:ELISENIA AGUILAR CORREDOR
NÚMERO DEL CONTRATO:2012184
FECHA DE ADJUDICACIÓN:19/10/2012
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:22/10/2012
FECHA DE INICIO:25/10/2012
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:820.997.707,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:50,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:20/11/2012
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES:00029306

ENTIDAD CONTRATANTE:ALCALDIA DE VILLAVICENCIO

MIT:8920993243
MUNICIPIO:50001 - VILLAVICENCIO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. 5001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comerciamaras.co/visualizar/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

AREA O SECCIONAL:Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:669
NOMBRE FUNCIONARIO:SONIA LILIANA GARCIA HERNANDEZ
NÚMERO DEL CONTRATO:364 DE 2011
FECHA DE ADJUDICACIÓN:24/11/2011
FECHA DE INICIO:24/11/2011
TIPO DEL CONTRATO:3
VALOR DEL CONTRATO:5287.198.310,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:50,00
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:5
FECHA DE INSCRIPCIÓN:09/02/2012
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES:00027237

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN
20502 : MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL
20702 : INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL
20801 : PLANEAMIENTO EN DESARROLLO URBANO
20803 : SERVICIOS URBANOS
21004 : GESTIÓN DE PROYECTOS
21005 : SERVICIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA

ENTIDAD CONTRATANTE:ALCALDIA DE VILLAVICENCIO

MIT:8920993243
MUNICIPIO:50001 - VILLAVICENCIO
AREA O SECCIONAL:Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:669
NOMBRE FUNCIONARIO:SONIA LILIANA GARCIA HERNANDEZ
NÚMERO DEL CONTRATO:354 DE 2011
FECHA DE ADJUDICACIÓN:22/11/2011
FECHA DE INICIO:22/11/2011
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:594.747.997,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:50,00
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:5
FECHA DE INSCRIPCIÓN:09/02/2012
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES:00027234

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN
20901 : PLANEAMIENTO EN DESARROLLO URBANO
21004 : GESTIÓN DE PROYECTOS

ENTIDAD CONTRATANTE:ALCALDIA DE VILLAVICENCIO

MIT:8920993243
MUNICIPIO:50001 - VILLAVICENCIO
AREA O SECCIONAL:OFICINA DE CONTRATACION
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:173
NOMBRE FUNCIONARIO:JUAN MARIO FLORES SALCEDO
NÚMERO DEL CONTRATO:344 DE 2011
FECHA DE ADJUDICACIÓN:09/11/2011
FECHA DE INICIO:16/11/2011
TIPO DEL CONTRATO:1



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. 5001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comerciamaras.co/visualizar/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO:5104.626.200,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:50,00
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:5
FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/02/2013
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES:00027834

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN
20801 : PLANEAMIENTO EN DESARROLLO URBANO
21004 : GESTIÓN DE PROYECTOS

CONTRATOS TERMINADOS O EJECUTADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - META

MIT:8000981904
MUNICIPIO:50150 - CASTILLA LA NUEVA
AREA O SECCIONAL:Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:494
NOMBRE FUNCIONARIO:ANA JULIA ROJAS RUIZ
NÚMERO DEL CONTRATO:2007019
FECHA DE ADJUDICACIÓN:16/07/2007
FECHA DE INICIO:30/08/2007
FECHA DE TERMINADO:30/12/2007
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:113.733.379,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:0152.133.874,00
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:5
FECHA DE INSCRIPCIÓN:03/11/2010
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES:00023467

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN
21004 : GESTIÓN DE PROYECTOS

CONTRATOS LIQUIDADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
MIT:8999990019
MUNICIPIO:11001 - BOGOTÁ
AREA O SECCIONAL:SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO - OFICINA DE CONTRATOS
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:102242020
NOMBRE FUNCIONARIO:GLORIA YADIRA NOVA CALDERON
NÚMERO DEL CONTRATO:CTO-DE-INTERVENTORA-A-1688080
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:<https://community.se>
FECHA DE ADJUDICACIÓN:09/07/2020
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:15/07/2020
FECHA DE INICIO:17/07/2020
FECHA DE TERMINADO:15/07/2021
FECHA DE LIQUIDACIÓN:01/12/2022
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:5536.023.600,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:9887.036.357,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:09/09/2020
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES:60104



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/02/2024 - 09:16:39
Recibo No. 5001829104, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9fYeTgBP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comerciamaras.co/visualizar/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

OBJETO:REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y OPERATIVA A LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL.

SG FM CL PA - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 :
80 10 16 00 :

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTICULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2011, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2013, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO, POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIES (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$ 68.000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Sistema Nacional de Acreditación de Colombia (SIVAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento no podrá validarse a través de su aplicativo [vncor](#) de documentos.pdf.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avisa este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Débora Murillo R

1.6

PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES - FORMATO 7A Y
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL (4.4.1)

CMA-007-2024

**FORMATO 7 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL
FORMATO 7A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO
NACIONAL**

Señores:

**ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO -
ASOSUPRO**

Calle 32 N.º 39 -11 Barrio Barzal Alto

info@asosupro.gov.co y juridica@asosupro.gov.co

Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de contratación No. CMA-007-2024

**Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL
Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO
AGROEMPRESARIAL Y CONTROL SANITARIO ANIMAL DEL
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN"**

Estimados señores:

EDWIN FABIÁN HENAO CAMARGO, en mi calidad de representante legal de INGECINCO LTDA identificada con NIT 822.003.568-7, en adelante el "Proponente", presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cien por ciento (100 %) del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato, de conformidad con el tercer inciso del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015.

Para el cumplimiento de esta obligación, tendrá que verificarse la nacionalidad del personal, para lo que deberá presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.4.1.1 del Documento Base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior al cien por ciento (100 %). Adicionalmente, el Contratista, a partir del inicio de la ejecución del contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal en la que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.

Atentamente,

Nombre del proponente	INGECINCO LTDA
Nombre del representante legal	EDWIN FABIÁN HENAO CAMARGO
C. C. No.	17.349.698 de Villavicencio
Matrícula profesional No.	25202-64106 CND
Dirección de correo	Carrera 32A # 5 – 50 La Vega
Teléfono	313 8927138
Correo electrónico	ingecinco@hotmail.com
Ciudad	Villavicencio



EDWIN FABIÁN HENAO CAMARGO
C. C. 17.349.698 de Villavicencio
Representante legal

**1.7 VINCULACION DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y
CERTIFICADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO - FORMATO 6
CRITERIO ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (4.5)**

CMA-007-2024

**FORMATO 6 - VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD
(Criterio de asignación de puntaje)**

Señores:

**ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO -
ASOSUPRO**

Calle 32 N.º 39 -11 Barrio Barzal Alto

info@asosupro.gov.co y juridica@asosupro.gov.co

Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de contratación No. CMA-007-2024


Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y CONTROL SANITARIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN"

Estimados señores:

MARIA MERCEDES LUGO SARTA identificada con C.C. N° **40.414.158** de Granada - Meta, en mi condición de revisor fiscal de **INGECINCO LTDA** identificada con NIT **822.003.568-7**, certifico que el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal a la fecha de cierre del proceso de selección es el que se relaciona a continuación:

Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal	Número de personas con discapacidad en la planta de personal
3	1

En constancia, se firma en Villavicencio, a los cuatro (04) días del mes de marzo de 2024.



MARIA MERCEDES LUGO SARTA

C.C. 40.414.158 de Granada - Meta

T.P. 114438-T

Revisor Fiscal

INGECINCO LTDA



El empleo es de todos

Mintrabajo

PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Código: IVC-PD-05-AN-01-F-02

FORMATO CONSTATAción DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD

Versión: 4.0

Fecha: Marzo 09 de 2022

Página 1 de 1

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCION TERRITORIAL DEL META

A QUIEN INTERESE HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	11EE2024715000100000251
FECHA RADICADO:	17/01/2024
NOMBRE - RAZON SOCIAL:	INGECINCO LTDA
IDENTIFICACIÓN:	822.003.568-7

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	2
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)</i>	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: <i>Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997 Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)</i>	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.</i>	50%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al término de ejecución del contrato.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

OBSERVACIONES: Ninguna.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Villavicencio a los treinta (30) días del mes de enero de 2024.

DALLYS RODRIGUEZ ESCARRAGA

Elaboró: Dallys R.
Aprobó: Dallys R.

**1.8 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES - FORMATO 13 Y
DOCUMENTACION REQUERIDA (4.6)**

CMA-007-2024

FORMATO 13 A – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA JURÍDICA)

Señores:

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO - ASOSUPRO

Calle 32 N.º 39 -11 Barrio Barzal Alto

info@asosupro.gov.co y juridica@asosupro.gov.co

Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de contratación No. CMA-007-2024

Objeto: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y CONTROL SANITARIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN”

Estimados señores:

EDWIN FABIÁN HENAO CAMARGO y **MARIA MERCEDES LUGO SARTA**, identificados con cédulas de ciudadanía N° **17.349.698** de Villavicencio y **40.414.158** de Granada - Meta, en nuestra condición de representante legal y revisor fiscal, respectivamente, de **INGECINCO LTDA** identificada con el NIT **822.003.568-7**, en adelante el Proponente, acreditamos la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015.

En el siguiente cuadro señalamos de forma detallada la denominación de los cargos directivos que existen dentro de la persona jurídica, la identificación de las personas que ocuparon o ejercen los cargos del nivel directivo del Proponente, y el tiempo de vinculación:

Denominación del cargo directivo dentro de la empresa	Nombre completo y número de identificación de la (s) persona (s) que ocuparon / ejercen el cargo durante el último año en la persona jurídica	Tiempo de vinculación de la (s) persona(s) que ejerció / ejerce el cargo del nivel directivo
Gerente	Edwin Fabián Henao Camargo con C. C. 17.349.698 de Villavicencio	18 años
Subgerente	Olga Ramos Martínez con C. C. 24.937.087 de Pereira	22 años

Conforme a lo anterior, manifestamos bajo la gravedad del juramento que por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleados del nivel directivo de la persona jurídica han sido ejercidos por mujeres, vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratación en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Para los efectos de esta certificación, son empleados del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En ese sentido, son cargos del rango directivo los que dentro de la organización de la empresa implican mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

Como soporte de esta declaración se anexa copia de (i) los respectivos documentos de identidad, (ii) los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones y (iii) el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año en el que se demuestran los pagos realizados por el empleador, en relación con cada una de las personas que conforman el nivel directivo del Proponente.

En constancia, se firma en Villavicencio, a los cuatro (04) días del mes de marzo de 2024.



EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO
C.C. 17.349.698 de Villavicencio
Rep. legal Ingecinco Ltda



MARIA MERCEDES LUGO SARTA
C.C. 40.414.158 de Granada - Meta
Revisor Fiscal
T.P. 114438-T
Ingecinco Ltda



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **24.937.087**
RAMOS MARTINEZ

APELLIDOS
OLGA

NOMBRES

Olga Ramos Martinez
Firma



FECHA DE NACIMIENTO **17-AGO-1948**

PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

31-OCT-1969 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES


BOUCE DERECHO



A 5200100-00307735-F-0024837087-20110613

0027215463A 1

36435501



INGECINCO LTDA


CONSULTORIA, INTERVENTORIA
CONSTRUCCION OBRAS CIVILES
Nit. 822.003.568-7

EL SUSRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA INGECONCO LTDA NIT. 822.003.568-7

CERTIFICA

Que la señora **OLGA RAMOS MARTÍNEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía N° **24.937.087** de Pereira, se encuentra laborando en esta empresa desde el 28 de noviembre de 2000, desempeñando el cargo Sub-Gerente Cumpliendo con las siguientes funciones:

1. Dirigir, organizar, coordinar y supervisar las actividades administrativas y operacionales de la empresa.
2. Generar un ambiente de trabajo productivo y encaminado a conseguir los resultados esperados.
3. Establecer los objetivos estratégicos de la organización, así como la plantación de las actividades necesarias para garantizar su cumplimiento.
4. Establecer los presupuestos e inversiones y los estados financieros de la empresa.
5. Garantizar el cumplimiento de los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables a la empresa.
6. Asegurar el cumplimiento de las metas fijadas en la Gestión de Proyectos, Planeación y Ejecución de obras, rentabilidad y cumplimiento de normas legales.
7. Realizar reuniones para la coordinación y seguimiento de la contabilidad de la empresa (análisis de resultados financieros), para establecer los correctivos necesarios para obtener resultados contables.
8. Realizar reuniones periódicas con el proceso de Gestión de Proyectos de Ing. Civil para determinar los volúmenes de contratación actual, el programa de presentación de procesos de contratación, determinar el grado de certeza (éxito) que se tenga en cada una y programar lo más eficiente para obtener el mejor resultado.
9. Realizar reuniones periódicas con los Procesos de Gestión de Proyectos de Ing. Civil, con el fin de hacer seguimiento al personal profesional, especialistas y técnicos de la empresa y los contratos en Ejecución.
10. Realizar reuniones periódicas con el personal administrativo para establecer los procesos de recolección, girada de efectivo, estado de bancos y determinar con base en un flujo las necesidades económicas de la empresa en el corto y mediano plazo
11. Realizar reuniones periódicas de socios para determinar las estrategias a seguir para el desarrollo de la empresa, tales como: asociaciones, uniones temporales, consorcios, y otras tales como: inversiones en proyectos propios o elaboración de propuestas.
12. Asegurar la disponibilidad de recursos necesario para el correcto funcionamiento de la empresa.
13. Asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente.
14. Asignar y comunicar las responsabilidades y autoridad de cada uno de los cargos que intervienen en la empresa.



INGECINCO LTDA

CONSULTORIA, INTERVENTORIA
CONSTRUCCION OBRAS CIVILES
Nit. 822.003.568-7

15. Garantizar la implementación de las acciones preventivas o correctivas cuando se detecten desviaciones o no conformidades potenciales.
16. Coadyuvar en la dirección y administración de la compañía y reemplazará al gerente en sus faltas temporales o absolutas.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los cuatro (04) días del mes de marzo de 2024.

Atentamente,

EDWIN FABIÁN HENAO CAMARGO
C.C. 17.349.698 de Villavicencio
Representante legal INGE CINCO LTDA



Certificado de Aportes

APORTANTE: INGECINCO LTDA NI 822003568										Novedades																	
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	ing	ret	de	tae	tdp	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lri	vip		
9454793818	93890678	E	2023-08-09	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																		
9454793818	93890678	E	2023-08-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																		
9454793818	93890678	E	2023-08-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																		
9454793818	93890678	E	2023-08-09	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																		
9453510629	41820729	E	2023-07-12	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																		
9453510629	41820729	E	2023-07-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30																		
9453510629	41820729	E	2023-07-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30																		
9453510629	41820729	E	2023-07-12	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30																		
9452181112	2129697108	E	2023-06-09	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30																		
9452181112	2129697108	E	2023-06-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30																		
9452181112	2129697108	E	2023-06-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30																		
9452181112	2129697108	E	2023-06-09	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30																		
9450861267	2077493637	E	2023-05-12	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30																		
9450861267	2077493637	E	2023-05-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	30																		
9450861267	2077493637	E	2023-05-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	30																		
9450861267	2077493637	E	2023-05-12	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	30																		
9449456654	2018412526	E	2023-04-11	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	30																		
9449456654	2018412526	E	2023-04-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30																		
9449456654	2018412526	E	2023-04-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30																		
9449456654	2018412526	E	2023-04-11	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30																		
9447937841	1954703491	E	2023-03-06	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30																		
9447937841	1954703491	E	2023-03-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30																		
9447937841	1954703491	E	2023-03-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30																		

92



Certificado de Aportes

APORTANTE: INGECINCO LTDA NI 822003568										Novedades																	
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9447937841	1954703491	E	2023-03-06	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30																		
9446563642	1902707196	E	2023-02-06	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30							X											
9446563642	1902707196	E	2023-02-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30							X											
9446563642	1902707196	E	2023-02-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30							X											
9446563642	1902707196	E	2023-02-06	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30							X											

Este certificado se expide el día 2024-03-02 a las 10:03.

1.9

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA Y RUP (4.7)

CMA-007-2024

ACREDITACIÓN MIPYME

Señores:

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO - ASOSUPRO

Calle 32 N.º 39 -11 Barrio Barzal Alto

info@asosupro.gov.co y juridica@asosupro.gov.co

Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de contratación No. CMA-007-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y CONTROL SANITARIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN"

Estimados señores:

EDWIN FABIÁN HENAO CAMARGO y MARIA MERCEDES LUGO SARTA, identificados con cédula de ciudadanía No. 17.349.698 de Villavicencio y 40.414.158 de Granada - Meta, en nuestra condición de representante legal y revisor fiscal, respectivamente, actuando en representación de INGECINCO LTDA identificada con NIT 822.003.568-7, declaramos bajo la gravedad de juramento que la sociedad se encuentra clasificada como PEQUEÑA EMPRESA de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

En constancia, se firma en Villavicencio, a los cuatro (04) días del mes de marzo de 2024.


EDWIN FABIÁN HENAO CAMARGO
C. C. 17.349.698 de Villavicencio
Representante legal
Ingecinco Ltda.


MARIA MERCEDES LUGO SARTA
C.C. 40.414.158 de Granada
T.P. 114438-T
Revisor Fiscal

1.10

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD - FORMATO 12 (4.3)

FORMATO 12 - FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

Señores:

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO - ASOSUPRO
Calle 32 N.º 39 -11 Barrio Barzal Alto
info@asosupro.gov.co y juridica@asosupro.gov.co
Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de contratación No. CMA-007-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y CONTROL SANITARIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN"

Estimados señores:


EDWIN FABIÁN HENAO CAMARGO, en mi calidad de representante legal de INGE CINCO LTDA identificada con el NIT 822.003.568-7, en adelante el Proponente, SÍ me comprometo bajo la gravedad del juramento a emplear papel ecológico o reciclado en procura de la sostenibilidad ambiental y a contar con una política de reciclaje y/o reutilización de residuos o desechos generados por el funcionamiento de la empresa u oficinas en los términos expuestos en el Pliego de Condiciones del Proceso de Contratación.

Adicionalmente, mediante el diligenciamiento de este Formato manifiesto mi compromiso a cumplir con las obligaciones que se desprenden con ocasión de la ejecución de los mencionados criterios y la normatividad ambiente y de sostenibilidad asociado a la prestación de mi servicio como Interventor y a las actividades que se desarrollarán en el marco de la interventoría, ya sea de forma directa o por un aliado estratégico.

Asimismo, me comprometo a entregar la ficha técnica del papel a utilizar en el plazo previsto por la Entidad en el «Numeral 9.1 Información para el control de la ejecución de la obra» del Pliego de Condiciones. En caso de que no lo aporte soy consciente de las multas que se pueden imponer por el incumplimiento de esta obligación contractual que asumo.

Atentamente,

Nombre del proponente	INGECINCO LTDA
Nombre del representante legal	EDWIN FABIÁN HENAO CAMARGO
C. C. No.	17.349.698 de Villavicencio
Matrícula profesional No.	25202-64106 CND
Dirección de correo	Carrera 32A # 5 – 50 Urb. La Vega
Teléfono	313 8927138
Correo electrónico	ingecinco@htomail.com
Ciudad	Villavicencio


EDWIN FABIÁN HENAO CAMARGO
C. C. 17.349.698 de Villavicencio
Representante legal INGE CINCO LTDA

**2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y EXPERIENCIA Y FORMACION
ACADEMICA EQUIPO DE TRABAJO (3.8)**

2.1 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE - FORMATO
3 (C.B.1, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5)

FORMATO 3- EXPERIENCIA
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO - ASOSUPRO
CONCURSO DE MÉRITOS No. CMA-007-2024
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y CONTROL SANITARIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN

No. de ítem	Número de identificación de la oferta	Experiencia requerida para la actividad principal (en cumplimiento de las obligaciones de las partes contratadas por el contratista en Colombia)	Entidad contratista	No.	Origen	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE LOS SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN		Fecha de inicio (DD-M-AAAA)	Fecha de terminación (DD-M-AAAA)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN EMLV			
							LC/OT, OTRA	%			VALOR TOTAL REFORZADO EN EL SUP (Buenas prácticas y buenas administrativas) (moneda en Colombia)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN la moneda de moneda nacional (moneda en Colombia) para las partes contratadas y justificadas (moneda en Colombia)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN la moneda de moneda nacional (moneda en Colombia)	Porcentaje de participación
1	47	EXPERIENCIA GENERAL	GOBERNACION DEL META	726-2004		80101500 80101600 81101500 81141500	I	100%	1/09/2004	25/10/2005	NO APLICA	180,45	180,45	
2	73	EXPERIENCIA GENERAL	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM	398-2009		80101500 80101600 81101500 81141500	C	45%	30/12/2009	23/07/2012	NO APLICA	529,38	238,22	
3	86	EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA	MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA	258-2012		80101500 80101600 81101500 81141500	C	30%	24/01/2013	31/12/2014	NO APLICA	2.174,33	652,30	
4	129	EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	551-2015		80101500 80101600 81101500 81141500	C	50%	25/12/2015	24/07/2019	NO APLICA	2.112,23	1.056,12	
5	94	EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	721-2014		80101500 80101600 81101500 81141500	I	100%	28/02/2014	15/09/2015	NO APLICA	1.279,39	1.279,39	

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMATO DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

Nota No. 1. Para cada ítem se debe indicar la razón social del contratante, el número de objeto y si se ha ejecutado en forma individual (I), consorcio (C), unión temporal (UT) o bajo cualquier otra modalidad de asociación y el porcentaje de participación.
 Nota No. 2. El origen de la experiencia se refiere al origen de la experiencia que se ha ejecutado en forma individual (I), consorcio (C), unión temporal (UT) o bajo cualquier otra modalidad de asociación y el porcentaje de participación.
 Nota No. 3. Los valores consignados deben expresarse en pesos colombianos.
 Nota No. 4. Para la acreditación del criterio de experiencia se debe informar que integra la experiencia.
 Nota No. 5. Para la acreditación del criterio de experiencia se debe informar que integra la experiencia.
 Nota No. 6. Para la acreditación del criterio de experiencia se debe informar que integra la experiencia.
 Nota No. 7. Para los contratos adjudicados en moneda extranjera, debe presentarse un cuadro de conversión de valores de conformidad con lo establecido en la sección de moneda de pliego de condiciones.
 Nota No. 8. Los proponentes sin sucursal o domicilio en Colombia deben incluir los códigos de clasificación de las Naciones Unidas para cada uno de los contratos adjudicados.
 Nota No. 9. En el evento que el Proponente NO diligencie el número consecutivo del contrato ejecutado en el RUP, la Entidad determinará a cual contrato corresponde en el RUP, la Entidad determinará a cual contrato corresponde en el RUP, la Entidad determinará a cual contrato corresponde, la Entidad seleccionará al Proponente que subsane su oferta en los términos del numeral 1.6. Si el proponente subsana este requisito, se habilitará en el proceso de Contratación, siempre y cuando acredite la exigencia mínima definida en el numeral 3.8.1, pero esa oferta no será tenida en cuenta para la asignación de postaje.

CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO 3 - Experiencia

Las casillas del Formato 3 - Experiencia deben ser diligenciadas conforme a lo siguiente:
 Número de orden: Se refiere al número de contrato adjudicado para acreditar la experiencia.
 Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP: Esta casilla se diligenciará únicamente por los proponentes que se encuentran obligados a tener RUP, ahora si está obligado se deberá señalar el número consecutivo donde se encuentra ubicado el contrato en el RUP.
 Experiencia requerida: En relación con este acápite se podrá diligenciar de las siguientes formas: I) Se deberá identificar el contrato adjudicado que acredite la experiencia general o experiencia específica, o II) Reabastecer la actividad del contrato con la experiencia general o específica del contrato.
 Entidad contratante: El nombre de la persona natural o jurídica, pública o privada, con la cual se celebró el contrato.
 Contrato o resolución: Se deberá diligenciar el número del contrato o la resolución de la adjudicación del contrato y, además la descripción del objeto contractual.
 Contrato o resolución: Se deberá diligenciar el número del contrato o la resolución de la adjudicación del contrato y, además la descripción del objeto contractual.
 Formas de ejecución: El proponente deberá indicar el contrato o el contrato que se ejecutó de las siguientes formas: I) forma individual (I); II) consorcio (C); III) unión temporal (UT); IV) bajo cualquier otra modalidad de asociación (otra). Además, se deberá indicar el porcentaje de participación de la persona que ejecutó el contrato.
 Fecha de inicio y fecha de terminación: Se deberá diligenciar el día, mes y año de inicio y fin del contrato o de la ejecución del contrato.
 Valor total del contrato en EMLV: Esta casilla se deberá diligenciar los proponentes que no tienen RUP e incluirán el valor total del contrato en EMLV. Además, se deberá diligenciar este formato en pesos colombianos, haciendo su conversión a EMLV.
 Nota: En los procesos estructurados por lotes o grupos indicar el certificado de experiencia en para un determinado lote o grupo, para varios o para todos. Por ejemplo: Lote 1, Lote 2, 3 y 5 o todos.

De acuerdo con el artículo 10.11 del Documento Base, si el proponente no acredita la experiencia en los términos del numeral 3.1. Experiencia, la Entidad podrá solicitar la información de su experiencia en los términos del numeral 3.1. Experiencia, en los casos que el documento no subsane su oferta para la ejecución de los ítems (I) contratos de mayor valor adjudicados, con los cuales la Entidad verificó la experiencia general y específica solicitada para los ítems adjudicados, al igual que los ítems para la actividad secundaria en relación a las combinaciones de experiencia requerida respecto de las líneas y servicios adicionales a la información de obra de infraestructura de transporte. Tratándose de proponentes que acrediten la calidad de Mujeres o emprendimiento o empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como mínimo los seis (6) contratos adjudicados de mayor valor.
 El Formato 3 - Experiencia, convalida la experiencia que se está aportando, pero no acredita la experiencia del proponente. Si el proponente aporta un RUP con la información de su experiencia relacionada, no aporta los contratos de experiencia que tiene a su nombre, se deberá acreditar la experiencia, a pesar de no aportar o diligenciar individualmente el Formato 3 - Experiencia.
 NOTA: Toda la información suministrada por el proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos Pliegos de Condiciones.


EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO
 C.C. 17.349.698 DE VILLAVICENCIO
 REP. LEGAL INGENCINCO LTDA

CONTRATO No. 726 DE 2004

CONTRATO No. 726 DE 2004 - EXPERIENCIA GENERAL

El presente contrato tiene por objeto la prestación de servicios de experiencia general...

CONDICIONES DEL CONTRATO EXPERIENCIA GENERAL

CONDICIONES DEL CONTRATO	CONDICIONES DEL CONTRATO
2.1.1	CONTRATO No. 726 DE 2004 - EXPERIENCIA GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EXPERIENCIA GENERAL
CONDICIONES DE EJECUCIÓN	...
CONDICIONES DE PAGAMENTO	...
CONDICIONES DE GARANTÍA	...
CONDICIONES DE RESOLUCIÓN	...
CONDICIONES DE EXTINCIÓN	...
CONDICIONES DE FUERZA MAYOR	...
CONDICIONES DE RESPONSABILIDAD	...
CONDICIONES DE JURISDICCIÓN	...

Valores adicionales	MIL SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON VEINTE CENTAVOS. (\$1.075.705.518,20).
Valor actualizado	CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS.(\$4.554.126.531,20).
Fecha de Terminación Actualizada	23 de julio de 2012
Fecha de liquidación	25 de noviembre de 2013
Estado	LIQUIDADO

Los cuarenta (40) proyectos intervenidos por el contrato No. 398 de 2009 se relacionan a continuación:

Proyecto N°	Objeto	Valor Interventoría		
		Estudios y diseños	Obra	Total
068 DE 2009	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA A LA CONSTRUCCIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META	\$ 12.538.347,36	\$287.459.544,16	\$ 299.997.891,52
086 DE 2010	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA A MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE ACACIAS A LA MARIA QUEBRADITAS PIÑUELA EN UNA LONGITUD DE 14 KM EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META	-	\$ 520.024.959,00	\$ 520.024.959,00
133 DE 2007	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA A LA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CABUYARO META	-	\$ 34.878.462,40	\$ 34.878.462,40
242 DE 2009	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA A ESTUDIO Y MEJORAMIENTO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 43 Y CULMINACIÓN DEL CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTA DE SAN SOUCCI EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META	-	\$ 281.068.325,00	\$ 281.068.325,00
279 DE 2009	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA A MEJORAMIENTO PARQUE LAS MALOKAS UBICADO EN EL K 3 VÍA	-	\$ 158.623.776,60	\$ 158.623.776,60

	CAMINO GANADERO MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META			
292 DE 2009	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA A ESTUDIOS Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA BALCONES QUISQUEYA DEL K 0+000 AL K 3+589,26 EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO META	-	\$ 195.146.659,73	\$ 195.146.659,73
318 DE 2009	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA A MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEL BIOPARQUE LOS OCARROS KM 3 VEREDA VANGUARDIA ALTA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META	-	\$ 81.546.156,04	\$ 81.546.156,04
321 DE 2009	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA A LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS VEREDA EL CASTAÑO INSPECCIÓN BAJO POMPEYA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META	-	\$ 4.913.194,00	\$ 4.913.194,00
329 DE 2009	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA A CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CONCRETO ASFÁLTICO PARA VÍAS CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META	-	\$ 132.186.795,44	\$ 132.186.795,44
361 DE 2009	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA A MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA MACARENA SEDE JHON F. KENNEDY, MUNICIPIO DE LA MACARENA - META	-	\$ 9.849.062,36	\$ 9.849.062,36
371 DE 2009	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA A MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN BAUTISTA ARNAU SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE EL CALVARIO - META	-	\$ 8.423.266,32	\$ 8.423.266,32
372 DE 2009	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA A	-	\$ 8.780.249,96	\$ 8.780.249,96

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA VEINTE DE JULIO DE SEDE EL PLAYÓN, MUNICIPIO DE ACACIAS - META			
414 DE 2009	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA A MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO WALTER SEDE FRANCISCO WALTER EN EL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPÍA - META	-	\$ 6.548.436,64	\$ 6.548.436,64
415 DE 2009	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA A MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLINTEGRADO SEDE ATANASIO GIRARDOT, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN - META	-	\$ 6.822.231,44	\$ 6.822.231,44
418 DE 2009	CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE LONGITUDINAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO GUATQUIA TRAMO II ENTRE EL PUENTE BAVARIA Y EL AEROPUERTO VANGUARDIA (K0+850-K1+215), MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META	-	\$ 117.090.293,00	\$ 117.090.293,00
431 DE 2009	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA A MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TENIENTE CRUZ PAREDES UBICADA EN LA CARRERA 21 No. 10-24 EN EL BARRIO CENTRO EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META	-	\$ 5.886.522,08	\$ 5.886.522,08
436 DE 2009	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA A MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUAMAL NICOLÁS DE FEDERMAN SEDE ESCUELA RURAL EN LA VEREDA MONTECRISTO EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL - META	-	\$ 6.240.533,00	\$ 6.240.533,00
437 DE 2009	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA A	-	\$ 6.655.888,88	\$ 6.655.888,88

107


	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA SEDE SAN JOSÉ DE TURUY, VEREDA EL TURUY, EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - META			
439 DE 2009	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA A MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META	-	\$ 6.620.124,64	\$ 6.620.124,64
441 DE 2009	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA A MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN SEDE LUÍS CARLOS GALÁN SARMIENTO, MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META	-	\$ 8.297.641,24	\$ 8.297.641,24
445 DE 2009	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA A MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DINAMARCA SEDE QUEBRADITAS EN LA VEREDA QUEBRADITAS, EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META	-	\$ 25.752.389,31	\$ 25.752.389,31
446 DE 2009	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA A MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MI CASITA BELLA SEDE EL BAMBÚ, VEREDA ALTO IRACA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN - META	-	\$ 53.087.165,40	\$ 53.087.165,40
447 DE 2009	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA A MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL BRAZO DEL RÍO GUAMAL HASTA LA VDA. MONTECRISTO (TRAMO 1 K00+K0+845,2 TRAMO 2 K2+500 AL K6+731) MUNICIPIO DE GUAMAL META	-	\$ 67.137.001,00	\$ 67.137.001,00

451 DE 2009	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA A MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CRUCE TOBASIA HASTA EL ACCESO AL PUENTE SOBRE EL RIO HUMEA Y DEL CRUCE SINAI HASTA EL TIGRE MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META	-	\$ 602.016.761,00	\$ 602.016.761,00
452 DE 2009	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA A MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CRUCE LA MARIA A PUERTO COLOMBIA EN UNA LONGITUD DE 20 KM EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META FASE I	-	\$ 323.489.103,15	\$ 323.489.103,15
456 DE 2009	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA A MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VISTA HERMOSA A PUERTO LUCAS TROCHA 18 EN UNA LONGITUD 8 K.M MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA – META	-	\$ 199.999.992,00	\$ 199.999.992,00
470 DE 2009	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA A CONSTRUCCION DEL INTERNADO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE LOZADA, INSPECCION SAN JUAN DE LOZADA EN EL MUNICIPIO DE LA MACARENA-META	\$ 2.578.681,11	\$ 126.405.425,09	\$ 128.984.106,20
481 DE 2009	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA A CONSTRUCCION RED DE MEDIA TENSION SECTORES EL RUBI, LA BONGA Y LAS LEONAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META	-	\$ 73.018.867,52	\$ 73.018.867,52
753 DE 2009	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA A CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL COLISEO DE FERIAS EN EL PARQUE LAS MALOCAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META	\$ 12.538.347,36	\$ 287.459.544,16	\$ 299.997.891,52
791 DE 2009	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA A CONSTRUCCION REDES	-	\$ 29.413.653,64	\$ 29.413.653,64

109

	ELECTRICAS RURALES VEREDA EL VERGEL SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE CABUYARO META			
839 DE 2009	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA A MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EMILIANO RESTREPO ECHAVARRIA SEDE ANTONIO NARIÑO, EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO META	-	\$ 11.151.357,24	\$ 11.151.357,24
877 DE 2009	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA A CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO MARIA CRISTINA (CON SERVICIO DE INTERNADO) VEREDA MELUA (TROPEZON) MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ-META	\$ 6.365.321,91	\$ 311.642.360,01	\$ 318.007.681,92
882 DE 2009	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA A MEJORAMIENTO DEL INTERNADO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONALIZADO SAN CARLOS DE GUAROA EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA META	-	\$ 76.424.328,56	\$ 76.424.328,56
1019 DE 2008	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA A CONSTRUCCION ILUMINACION VIAL DESDE EL CAÑO LA VENTUROSA HASTA EL CRUCE LAJITAS MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META	-	\$ 56.510.360,48	\$ 56.510.360,48

*Nota: la presente certificación carece de validez sin la respectiva estampilla pro-cultura.
Se expide a solicitud del interesado a los tres (03) días del mes de octubre de 2023.*


ING. ELVIA LUCY MARIA MORALES RODRIGUEZ

Dirección Operativa de Ejecución Seguimiento y Control de Proyectos. (E) ✓
Res. 246 del 26 de septiembre de 2023. ✓


JOSE CORTES S.
Apoyo Técnico
Cto.364 de 2023. ✓

UNIÓN TEMPORAL INTERLLANOS

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE UNION TEMPORAL

Entre los suscritos a saber EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO identificado con cédula de ciudadanía No. 17.349.698 de Villavicencio, debidamente facultado quien actúa en calidad de Representante Legal de la Sociedad INGECINCO LTDA, con Nit. No. 822.003.568-7, ANGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 79.628.005 de Bogotá, debidamente facultado quien actúa en calidad de Representante Legal de la Firma ARM CONSULTING LTDA., con Nit, No. 822.007.239-7, MARTHA LEONOR FIERRO MORALES identificada con cédula de ciudadanía No. 40.366.752 de Villavicencio, debidamente facultado quien actúa en calidad de Representante Legal de INGENIAR FUTURO LTDA., con Nit, No.900.132.182-3 y CLAUDIA MILENA TRUJILLO ANGEL identificada con cédula de ciudadanía No. 40.442.830 de Villavicencio, debidamente facultada quien actúa en calidad de Representante Legal de SERVICIO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL LTDA., con Nit, 822.004.859-1; quienes para este acto han celebrado el presente convenio, estipulando las siguientes cláusulas:

PRIMERA – OBJETO Y ALCANCE – Las partes manifiestan su acuerdo total y solidario de asociarse para constituir una Unión Temporal, para participar en CONCURSO DE MERITOS No. IDM-CM-01-2009 cuyo objeto es la "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A PRIMER SEGMENTO DE OBRAS CONTRATADAS Y POR CONTRATAR POR PARTE DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META", así como para suscribir el contrato, constituir las garantías a que haya lugar y en general realizar todas las gestiones necesarias para el cabal cumplimiento del contrato, en caso de resultar favorecidos con la adjudicación. **SEGUNDA – DURACION** – La presente Unión Temporal en caso de salir favorecida con la adjudicación, tendrá una duración igual a la vigencia del contrato y un (1) año más, por lo que no podrá ser disuelta, ni liquidada durante este periodo, pero podrá prorrogarse por acuerdo mutuo entre las partes o por solicitud de la Entidad Contratante. **TERCERA - FORMA DE OPERACIÓN** – Las partes se comprometen a aportar toda la capacidad técnica, organizativa, financiera y jurídica para la ejecución de los trabajos objeto de la Unión Temporal y se comprometen del mismo modo para responder solidariamente ante la entidad contratante por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado. **A) TERMINOS Y EXTENSION DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL:**

INTEGRANTES	% PARTICIPACIÓN	LABOR A DESARROLLAR EN LA PROPUESTA
INGECINCO LTDA.	45.0%	VER LISTADO PROYECTOS A INTERVENIR INGECINCO LTDA
ARM CONSULTING LTDA.	45.0%	VER LISTADO PROYECTOS A INTERVENIR ARM CONSULTING LTDA
INGENIAR FURTURO LTDA.	1.0%	VER LISTADO PROYECTOS A INTERVENIR INGENIAR FUTURO LTDA
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL LTDA.	9.0%	VER LISTADO PROYECTOS A INTERVENIR INGEVAL LTDA
TOTAL	100.0%	

111 

UNIÓN TEMPORAL INTERLLANOS

PROYECTOS A INTERVENIR POR PARTE DEL INTEGRANTE INGECINCO LTDA:

877/09	CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO MARIA CRISTINA (CON SERVICIO DE INTERNADO) VEREDA EL MELUA (TROPEZON), PTO LOPEZ
753/09	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL COLISEO DE FERIAS EN EL PARQUE LAS MALOCAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
279/09	MEJORAMIENTO PARQUE LAS MALOCAS UBICADO EN EL KM 3 VIA CAMINO GANADERO, VILLAVICENCIO
318/09	MEJORAMIENTO INSTALACIONES BIOPARQUE LOS OCARROS KM 3 VDA VANGUARDIA ALTA, VILLAVICENCIO
452/09	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CRUCE LA MARIA A PUERTO COLOMBIA EN UNA LONGITUD DE 20 KM EN EL MUNICIPIO VILLAVICENCIO META FASE I
449/09	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A ACACIAS A LA MARIA QUEBRADITAS PIÑUELA EN UNA LONGITUD DE 37 KM EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META
242/09	ESTUDIO Y MEJORAMIENTO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 43 Y CULMINACIÓN DEL CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTA DE SAN SOUCCI EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
329/09	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CONCRETO ASFÁLTICO PARA VÍAS CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META
1019/08	CONSTRUCCION ILUMINACION VIAL DESDE EL CAÑO LA VENTUROSA HASTA EL CRUCE LAJITAS MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META.

PROYECTOS A INTERVENIR POR PARTE DEL INTEGRANTE ARM CONSULTING LTDA:

839/09	MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMILIANO RESTREPO ECHEVARRIA SEDE ANTONIO NARIÑO, MUNICIPIO DE RESTREPO - META
415/09	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLINTEGRADO SEDE ATANASIO GIRARDOT, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN - META
446/09	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MI CASITA BELLA SEDE EL BAMBÚ, VEREDA ALTO IRACA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN - META
388/09	ESTUDIOS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA MACARENA SEDE LEÓN XIII, MUNICIPIO DE LA MACARENA - META
882/09	MEJORAMIENTO DEL INTERNADO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONALIZADO SAN CARLOS DE GUAROA EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA META
470/09	CONSTRUCCION DEL INTERNADO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE LOZADA, INSPECCION SAN JUAN DE LOZADA EN EL MUNICIPIO DE LA MACARENA-META
68/09	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META
451/09	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CRUCE TOBASIA HASTA EL ACCESO AL PUENTE SOBRE EL RIO HUMEA Y DEL CRUCE SINAI HASTA EL TIGRE MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META
292/09	ESTUDIOS Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA BALCONES QUISQUEYA DEL K 0+000 AL K 3+589,26 EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO META
456/09	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VISTA HERMOSA A PUERTO LUCAS TROCHA 18 EN UNA LONGITUD 8 KM MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA - META
481/09	CONSTRUCCION RED DE MEDIA TENSION SECTORES EL RUBI, LA BONGA Y LAS LEONAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META
396/09	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL VEREDA PUERTO ALICIA MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META
791/09	CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS RURALES VEREDA EL VERGEL SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE CABUYARO META

PROYECTOS A INTERVENIR POR PARTE DEL INTEGRANTE INGENIAR FUTURO LTDA:

UNIÓN TEMPORAL INTERLLANOS

PROYECTO	OBJETO
133/07	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CABUYARO META

PROYECTOS A INTERVENIR POR PARTE DEL INTEGRANTE INGEVAL LTDA:

PROYECTO	OBJETO
406/09	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VEINTE DE JULIO DE SEDE EL PLAYÓN, MUNICIPIO DE ACACIAS – META
445/09	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DINAMARCA SEDE QUEBRADITAS EN LA VEREDA QUEBRADITAS, EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META
414/09	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO WALTER SEDE FRANCISCO WALTER EN EL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPÍA - META
405/09	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CABUYARO SEDE PRINCIPAL, EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO - META
437/09	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA SEDE SAN JOSÉ DE TURUY, VEREDA EL TURUY, EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - META
431/09	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TENIENTE CRUZ PAREDES UBICADA EN LA CARRERA 21 N° 10-24 EN EL BARRIO CENTRO EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META
371/09	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN BAUTISTA ARNAU SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE EL CALVARIO - META
436/09	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUAMAL NICOLÁS DE FEDERMAN SEDE ESCUELA RURAL EN LA VEREDA MONTECRISTO EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL - META
441/09	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN SEDE LUÍS CARLOS GALÁN SARMIENTO, MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META
439/09	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META
373/09	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO TORRES LEÓN SEDE PUENTE AMARILLO, MUNICIPIO DE RESTREPO - META
402/09	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR SEDE SIMÓN BOLÍVAR INSPECCIÓN PALMERAS EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA – META
372/09	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NACIONALIZADO JOHN F. KENNEDY, MUNICIPIO DE SAN JUANITO - META
361/09	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA MACARENA SEDE JHON F. KENNEDY , MUNICIPIO DE LA MACARENA – META
418/07	CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE LONGITUDINAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO GUÁTIQUIA TRAMO II ENTRE EL PUENTE BAVARIA Y EL AEROPUERTO VANGUARDIA (K0+850-K1+215), MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META
321/09	MEJORAMIENTO DE LA VÍA UBICADA EN LA CARRERA 19 B ENTRE CALLES 25 Y 28 DEL BARRIO GUARATARA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS- META
447/09	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL BRAZO DEL RÍO GUAMAL HASTA LA VDA. MONTECRISTO (TRAMO 1 K00+K0+845,2 TRAMO 2 K2+500 AL K6+731) MUNICIPIO DE GUAMAL META

Parágrafo: En el caso que el Instituto de Desarrollo del Meta, realice la contratación de nuevos proyectos, la interventoría de estos proyectos eventualmente podrán adicionarse al contrato que se origine con la presente Unión Temporal y se

113 

UNIÓN TEMPORAL INTERLLANOS

distribuirá de manera proporcional al porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes.

CUARTA – RESPONSABILIDAD DE LA UNION TEMPORAL – Las responsabilidades y obligaciones derivadas de los actos realizados en desarrollo del objeto de la Unión Temporal, de la propuesta y del contrato serán asumidas en forma solidaria por los integrantes de la Unión Temporal, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal. **QUINTA – SEDE DE LA UNION TEMPORAL** – Las partes acuerdan que la sede de esta Unión temporal se ubicará en la ciudad de Villavicencio en la Carrera 32 No 38-70 Edificio Romarco, oficial 1008 Villavicencio - Meta, teléfono (8) 6822056, Telefax (8) 6822056, email armconsulting@gmail.com. **SEXTA – REPRESENTACIÓN DE LA UNION TEMPORAL** – las partes acuerdan que para todos los efectos de Representación de la Unión Temporal esta será ejercida por el señor ANGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ, identificado con CC. No 79.628.005 de Bogotá y su suplente será EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO identificado con cédula de ciudadanía No. 17.349.698 de Villavicencio, quien lo remplazará en los casos de ausencia temporal o definitiva. Los delegados para la representación legal de la Unión Temporal aceptan expresamente la designación. El representante de la Unión Temporal no podrá ser remplazado sin la autorización expresa y escrita de cada uno de los integrantes que la conforman. **SEPTIMA – FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE – FACULTADES:** a) Usar el nombre comercial de la Unión Temporal, b) Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de la Unión Temporal y señalarles la remuneración, excepto cuando se trate de aquellos que por Ley o por acuerdo mutuo en estos estatutos deben ser asignados por la Junta General de Socios, c) Designar el secretario de la Unión Temporal, que será también de la Junta General de Socios, d) Mantener informados a los socios de la Unión Temporal en sus reuniones ordinarias de trabajo y extraordinarias cuando hubiere lugar, e) Convocar a la Junta General de Socios a las reuniones Ordinarias y Extraordinarias, f) Constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los intereses sociales de la Unión Temporal, g) Los demás derivados del cumplimiento del objeto de la presente Unión Temporal y/o definidos por las normas legales vigentes, h) Suscribir contratos y/o actos con la Entidad contratante, sin límite de valores o naturaleza, que estén relacionados con el objeto de la presente Unión Temporal. – **LIMITACIONES:** El representante de la Unión Temporal contará con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la propuesta, y para la suscripción, ejecución y liquidación del contrato. **OCTAVA – CONFORMACION DE LA JUNTA DE SOCIOS** – La junta de socios, estará conformada por ANGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ, EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO, MARTHA LEONOR FIERRO MORALES y CLAUDIA MILENA TRUJILLO ANGEL o en su defecto por las personas designadas por cada uno de estos, mediante comunicación escrita notificada a los demás socios. Para la validez de una decisión de la junta se necesitará la aprobación unánime de ésta. **NOVENA – REVOCATORIA DE LA UNION TEMPORAL** – Queda expresamente estipulado que esta Unión Temporal no podrá ser revocada durante el tiempo del Concurso, así como durante el plazo de ejecución y liquidación del contrato, en caso de resultar favorecidos con la



UNIÓN TEMPORAL INTERLLANOS

adjudicación y no podrá ser disuelta ni liquidada durante su duración. **DECIMA – CESIONES** – Los integrantes de la Unión temporal no podrán ceder su participación, ya sea parcial o totalmente, sin la aprobación expresa de las partes por unanimidad y de la Entidad Contratante. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integren la Unión Temporal. **UNDECIMA – REGLAS BASICAS DE LOS INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL** – Se acuerda para todos los efectos legales administrativos, comerciales y jurídicos, la presente Unión Temporal, estará regulada por las normas legales y leyes vigentes en el Código de Comercio, Código Civil y las normas vigentes de la Cámara de Comercio de Villavicencio. **DECIMASEGUNDA – DENOMINACION** – La Unión Temporal utilizará como denominación para todos los efectos legales la siguiente: **UNION TEMPORAL INTERLLANOS. DECIMATERCERA – PODER** – Se otorga poder amplio y suficiente al representante de la Unión Temporal, señor ANGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ, identificado con CC. N° 79.628.005 de Bogotá y su suplente señor EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO, identificado con CC. N° 17'349.698 de Villavicencio, quien lo remplazará en los casos de ausencia temporal o definitiva, para firmar, presentar la oferta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, celebrar y firmar el contrato y sus adiciones y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación. **DECIMACUARTA** - Los integrantes de esta Unión Temporal declaramos bajo la gravedad de juramento que no tenemos inhabilidades, ni incompatibilidades para contratar.

Para constancia de lo anterior se firma el presente acto de compromiso en Villavicencio a los 24 días del mes de noviembre de 2009.

INTEGRANTES:

ANGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ
R.L. ARM CONSULTING LTDA.
CC. N° 79.628.005 de Bogotá

EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO
R. L. INGECINCO LTDA.
CC. N° 17'349.698 de Villavicencio

MARTHA LEONOR FIERRO MORALES
R.L. INGENIAR FUTURO LTDA.
C.C. N° 40.366.752 de Villavicencio

CLAUDIA MILENA TRUJILLO ANGEL
R.L. INGEVAL LTDA.
C.C. N° 40.442.830 de Villavicencio

REPRESENTANTE U.T.

ANGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ
R.L. ARM CONSULTING LTDA.
CC. N° 79.628.005 de Bogotá

SUPLENTE REPRESENTANTE U.T.

EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO
R. L. INGECINCO LTDA.
CC. N° 17'349.698 de Villavicencio

2.1.3

**CONTRATO No. 258 DE 2012 - EXPERIENCIA GENERAL Y
ESPECIFICA**

	CERTIFICACION	
	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	
CODIGO T.R.D: 120.07.023		

LA DIRECTORA DE CONTRATACIÓN

CERTIFICA

Que **EL CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012**, representada legalmente por **ROBINSON FERNANDO MAROQUIN PEREZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 86.053.753 suscribió el Contrato de Interventoría, **No. 2012-258** con **EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA**, así:

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA META NIT. 800098190-4
CONTRATISTA:	CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012 NIT 900580445-6 R/L: ROBINSON FERNANDO MAROQUIN PEREZ C.C. No. 86.053.753
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS PROYECTOS ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE CASTILLA LA NUEVA - META SECCION SECUNDARIA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2012501500009 Y PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA - META, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2012501500005".
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$993.125.833,00).
ADICION EN VALOR:	TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE (\$346.264.157). M/CTE
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS (\$ 1.339.389.990) M/CTE

"TRABAJAMOS POR EL PROGRESO"

Alcaldía de Castilla La Nueva – Meta
Calle 6 No 8-12 Palacio Municipal – Castilla La Nueva
Código Postal: 507041, Conmutador: 098-6750075 / 6750076 / 6751026
www.castillalanueva-meta.gov.co e-mail: alcaldiampal@castillalanueva.gov.co
05/08/2013

CÓD: E1FO1, V4,

117

Qu

	CERTIFICACION		
	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN		
CODIGO T.R.D: 120.07.023			
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	DE	DOCE (12) MESES Y QUINCE (15) DIAS	
FECHA DE INICIO:		ENERO 24 DE 2013	
PRORROGA N° 1		TRES (3) MESES	
PRORROGA N° 2		CINCO (5) MESES	
PRORROGA N° 3		DOS (2) MESES	
FECHA DE TERMINACION:	DE	DICIEMBRE 9 DE 2014	
ESTADO ACTUAL:		TERMINADO Y EN LIQUIDACION	

La Directora de la Dirección de contratación una vez revisado el expediente contractual se permite manifestar:

PERSONAL VINCULADO ESCENARIOS DEPORTIVOS

Una vez revisada la propuesta presentada por el contratista, y los documentos relacionados durante la ejecución del proyecto el CONSORCIO BIBLIOPATRQUE CASTILLA, presenta el siguiente personal para el desarrollo del proyecto 2012501500009 Escenarios deportivos.

CARGO	IDENTIFICACION	PERIODO LABORADO
DIRECTOR	WILLIAM MEDINA CARO C.C. 17.446.448 Mat. Prof 25202-81719	24 Enero de 2013 Al 09- Diciembre -2014
RESIDENTE	AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ C.C 76.323.199 Mat. Prof 19202-82149	24 Enero de 2013 Al 09- Diciembre -2014
SALUD OCUPACIONAL	JOSE IVAN RODIRGUEZ MEDRANO C.C. 79.737.691 Mat - Prof 25202-084589	24 Enero de 2013 Al 09- Diciembre *2014
ESPECIALISTA ESTRUCTURAS	JUAN CARLOS CORTES CORTES C.C. 80.229.176 Mat. Prof 25202-121612	24 Enero de 2013 Al 09- Diciembre -2014
INGENIERO SANITARIO	ROSA EUGENIA SUAREZ CASTILLO C.C. 40.033.737 Mat . Prof 15236-62782	24 Enero de 2013 Al 09- Diciembre *2014

"TRABAJAMOS POR EL PROGRESO"

Alcaldía de Castilla La Nueva – Meta
Calle 6 No 8-12 Palacio Municipal – Castilla La Nueva
Código Postal: 507041, Conmutador: 098-6750075 / 6750076 / 6751026
www.castillalanueva-meta.gov.co e-mail: alcaldiampal@castillalanueva.gov.co

CÓD: E1FO1, V4,

05/08/2013

118



	CERTIFICACION	
	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	
CODIGO T.R.D: 120.07.023		

PERSONAL VINCULADO BIBLIOPARQUE

Una vez revisada la propuesta presentada por el contratista, y los documentos relacionados durante la ejecución del proyecto el CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA, presenta el siguiente personal para el desarrollo del proyecto 2012501500059 Biblioparque.

CARGO	IDENTIFICACION	PERIODO LABORADO
DIRECTOR	ROBINSOS MARROQUIN PEREZ C.C. 86.053.753 Mat Prof. 25202-090337	24 Enero de 2013 Al 09- Diciembre -2014
RESIDENTE INGENIERO CIVIL	MANUEL MOLINA CLAVIJO C.C 17.649.583 Mat. Prof. 25202-086168	24 Enero de 2013 Al 05- Diciembre -2013
AUXILIAR INGENIERO CIVIL	MAURICIO ROMERO VARGAS C.C. 1.116.992.123 Mat. Prof. 25202-187578	24 Enero de 2013 Al 09- Diciembre -2014
ARQUITECTO ASESOR	CLAUDIA PTRICIA CASTRO C.C. 40.392.150 Mat. Prof.A 25132004-40392150	24 Enero de 2013 Al 02- Octubre -2014
ESPECIALISTA ESTRUCTURAS	JUAN CARLOS CORTES CORTES C.C. 80.229.176 Mat. Prof. 25202-121612	24 Enero de 2013 Al 09- Diciembre -2014
INGENIERO SANITARIO	ROSA EUGENIA SUAREZ CASTILLO C.C. 40.033.737 Mat. Prof 15236-62782	24 Enero de 2013 Al 09- Diciembre -2014

Se expide la presente en Castilla la Nueva, a los cuatro (04) días del mes de Marzo del año dos mil quince (2015).

DAISSY LILIANA CHIVATA LOPEZ
Directora de Contratación

*Elaboro: Yenifer Astrid Ramirez Amezcuita/ Tc Adm Dirección de Contratación
Reviso: Daissy Liliana Chivata López/ Directora de Contratación*

TRABAJAMOS POR EL PROGRESO"

Alcaldía de Castilla La Nueva – Meta
Calle 6 No 8-12 Palacio Municipal – Castilla La Nueva
Código Postal: 507041, Conmutador: 098-6750075 / 6750076 / 6751026
www.castillalanueva-meta.gov.co e-mail: alcaldiaimpal@castillalanueva.gov.co
05/08/2013

CÓD: E1FO1, V4.

119

CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO

Entre los suscritos a saber:

1. **EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO** con domicilio principal en la ciudad de Villavicencio (Meta), identificado con cédula de ciudadanía No. 17.349.698 de Villavicencio (Meta), debidamente facultado quien actúa en calidad de Representante Legal de la Sociedad **INGECINCO LTDA**, con Nit. No. 822.003.568-7; y
2. **ANGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ** con domicilio principal en la ciudad de Villavicencio (Meta), identificado con cédula de ciudadanía No. 79.628.005 de Bogotá D.C., debidamente facultado quien actúa en calidad de Representante Legal de la Firma **ARM CONSULTING LTDA.**, con Nit. No. 822.007.239-7.

Todos los anteriores obrando a nombre propio debidamente autorizados para celebrar la presente **ACTA DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO** y que este acuerdo en conjunto se denominará **CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012**, el cual se registrará por las siguientes estipulaciones que se establecen con base en:

- **CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012**, es integrado con el propósito de participar en el siguiente proceso de contratación:
 - **CONCURSO DE MÉRITOS No. UEPCO - CM - 008 - 2012** cuyo objeto es contratar la **INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA UNIDAD DE CASTILLA LA NUEVA - META SECCION SECUNDARIA EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2012501500009 Y PARA LA CONSTRUCCION PARQUE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA - META EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2012501500005.**
- Las personas Jurídicas que constituyen el nuevo **CONSORCIO**, quienes suscriben este documento disponen de plena capacidad jurídica y atribuciones suficientes para representar a las respectivas personas jurídicas y contar en nombre suyo, no solo para los efectos de este acuerdo sino para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos que se deriven tanto del **CONSORCIO** como de las ofertas que se presenten a el **MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA** y de los contratos que se suscriban en razón de la eventual adjudicación.

E-mail: armconsulting@gmail.com

Dirección: Carrera 4 No. 7-26, Barrio La Carolina Castilla La Nueva (Meta).

Tel. (098) 6836614

120 



CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012

Por tal razón y con base en las anteriores consideraciones especiales, nosotros suscribimos la presente **ACTA DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO**, la cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA: NOMBRE Y DOMICILIO**- El Consorcio será denominado **CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012** y su domicilio principal será la ciudad de Castilla La Nueva, departamento del Meta, Republica de Colombia, con dirección comercial Carrera 4 No. 7-26, Barrio La Carolina. **SEGUNDA: OBJETO**- Las partes acuerdan formar el presente **CONSORCIO** con el objeto de participar como proponentes en el proceso de contratación: A) Ante **EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA**: Proceso de Concurso de Méritos No. UEPKO - CM - 008 - 2012. Y en caso que les fuere adjudicado, suscribir el respectivo contrato comprometiéndolo la responsabilidad solidaria de los participantes ante el **MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA** y ejecutar todos los trabajos, compromisos y obligaciones que de dicho contrato y que de la misma adjudicación resulten. **PARÁGRAFO**: El **CONSORCIO** para el desarrollo de su objetivo social, podrá adquirir, usufructuar, gravar o limitar, dar o tomar en arrendamiento o a cualquier título toda clase de bienes y enajenarlos cuando sea necesario o de conveniencia; poder tomar dinero en mutuo, otorgar garantías y en general celebrar y ejecutar toda clase de contratos y actos que guarden relación con el objeto expresado en el presente artículo y todas aquellas otras actividades de la existencia y dirigidas al cumplimiento del objeto descrito. **TERCERA: PARTICIPACIÓN**: Las partes acuerdan la siguiente participación en porcentajes de cada uno de sus miembros en dicho proceso de contratación:

PROCESOS DE CONTRATACIÓN	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO		
	ARM CONSULTING LTDA	INGECINCO LTDA	TOTAL
CONCURSO DE MÉRITOS No. UEPKO - CM - 008 - 2012	70%	30%	100%

Los porcentajes de participación de cada uno de los miembros del **CONSORCIO** en los procesos contractuales y futuros, y en los contratos en general no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito del **MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA**. **CUARTA: REUNIÓN DE LOS PARTICIPANTES**: Los miembros del **CONSORCIO** se reunirán en el domicilio del Consorcio, por lo menos una vez cada mes o cuando así lo requieran las necesidades. Las reuniones serán presididas por el Representante Legal. **PARÁGRAFO**: Las reuniones tendrán como objeto revisar el avance de las actividades del **CONSORCIO**, tomar medidas orientadas a designar o cambiar personal del contrato que se llegare a ejecutar, en general decidir sobre las políticas técnicas, financieras y administrativas del **CONSORCIO**. **QUINTA: REPRESENTACIÓN**: Las partes de común acuerdo designan como representante legal del **CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012** al Ingeniero Civil **ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PÉREZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 86.053.753 de Villavicencio - Meta, el cual tendrá facultades amplias

E-mail: armconsulting@gmail.com

Dirección: Carrera 4 No. 7-26, Barrio La Carolina Castilla La Nueva (Meta).

Tel. (098) 6836614

CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012

y suficientes para participar en el PROCESO DE CONTRATACIÓN ADELANTADO POR EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA y suscribir el contrato que de este proceso resultare en el caso de una eventual adjudicación y obligar a todos los miembros del CONSORCIO. Además se autoriza a firmar todos los documentos públicos o privados que deben otorgarse en desarrollo de las actividades propuestas, cumplir y hacer se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales y contractuales y en fin ejecutar las actividades necesarias para representación del CONSORCIO ante el MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA y ante las entidades, autoridades o personas que correspondan, así como la facultad de representar Judicial y Extrajudicial al Consorcio. Parágrafo 1: De igual forma se designa como SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL al Ingeniero ANGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.628.005 de Bogotá D.C., quien lo remplazará en casos de ausencia temporal o definitiva, en cuyo caso asumirá las responsabilidades que trata la Cláusula quinta del presente Acuerdo. **SEXTA: RESPONSABILIDAD:** cada una de las Empresas que constituyen este CONSORCIO será solidaria y mancomunadamente responsable ante el MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, con relación al proceso de contratación en el que participe y en desarrollo de los eventuales contratos que se adjudiquen y se suscriba relacionado con el objeto del presente CONSORCIO. Sin embargo se entiende y acuerda específicamente entre las partes del CONSORCIO que sin perjuicio de la responsabilidad solidaria ante el MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, respecto a los costos de la preparación de la invitación, los gastos del contrato que se suscriba, los estudios, personal, materiales, equipos y demás bienes adquiridos conjuntamente, los ingresos, utilidades y pérdidas que puedan llegar a ocurrir en proceso de desarrollo del contrato, las partes contribuirán y participarán en proporción al porcentaje que a cada una de ellas le corresponda según la Cláusula Tercera de esta Acta. **SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES FISCALES.** La facturación se llevará a cabo a nombre del consorcio bajo su NIT, ésta, además de señalar el porcentaje o valor del ingreso que corresponda a cada uno de los miembros del consorcio, indicará el nombre o razón social y el NIT de cada uno de ellos. Estas facturas deberán cumplir los requisitos señalados en las disposiciones legales y reglamentarias. El IVA se declarará en cabeza del Consorcio de acuerdo con las normas legales vigentes en el momento de la declaración. Los ingresos, Costos y Deducciones a que haya lugar o que se generen en la ejecución del Contrato objeto del presente consorcio serán asumidos por cada uno de los Consorciados a prorrata de acuerdo con su participación. **OCTAVA: DURACIÓN:** Dado que este CONSORCIO se constituye con el objeto de participar en el proceso de contratación adelantado por el MUNICIPIO CASTILLA LA NUEVA, la duración o existencia del CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012, en caso de resultar favorecidos en el proceso de contratación, será el lapso comprendido entre la fecha de apertura del proceso y la fecha de liquidación del contrato resultante del mismo y un año más. Lo anterior sin perjuicio de que con posterioridad, los integrantes del CONSORCIO estén llamados a responder por hechos u omisiones ocurridos mediante la ejecución del contrato. En el caso de no salir favorecidos en el proceso de contratación la existencia del CONSORCIO se dará por terminada.

E-mail: amconsulting@gmail.com

Dirección: Carrera 4 No. 7-26, Barrio La Carolina Castilla La Nueva (Meta).

Tel. (098) 6836514




CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012

NOVENA: LEY APLICABLE: la ejecución e interpretación de este contrato será regulado por las leyes Colombianas. **DÉCIMA: ARBITRAMIENTO.** Toda Convocatoria o diferencia relativa a este consorcio y su ejecución y liquidación e interpretación se resolverá por un tribunal de Arbitramento, que se sujetará al reglamento del centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Villavicencio, de acuerdo con las siguientes reglas: a) El tribunal está integrado por tres (03) árbitros designados por la Cámara de Comercio de Villavicencio y b) El tribunal decidirá en derecho.


En Constancia de todo lo anterior se firma la presente **ACTA DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO** en la ciudad de Castilla La Nueva (Meta) a los **TRECE (13)** días del mes de Diciembre del año dos mil doce (2012).

INTEGRANTES DEL CONSORCIO


ARM CONSULTING LTDA
R.L. ANGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ
C.C. 79.628.005 de Bogotá D.C.


INGECINCO LTDA
R.L. EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO
CC. No 17.349.698 de Villavicencio

REPRESENTACIÓN LEGAL


ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
C.C. 86.053.753 de Villavicencio
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012


ANGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ
C.C. 79.628.005 de Bogotá D.C.
SUPLENTE
CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012

E-mail: amconsulting@gmail.com

Dirección: Carrera 4 No. 7-26, Barrio La Carolina Castilla La Nueva (Meta).

Tel. (098) 6836614

2.1.4

CONTRATO No. 551 DE 2015 - EXPERIENCIA GENERAL Y
ESPECIFICA



LA SUBDIRECTORA TECNICA

CERTIFICA PROFESIONALES:

Que el contratista CONSORCIO INTERMIRADOR con Nit: 900.919.716-5, ejecutó el contrato No. 551 de 2015, con fecha de inicio 29 de diciembre de 2015 y terminación real 24 de julio de 2019, por valor de \$1.749.174.574,29, cuyo objeto correspondió: "CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE LA TORRE MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META", el plazo inicial fue de doce (12) Meses:

Fecha de Inicio: 29 de diciembre de 2015.
 Fecha de Terminación Inicial: 28 de diciembre de 2016.
 Fecha de Terminación Real: 24 de julio de 2019.
 Valor Inicial: \$1.655.349.696
 Valor según modificatoria No.1 \$1.655.200.056
 Valor adicional \$293.849.556
 Valor total actualizado \$1.949.049.612
 Valor Ejecutado: \$1.749.174.574,29

N°	Cargo	Nombre	C.C	Periodo laborado	Dedicacion
1	Director de interventoria	Sandra P. Echeverri Alvarez	52.327.839	29/12/2015 - 24/07/2019	100%
2	Residente de interventoria	Alvaro Ariza Sanchez	79.837.160	29/12/2015 - 31/03/2018	100%
3	Residente de interventoria	Edwin Fabian Henao C.	17.349.698	27/06/2018 - 24/07/2019	100%
4	Residente de interventoria	Claudia P. Castro Calderon	40.392.150	29/12/2015 - 17/09/2016	100%
5	Especialista en redes contra incendios	Claudia R. Suarez Castillo	52.351.443	29/12/2015 - 17/11/2016	30%
6	Contador	Alfredo F. Castañeda C.	86.061.937	29/12/2015 - 26/09/2018	100%
7	Ingeniero electricista	Felipe C. Davila Cortes	79.290.463	29/12/2015 - 26/09/2018	50%
8	Especialista en estructuras	Hyron A. Schotborgh Espinel	3.227.858	29/12/2015 - 24/07/2019	50%
9	Especialista en hidraulica	Rosa Eugenia Suarez Castillo	40.033.737	29/12/2015 - 26/09/2018	50%
10	Ingeniero ambiental	Rosa Eugenia Suarez Castillo	40.033.737	29/12/2015 - 26/09/2018	30%
11	Especialista en salud ocupacional	John Fredy Carvajal Pineda	86.069.713	29/12/2015 - 26/09/2018	50%
12	Inspector 1	Yersson Camilo Vergara R	1.121.889.662	29/12/2015 - 24/07/2019	100%

Meta

13	Inspector 2	Pedro Pablo Rojas Triana	1.121.843.339	29/12/2015 - 17/09/2016	100%
14	Topografo inspector	Rafael Mauricio Cubillos G.	9.801.072	29/12/2015 - 17/09/2016	100%
15	Topografo inspector	Jorge Eliecer Pardo Sanchez	19.229.792	27/06/2018 - 26/09/2019	100%
16	Cadenero 1	Pascal Zarate Leon	1.121.893.296	29/12/2015 - 17/09/2016	100%
17	Cadenero 2	Danner Fabian Hernandez S.	1.121.838.552	27/07/2018 - 26/08/2018	100%
18	Secretario	Adrian Felipe Villamil Arias	1.121.917.814	29/12/2015/ - 26/08/2018	100%
19	Secretaria	Lida Elvira Bocanegra	1.121.843.339	27/06/2018 - 28/08/2018	100%

El presente certificado se expide a solicitud del interesado. Dado en Villavicencio, a los (18) días del mes de marzo del año dos mil veintidós 2022.

Mavalio
CLAUDIA JANETH JIMENEZ ALVAREZ
 Subdirectora Técnica

Nota: El presente certificado carece de validez sin las estampillas respectivas y sello seco

Elaborado:	<i>[Firma]</i>
Sergio Daniel Ciro Cruz	
Apoyo a la supervisión	

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO INTERMIRADOR

Entre los suscritos a saber YECID MAURICIO REINA BRAVO identificado con cédula de ciudadanía No. 86.059.190 de Villavicencio, debidamente facultado quien actúa en calidad de Representante Legal de la firma INGECONSULTAR LTDA., con Nit, No. 822.006.689-3 con domicilio en la carrera 29A No. 47-06 barrio Caudal oriental de Villavicencio y EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO identificado con cédula de ciudadanía No. 17.349.698 de Villavicencio, debidamente facultado quien actúa en calidad de Representante Legal de la Sociedad INGECINCO LTDA, con Nit. No. 822.003.568-7 con domicilio en la calle 44 No. 34-36 barrio El Triunfo de Villavicencio, y quienes para este acto han celebrado el presente convenio, estipulando en las siguientes cláusulas: **PRIMERA – OBJETO** – Las partes manifiestan su acuerdo total y solidario de asociarse para constituir un Consorcio, para participar en el Concurso de Méritos Abierto N° CM-ITM-CI-002-2015 cuyo objeto es la "CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE LA TORRE MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ-META", así como para suscribir el contrato, constituir las garantías a que haya lugar y en general realizar todas las gestiones necesarias para el cabal cumplimiento del contrato, en caso de resultar favorecidos con la adjudicación. **SEGUNDA – DURACION** – El presente Consorcio en caso de salir favorecida con la adjudicación, tendrá una duración igual a la vigencia del contrato y un (1) año más, por lo que no podrá ser disuelto, ni liquidado durante este periodo, pero podrá prorrogarse por acuerdo mutuo entre las partes o por solicitud de la Entidad Contratante. **TERCERA - FORMA DE OPERACIÓN** – Las partes se comprometen a aportar toda la capacidad técnica, organizativa, financiera y jurídica para la ejecución de los trabajos objeto del Consorcio y se comprometen del mismo modo para responder solidariamente ante la entidad contratante por la ejecución y cumplimiento de los trabajos objeto de la contratación. **A) PARTICIPACIÓN DE LOS CONSORCIADOS:** Los porcentajes de participación de los Consorciados serán los siguientes: INGECONSULTAR LTDA., el 50% e INGECINCO LTDA., el 50% restante. **CUARTA – RESPONSABILIDAD DEL CONSORCIO** – Las responsabilidades y obligaciones derivadas de los actos realizados en desarrollo del objeto del Consorcio, de la propuesta y del contrato serán asumidas en forma solidaria e ilimitada por los integrantes del Consorcio. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman. No obstante queda a salvo el derecho de cada uno de los Consorciados de repetir en contra de los otros el porcentaje de los valores que hubiera pagado en exceso del porcentaje de su participación en el Consorcio. **QUINTA – REPRESENTACIÓN LEGAL DEL CONSORCIO** – Las partes acuerdan que para todos los efectos de Representación Legal del Consorcio esta será ejercida por el señor EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO, identificado con CC. No 17.349.698 de Villavicencio y su suplente será YECID MAURICIO REINA BRAVO, identificado con CC. No 86.059.190 de Villavicencio, quien lo remplazará en los casos de ausencia temporal o definitiva. Los delegados para la representación legal del Consorcio aceptan expresamente la designación. El representante del Consorcio no podrá ser remplazado sin la autorización expresa y escrita de cada uno de los integrantes que la conforman. **SEXTA – FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL – FACULTADES:** a) Usar el nombre comercial del Consorcio, b) Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento del Consorcio y señalarles la remuneración, excepto cuando se trate de aquellos que por Ley o por acuerdo mutuo en estos estatutos deben ser asignados por la Junta General de Socios, c) Designar el secretario del Consorcio, que será también de la Junta General de Socios, d) Mantener informados a los socios del Consorcio en sus reuniones ordinarias de trabajo y extraordinarias cuando hubiere lugar, e) Convocar a la Junta General de Socios a las reuniones Ordinarias y Extraordinarias, f) Constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los intereses sociales del Consorcio, g) Los demás derivados del cumplimiento del objeto del presente Consorcio y/o definidos por las normas legales vigentes, h) Suscribir contratos y/o actos con la Entidad contratante, sin límite de valores o naturaleza, que estén relacionados con el objeto del presente Consorcio. – **LIMITACIONES:** El representante del Consorcio contará con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la propuesta, y para la suscripción, ejecución y liquidación del contrato. **SEPTIMA – CONFORMACION DE LA JUNTA DE SOCIOS** – La junta de socios, estará conformada por YECID MAURICIO REINA BRAVO y EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO o en su defecto por las personas designadas por cada uno de estos, mediante comunicación escrita notificada a los demás socios. Para la validez de una decisión de la junta se necesitara la aprobación unánime de ésta.


OCTAVA – SEDE DEL CONSORCIO – Las partes acuerdan que la sede de este Consorcio se ubicará en la ciudad de Villavicencio en la calle 44 No. 34-36 barrio El Triunfo de Villavicencio, teléfono (8) 6707150, email ingecinco@hotmail.com. **NOVENA – REVOCATORIA DEL CONSORCIO** – Queda expresamente estipulado que este Consorcio no podrá ser revocada durante el tiempo del Concurso, así como durante el plazo de ejecución y liquidación del contrato, en caso de resultar favorecidos con la adjudicación y no podrá ser disuelta ni liquidada durante su duración. **DECIMA – CESIONES** – Los Consorciados no podrán ceder su participación, ya sea parcial o totalmente, sin la aprobación expresa de las partes por unanimidad y de la Entidad Contratante. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integren el Consorcio. **DECIMAPRIMERA – REGLAS BASICAS DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO** – Se acuerda para todos los efectos legales administrativos, comerciales y jurídicos, el presente Consorcio, estará regulado por las normas legales y leyes vigentes en el Código de Comercio, Código Civil y las normas vigentes de la Cámara de Comercio de Villavicencio. **DECIMASEGUNDA – DENOMINACION** – El Consorcio utilizará como denominación para todos los efectos legales la siguiente: **CONSORCIO INTERMIRADOR**. **DECIMATERCERA – PODER** – Se otorga poder amplio y suficiente al representante Legal del Consorcio, señor EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO, identificado con CC. N° 17.349.698 de Villavicencio y su suplente señor YECID MAURICIO REINA BRAVO, identificado con CC. N° 86.059.190 de Villavicencio, quien lo remplazará en los casos de ausencia temporal o definitiva, para firmar, presentar la oferta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, celebrar y firmar el contrato y sus adiciones y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación. **DECIMACUARTA** - Los integrantes de este Consorcio declaramos bajo la gravedad de juramento que no tenemos inhabilidades, ni incompatibilidades para contratar.

Para constancia de lo anterior se firma el presente acto de compromiso en Villavicencio a los 02 días del mes de diciembre de 2015.

Integrantes,




YECID MAURICIO REINA BRAVO
R. L. INGECONSULTAR LTDA
C.C. 86.059.190 de Villavicencio




EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO
R.L. INGECINCO LTDA.
C.C. 17.349.698 de Villavicencio

Representante,



EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO
CONSORCIO INTERMIRADOR
C.C. 17.349.698 de Villavicencio

Suplente,



YECID MAURICIO REINA BRAVO
CONCORCIO INTERMIRADOR
C.C. 86.059.190 de Villavicencio

2.1.5

CONTRATO No. 721 DE 2014 - EXPERIENCIA GENERAL Y
ESPECIFICA



1010-09.16/0417

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Con base en los documentos originales pertenecientes al Municipio, que el (la) contratista, **INGECINCO LTDA NIT No. 822.003.568-7 R/L EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO**, Identificado (a) con cedula de ciudadanía número 17.349.698 expedida en Villavicencio, celebró con el Municipio el siguiente contrato:

CONTRATO No.:	721 DE 2014
OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 559.932.000,00
FECHA DE SUSCRIPCION:	28 DE ENERO DE 2014
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO:	28 DE FEBRERO DE 2014
ADICION:	\$ 264.439.725,00
	05 MESES
SUSPENSIÓN:	FEBRERO 27 DE 2015
	60 DIAS
REINICIO:	ABRIL 27 DE 2015
PRORROGA:	JULIO 27 DE 2015
	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACION:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2015
SUPERVISOR:	LEOPOLDO SALGUERO
FECHA DE RECIBO FINAL:	SEPTIEMBRE 26 DE 2015
Que el objeto contractual tuvo un cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas en el acuerdo, según el acta de terminación fechada septiembre 15 de 2015 y cuya liquidación se realizó el 23 de diciembre de 2015 .	



Los profesionales que se desempeñaron en la ejecución del contrato, fueron:

NOMBRE	CARGO	DEDICACION
EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO	DIRECTOR DE OBRA	100%
SANDRA PATRICIA ECHEVERRI	RESIDENTE DE OBRA	100%
ALVARO ARIZA SANCHEZ	RESIDENTE DE OBRA	100%
FELIPE CLODOMIRO DAVILA	ASESOR ELECTRICO	50%
HYRON ANTONIO SCHOTBORGH	ING. ESTRUCTURAL	50%
RAFAEL MAURICIO CUBILLOS	TOPOGRAFO	100%
IVAN GALVIS	CADENERO	100%
DANNER FABIAN HERNENDEZ	CADENERO	100%
LEONARDO GONZALEZ GONZALEZ	AUX. DE INGENIERIA	100%
LEIDY JOHANNA BELTRAN PÍNTO	SECRETARIA	100%

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 13 días del mes de Febrero, 2019

MAURICIO ANDRES GONZALEZ JARAMILLO
Jefe Oficina de Contratación

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Vo.Bo.	N/A	
Revisó: Ing. Jimmy Torres	CONTRATISTA - ASESOR	
Elaboró: Sergio Velásquez Cubides	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	

		MUNICIPIO DE VILLAVIEJA PRELUDIO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		IDENTIFICACION PAF. DE _____ DE _____ 30/07/2013	
CONTRATO No. 1		FORMATO ACTA DE RECIBO		FECHA PRESENTE ACTA: _____ PAF. DE _____ DE _____ 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
PLAZO: 175(175) DIAS DE SEPTIEMBRE DE 2013	CONTRATO CONSUMIDORA No. 773 DEL 28 DE ENERO DE 2014	INTERVENIENTES: INTERVENIENTES TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO DE POSITIVO BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA - META.			
OBRA DE BICHO: 24/02/2014	OBRA ID:	INGENIERO CIVIL: EL ING. EDWIN HERRERA CAMARGO			
TERMINACION BICHO: 27/12/2014	INTERVENIOR:	CONCEPTOS: CONCEPTOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.			
VALOR BICHO: \$7.299.000,00	VALOR ADICIONAL No. 1: \$ 3.774.034,516,00	PRODUCCION ADICIONAL No. 1			
SUSPENSION No. 1: 27/02/2015	SENCILLA RESOLUCION	PRODUCCION No. 2 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2015			

Items	Descripción	Días	Cant.	V. Unit.	V. Total	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA DE OBRA No. 4 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTIVO	VALOR
						Can.	V. Total	Can.	V. Total	Can.	V. Total		
A	TRABAJOS EN TERRENO, MOVIMIENTOS, CIMENTACION Y BARRIDO DE TERRENO												
1	BRANQUEO DE PAVIMENTO												
1.1	BRANQUEO DE PAVIMENTO DE BICHO EN CONCRETO (4-2,10 MT, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	142	4.983,80	\$ 37.337,00	\$ 185.713.274,40	4.797,33	\$ 378.459.427,11	4.797,33	\$ 378.459.427,11	0,00	\$ -	4.797,33	\$ 178.409.172,11
1.2	REMOBILIZACION DE SARDINILAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	141	602,20	\$ 5.182,00	\$ 10.094.076,40	700,51	\$ 11.741.844,62	700,51	\$ 11.741.844,62	0,00	\$ -	700,51	\$ 11.741.844,62
1.3	REMOBILIZACION DE CUNETAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	103	30,00	\$ 1.185.870,00	\$ 5.574.790,00	54,84	\$ 10.189.897,84	54,83	\$ 10.189.897,84	0,00	\$ -	54,83	\$ 10.189.897,84
1.4	REMOBILIZACION DE CUNETAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	143	135,00	\$ 1.185.870,00	\$ 281.413.178,00	299,20	\$ 55.599.139,20	299,20	\$ 55.599.139,20	0,00	\$ -	299,20	\$ 55.599.139,20
1.5	REMOBILIZACION DE CUNETAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	144	812,00	\$ 5.102,00	\$ 4.142.824,00	827,88	\$ 6.344.481,84	827,88	\$ 6.344.481,84	0,00	\$ -	827,88	\$ 6.344.481,84
1.6	REMOBILIZACION DE CUNETAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	145	187,00	\$ 6.500,00	\$ 1.215.900,00	245,37	\$ 1.713.268,69	245,37	\$ 1.713.268,69	0,00	\$ -	245,37	\$ 1.713.268,69
1.7	REMOBILIZACION DE CUNETAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	146	6,00	\$ 130.000,00	\$ 780.000,00	6,00	\$ 780.000,00	6,00	\$ 780.000,00	0,00	\$ -	6,00	\$ 780.000,00
1.8	REMOBILIZACION DE CUNETAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	147	115,00	\$ 9.735,00	\$ 1.121.395,00	45,80	\$ 444.847,40	45,80	\$ 444.847,40	0,00	\$ -	45,80	\$ 444.847,40
1.9	REMOBILIZACION DE CUNETAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	148	10,00	\$ 188.241,00	\$ 1.882.410,00	5,02	\$ 941.176,62	5,02	\$ 941.176,62	0,00	\$ -	5,02	\$ 941.176,62
1.10	REMOBILIZACION DE CUNETAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	149	14.000,00	\$ 1.207,00	\$ 16.898.108,00	14.000,00	\$ 16.898.108,00	14.000,00	\$ 16.898.108,00	0,00	\$ -	14.000,00	\$ 16.898.108,00
1.11	REMOBILIZACION DE CUNETAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	150	14.000,00	\$ 1.810,00	\$ 25.340.140,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.12	REMOBILIZACION DE CUNETAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	151	7,00	\$ 240.000,00	\$ 1.680.000,00	7,00	\$ 1.680.000,00	7,00	\$ 1.680.000,00	0,00	\$ -	7,00	\$ 1.680.000,00
1.13	REMOBILIZACION DE CUNETAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	152	28,00	\$ 97.500,00	\$ 2.872.500,00	28,00	\$ 2.872.500,00	28,00	\$ 2.872.500,00	0,00	\$ -	28,00	\$ 2.872.500,00
1.14	REMOBILIZACION DE CUNETAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	153	41,00	\$ 231.000,00	\$ 9.471.000,00	76,00	\$ 18.756.000,00	76,00	\$ 18.756.000,00	0,00	\$ -	76,00	\$ 18.756.000,00
1.15	REMOBILIZACION DE CUNETAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	154	392,00	\$ 18.478,00	\$ 7.243.376,00	780,08	\$ 14.413.783,90	789,65	\$ 14.413.783,90	0,00	\$ -	780,08	\$ 14.413.783,90
1.16	REMOBILIZACION DE CUNETAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	155	392,00	\$ 14.091,00	\$ 5.511.912,00	371,33	\$ 5.271.551,20	371,33	\$ 5.271.551,20	0,00	\$ -	371,33	\$ 5.271.551,20
1.17	REMOBILIZACION DE CUNETAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	156	15,00	\$ 11.411,00	\$ 171.165,00	37,54	\$ 428.368,94	37,54	\$ 428.368,94	0,00	\$ -	37,54	\$ 428.368,94
1.18	REMOBILIZACION DE CUNETAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	157	3,00	\$ 13.138,00	\$ 39.414,00	3,00	\$ 39.414,00	3,00	\$ 39.414,00	0,00	\$ -	3,00	\$ 39.414,00
1.19	REMOBILIZACION DE CUNETAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	158	8,00	\$ 2.185,00	\$ 17.480,00	4,00	\$ 31.760,00	4,00	\$ 31.760,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 31.760,00
IMP. 120	PREMIUMS			\$ 187.912,00	\$ 187,91	18,73	\$ 3.516.903,13	18,69	\$ 3.507.675,03	0,00	\$ -	18,63	\$ 3.507.675,03
2	REMOBILIZACION DE CUNETAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS												
2.1	REMOBILIZACION DE CUNETAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	162	20.115,03	\$ 1.509,00	\$ 30.339.630,45	20.115,03	\$ 30.339.630,45	20.115,03	\$ 30.339.630,45	0,00	\$ -	20.115,03	\$ 30.339.630,45
2.2	REMOBILIZACION DE CUNETAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	161	4.029,00	\$ 1.697,00	\$ 6.701.606,00	3.152,19	\$ 5.343.033,73	3.152,19	\$ 5.343.033,73	487,23	\$ 804.710,91	3.152,19	\$ 5.343.033,73
3	REMOBILIZACION DE CUNETAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS												
3.1	REMOBILIZACION DE CUNETAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	163	3.231,10	\$ 5.975,00	\$ 19.316.492,50	3.064,00	\$ 17.318.100,00	3.064,00	\$ 17.318.100,00	0,00	\$ -	3.064,00	\$ 17.318.100,00
4	REMOBILIZACION DE CUNETAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS												
4.1	REMOBILIZACION DE CUNETAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	164	585,00	\$ 19.483,00	\$ 11.400.000,00	595,05	\$ 11.400.000,00	595,05	\$ 11.400.000,00	109,87	\$ 6.074.830,21	595,05	\$ 11.400.000,00
5	REMOBILIZACION DE CUNETAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS												
5.1	REMOBILIZACION DE CUNETAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	165	7.206,34	\$ 4.121,00	\$ 29.898.735,84	4.862,20	\$ 20.361.340,44	4.862,20	\$ 20.361.340,44	487,18	\$ 804.710,91	4.862,20	\$ 20.361.340,44
5.2	REMOBILIZACION DE CUNETAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	166	1.136,00	\$ 9.766,00	\$ 11.090.000,00	277,00	\$ 2.800.000,00	277,00	\$ 2.800.000,00	54,9	\$ 878.868,08	277,00	\$ 2.800.000,00
5.3	REMOBILIZACION DE CUNETAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	167	183,00	\$ 14.460,00	\$ 2.646.180,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
5.4	REMOBILIZACION DE CUNETAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	168	415,00	\$ 97.744,00	\$ 40.573.860,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
IMP. 2.3	PREMIUMS			\$ 1.909.933,27	\$ 1.909,93	27,19	\$ 532.633,42	27,19	\$ 532.633,42	27,19	\$ 532.633,42	27,19	\$ 532.633,42

		MUNICIPIO DE VILLAVIEJA PROYECTO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		IDENTIFICACION 10101-0101-31-V1	
CONTRATO No. 1		FORMATO ACTA DE RECIBO		FECHA PRESENTE ACTA: 27/10/2015	
PLAZA: 1763 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013	CONTRATO COMPLETADO No.	271 DEL 28 DE FEBRERO DE 2014		FECHA PRESENTE ACTA: 27/10/2015	
OBJETO: COMPLETACION PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO BAJO LA SUPERVISIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA - META	OBJETO:	INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO BAJO LA SUPERVISIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA - META		INICIO: 10/01/2014	
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL LA ESPERANZA - R.LING. MADRIN BEATRIZ CARDOSO	INTERVENIENTE:	INGEGNERO TERA R.LI ING. EDWIN HIRAO CAMARGO		FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 27/11/2014	
VALOR INICIAL CONTRATADO: \$7.929.900,284.00	VALOR ACTUALIZADO SEGUN MODIFICATORIA No. 4:	\$ 11.777.307,395.00		CINCO (5) MESES	
SUSPENSIÓN No. 1	TIEMPO SUSPENSIÓN	SEPTIEMBRE (03 DÍAS)		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 16/02/2015	

Items	Descripción	Unid.	V. M.C.		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA DE OBRAS No. 4 DE FECH 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO	
			Cant.	V. Total	Cant.	V. Total	Cant.	V. Total	Cant.	V. Total	Cant.	V. Total
IMP 18.2	MALLA ELECTRODODADA M-155 GRAM/1.5 MIL/2/150	KG		\$ 648.00	1.741,36	\$ 1.128.352,88	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1.741,36	\$ 1.128.352,88
6	ANDARRES, SUDORILLERA, BORNILLOS, ABSORBIENTES BARRAS				0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION PREFABRICADO BLOQUE DE CEMENTO A-10 DIMENSION 200X200X300,300X300X300,300X300X300	M3	976,00	\$ 71.102,00	681,20	\$ 51.359.482,40	660,22	\$ 43.977.772,44	80,98	\$ 6.011.750,96	681,20	\$ 51.359.482,40
6.2	BORNILLO DE CEMENTO PREFABRICADO BORNILLO 200X300,300X300,400X400 DIMENSION 200X300,300X300,300X300	M3	3.165,00	\$ 59.754,00	3.336,91	\$ 199.418.330,34	2.714,03	\$ 162.174.116,82	622,88	\$ 31.244.171,52	3.336,91	\$ 199.418.330,34
6.3	PLACA EN CONCRETO DE 1000 PSI 40X10 PARA CICLOMOTA	M2	933,00	\$ 64.500,00	0,00	\$ 0,00	609,42	\$ 41.247.666,34	323,58	\$ 1.018.591,74	632,40	\$ 43.885.660,72
6.4	PLA EN BLOQUE DE CEMENTO MACIO 4.2	M3	2.330,00	\$ 329.640,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
IMP 6.4	MAPA DE EXTERIORES, COLAS	M2		\$ 129.640,00	2.362,46	\$ 295.948.332,52	1.798,01	\$ 233.599.528,62	564,45	\$ 70.833.790,90	2.362,46	\$ 295.948.332,52
6.5	PIPIPIPA POUKATANO AGUATATICO UV ESTERILIZADORA	M2	893,00	\$ 131.000,00	185,00	\$ 21.645.000,00	0,00	\$ 0,00	185,00	\$ 21.645.000,00	185,00	\$ 21.645.000,00
IMP 6.5	AGUASUPO SUPLENIRAL CEGUETA	M2		\$ 65.312,00	632,22	\$ 41.316.529,50	609,42	\$ 40.338.839,50	222,80	\$ 1.976.133,02	632,22	\$ 41.316.529,50
6.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOPQU ELOGICO EN PREFABRICADO DE CEMENTO	M2	171,00	\$ 73.846,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6.13	SUMINISTRO E INSTALACION PREFABRICADO RAMPA ESPECIAL TIPO A-100 DIMENSION 0.30X2.00X0.30MILLA	M1	24,00	\$ 73.946,00	14,00	\$ 1.031.334,00	16,00	\$ 1.187.436,00	-2,00	\$ (145.931,00)	14,00	\$ 1.031.334,00
6.14	PLACA CONCRETO EXCORADO DE 3000 PSI 40X10 PARA LAMPA	M2	39,00	\$ 61.500,00	13,24	\$ 1.043.985,71	12,82	\$ 978.206,48	2,42	\$ 165.779,24	13,24	\$ 1.043.985,71
6.9	PLACA DE CONTRAPISO EQ-13 INT. CONCRETO 3000 PSI	M2		\$ 109.460,00	81,14	\$ 9.333.665,66	51,81	\$ 5.496.801,39	29,33	\$ 3.836.764,28	81,14	\$ 9.333.665,66
6.3	EXEJEROSQUELETOS M A 10 INCLUYE ANCHORAL	UNO	41,00	\$ 230.007,00	61,00	\$ 12.261.827,00	61,00	\$ 12.261.827,00	0,00	\$ 0,00	61,00	\$ 12.261.827,00
7.2A	BLOCS EN CONCRETO PEGOLA DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y ANCLAVES	M3		\$ 885.849,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.3A	BLOCS EN CONCRETO 2000 PSI DE 6000 PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y ANCLAVES	M3		\$ 946.839,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.4A	PORTAUBROS EN CONCRETO Y TIPO ACABADO DORSADO	UNO		\$ 504.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.5A	BANCA EN CONCRETO PLACA 1.30X3.00X.10 SOB BARRERA LUMINIS OBRERA	UNO		\$ 443.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.6A	SUMINISTRO E INSTALACION CANECA EN ACERO INODORABLE TIPO BALEONIA M-111	UNO		\$ 461.172,00	20	\$ 15.249.440,00	0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 15.249.440,00	20,00	\$ 15.249.440,00
7.7A	BICICLETERO EN TUBO DE ACERO INODORABLE 14 0-1 1/2" EN ESPAL, QUI SE APOYA AL SUELO EN DOS BASES DE ALUMINIO, LONGITUD 1.2 MT.	UNO		\$ 1.851.300,00	10	\$ 18.513.000,00	0,00	\$ 0,00	10,00	\$ 18.513.000,00	10,00	\$ 18.513.000,00
8	PREPARACION PAST TIERRA NEGRA, INCLUYE FORABRE	M2		\$ 12.296,00	9.335,47	\$ 115.075.503,65	3.311,40	\$ 40.816.613,60	6.024,07	\$ 74.189.190,65	9.335,47	\$ 115.075.503,65
8.3A	REVERTIZACION CON MANTO DE POLIESTER PARA CONTROL DE EROSION	M2		\$ 3.896,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
IMP 8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA ESPECIALIZADA CON LUSTRES EN MADERA TIPO INHURIZADA, ACABADO NATURAL CON SOPORTE METALICO EN ACERO INODORABLE TIPO M SATINADO DE MEDIDA 53.53X.50X20	UN		\$ 1.349.946,00	23,00	\$ 31.548.946,00	0,00	\$ 0,00	23,00	\$ 31.548.946,00	23,00	\$ 31.548.946,00
8.4A	SUMINISTRO Y SIEMBRAS DE ARBOL ESPECIE NATIVA (PREVA AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE) M-1.5 MT.	UNO		\$ 57.535,00	17,00	\$ 977.915,00	0,00	\$ 0,00	17,00	\$ 977.915,00	17,00	\$ 977.915,00

888

		MUNICIPIO DE VILLAVIEJA PROYECTO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		1014-GIC-3-VI 30/09/2011	
CONTRATO ACTA DE RECIBO		171 DEL 28 DE ENERO DE 2014		27 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
CONTRATO No. 1733 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2013	FECHA DE INICIO: 26/01/2014	CONTRATO CONSULTORIA No. 05/10	OBJETO: INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO PARQUE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA - META	FECHA PRESERTE ACTA:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL LA ESPERANZA - R.L (ING. YADHIRA BERNAL CARRIZO)	TERMINACIÓN INICIAL: 27/12/2014	INTERVENITOR: INGENIERO CIVIL R.L ING. EDWIN HIRSHO CARRIZO	VALOR ADICIONAL No. 1: \$ 3.378.034.516,00	FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	27/12/2014
VALOR INICIAL CONTRATO: \$ 1.939.000.000,00	VALOR ADICIONAL No. 2:	VALOR ACTUALIZADO SEGÚN MODIFICATORIA No. 4:	MODIFICAD No. 2 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2015	FECHA TERMINACIÓN ADICIONAL No. 3:	27/02/2015
SUSPENSIÓN No. 1: 27/02/2015	TIEMPO SUSPENSIÓN:	REINCISO:	MODIFICAD No. 1	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	15/09/2015

Item	Descripción	Unidad	Cant.	V. Unit.	V. Total	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA DE OBRAS No. 4 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2015		ACTAS ADICIONALES		PRESERTE ACTA		TOTAL EJECUCIÓN	
						Comp.	V. Total	Comp.	V. Total	Comp.	V. Total	Comp.	V. Total
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO													
8	ZONA JUEGOS INFANTILES PRELUMINALES												
2.2	LOCACIÓN DE SARDINETES EN VIA (INC. ESTACION IDROGRÁFICA)	MK	149,272	\$ 1.449,00	\$ 216.745,07	149,22	\$ 216.745,07	0,00	\$ -	0,00	\$ -	149,22	\$ 216.745,07
3.1	DESGRASA DE PAVIMENTO	M3	589,17	\$ 3.575,00	\$ 2.104.864,75	872,33	\$ 4.951.807,25	0,00	\$ -	0,00	\$ -	872,33	\$ 4.951.807,25
4	DECLAVACIÓN MANUAL Y RETIRO DE ESCALONOS	M3	50,00	\$ 184.000,00	\$ 9.200.000,00	305,90	\$ 17.889.849,70	0,00	\$ -	0,00	\$ -	305,90	\$ 17.889.849,70
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUIVAJE GRANULAR 3/8" ESPEC. INMÁSICO-87	M3	70,00	\$ 87.600,00	\$ 6.132.000,00	317,76	\$ 28.799.843,44	0,00	\$ -	0,00	\$ -	317,76	\$ 28.799.843,44
6	ADQUISICIÓN DE SUIVAJE GRANULAR 3/8" ESPEC. INMÁSICO-87	M3	149,60	\$ 59.750,00	\$ 8.936.346,00	149,22	\$ 8.914.491,88	0,00	\$ -	0,00	\$ -	149,22	\$ 8.914.491,88
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PREFABRICADO BORDADO DE CONCRETO A-8 DIMENSION 0,800x0,800x0,030M	M2	500,00	\$ 56.975,00	\$ 28.487.500,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.6	PAGA DE CONTRATO A-8 8 cm (18,7 Mpa, 500 PSI) PARA CALZADA	M2	500,00	\$ 485.400,00	\$ 242.700.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.7	PAVIMENTO DE CONCRETO CONTINUO	M2	500,00	\$ 485.400,00	\$ 242.700.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
9	CARPINTERÍA METÁLICA, CERRAMIENTOS METÁLICOS												
9.1	CERRAMIENTO FORMAS DE LAPIS ENTUBADO GALVANIZADO PINTURA POLIURETANO	ML	148,00	\$ 3.740.000,00	\$ 1.180.378.857,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10P.3.1	BANANDA ACE INOX PLATA 1" PARA 1" BANANDA 5/8"	ML		\$ 776.432,00		65,45	\$ 51.471.974,40	0,00	\$ -	65,45	\$ 51.471.974,40	65,45	\$ 51.471.974,40
ADICIONAL													
10	JUEGOS INFANTILES												
10.1A	RECORRIDO PARA PRACTICA DE ESCALADA	UNO		\$ 115.500.000,00		0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.3A	MUÑECA DIMENSION 0,750x0,90x0,30 MIT	UNO		\$ 6.870.818,00		0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.4A	MUÑECA DIMENSION 0,750x0,90x0,41 MIT CONFORMADO POR DOS ESTRELLAS	UNO		\$ 6.092.500,00		0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.5A	MUÑECA DIMENSION 0,770x0,870x0,26 MIT CON FORMAS DE ESTRELLA FUJAZ, FABRICADO EN	UNO		\$ 7.704.798,00		0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.6A	MUÑECA DIMENSION 0,750x0,90x0,33 MIT CON FORMAS DE CALIBRO, FABRICADO EN	UNO		\$ 5.108.767,00		0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.7A	BAUNICH COLECTIVO DIMENSION 0,800x0,800x0,41 MIT CONFORMAS DE FUOJ,	UNO		\$ 9.479.498,00		0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.8A	TORONJA DIMENSION 3,00x2,15x0,90 MIT, EN POLIURETANO, POUROFINO Y POLIAMIDA,	UNO		\$ 24.488.472,00		0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.9A	TORONJA DIMENSION 1,00x1,20x0,51 MIT EN FORMAS DE PATO POSTES EN MADEIRA	UNO		\$ 12.896.609,00		0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.10A	CONJUNTO 140 CUBAS DIMENSION 34,10x 12,92x 88 MIT CON POSTES DE MADEIRA	UNO		\$ 68.344.480,00		0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10P.10.11	JUEGO DE CUBADAS REF 3940	UNO		\$ 345.632.000,00		1,00	\$ 345.632.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 345.632.000,00
10P.10.12	JUEGO DE CUBADAS REF 1210	UNO		\$ 288.750.000,00		1,00	\$ 288.750.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 288.750.000,00
10P.10.13	JUEGO DE CUBADAS REF 3933	UNO		\$ 253.750.000,00		1,00	\$ 253.750.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 253.750.000,00

		MUNICIPIO DE VILLAVIEJA PROYECTO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE FIECDO				IDENTIFICACION TOTAL: 610-13-3-VI 30/09/2013							
CONTRATO No. 1	1233 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013	PRZDO:	07/17/10 MESES	CONTINUIDAD CONSIDERADA No.	771 DEL 28 DE JUNIO DE 2014	FECHA DE INICIO:	26/02/2014	OBJETO DE:	INTERVENCIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA - META	PLAZO:	120 DIAS PRESENTE ACTA	FECHA DE INICIO:	10 MESES
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL LA ESPERANZA - R.L. ING. MADRIBER BERNAL CAJIGUZO	TERMINACIÓN INICIAL:	27/12/2014	INTERVENIÖRE:	INGEGERCO LTDA. R.L. ING. EDWIN HERRERA CAMARGO	TERMINACIÓN INICIAL:	27/12/2014	VALOR INICIAL CONTRATO:	\$1.999.900.000,00	FECHA DE INICIO:	27/12/2014	TERMINACIÓN ADICIONAL No. 1:	27/05/2015
SUSPENSIÓN No. 1	17/07/2015	TIEMPO SUSPENSIÓN	SESENTA (60) DÍAS	REINICIO:		TERMINACIÓN ADICIONAL No. 2:	17/07/2015	VALOR ACTUALIZADO SEGUN MODIFICATORIA No. 4:	\$ 3.778.054.516,00	FECHA DE INICIO:	17/07/2015	TERMINACIÓN ADICIONAL No. 3:	17/09/2015
						TERMINACIÓN ADICIONAL No. 1:	17/07/2015	VALOR ACTUALIZADO SEGUN MODIFICATORIA No. 4:	\$ 3.777.507.398,00	FECHA DE INICIO:	17/07/2015	TERMINACIÓN ADICIONAL No. 2:	17/09/2015
						TERMINACIÓN ADICIONAL No. 1:	17/07/2015	VALOR ACTUALIZADO SEGUN MODIFICATORIA No. 4:	\$ 3.777.507.398,00	FECHA DE INICIO:	17/07/2015	TERMINACIÓN ADICIONAL No. 2:	17/09/2015

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO												COMPROBANTES ACTUALIZADOS SEGUN MODIFICACIONES DE COSTO EN FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015			ACTAS ANTERIORES			PRESENTE ACTA			TOTAL EJECUTADO	
Item	Descripción	Unid.	Cant.	U. MTC	V. Total	Cant.	V. Total	Cant.	V. Total	Cant.	V. Total	Cant.	V. Total	Cant.	V. Total	Cant.	V. Total	Cant.	V. Total	VALOR		
12.24	CONCRETO DE 40995 NO INCLuye ACERO DE ACERADO	M3			\$ 913.774,00			20,23	\$ 18.464.445,98	20,23	\$ 18.464.445,98			0,00	\$ -	20,23	\$ 18.464.445,98					
12.9	PLACADOS CONCRETO 8000 PSI (60 LBY Y 4 PCS) 1/4" DE 1/2" Y 1/2" INCLUYE MINERAL DE LACADO	M2			\$ 130.545,00			19,30	\$ 2.595.504,50	0,00	\$ -			19,30	\$ 2.595.504,50							
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION ANILLO PEÑA (8mm)	M3			\$ 714.600,00			95,13	\$ 7.093.379,40	0,00	\$ -			95,13	\$ 7.093.379,40							
11	ACERO DE REFUERZO	M3			\$ 1.404,00			0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00							
13.2	PLACA ELECTRODINAMICA 14-159 0,6MTR. 5,5 MCH 1,05	M2	2.500,00		\$ 1.404,00			0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00							
16	REVISORAS TUBIA DE REJONES DE ALUMINIO	M2	715,00		\$ 1.701,00			694,19	\$ 4.893.897,19	0,00	\$ -			694,19	\$ 4.893.897,19							
34.1	GIOTONER, MT1500	M	72,00		\$ 47.341,20			72	\$ 3.411.504,00	72,00	\$ 3.411.504,00			0,00	\$ -	72,00	\$ 3.411.504,00					
36.2	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 6" PARA ALCANFARILLADO	M	16,00		\$ 77.413,00			2	\$ 134.870,00	2,00	\$ 134.870,00			0,00	\$ -	2,00	\$ 134.870,00					
36.3	GOLOS 4" D=4" PVC SANTAFANO	M	4,00		\$ 18.957,72			3	\$ 54.873,10	3,00	\$ 54.873,10			0,00	\$ -	3,00	\$ 54.873,10					
36.4	TEE 6x4" PVC SANTAFANO	M	1,00		\$ 18.957,72			3	\$ 54.873,10	3,00	\$ 54.873,10			0,00	\$ -	3,00	\$ 54.873,10					
2	TUBIA REJONES DE ALUMINIO	M																				
2.2	LOCALIZACION DE SANDBREKES EN VIA (PVC 8" DE 8" 1/2" Y 1" 1/2" INCLUYE MINERAL DE LACADO)	M2	100,00		\$ 1.607,00			61,30	\$ 102.187,10	61,30	\$ 102.187,10			0,00	\$ -	61,30	\$ 102.187,10					
3.1	REJONES MANUALES Y RETIRO	M2	220,00		\$ 5.613,00			210,00	\$ 1.248.500,00	210,00	\$ 1.248.500,00			0,00	\$ -	210,00	\$ 1.248.500,00					
4	ENCUAVACION MANUAL MECA EN ZANJAS DE 1" DE ESCOMBROS	M3	150,00		\$ 34.810,00			150,00	\$ 8.772.450,00	150,00	\$ 8.772.450,00			0,00	\$ -	150,00	\$ 8.772.450,00					
5	MARBY Y BELLEEROS	M3	50,00		\$ 12.860,00			350,00	\$ 36.754.150,00	350,00	\$ 36.754.150,00			0,00	\$ -	350,00	\$ 36.754.150,00					
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB-BASE GRANULAR 56-1 ESPEC. INMEDIATO-97	M3	10,00		\$ 74.800,00			0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -	0,00	\$ -					
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION ANILLO PEÑA (8mm)	M3	10,00		\$ 74.800,00			0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -	0,00	\$ -					
6	ANDARQUE SANDBREKES, BONDOLLOS, BARRERAS Y BARRERAS	M2	100,00		\$ 59.340,00			61,30	\$ 3.462.292,20	0,00	\$ -			61,30	\$ 3.462.292,20							
6.2	BOVEDON DE HERRAJE EN BARRERAS	M2	230,00		\$ 195.440,00			310,19	\$ 3.177.497,11	310,19	\$ 3.177.497,11			0,00	\$ -	310,19	\$ 3.177.497,11					
13	ACERO DE REFUERZO	M3	2.500,00		\$ 4.737,00			0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -	0,00	\$ -					
13.1	ACERO DE REFUERZO 60 000 PSI	M3	2.500,00		\$ 4.737,00			0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -	0,00	\$ -					
13.2	PLACA ELECTRODINAMICA 14-159 0,6MTR. 5,5 MCH 1,05	M2	2.500,00		\$ 1.404,00			0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -	0,00	\$ -					
49	TUBERIAS Y ACCESORIOS	M2	100,00		\$ 100,00			49,00	\$ 2.096.230,00	49,00	\$ 2.096.230,00			0,00	\$ -	49,00	\$ 2.096.230,00					
49.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 2" NOE 21 R10 HOMOLOGADA DE ALIMENTACION DE FUEGO HIDRAULICO, INCLUYE ACCESORIOS	M2	100,00		\$ 100,00			49,00	\$ 2.096.230,00	49,00	\$ 2.096.230,00			0,00	\$ -	49,00	\$ 2.096.230,00					
49.2	FUNDAS DE 4"	M2	18,00		\$ 72,00			0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -	0,00	\$ -					
49.3	BARRERAS DE 4"	M2	18,00		\$ 72,00			0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -	0,00	\$ -					
49.4	BONDOLLOS, DRAGONES DE 1 1/2" INCLUYE TUBERIAS Y ACCESORIOS	M2	100,00		\$ 100,00			0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -	0,00	\$ -					
49.5	CAPIRROS DE REJONES DE 4"	M2	18,00		\$ 72,00			0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -	0,00	\$ -					
49.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA MARCA AFD WHITE DE 2" BITANDA	M2	9,00		\$ 90,00			3,00	\$ 30.000,00	0,00	\$ -			3,00	\$ 30.000,00							
2	BARRERAS Y BARRERAS DE INSTALACION	M2	30,00		\$ 30,00			54,16	\$ 107.409,44	54,16	\$ 107.409,44			0,00	\$ -	54,16	\$ 107.409,44					
2.1	LOCALIZACION Y REPARACION DE BARRERAS INCLUYE REVISIONES	M2	30,00		\$ 30,00			54,16	\$ 107.409,44	54,16	\$ 107.409,44			0,00	\$ -	54,16	\$ 107.409,44					
4	ESCALERAS	M2	30,00		\$ 30,00			0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -	0,00	\$ -					

		MUNICIPIO DE VILLAVIEJA PROCESO DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		10011616-13-VI PAG. DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
CONTRATO No. 1723 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013		CONTRATADORA No. 721 DEL 28 DE FEBRERO DE 2014		FECHA PRESENTE ACTA:	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO PARROQUIA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA - META		OBJETO:		INICIO:	
FECHA DE INICIO: 22/07/2014		INICIO:		FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	
TERMINACIÓN INICIAL: 27/12/2015		INICIO:		FECHA TERMINACIÓN ADICIONAL No. 1:	
INTERVENIOR:		INTERVENIOR:		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	
VALOR ADICIONAL No. 1: \$ 1.778.034.516,00		VALOR ACTUALIZADO SEGÚN MODIFICATORIA No. 4:		CONGO (05) MESES	
TIEMPO SUSPENSIÓN		REINICIO:		(06) (01) MESES	
SUSPENSIÓN No. 1		SUSPENSIÓN No. 1		15/09/2015	

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO															
Item	Descripción	Unid.	Cant.	V. Unit.	V. Total	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA DE OBRAS No. 4 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015			ACTAS ANTERIORES			PRESENTE ACTA			TOTAL EJECUTADO
						Cant.	V. Total	V. Total	Cant.	V. Total	Cant.	V. Total	Cant.	V. Total	
4.1	ENCAMACION MANUAL SECA EN ZANJAS DE 17 X 1.5 METROS CONGIONADO INCLUIE RETIRO DE LOS COMBIBOS	M3	150,00	\$ 54.480,00	\$ 8.777.450,00	5,60	\$ 315.800,20	\$ 315.800,20	5,40	\$ 315.800,20	5,40	\$ 315.800,20	5,40	\$ 315.800,20	315.800,20
4.2	CARRILLO DE CEMENTO Y RETIRO DE MASA Y BUELOS	M3	152,00	\$ 18.000,00	\$ 4.356.456,00	219,34	\$ 6.182.178,82	\$ 6.182.178,82	0,00	\$ -	219,34	\$ 6.182.178,82	0,00	\$ -	6.182.178,82
5.1	BUELO MAL. TAM. MAX. 2" INC. COMPACTACION MANUAL 15 CM	M3	70,00	\$ 47.400,00	\$ 2.973.240,00	131,31	\$ 5.378.311,42	\$ 5.378.311,42	0,00	\$ -	131,31	\$ 5.378.311,42	0,00	\$ -	5.378.311,42
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB-BASE GRANULADA SEGUN ESPEC. MODALIDAD 97	M3	4,00	\$ 97.480,00	\$ 391.476,00	16,00	\$ 1.405.904,00	\$ 1.405.904,00	0,00	\$ -	16,00	\$ 1.405.904,00	0,00	\$ -	1.405.904,00
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION ARENA PENA (30m)	M3	16,00	\$ 74.400,00	\$ 1.191.360,00	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00
5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB-BASE GRANULADA SEGUN ESPEC. ANGLAS 3/16-20	M3	9,00	\$ 86.970,00	\$ 772.830,00	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00
11	GEOTEXTILES	M2	87,00	\$ 7.968,00	\$ 653.376,00	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00
11.1	GEOTEXTIL	M2	87,00	\$ 7.968,00	\$ 653.376,00	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00
31.2	GEORREJAL 160 MALLA 3.0 X 3.0	M2	100,00	\$ 5.000,00	\$ 8.851.800,00	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00
12.1	CONCRETO DE UNIFORME 0 SOLADO (1000 PSI)	M3	4,00	\$ 481.100,00	\$ 1.724.400,00	3,30	\$ 1.422.795,00	\$ 1.422.795,00	0,00	\$ -	3,30	\$ 1.422.795,00	0,00	\$ -	1.422.795,00
12.3	CONCRETO PARA ESCALERA 4000 PSI	M3	8,00	\$ 1.203.600,00	\$ 4.171.360,00	6,48	\$ 6.733.931,60	\$ 6.733.931,60	0,00	\$ -	6,48	\$ 6.733.931,60	0,00	\$ -	6.733.931,60
12.4	CONCRETO DE 4000 PSI PARA PLACAS DE FERRISPAS	M3	15,00	\$ 965.000,00	\$ 14.475.200,00	12,69	\$ 12.221.006,48	\$ 12.221.006,48	0,00	\$ -	12,69	\$ 12.221.006,48	0,00	\$ -	12.221.006,48
12.17	CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS DE CONTENCION	M3	10,00	\$ 912.200,00	\$ 9.122.400,00	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00
12.24	CONCRETO SUPERFACIADO DE 4000 PSI CUANTO A FUTURO, CUANTO DE MALLAS	M3	33,00	\$ 951.600,00	\$ 33.533.700,00	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00
109.12.24	CONCRETO DE 4000 PSI INCLUIE ACERO DE REJERADO	M3	23,00	\$ 913.700,00	\$ 24.355.470,00	12,69	\$ 11.587.488,88	\$ 11.587.488,88	0,00	\$ -	12,69	\$ 11.587.488,88	0,00	\$ -	11.587.488,88
12.23	CONCRETO PARA MURO DE CONTENCION 4000 PSI	M3	23,00	\$ 1.209.200,00	\$ 24.355.470,00	18,13	\$ 19.040.470,47	\$ 19.040.470,47	0,00	\$ -	18,13	\$ 19.040.470,47	0,00	\$ -	19.040.470,47
13	ACERO DE REJERADO	KG	7.137,00	\$ 8.000,00	\$ 54.792,00	6.818,48	\$ 8.818,48	\$ 8.818,48	0,00	\$ -	6.818,48	\$ 8.818,48	0,00	\$ -	8.818,48
13.1	ACERO DE REJERADO 60.000 PSI	KG	7.137,00	\$ 8.000,00	\$ 54.792,00	6.818,48	\$ 8.818,48	\$ 8.818,48	0,00	\$ -	6.818,48	\$ 8.818,48	0,00	\$ -	8.818,48
14	MANTAS DE CUSTODIACION	M2	150,00	\$ 61.100,00	\$ 9.165.000,00	15,70	\$ 2.475.670,00	\$ 2.475.670,00	0,00	\$ -	15,70	\$ 2.475.670,00	0,00	\$ -	2.475.670,00
14.1	COMPAÑIA DE ZONA	M2	150,00	\$ 61.100,00	\$ 9.165.000,00	15,70	\$ 2.475.670,00	\$ 2.475.670,00	0,00	\$ -	15,70	\$ 2.475.670,00	0,00	\$ -	2.475.670,00
15	INTERFERENCIAS	M2	46,00	\$ 78.000,00	\$ 3.588.000,00	55,21	\$ 4.306.300,00	\$ 4.306.300,00	0,00	\$ -	55,21	\$ 4.306.300,00	0,00	\$ -	4.306.300,00
15.1	SUMINISTRO Y PAVIMENTACION DE NUEVA MANA BASE EN ZONA	M2	46,00	\$ 78.000,00	\$ 3.588.000,00	55,21	\$ 4.306.300,00	\$ 4.306.300,00	0,00	\$ -	55,21	\$ 4.306.300,00	0,00	\$ -	4.306.300,00
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS DE ACERO	UNO	2,00	\$ 11.910.700,00	\$ 31.854.000,00	4,00	\$ 63.718.000,00	\$ 63.718.000,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 63.718.000,00	0,00	\$ -	63.718.000,00
16.1	JUEGO DE ANILLO BARRA, SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO HORIZONTAL DE 2 METROS DE DIAMETRO, DOTADOS DE BOQUILLAS DE FLUIDO REVOZADO, CADA ANILLO COMPRIENDE 4 BOQUILLAS REVOZADAS DE 1/4" - FABRICADO EN TUBERIA DE ACERO AL CARBON SCH 40 DE 4", RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROFOSFATICA AL HORMO, INCLUIE BRIDA DE ACERO ANSI DE 4" Y TORNILLERIA. JUEGO DE ANILLO BARRA.	UNO	2,00	\$ 11.910.700,00	\$ 31.854.000,00	4,00	\$ 63.718.000,00	\$ 63.718.000,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 63.718.000,00	0,00	\$ -	63.718.000,00
16.2	JUEGO DE ANILLO BARRA, SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO HORIZONTAL DE 2 METROS DE DIAMETRO, DOTADOS DE BOQUILLAS DE FLUIDO REVOZADO, EL CADA COMPRIENDE 10 BOQUILLAS REVOZADAS DE 1/4" - JUEGO FABRICADO EN TUBERIA DE ACERO AL CARBON SCH 40 DE 4", RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROFOSFATICA.	UNO	1,00	\$ 14.400.718,00	\$ 14.400.718,00	2,00	\$ 28.801.430,00	\$ 28.801.430,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 28.801.430,00	0,00	\$ -	28.801.430,00
16.2	JUEGO DE CAMBIO HORIZONTAL	UNO	1,00	\$ 14.400.718,00	\$ 14.400.718,00	2,00	\$ 28.801.430,00	\$ 28.801.430,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 28.801.430,00	0,00	\$ -	28.801.430,00

200

137

		MUNICIPIO DE VILLAVIEJA PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE RECORD		TOTAL LICITADA 30000000	
CONTRATO No. 1723 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013		CONTRATO CONSULTORIA No. 271 DEL 28 DE FEBRERO DE 2014		FECHA PRESIÓN ACTA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA - ACTA		OBJETO: INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA - META		FECHA PRESIÓN ACTA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
COMPARTISTA: UNIÓN TIEMPO LA OPTIMAZA - R.L. INC. MOJIBAR 310000 CARIBBO		INTERVENIDOR: ING. CECILIO L. R. L. INC. EDWIN HENAO CAMARGO		FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 27/07/2014	
VALOR INICIAL CONTRATO: \$1.979.500.000,00		VALOR ACTUALIZADO SEGUN MODIFICATORIA No. 4: \$3.778.014.516,00		FECHA TERMINACIÓN ADICIONAL No. 1: 27/07/2015	
SUSPENSIÓN No. 1		REINICIO: SEMANA 0201 CAS		FECHA TERMINACIÓN ADICIONAL No. 1: 27/07/2015	

Item	Descripción	Unid.	Cant.	V. Unit.	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA No. 01 DEL 31 DE FEBRERO DE 2015		ACTAS ANTERIORES		PRESIÓN ACTA		TOTAL ENCUENAO	
					Cant.	V. Total	Cant.	V. Total	Cant.	V. Total	Cant.	Valor
16.3	JUEGO DE CABALLO HIDRAULICO. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLO HIDRAULICO DE 3 MTS DE ALTURA, DOTADOS DE 8 BOQUILLAS REGULADORAS DE 3/8" Y UN CHORRO MULTIPLE EN LA BOCA. JUEGO HIDRAULICO FABRICADO EN TUBERIA DE ACERO AL CARBON S4480 DE 4". RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTICA.	UNO	1,00	\$ 33.703.788,00	\$ 33.703.788,00	1,00	\$ 33.703.788,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 33.703.788,00	
16.4	JUEGO DE MORTAJABLES. JUEGO DE MORTAJABLES SUMINISTRO E INSTALACION DE PALANCA DE 3 MTS DE ALTURA, DOTADA DE 8 BOQUILLAS DE FLUJO REGULADOR, CON CADA PALANCA COMPLETAMENTE DOTADA CON 6 FABRICACION REGULADORAS DE 3/8". FABRICACION EN TUBERIA DE ACERO AL CARBON S4480 DE 4". RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTICA APLICADA AL HOMO.	UNO	2,00	\$ 31.199.760,00	\$ 76.599.520,00	4,00	\$ 153.199.040,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 153.199.040,00	
16.5	JUEGO DE RINO AVANZATE HIDRAULICO. SUMINISTRO E INSTALACION DE RINO HIDRAULICO DE 3 MTS DE ALTURA, DOTADOS DE 8 BOQUILLAS REGULADORAS DE 1/2". UN CHORRO MULTIPLE EN LA BOCA. JUEGO HIDRAULICO FABRICADO EN TUBERIA DE ACERO AL CARBON S4480 DE 4". RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTICA.	UNO	1,00	\$ 32.784.595,00	\$ 32.784.595,00	1,00	\$ 32.784.595,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 32.784.595,00	
16.6	JUEGO DE LAMP HIDRAULICO. SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMP HIDRAULICO DE 3 MTS DE ALTURA, DOTADOS DE 8 BOQUILLAS DE FLUJO REGULADOR, JUEGO DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON S4480 DE 4". RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTICA.	UNO	1,00	\$ 12.255.973,00	\$ 12.255.973,00	1,00	\$ 12.255.973,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 12.255.973,00	
16.7	JUEGO DE FLOJ HIDRAULICA. SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOJ HIDRAULICA DE 3 MTS DE ALTURA, DOTADOS DE DOS BOQUILLAS DE CHORRO MULTIPLE, INCLUYE FLOJ Y PRTAJOS. JUEGO FABRICADO EN TUBERIA DE ACERO AL CARBON S4480 DE 4". RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTICA APLICADA AL HOMO.	UNO	1,00	\$ 41.363.483,00	\$ 41.363.483,00	1,00	\$ 41.363.483,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 41.363.483,00	
16.8	JUEGO DE PISTOLA HIDRAULICA. SUMINISTRO E INSTALACION DE PISTOLA HIDRAULICA DE 3 MTS DE ALTURA, DOTADOS DE UNA BOQUILLA DE CHORRO MULTIPLE, INCLUYE MANEJO EN TUBERIA DE ACERO AL CARBON S4480 DE 4". RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTICA APLICADA AL HOMO.	UNO	1,00	\$ 18.313.885,00	\$ 18.313.885,00	1,00	\$ 18.313.885,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 18.313.885,00	
IMP.16.9	JUEGO DE CHORROS DE PISO DOTADOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CHORROS ELECTRO MECANICOS E HIDRAULICOS DE INYECCION PARA JUEGOS.	UNO	1,00	\$ 41.100.000,00	\$ 41.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 41.100.000,00	1,00	\$ 41.100.000,00	
17	INYECCION PARA JUEGOS. SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE ALTA PRESION DE 15 HP, 40 - 100 GPM, DOT. 40-140 PSI, NPSH 5,74, 400V, TRIFASICA, 3C, 3W.	UNO	1,00	\$ 16.831.994,00	\$ 16.831.994,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	

008

		MUNICIPIO DE VILAVICENCIO PLAN DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE RECORD									
		IDENTIFICACIÓN CODIGO DE VOUCHER: 30007011 FECHA PRESENTE ACTA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015					IDENTIFICACIÓN CODIGO DE VOUCHER: 30007011 FECHA PRESENTE ACTA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015				
CONTRATO No. 375 DEL 16 DE ENERO DE 2013	PLAZO: 28/02/2014	CONTIENE CONSERVATORIA No. 791 DEL 28 DE FEBRERO DE 2014	OBJETO:	INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILAVICENCIO - META							
ORIGEN:	FECHA DE INICIO: 28/02/2014	TERMINACIÓN INICIAL: 27/02/2015	INTEVENCIÓN:	INGENIERO LINA R.I. ING. EDWIN HENAO CAMARGO							
CONTRATISTA: UENION TEMPORAL LA ESPERANZA - R.L. ING. VAJAMBA BERNAL CARDOSO	VALOR ADICIONAL No. 1: \$ 5.799.999,286,00	VALOR ACTUALIZADO SEGUN MODIFICATORIA No. 4: \$ 3.778.004.536,00	REFINICIO:	PROMOCION No. 2 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2015							
VALOR INICIAL CONTRATO:	TERMINACIÓN FINAL: 27/02/2015	VALOR ACTUALIZADO SEGUN MODIFICATORIA No. 4: \$ 3.778.004.536,00	REFINICIO:	PROMOCION No. 2 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2015							
SUSPENSIÓN No. 1	FECHA DE INICIO: 28/02/2014	FECHA DE TERMINACIÓN: 27/02/2015	VALOR ADICIONAL No. 1: \$ 5.799.999,286,00	VALOR ACTUALIZADO SEGUN MODIFICATORIA No. 4: \$ 3.778.004.536,00	FECHA DE INICIO: 28/02/2014	FECHA DE TERMINACIÓN: 27/02/2015	VALOR ADICIONAL No. 1: \$ 5.799.999,286,00	VALOR ACTUALIZADO SEGUN MODIFICATORIA No. 4: \$ 3.778.004.536,00	FECHA DE INICIO: 28/02/2014	FECHA DE TERMINACIÓN: 27/02/2015	

Item	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICACIONES DE OBRAS No. 4 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO	
	UNID.	Cant.	V. UNIT.	V. Total	Cant.	V. UNIT.	V. Total	Cant.	V. UNIT.	V. Total
17.2	UNID	1,00	\$ 7.699.999,00	\$ 7.699.999,00	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ -
17.3	UNID	2,00	\$ 7.699.999,00	\$ 15.399.998,00	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ -
17.4	UNID	1,00	\$ 41.895.731,00	\$ 41.895.731,00	1,00	\$ 41.895.731,00	\$ 41.895.731,00	1,00	\$ 41.895.731,00	\$ 41.895.731,00
17.5	GL	1,00	\$ 168.518.845,00	\$ 168.518.845,00	1,00	\$ 168.518.845,00	\$ 168.518.845,00	1,00	\$ 168.518.845,00	\$ 168.518.845,00
17.6	GL	1,00	\$ 15.320.188,00	\$ 15.320.188,00	1,00	\$ 15.320.188,00	\$ 15.320.188,00	1,00	\$ 15.320.188,00	\$ 15.320.188,00

200

		MUNICIPIO DE VILLAVIEJA PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		IDENTIFICACION P.M. DE		IDENTIFICACION DE	
CONTRATO No. 1795 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013		CONTRATO CONSEA TONIA No. 771 DEL 28 DE JUNIO DE 2014		FECHA PRESINTE ACTA		27 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA - META		OBJETO: INTERVENCIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA - META		PLAZO:		10 MESES	
CONTENIDA: UNIÓN TEMPORAL LA ESPERANZA - R.L. ING. WADIVIN BERNAL CARDOSO		INTERVENCIÓN: ING. TECNICO LUD. R.L. ING. EDWIN HIRANO CAMARGO		FECHA TERMINACIÓN PROYECTO:		27/07/2014	
VALOR INICIAL CONTRATO: \$7.993.000.248,00		VALOR ACTUALIZADO SEGÚN MODIFICATORIA No. 4: \$ 3.778.004.651,00		PROYECTO ADICIONAL No. 1 \$ 11.777.607.374,00		FECHA TERMINACIÓN ADICIONAL No. 1 03/05/2015	
SUSPENSIÓN No. 1 27/07/2015		REINICIO: 05/01/2015		PROYECTO No. 2 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2015 \$ 770.000,00		FECHA TERMINACIÓN ADICIONAL No. 2 05/01/2015	

Item	Descripción	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA DE OBRA No. 4 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015		ACTAS ANTERIORES		PRESINTE ACTA		TOTAL EJECUTADO			
		Can.	V. Total	Can.	V. Total	Can.	V. Total	Can.	V. Total		
5.2	MONITOREO E INSTALACION DE 500-BASE GRANULADA 350x1 EMBES. 100x350x87	M3	130,00	\$ 97.868,00	\$ 11.423.970,00	483,00	\$ 40.395.478,00	0,00	\$ 0,00	483,00	\$ 40.395.478,00
5.5	MONITOREO E INSTALACION DE BASE GRANULADA 350x1 EMBES. 100x350x87	M3	240,00	\$ 94.937,00	\$ 23.264.889,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6	ADORNOS, CURBETAS Y BARRILES										
6.9	SUMINISTRO E INSTALACION PRE FABRICADO CARRERA DIAL 0,90x3,00x2,25 0 GUINAR	M1	138,06	\$ 61.318,00	\$ 8.601.613,04	338,06	\$ 8.601.613,04	0,00	\$ 0,00	338,06	\$ 8.601.613,04
6.10	CONCRETO 3000 PSI PARA CAMA	M3	5,29	\$ 715.000,00	\$ 3.781.350,00	1,60	\$ 1.148.000,00	0,00	\$ 0,00	1,60	\$ 1.148.000,00
6.11	REJILLA DE CONCRETO 3000 PSI	M1	42,06	\$ 51.500,00	\$ 2.811.510,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6.15	PLACA DE CONTRAPISO # 110 cm (18,76pp, 3000psi)	M2	1.200,00	\$ 61.500,00	\$ 74.300.400,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
IHP. 6.15	PLACA DE CONCRETO ENQUICADA 04,10 DE 100 PSI SPALACION INCLUIE DELIADO DE DIFALACIONES CON SPALIER 2C SIX ANTIHOL	M2	\$ 91.712,00			1.258,78	\$ 316.518.197,34	1.258,78	\$ 316.518.197,34	0,00	\$ 0,00
6.19	SARDINEL CONCRETO DE 3000 PSI INCLUIE LOCALACION	M1	200,00	\$ 54.848,00	\$ 11.809.400,00	160,00	\$ 9.477.600,00	160,00	\$ 9.477.600,00	0,00	\$ 0,00
11	ACEO DE RETIENE	KG	384,48	\$ 4.737,00	\$ 1.844.305,55	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13.1	MALLA ELECTRO SOTADADA M-159 0,90x11,5	M6	3.004,00	\$ 4.810,00	\$ 14.663.312,00	3.024,00	\$ 14.660.332,00	3.024,00	\$ 14.660.332,00	0,00	\$ 0,00
20	BRANDEJONES										
20.1	BRANDEJONIA POLI. FINIT. TRANSFUSO	OL	2,00	\$ 1.354.131,00	\$ 2.708.262,00	2,00	\$ 2.708.262,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 2.708.262,00
IHP. 33.4	MALLA PARA ACABADOS DE CONCRETO	M2	\$ 55.650,00			1.240,09	\$ 69.327.931,00	0,00	\$ 0,00	1.240,09	\$ 69.327.931,00
21	MOBILIARIO DEPORTIVO										
21.1	CANCHA MANTILA EXTRAC. METAL DEPORT.	UH	4,00	\$ 4.581.378,00	\$ 18.325.516,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
IHP. 21.1	MULTI. T. ACERVO	UH	\$ 1.109.000,00			4,00	\$ 3.156.000,00	0,00	\$ 0,00	4,00	\$ 3.156.000,00
IHP. 21.2	CANCHA DE FUTBOL AMBITANDUSO	UH	\$ 1.613.000,00			4,00	\$ 16.452.000,00	0,00	\$ 0,00	4,00	\$ 16.452.000,00
2	CONSTRUCCION BARRILES										
2	PRELUMINARES										
2.4	LOCALACION Y ALFANUDO POLIDEPORITIVO	M2	234,00	\$ 1.909,00	\$ 446.766,00	234,00	\$ 446.766,00	0,00	\$ 0,00	234,00	\$ 446.766,00
3	DESAFORTE										
3.1	LOCALACION MANUAL Y RETIRO	M3	234,00	\$ 5.675,00	\$ 1.327.650,00	234,00	\$ 1.327.650,00	0,00	\$ 0,00	234,00	\$ 1.327.650,00
4	LOCALACION MANUAL Y RETIRO										
4.1	1,0 MTS COMPLETADO INCLUIE RETIRO DE ESCOMBROS	M3	20,00	\$ 9.489,00	\$ 1.897.800,00	20,00	\$ 1.897.800,00	0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 1.897.800,00
12	CONCRETOS										
12.5	CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS DE ANCHURE	M3	12,00	\$ 687.354,00	\$ 8.208.048,00	5,78	\$ 3.938.423,04	5,78	\$ 3.938.423,04	0,00	\$ 0,00
12.7	CONCRETO CICLOPEO DE 3000 PSI PARA BASES Y DORTILLONES	M3	14,00	\$ 173.236,00	\$ 8.038.166,00	10,37	\$ 5.965.093,62	10,37	\$ 5.965.093,62	0,00	\$ 0,00
12.8	POD GRUPOS CONCRETO 3000 PSI C/0,10%Y	M1	390,00	\$ 130.565,00	\$ 51.720.390,00	446,71	\$ 67.258.891,15	446,71	\$ 67.258.891,15	0,00	\$ 0,00
12.9	0,40x5 M. REF D-1/27 SF INCLUIE MINERAL										
12.10	0,40x5 M. REF D-1/27 SF INCLUIE MINERAL										
12.17	CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS DE CONTENCIÓN	M3	8,00	\$ 912.240,00	\$ 7.187.920,00	12,15	\$ 11.083.716,00	12,15	\$ 11.083.716,00	0,00	\$ 0,00
13	ACEO DE RETIENE										
13.1	ACEO DE RETIENE 40.000 PSI	KG	1.416,00	\$ 1.299,00	\$ 8.878.497,00	1.356,72	\$ 6.348.333,64	1.356,72	\$ 6.348.333,64	0,00	\$ 0,00
14	CELEBRAMIENTO PROTECCION DE CAJUELAS										
1	PRELUMINARES										
2.2	LOCALACION DE SARDINELAS EN V/A (IHC. RETACION TORQUEMÁTICA)	M1	40,00	\$ 1.667,00	\$ 66.680,00	40,00	\$ 66.680,00	0,00	\$ 0,00	40,00	\$ 66.680,00
4	DESAFORTE										
4.1	1,0 MTS COMPLETADO INCLUIE RETIRO DE ESCOMBROS, BARRILES, COMBUSTIBLES	M3	8,00	\$ 58.489,00	\$ 467.844,00	8,00	\$ 467.844,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 467.844,00
9	INTANCO										

141

		MUNICIPIO DE VILLAVIEJA OFICINA DE GESTIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN		IDENTIFICACIÓN FORMATO ACTA DE RECIBO		IDENTIFICACIÓN 30/09/2015	
CONTRATO No. 1753 DEL 26 DE ENERO DE 2015	PLAZO: 21 DIAS	FECHA DE INICIO: 26/01/2015	FECHA DE TÉRMINO: 21/02/2015	OBJETO: INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA - META	PLAZO: 10 MESES	FECHA DE INICIO: 26/01/2015	FECHA DE TÉRMINO: 26/01/2016
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL LA ESPERANZA - R.L. ING. VICTOR BERNAL CARDOSO	VALOR ADICIONAL No. 1: \$ 3.778.207.4516,00	VALOR ACTUALIZADO SEGUN MODIFICATORIA No. 4: \$ 3.777.207.399,00	VALOR ADICIONAL No. 2: \$ 3.777.207.399,00	VALOR ADICIONAL No. 3: \$ 3.777.207.399,00	VALOR ADICIONAL No. 4: \$ 3.777.207.399,00	VALOR ADICIONAL No. 5: \$ 3.777.207.399,00	VALOR ADICIONAL No. 6: \$ 3.777.207.399,00
VALOR INICIAL CONTRATO: \$ 3.779.300.246,00	SEÑAL (20%): \$ 753.860.492,00	REMAINEN: \$ 3.025.439.754,00	REMAINEN: \$ 3.025.439.754,00	REMAINEN: \$ 3.025.439.754,00	REMAINEN: \$ 3.025.439.754,00	REMAINEN: \$ 3.025.439.754,00	REMAINEN: \$ 3.025.439.754,00
SUSPENSIÓN No. 1	27/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	27/01/2015

C.C.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT.	V. TOTAL	COMPOSICIÓN ACTUALIZADA SEGUN MODIFICATORIA No. 4 DEL 27/01/2015		ACTOS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO		
						Comp.	V. Total	Comp.	V. Total	Comp.	V. Total	Comp.	V. Total	
9.2	MODULOS EN TUBO METALICO GALVANIZADO CODIGO DE BARRAS, MARCO EN TUBO PIS 100X100 3.2 MM, EMBARONES SEGUN PLANO INCALIBRES 3 MM, 2" 3/4MM Y 1" LUNA, PUNDA INWAST PRIMER, ACABADO EN POLIDETANOL	M2	7640	\$ 828.386,00	\$ 6.310.644,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
HP94	GERANMIENTO EN MALLA ESABADIADA GAL	M2	220,00	\$ 207.480,00	\$ 45.691.360,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	220,00	\$ 45.691.360,00	220,00	\$ 45.691.360,00	
HP94	CONCRETO EN MALLA ESABADIADA GAL	M3	110,00	\$ 2.212.500,00	\$ 24.643.890,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	110,00	\$ 24.643.890,00	110,00	\$ 24.643.890,00	
12.5	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE 40X40	M3	4,00	\$ 643.754,00	\$ 2.575.016,00	5,50	\$ 3.760.647,00	0,00	\$ -	5,50	\$ 3.760.647,00	5,50	\$ 3.760.647,00	
12.1	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	2,00	\$ 634.550,00	\$ 1.269.100,00	3,24	\$ 2.056.911,16	0,00	\$ -	3,24	\$ 2.056.911,16	3,24	\$ 2.056.911,16	
12.3	CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS	M3	2,00	\$ 1.070.510,00	\$ 2.141.020,00	3,41	\$ 3.661.174,88	0,00	\$ -	3,41	\$ 3.661.174,88	3,41	\$ 3.661.174,88	
11.7	CONCRETO CEMENTO DE 1000 PSI PARA BASES	M3	559,844,00	\$ 559.844,00	\$ 559.844,00	31,28	\$ 31.283.997,72	0,00	\$ -	31,28	\$ 31.283.997,72	31,28	\$ 31.283.997,72	
11.1	ACERO DE ALIADO 68 600 PSI	KG	400,00	\$ 1.207,00	\$ 482.800,00	1.212,45	\$ 3.637.441,50	0,00	\$ -	1.212,45	\$ 3.637.441,50	1.212,45	\$ 3.637.441,50	
21	MAMPOLINA	M3	20,00	\$ 64.860,00	\$ 1.297.200,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
22.1	MURO EN ALADILLO PERIMETRO 1x12 CM	M2	20,00	\$ 64.860,00	\$ 1.297.200,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
0	POLEA BASTIDO CUMPLETO													
1	CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA													
1	PLUMBERIAS													
2.4	LOCUCION Y REPARADO POLIDORTIVO	M2	1200,00	\$ 1.909,00	\$ 2.290.800,00	1.842,95	\$ 3.518.191,25	1.842,95	\$ 3.518.191,25	0,00	\$ -	1.842,95	\$ 3.518.191,25	
3	OPERAOTI													
3.1	DEFENSOTE MANUAL Y ENTUBO	M7	1200,00	\$ 5.473,00	\$ 6.567.600,00	272,00	\$ 1.485.960,00	272,00	\$ 1.485.960,00	0,00	\$ -	272,00	\$ 1.485.960,00	
4	RECAVACIONES													
4.2	EXCAVACION MECANICA Y ENTUBO DE MATERIAL DE EXCAVACION	M3	240,00	\$ 38.000,00	\$ 9.120.000,00	790,00	\$ 21.841.340,00	790,00	\$ 21.841.340,00	0,00	\$ -	790,00	\$ 21.841.340,00	
5	BASES Y ENTUBOS													
5.1	ALUMINO NAT. T.M. MAX 2" INC. COMPACTACION MANUAL (3 MM)	M3	340,00	\$ 14.282,00	\$ 4.875.880,00	618,48	\$ 26.699.087,36	618,48	\$ 26.699.087,36	0,00	\$ -	618,48	\$ 26.699.087,36	
5.2	SUBMUESTRO E INSTALACION DE SOP-BASE	M3	120,00	\$ 87.889,00	\$ 10.546.680,00	450,00	\$ 39.341.050,00	450,00	\$ 39.341.050,00	0,00	\$ -	450,00	\$ 39.341.050,00	
5.5	BARRELA B-51 ESPECIAL PARA B-507	M3	240,00	\$ 98.937,00	\$ 23.740.880,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
6	ANOVES SANABNELS, BOMBOLLOS Y ACCORONES CUBIERTAS Y CABLES													
6.1	CONCRETO 3000 PSI PARA CANAL	M3	14,81	\$ 211.000,00	\$ 3.125.200,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
6.1.1	REJILLA EN CONCRETO 3000 PSI	M3	123,40	\$ 58.500,00	\$ 7.218.900,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
8.15	PLACA DE CONTRAPISO 8 x 18 cm (10.74kg)	M2	1200,00	\$ 61.500,00	\$ 73.800.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
HP4.6.15	PLACA DE CONCRETO INHIBIDORA F-0.10 DE 100 PSI SPARTON INCLUIE SELLADO DE PUÑALACIONES CON BEATIFICAS SV ANTISOL	M2	\$ 91.712,00	\$ 91.712,00	\$ 1.170,27	\$ 106.698.072,24	1.170,27	\$ 106.698.072,24	1.170,27	\$ 106.698.072,24	0,00	\$ -	1.170,27	\$ 106.698.072,24
8.19	SANABITE CONCRETO DE 3000 PSI INCLUIE PUNALACIONES B-47, C-51, H-10 INCLUIE EXCAVACION	M3	140,00	\$ 56.040,00	\$ 8.248.720,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
6.9	SUBMUESTRO E INSTALACION PREPARADO CANCHA OIM. 0.800.300x215 O 200X240	M4	\$ 61.318,00	\$ 61.318,00	\$ 4.387.187,20	76,48	\$ 4.387.187,20	76,48	\$ 4.387.187,20	0,00	\$ -	76,48	\$ 4.387.187,20	
11.1	ACERO DE ALIADO 68 600 PSI	KG	340,48	\$ 1.021,44	\$ 348.520,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
11.2	MALLA ELECTRODINAMICA 1x159 GRAUITS 5.5	KG	3.014,00	\$ 4.848,00	\$ 14.660.332,00	3.024,00	\$ 14.660.332,00	3.024,00	\$ 14.660.332,00	0,00	\$ -	3.024,00	\$ 14.660.332,00	
28	DEBARRACIONES													
20.1	PUÑALACIONES, PUNTA, PUNTO, TAPA, PEGALAO	KG	2,00	\$ 1.334.123,00	\$ 2.668.246,00	2,00	\$ 2.668.246,00	2,00	\$ 2.668.246,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 2.668.246,00	



MUNICIPIO DE VILLAVIEJA		FORMATO ACTARE FICHO	
PROCESO DE CONTRATACION		FECHA	
MUNICIPIO DE VILLAVIEJA		22 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
CONTRATO No. 1751 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013		FECHA PRESENTACION	
CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO PARA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA - META		22 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
CONTRATISTA:		FECHA TERMINACION	
UNION METROPOLITANA ESPERANZA R.L. ING. EDWIN HENAO CAMARGO		27/07/2014	
VALOR INICIAL CONTRATO:		FECHA TERMINACION ADICIONAL No. 1	
\$ 7.979.000,00		27/07/2015	
SUSPENSIÓN No. 1		FECHA TERMINACION ADICIONAL No. 2	
27/07/2015		27/07/2015	

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO													
Item	Descripción	Unid.	Cant.	V. Total		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICACION DE OBRA No. 4 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		TOTAL LIQUIDADO	
				Cant.	V. Total	Cant.	V. Total	Cant.	V. Total	Cant.	V. Total	Cant.	V. Total
11P.33.4	PIRATA PARA ACABADO CANCHAS TERRETES	M2		5.518,000,00		5.518,000,00							
21	MOBILIARIO DEPORTIVO												
21.1	CANCHA MÓVIL DE ESTARC. METAL. DEPORT. FUENTE. T. ACERVO	UM	4,00	\$ 4.811.379,00	\$ 18.315.516,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
11P.21.3	CANCHA DE FUTBOL AMATELIALICO	UM	2,00	\$ 1.189.000,00	\$ 2.378.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
11P.21.2	CANCHA DE BASKETESTO AMATELIALICO	UM	2,00	\$ 4.611.000,00	\$ 9.222.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
H	CONSTRACCION GRADERAS												
2	PRELUMINARES												
2.4	LOCACION Y REPANTEO POLIDEPORTEO	M2	117,00	\$ 1.909,00	\$ 233.103,00	234,00	\$ 446.796,00	234,00	\$ 446.796,00	0,00	\$ -	234,00	\$ 446.796,00
3	DISCÓNITE												
3.1	DISCÓNITE MANUAL Y RETIRO	M2	337,00	\$ 5.673,00	\$ 685.578,00	234,00	\$ 1.327.850,00	234,00	\$ 1.327.850,00	0,00	\$ -	234,00	\$ 1.327.850,00
4	ESCAVACION MANUAL SECA EN ZANAS DE 1/5												
4.1	1,0 MTS CONTEO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M3	10,00	\$ 384.893,00	\$ 3.848.930,00	10,00	\$ 384.893,00	10,00	\$ 384.893,00	0,00	\$ -	10,00	\$ 384.893,00
12	CONCRETOS												
12.5	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE ANARRE	M3	6,00	\$ 683.354,00	\$ 4.100.130,40	5,76	\$ 3.939.432,04	5,76	\$ 3.939.432,04	0,00	\$ -	5,76	\$ 3.939.432,04
12.7	CONCRETO CICLOPEO DE 1000 PSI PARA BASES Y DORNILLOS	M3	7,00	\$ 329.864,00	\$ 3.705.546,00	9,16	\$ 4.848.974,24	9,16	\$ 4.848.974,24	0,00	\$ -	9,16	\$ 4.848.974,24
12.9	POZOS PARA CONCRETO 3000 PSI C/0,04 Y 4045 PSI C/0,17 Y 5 PSI INCLUYE MINERAL	M3	195,00	\$ 1.195.845,00	\$ 29.310.175,00	364,55	\$ 54.888.479,25	364,55	\$ 54.888.479,25	0,00	\$ -	364,55	\$ 54.888.479,25
12.17	CONCRETO DE 1000 PSI PARA MUROS DE CONTEO	M3	4,00	\$ 912.240,00	\$ 3.648.960,00	12,14	\$ 11.074.933,60	12,14	\$ 11.074.933,60	0,00	\$ -	12,14	\$ 11.074.933,60
13	ACERO DE BILIBURO												
13.1	ACERO DE BILIBURO 60.000 PSI	Kg	218,00	\$ 4.789,20	\$ 3.448.216,00	718,00	\$ 3.448.216,00	718,00	\$ 3.448.216,00	0,00	\$ -	718,00	\$ 3.448.216,00
11P.9.5	CARPINTERIA METALICA Y CERRAMIENTOS PUERTA METALICA, MATEO, PASADILANHA EN C/ALL E C/18												
1	CERRAMIENTO PROTECCION DE CANCHAS PRELUMINARES												
2	LOCACION DE SARDINERES EN V/VA (INC. ESCALON COGRAFICA)												
2.1	LOCACION DE SARDINERES EN V/VA (INC. ESCALON COGRAFICA)	M4	40,00	\$ 1.649,20	\$ 66.180,00	40,00	\$ 66.180,00	40,00	\$ 66.180,00	0,00	\$ -	40,00	\$ 66.180,00
4	LOCACION MANUAL SECA EN ZANAS DE 1/5												
4.1	1,0 MTS CONTEO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M3	8,00	\$ 36.483,00	\$ 407.484,00	10,43	\$ 609.977,69	10,43	\$ 609.977,69	-0,03	\$ (1.116,64)	10,41	\$ 604.108,09
9	CARPINTERIA METALICA, CERRAMIENTOS METANOS												
9.1	MUROS EN TURBO METANOS, GUANAVADO COORDO DE MARRAS, MATEO EN TURBO P/1 1002100 2,5 MTS, BARRILES SEGUN PLANO EN CAJUELO Y 3 MTS, 3" 20M Y 1" 10M, PUERTA EN WAST PRIMER, ACABADO EN POLIURETANO	M2	76,89	\$ 928.386,00	\$ 63.670.844,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
9.3	CERRAMIENTO MALLA EN TURBO GUANAVADO 2,5 METROS X 2 UNO, 3" 3 MTS, PUERTA TUBOS CON WAST PRIMER, ACABADO PUERTA POLIURETANO ALTOS SOLIDOS, MALLA INTRUS 300K PROTECTOR POLAR 3 MTS CON SUS RESPECTIVOS ALAMBRES E INSTALACION AUTOMA 3 MTS, INCLUYE MANTO DE OTRA, 3" 30M CONCHOS	M2	120,00	\$ 1.113.998,00	\$ 13.463.740,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
11P.9.5	CERRAMIENTO EN MALLA ESTABORDADA CAL CONTRA IMPACTO IHSMTS (CERRAMIENTO GARCISA)												
31	CONCRETO DE 1000 PSI PARA VIGAS DE ANARRE	M3	4,00	\$ 683.354,00	\$ 2.735.916,00	6,10	\$ 4.307.649,20	6,10	\$ 4.307.649,20	0,00	\$ -	6,10	\$ 4.307.649,20
12.1	CONCRETO 3000 PSI PARA BARRAS	M3	3,00	\$ 634.848,00	\$ 1.309.138,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.1.1	CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS	M3	2,00	\$ 1.070.510,00	\$ 2.141.020,00	2,43	\$ 2.601.381,17	2,43	\$ 2.601.381,17	0,00	\$ -	2,43	\$ 2.601.381,17
13.1	ACERO DE BILIBURO 60.000 PSI	Kg	400,00	\$ 4.789,20	\$ 3.648.960,00	797,74	\$ 3.648.934,27	797,74	\$ 3.648.934,27	0,00	\$ -	797,74	\$ 3.648.934,27

143

		MUNICIPIO DE VILLAVIEJA PARQUE DE GESTIÓN DE LA CONTAMACIÓN		FORMATO ACTA DE REGISTRO		FECHA: 30/09/2015	
CONTRATO No.	1751 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013	CONTRATO CONSULTA FONDA No.	721 DEL 28 DE ENERO DE 2014	FECHA PASIVEL ACTA:		30/09/2015	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO PARA NIÑOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA - META	OBJETO:	INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA - META	FECHA PASIVEL ACTA:		30/09/2015	
CONTAPISTA:	UNIÓN TEMPORAL LA ESPERANZA, S.R.L. ING. WILMAR BERNAL CÁRDENAS	INTERVENIENTE:	INGENIERO CIVIL EL ING. EDWIN HENAO CÁRDENAS	FECHA TERMINACIÓN INICIAL:		27/11/2014	
VALOR INICIAL CONTRATADO:	\$ 1.999.000.000,00	VALOR ACTUALIZADO SEGÚN MODIFICATORIA No. 1:	\$ 3.177.907.399,00	FECHA TERMINACIÓN ADICIONAL No. 1:		27/06/2015	
SUSPENSIÓN No. 1:	21/07/2015	RETIEMPO:	27/04/2015	FECHA TERMINACIÓN ADICIONAL No. 2:		15/09/2015	

Items	Descripción	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA DE OBRAS No. 4 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO		
		Ud. de Med.	Cant.	V. Total	Cant.	V. Total	Cant.	V. Total	Cant.	VALOR
22	MANPOSTERA									
22.1	MURO EN LABOLLO DE GRADO 1:12 M	M2	20,00	\$ 14.850,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	
1	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA									
2	LOCALIZACIÓN Y REPARTO PONDORFOTIVO									
2.4	LOCALIZACIÓN Y REPARTO PONDORFOTIVO	M2	1.800,00	\$ 1.999,00	1.800,00	\$ 3.174.200,00	0,00	\$ 0,00	3.174.200,00	
4	EXCAVACIONES									
4.1	EXCAVACIÓN MANUAL SECA EN ZANJAS DE 1,0 A 1,50 MTS COMPLEMENTADO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M3	151,00	\$ 54.493,00	151,00	\$ 1.800,00	0,00	\$ 0,00	1.800,00	
12	CONCRETOS									
12.1	CONCRETO DE IMPRESA O SOLADO (2000 PSI)	M3	7,00	\$ 911.140,00	9,91	\$ 4.271.696,56	0,00	\$ 0,00	4.271.696,56	
12.5	CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS DE ANIMARE	M3	31,00	\$ 683.794,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	
12.11	CONCRETO 2000 PSI PARA ZANJAS	M3	14,00	\$ 514.830,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	
12.13	CONCRETO A LA VISTA DE 1800 PSI PARA PEDESTALES	M3	10,00	\$ 977.024,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	
12.15	CONCRETO 4000 PSI PARA VIGAS DE ANIMARE	M3	1,00	\$ 948.007,00	15,72	\$ 24.749.548,84	0,00	\$ 0,00	24.749.548,84	
12.17	CONCRETO 4000 PSI PARA ZANJAS	M3	1,00	\$ 911.007,00	13,75	\$ 12.531.894,25	0,00	\$ 0,00	12.531.894,25	
12.7	CONCRETO CIEPO DE 1800 PSI PARA BASES Y COLUMNAS	M3	10,00	\$ 943.007,00	10,00	\$ 9.810.470,00	0,00	\$ 0,00	9.810.470,00	
33	ACERO DE BARRIDO									
33.1	ACERO DE BARRIDO 4000 PSI	KG	3.000,00	\$ 4.797,00	7.001,32	\$ 33.583.332,64	0,00	\$ 0,00	33.583.332,64	
33	ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA									
33.1	ACTO ESTRUCTURAL ANIMA 500 (LAMPARADO) PARA CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS Y MONTAJE, ANTI CORROSIÓN Y PINTURA 3	KG	150.000,00	\$ 15.318,00	171.879,01	\$ 2.618.741.594,18	0,00	\$ 0,00	2.618.741.594,18	
24	CUBIERTA									
24.1	CUBIERTA SENCILLA ALUMINUM CALIBRE 18 TIPO C PINTURA POLIESTER HOMÉNEA POR DOS CARAS, JUNTERA DOBLADA O SIMILAR	M2	3.400,00	\$ 143.204,00	2.418,56	\$ 348.483.788,64	0,00	\$ 0,00	348.483.788,64	
24.2	TUBERIA PVC 4" AGUJAS NEGROS (200)	M	70,00	\$ 24.028,00	183,20	\$ 4.871.943,60	0,00	\$ 0,00	4.871.943,60	
24.3	CANAL LAMINA GOLD ROLLER CAL 20 CON ANTI CORROSIÓN Y PINTURA	M	100,00	\$ 81.841,00	72,00	\$ 6.044.234,00	0,00	\$ 0,00	6.044.234,00	
24.4	CODO 90 D/L SANTABARO (LUBRISI)	UN	10,00	\$ 23.548,00	56,00	\$ 1.394.700,00	0,00	\$ 0,00	1.394.700,00	
2	PARQUEADERO Y CAMBIO DE FUTBOL OCHO PRELIMINARES									
2A	PRELIMINARES									
2A.1	LOCALIZACIÓN TOPOGRAFICA EDIFICACIONES	M2	2.100,00	\$ 2.100,00	1.012,11	\$ 2.074.999,30	1.812,11	\$ 7.874.899,30	2.874.999,30	
2A.2	EXCAVACIONES									
2A.2A	EXCAVACIÓN MECÁNICA Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION	M3	28.000,00	\$ 28.000,00	4.548,01	\$ 127.357.924,83	4.548,01	\$ 127.357.924,83	127.357.924,83	
4.1	EXCAVACIÓN MANUAL SECA EN ZANJAS DE 1,0 A 1,50 MTS COMPLEMENTADO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M3	539.483,00	\$ 539.483,00	118,05	\$ 6.903.918,15	118,05	\$ 6.903.918,15	6.903.918,15	
12A	CIMENTACION									
12A.1	CIMENTACION									
12A.1A	CONCRETO DE IMPRESA O SOLADO 2000 PSI	M3	431.150,00	\$ 431.150,00	48,16	\$ 20.893.539,00	13,01	\$ 5.609.161,50	15.244.370,50	
12A.1B	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE ANIMARE	M3	681.754,00	\$ 681.754,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	
12A.1C	CONCRETO ZAFATA 27.000 PSI	M3	921.104,00	\$ 921.104,00	41,00	\$ 39.810.400,32	37,56	\$ 38.078.987,34	43,00	39.810.400,32
12A.1D	CONCRETO 4000 PSI PARA VIGAS DE ANIMARE	M3	560.007,00	\$ 560.007,00	30,88	\$ 23.738.451,84	29,93	\$ 123.996,71	30,88	23.738.451,84

805

		MUNICIPIO DE VILLAVIEJA PRK150 DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		FORMATO ACTA DE RECIBO		IDIFICACION 30/07/2013	
CONTRATO No. 1753 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013	FECHA:	08/11/2013	CONTRATO CONSULTORIA No. 231 DEL 28 DE ENERO DE 2014	FECHA PRESENTE ACTA:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2015	PAG. DE 10 PÁGINAS	
OBJETO:	FECHA DE INICIO:	24/02/2014	INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA - META	INICIO:	14/02/2014	10 MESES	
CONTRATISTA:	TERMINACIÓN INICIAL:	27/12/2014	INGENIERO LTDA. B.I. ING. EDWIN HIRANO CANARIO	FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	27/12/2014	10 MESES	
VALOR INICIAL CONTRATO:	VALOR ADICIONAL No. 1:	\$ 3.778.025,14,00	VALOR ACTUALIZADO SEGUN MODIFICATORIA No. 4:	FECHA TERMINACIÓN ADICIONAL No. 1:	27/02/2015	10 MESES	
SUSPENSIÓN No. 1	TIEMPO SUSPENSIÓN:	4 SEMANAS (04) SEM		FECHA TERMINACIÓN NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	15/09/2015	10 MESES	

Item	Descripción	Unid.	CONDICIONES ORIGINAL DEL CONTRATO		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA DE OBRA No. 4 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO		
			U.M.	V. NET.	U.M.	V. NET.	Cant.	V. Total	Cant.	V. Total	Cant.	V. Total	Cant.
IMP.12.11	CONCRETO COLUMBIA 375 MPa, (4000 PSI) BREMEZ	M3	\$ 1.029.774,00	15,97	\$ 16.934.590,78	15,97	\$ 16.934.590,78	0,00	\$ 0,00	15,97	\$ 16.934.590,78	15,97	\$ 16.934.590,78
IMP.13.15	VIGA AEREA CONCRETO 37,58 MPa, 4000 PSI	M3	\$ 1.145.398,00	26,10	\$ 29.894.687,80	0,00	\$ 0,00	26,10	\$ 29.894.687,80	26,10	\$ 29.894.687,80	26,10	\$ 29.894.687,80
IMP.13.3	PLACA AEREA CONCRETO 37,58 MPa, 4000 PSI	M3	\$ 1.200.000,00	111,63	\$ 133.956.000,00	0,00	\$ 0,00	111,63	\$ 133.956.000,00	111,63	\$ 133.956.000,00	111,63	\$ 133.956.000,00
IMP.13.4	CONCRETO ESTRU 168175AS172,61MPa,6000 PSI, 4000	M3	\$ 1.540.764,00	88,57	\$ 136.465.871,78	74,81	\$ 114.608.000,00	11,77	\$ 18.057.800,96	88,57	\$ 136.465.871,78	88,57	\$ 136.465.871,78
IMP.6.6	PLACA METALICA 122,2 MPa, 4000 PSI	M2	\$ 170.282,00	1.059,83	\$ 180.448.773,46	0,00	\$ 0,00	1.059,83	\$ 180.448.773,46	1.059,83	\$ 180.448.773,46	1.059,83	\$ 180.448.773,46
IMP.40.7	LAMINA METALICA 17,20 MPa, 4000 PSI	M2	\$ 418.812,00	876,71	\$ 367.338.076,52	0,00	\$ 0,00	876,71	\$ 367.338.076,52	876,71	\$ 367.338.076,52	876,71	\$ 367.338.076,52
31.1	ACERO ESTRUCTURAL ASTM 500 (LAMIADO) PARA CERRAJES, COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS (INC. ACERO, CORTE, SOLDADURA, MONTAJE, ANTI CORROSION Y PINTURA 3 (M3093))	KG	\$ 13.324,00	7.471,26	\$ 100.000.000,00	0,00	\$ 0,00	7.471,26	\$ 100.000.000,00	7.471,26	\$ 100.000.000,00	7.471,26	\$ 100.000.000,00
32.1A	PLACA AEREA CONCRETO CON VIGUETAS ANCHO PROLONGADO 6000 PSI PARA ENTRENADO	M2	\$ 331.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3	BOSE Y PULVERIZADOR		\$ 1.900,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.4	LOCALIZACION Y MANTENIMIENTO POLIDORTIVO		\$ 97.864,00	1.329,42	\$ 129.462,78	0,00	\$ 0,00	1.329,42	\$ 129.462,78	1.329,42	\$ 129.462,78	1.329,42	\$ 129.462,78
5.2	SUBMINISTRO E INSTALACION DE SUB BASE GRANULADA 540-3 EPKCH. INVALAS130-97		\$ 2.593,01	1.190,00	\$ 3.086.016,00	0,00	\$ 0,00	1.190,00	\$ 3.086.016,00	1.190,00	\$ 3.086.016,00	1.190,00	\$ 3.086.016,00
13A	ACERO DE ENTRENADO 40 000 PSI	KG	\$ 4.792,00	17.431,24	\$ 83.350.400,00	0,00	\$ 0,00	17.431,24	\$ 83.350.400,00	17.431,24	\$ 83.350.400,00	17.431,24	\$ 83.350.400,00
13.2A	MALLA ELECTRO SODIADA 14-158 GRAMIL 5.5	KG	\$ 4.848,00	2.497,30	\$ 12.106.910,40	0,00	\$ 0,00	2.497,30	\$ 12.106.910,40	2.497,30	\$ 12.106.910,40	2.497,30	\$ 12.106.910,40
12A	CONCRETO		\$ 977.674,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.11A	CONCRETO A LA VISTA DE 3000 PSI PARA PLOSTALES	M3	\$ 1.009.044,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.15A	CONCRETO A LA VISTA PARA VIGAS ALCANOS DE 3000 PSI	M3	\$ 403.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13.16A	PLACA AEREA CONCRETO CON VIGUETAS ANCHO PROLONGADO 6000 PSI PARA ENTRENADO	M2	\$ 4.792,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13A	ACERO DE ENTRENADO		\$ 4.848,00	4.208,41	\$ 20.402.711,04	0,00	\$ 0,00	4.208,41	\$ 20.402.711,04	4.208,41	\$ 20.402.711,04	4.208,41	\$ 20.402.711,04
13.1A	MALLA ELECTRO SODIADA 14-159 GRAMIL 5.5	KG	\$ 4.848,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13.2A	MALLA ELECTRO SODIADA 14-159 GRAMIL 5.5	KG	\$ 4.848,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12A	CONCRETO		\$ 977.674,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.17A	CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUJOS DE CONTENCION	M3	\$ 912.240,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13A	ACERO DE ENTRENADO		\$ 4.792,00	3.299,00	\$ 15.762.000,00	0,00	\$ 0,00	3.299,00	\$ 15.762.000,00	3.299,00	\$ 15.762.000,00	3.299,00	\$ 15.762.000,00
13.1A	ACERO DE ENTRENADO 40 000 PSI	KG	\$ 4.792,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13A	CONCRETO 3500 PSI PARA ENTRENADO		\$ 5.270,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13.1A	CONCRETO 3500 PSI PARA ENTRENADO		\$ 5.270,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13.2A	TUBERIA PERFORADA D=4"		\$ 441.500,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13A	RANPA DE ACCESO		\$ 441.500,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13A	CONCRETO		\$ 441.500,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.16A	CONCRETO ESTRUADO 3000 PSI PARA RAMPA DE ENTRENADO	M3	\$ 441.500,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
IMP.12.24A	CONCRETO DE 4000 PSI NO INCLUYE ACERO	M3	\$ 912.240,00	60,80	\$ 55.493.740,80	0,00	\$ 0,00	60,80	\$ 55.493.740,80	60,80	\$ 55.493.740,80	60,80	\$ 55.493.740,80
13A	ACERO DE ENTRENADO		\$ 4.792,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13.1A	CONCRETO 3500 PSI PARA ENTRENADO		\$ 5.270,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
37A	OFICIAL DE CANTERA TUPOLEY PARQUEADO		\$ 4.792,00	479,00	\$ 2.279.268,00	0,00	\$ 0,00	479,00	\$ 2.279.268,00	479,00	\$ 2.279.268,00	479,00	\$ 2.279.268,00
37.1A	TUBERIA D=16" 4" - 4000 PSI	M	\$ 38.184,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

145

8006

		MUNICIPIO DE VILLAVIEJA PROCESO DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE RECIBO		IDENTIFICACION: 30907003 PAIS: DE: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CONTRATO No. 1703 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013	FECHA DE INICIO: 26/02/2014	OBJETO:	CONTRATO CONSULTORIA No. 21 DEL 28 DE FEBRERO DE 2014	FECHA PRESENTE ACTA:
CONTRATISTA:	TERMINACION ORIGINAL: 27/02/2014	INTERVENIENE:	INGENIERO TERA. B.L. ING. EDWIN HERRERA CAMARGO	INICIO:
VALOR ORIGINAL CONTRATO: \$3.999.200.384,00	VALOR ADICIONAL No. 1: \$ 3.778.004.516,00	VALOR ACTUALIZADO SEGUN MODIFICATORIA No. 4:	PROMOCION ADICIONAL No. 1 \$ 11.777.907.399,00	FECHA TERMINACION ORIGINAL: 27/02/2014
SUSPENSION No. 1	TIEMPO SUSPENSION:	REMIENDO:	PROMOCION No. 2 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2015 \$ 27.047.015	FECHA TERMINACION ADICIONAL No. 1: 27/02/2014

Item	Descripción	Unidad	Cant.	V. Unit.	V. Total	CONDICIONES ACTUALES SEGUN MODIFICACIONES DE OBRAS No. 2 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		TOTAL LIQUIDADO
						Cant.	V. Total	Cant.	V. Total	Cant.	V. Total	
37.2A	TUBERIA ORIGINAL 10"	M		\$ 102.750,00			0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
37.3A	60000.45 Dm* PVC-3	UN		\$ 2.113,00			0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
37.4A	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE 10" x 6" PVC PARA ALCANTARILLADOS (incluye mano de obra y subsidio)	UN		\$ 144.615,00			0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
37.5A	GEOMETRIAS	M2		\$ 11.500,00			800,00	\$	11.500.000,00	\$	800,00	\$
37.6A	RELLENO CON ARENA DE RIO PARA CANA Y ATRAQUE DE TUBERIA	M3		\$ 53.680,00			0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
37.7A	CAJA DE HRS. DE 60X40X40 BASE E1007	UN		\$ 197.202,00			0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
41.2	POZO DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3000 PH de 1,0m x 0,25m (incl. formateo, mano de obra)	M		\$ 898.000,00			0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
37.8A	TUBERIA PVC 3" AGUAS NEGRIAS	M		\$ 14.400,00			0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
IMP-37.1A	CAJA DE HRS. DE 1 X 1 X 1 BASE E1007; TAPA E1005	UN		\$ 144.700,00			18,00	\$	473.340,00	\$	18,00	\$
6.9	SUMINISTRO E INSTALACION PREFABRICADO CARGUELA DIA. O 300.300.235 O SIMILAR	M		\$ 613.180,00			4,00	\$	1.475.140,00	\$	4,00	\$
48.1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 4" PARA ALCANTARILLADO	M		\$ 47.382,00			105,00	\$	6.543.390,00	\$	105,00	\$
37.11A	Bomba sumergible para agua fría/abastecimiento BARNES HE 3 1/4-110 Potencia 0.5 HP o SIMILAR	UN		\$ 2728.475,00			30,00	\$	1.421.440,00	\$	30,00	\$
37.12A	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 3" PRESION T.L. ADE 21, INCLUYE UNION, LIMPIEZA Y SOLDADURA	M		\$ 39.544,00			4,00	\$	158.216,00	\$	4,00	\$
37.13A	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRIO ARTIFICIAL AUTOMATIZADO 50% Y FIBRADA 50% DE ATUÑA 60 MM, CON BASE SECUNDARIA EN POLIURETANO	M2		\$ 190.440,00			1.520,00	\$	289.488.800,00	\$	1.520,00	\$
37.14A	GEOTEXTIL DE 1800	M2		\$ 9.750,00			0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
41.1	TAPA EN CONCRETO 3000 PH PARA POZO DE INSPECCION 0.15 M x 0.33 M (INC. PREMO, ADO TAPA PH 10)	UN		\$ 639.682,00			0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
41.1	PLACA REFORZO PARA INSPECCION EN ALCANTARILLADO 0.3 M x 0.3 M	UN		\$ 491.784,00			0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
41.4	CONCRETO DE 3000 PH	UN		\$ 493.946,00			0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
46A	CERAMAMIENTO PROTECCION CANCHAL FUTBO						0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
46.1A	CERAMAMIENTO EN TUDO GUAVANILLO 3.5 MTS X 2 UNIDADES, 3" 3 MM. PINTURA CON WASH PRIMER, ACABADO PINTURA POLIURETANO ALTOS SOLIDOS, MALLA NYLON 100% PROTECTOR SOLAR 3 MM CON 50% RESPECTIVOS ANTIARRASTES E INSTALACION ATUPEA 3 MTS.	M2		\$ 113.648,00			560,00	\$	63.670.880,00	\$	560,00	\$
IMP-5.1	BARANDA ACT INOX PASAMA 1'2" PARAL 2" BARANDA 3/4"	M		\$ 786.632,00			7,20	\$	5.662.310,40	\$	7,20	\$
IMP-46.2	PUERTA DE ACCESO AL PARQUEADRO SUBTERRANEO	M2		\$ 770.000,00			0,00	\$	20.120.000,00	\$	0,00	\$
2A	PRELIMINARES						0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
2.6A	LOCALIZACION Y REPARTO POLIDEPÓSITO DE ESCAFOTE	M2		\$ 1.999,00			48,00	\$	91.632,00	\$	48,00	\$
3							0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$

8097

		MUNICIPIO DE VILLAVIEJA PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACION		10101-GIC-33-VI 30/09/2013	
FORMULARIO ACTA DE RECIBO		SELECCION		PAG. DE	
CONTRATO No. 1753 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013		CONTRATO CON TITULO No. 221 DEL 28 DE FEBRERO DE 2014		FECHA PRESERTE ACTA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
OBJETO:	FECHA DE INICIO:	OBJETO:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	FECHA DE TERMINACION INICIAL:
CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA - META	28/02/2014	INTERVENCION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA - META	27/12/2014	30/07/2015	30/07/2015
CONTRATISTA:	TERMINACION INICIAL:	INTERVENIENTE:	CONTRATO (S) MILES:	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	FECHA DE TERMINACION INICIAL:
UNION TIPOVAL LA ESPERANZA - R.L. ING. VADIMIA BEHUAL CANOZO	27/12/2014	INGENIERO CIVIL R.L. ING. EDWIN HENAO CAMARGO	0,00	27/12/2014	27/12/2014
VALOR INICIAL CONTRATO:	VALOR ADICIONAL No. 1:	VALOR ACTUALIZADO SEGUN MODIFICATORIA No. 4:	CONTRATO (S) MILES:	FECHA DE TERMINACION ADICIONAL No. 1:	FECHA DE TERMINACION ADICIONAL No. 1:
\$7.999.900-288,00	\$ 3.778.014.516,00	\$ 11.777.907.393,00	11.777.907,393	PROBBRGA No. 1 DE 2015	27/06/2015
SUSPENSION No. 1	FECHA (S) MILES:	RETENIDO:	CONTRATO (S) MILES:	FECHA DE TERMINACION ADICIONAL No. 1:	FECHA DE TERMINACION ADICIONAL No. 1:
27/02/2015	\$4.814.031,65	\$750,00	11.777.907,393	PROBBRGA No. 2 DE 2015	27/06/2015
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION:
28/02/2014	27/12/2014	27/12/2014	27/12/2014	27/12/2014	27/12/2014

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO									
Item	Unidad	Cant.	V. Unit.	V. Total	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA DE OBRA No. 4 DE FEBRERO DE 2015	Cant.	V. Unit.	V. Total	TOTAL ELICITADO
3.1	M2	42,00	\$ 5.875,00	\$ 246.750,00	42,00	0,00	0,00	\$ 246.750,00	\$ 246.750,00
4.1	M3	3,96	\$ 584.430,00	\$ 2.306.342,80	3,96	0,00	0,00	\$ 2.306.342,80	\$ 2.306.342,80
12	M3	1,61	\$ 463.354,00	\$ 745.989,96	1,61	0,00	0,00	\$ 745.989,96	\$ 745.989,96
12.5	M3	2,31	\$ 551.009,00	\$ 1.272.830,70	2,31	0,00	0,00	\$ 1.272.830,70	\$ 1.272.830,70
13.7	M3	80,00	\$ 150.845,00	\$ 12.067.600,00	80,00	0,00	0,00	\$ 12.067.600,00	\$ 12.067.600,00
14.9	M3	1,91	\$ 912.740,00	\$ 1.743.314,40	1,91	0,00	0,00	\$ 1.743.314,40	\$ 1.743.314,40
15A	kg	850,85	\$ 4.581.275,42	\$ 3.918.185,00	850,85	0,00	0,00	\$ 3.918.185,00	\$ 3.918.185,00
15A	kg	1,00	\$ 1.888.163,00	\$ 1.888.163,00	1,00	0,00	0,00	\$ 1.888.163,00	\$ 1.888.163,00
15.11A	U/m	12,00	\$ 3.051.872,00	\$ 36.622.464,00	12,00	0,00	0,00	\$ 36.622.464,00	\$ 36.622.464,00
15.14A	U/m	1,00	\$ 628.861,00	\$ 628.861,00	1,00	0,00	0,00	\$ 628.861,00	\$ 628.861,00
15.16A	U/m	68,00	\$ 18.220.921,00	\$ 1.247.022,48	68,00	0,00	0,00	\$ 1.247.022,48	\$ 1.247.022,48
15.17A	U/m	1,00	\$ 4.142.337,00	\$ 4.142.337,00	1,00	0,00	0,00	\$ 4.142.337,00	\$ 4.142.337,00
15.18A	U/m	2,00	\$ 1.301.499,00	\$ 2.602.998,00	2,00	0,00	0,00	\$ 2.602.998,00	\$ 2.602.998,00
15.19A	U/m	2,00	\$ 2.029.488,00	\$ 4.058.976,00	2,00	0,00	0,00	\$ 4.058.976,00	\$ 4.058.976,00
47A	UH	1,00	\$ 6.738.196,00	\$ 6.738.196,00	1,00	0,00	0,00	\$ 6.738.196,00	\$ 6.738.196,00
47.1A	UH	2,00	\$ 7.317.964,74	\$ 14.635.929,48	2,00	0,00	0,00	\$ 14.635.929,48	\$ 14.635.929,48
48	M	403,00	\$ 2.011,00	\$ 812.433,00	403,00	0,00	0,00	\$ 812.433,00	\$ 812.433,00
38.1	M	403,00	\$ 814.455,00	\$ 331.225,43	403,00	0,00	0,00	\$ 331.225,43	\$ 331.225,43
38.2	M	403,00	\$ 327.461,00	\$ 132.058.419,00	403,00	0,00	0,00	\$ 132.058.419,00	\$ 132.058.419,00
39	M	95,00	\$ 53.979,00	\$ 5.120.897,00	95,00	0,00	0,00	\$ 5.120.897,00	\$ 5.120.897,00
39.1	M	413,00	\$ 14.258,00	\$ 5.898.354,00	413,00	0,00	0,00	\$ 5.898.354,00	\$ 5.898.354,00
39.2	M	95,00	\$ 42.487,00	\$ 4.032.016,00	95,00	0,00	0,00	\$ 4.032.016,00	\$ 4.032.016,00
40	M	81,00	\$ 47.382,00	\$ 3.841.892,00	81,00	0,00	0,00	\$ 3.841.892,00	\$ 3.841.892,00
40.1	M	26,50	\$ 73.864,00	\$ 1.937.506,00	26,50	0,00	0,00	\$ 1.937.506,00	\$ 1.937.506,00
40.2	M	61,70	\$ 501.249,00	\$ 31.014.210,00	61,70	0,00	0,00	\$ 31.014.210,00	\$ 31.014.210,00
40.3	M	119,70	\$ 116.946,00	\$ 13.980.336,00	119,70	0,00	0,00	\$ 13.980.336,00	\$ 13.980.336,00
40.4	M	16,00	\$ 319.913,00	\$ 5.118.612,80	16,00	0,00	0,00	\$ 5.118.612,80	\$ 5.118.612,80
40.5	M	104,30	\$ 202.312,00	\$ 21.059.116,60	104,30	0,00	0,00	\$ 21.059.116,60	\$ 21.059.116,60
40.6	M	97,13	\$ 16.969.521,60	\$ 1.640.521,60	97,13	0,00	0,00	\$ 1.640.521,60	\$ 1.640.521,60

600

MUNICIPIO DE VILAVENCIO		EJECUCION DE OBRAS DE LA CONTRATACION		FORMATO ACTA DE RECIBO		1017 GIC-31-VI	
CONTRATO No. 3753 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013		FECHA DE RECIBO		P.M. DE		27 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
OBJETO:		FECHA DE RECIBO		P.M. DE		27 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO BAJO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILAVENCIO - META		14/02/2014		15/02/2015		15/02/2015	
CONTRATISTA:		31/12/2014		31/12/2014		31/12/2014	
VALOR ORIGINAL CONTRATO:		\$ 5.278.024.516,00		\$ 31.777.507.239,00		\$ 31.777.507.239,00	
SUPERVISION No. 1		32/02/2015		32/02/2015		32/02/2015	

Linea	Descripción	UM	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA DE OBRAS No. 4 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO	
			Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor
41.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUNTO DE LUZ OLIVERON BAZO LUMINARIAS REFERENCIAL OROH LED 2000 O SIMILAR, CANSISTILA DE ANCLAJE CON TORNERIA Y CIMENTACION	UM#4	75,00	\$ 4.092.600,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 4.092.600,00
IMP-41.26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MASTIL TIPO OLIVERON SIMILAR DE 6,50M INCLUIE TRES LUMINARIAS MICRO LED REF. HPH-18-10W, PIEDRAL DE ANCLAJE Y TORNERIA	UM#4	3,00	\$ 8.518.935,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 8.518.935,00
41.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MASTIL TIPO OLIVERON SIMILAR DE 6,50M INCLUIE TRES LUMINARIAS MICRO LED REF. HPH-18-10W, PIEDRAL DE ANCLAJE Y TORNERIA	UM#4	3,00	\$ 17.851.130,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 17.851.130,00
IMP-41.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MASTIL TIPO SEKTANTE O SIMILAR DE 9,0M INCLUIE DOS PROTECTORES MICRO LED REF. IS-4 200W PIEDRAL DE ANCLAJE Y TORNERIA	UM#4	7,00	\$ 17.851.130,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 17.851.130,00
41.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUNTO DE LUZ JAMO (991151310) DE 100 W, INCLUIE CINCO LUMINARIAS REFERENCIA GC IV 618 LED 18 W, CANSISTILA DE ANCLAJE CON TORNERIA Y CIMENTACION	UM#4	7,00	\$ 18.435.642,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 18.435.642,00
IMP-41.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MASTIL TIPO JAMO (991151310) DE 100 W, INCLUIE CINCO PROTECTORES MICRO LED REFERENCIA ES-3H-40 W, PIEDRAL DE ANCLAJE CON TORNERIA Y CIMENTACION	UM#4	10,00	\$ 18.435.642,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 18.435.642,00
41.29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUNTO DE LUZ LISBDA (991151310) DE 100 W, INCLUIE TRES LUMINARIAS REFERENCIA GC IV 618 LED 18 W, CANSISTILA DE ANCLAJE CON TORNERIA Y CIMENTACION	UM#4	10,00	\$ 11.211.695,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 11.211.695,00
IMP-41.29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MASTIL TIPO LISBDA O SIMILAR DE 100 W, INCLUIE TRES PROTECTORES MICRO LED REFERENCIA ES-3H-40 W, PIEDRAL DE ANCLAJE Y TORNERIA	UM#4	10,00	\$ 11.211.695,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 11.211.695,00
41.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUNTO LUMINOSO CON COCOTUBO DE 18 W INCLUIE TUBO EN ACERO Y PULCERONTO DE LAMP, INCLUIE CANSISTILA DE ANCLAJE CON TORNERIA Y CIMENTACION	UM#4	35,00	\$ 1.005.070,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 1.005.070,00
41.31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE PUNTO DE 180 W, INCLUIE SISTEMA DE FIJACION HORADONTAL A ESTRUCTURA METALICA	UM#4	31,00	\$ 1.391.975,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 1.391.975,00
41.32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA BOLA LED DE 3 W COLOR AZUL IP 68, INCLUIE CANSISTILA METALICA GALVANIZADA DE FIJACION	UM#4	170,00	\$ 3.381.340,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 3.381.340,00
IMP-41.19	ESTRUCTURA LAL44	UN	3,00	\$ 665.592,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 665.592,00
IMP-41.20	ESTRUCTURA TIPO 730 CON PARABANOS	UN	1,00	\$ 1.698.428,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 1.698.428,00
IMP-41.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA CODENSA L461	UN	1,00	\$ 438.500,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 438.500,00
IMP-41.26	DIAMANTE ESTRUCTURA MT INCLUIE TRANSPARENTY INTEREA	UN	13,00	\$ 48.257,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 48.257,00
IMP-41.37	PUNTO CAMBIO CINCUITO AEREO A SUPLECIANDO MT	UN	2,00	\$ 1.670.810,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 1.670.810,00

		MUNICIPIO DE VILLAVIEJA PROCESO DE LICITACIÓN FORMATO ACTA DE RECEPCION		IDENTIFICACION IDENTIFICACION ACTA: 20/07/2013 PAG. DE 1	
CONTRATO No. 1753 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013	RELACION: 01/27/10/14/153	CONTRATO CONSULTA No. 01/27/10/14/153	FECHA DE RECEPCION: 26/07/2014	OBJETIVO: CONSTRUCCION PABILLO RECREATIVO Y DEPORTIVO PARA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA - META	FECHA PRESENTE ACTA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LA ESPERANZA - R.L. ING. VASIANA ELMAL CONDADO	TERMINACION RECAL: 27/12/2014	INTERVENIOR: INGENIERO R.L. ING. EDWIN HENAO CAMARGO	VALOR ADICIONAL No. 1: \$ 3.778.024.531,00	VALOR ACTUALIZADO SEGUN MODIFICATORIA No. 4: \$ 11.777.907.399,00	FECHA TERMINACION INICIAL: 27/12/2014
VALOR INICIAL CONTRATO: \$7.999.000.394,00	VALOR ADICIONAL No. 2: \$ 378.700,00	VALOR ACTUALIZADO SEGUN MODIFICATORIA No. 4: \$ 11.777.907.399,00	VALOR ADICIONAL No. 3: \$ 11.777.907.399,00	VALOR ADICIONAL No. 1: CINCO (5) MESES	FECHA TERMINACION ADICIONAL No. 1: 27/02/2015
SUSPENSION No. 1	SUSPENSION No. 1: 27/01/2015	VALOR ADICIONAL No. 4: \$ 1.412.348,00	VALOR ADICIONAL No. 5: \$ 183.186,00	VALOR ADICIONAL No. 2: FECHA 13 DE JULIO DE 2015	FECHA TERMINACION ADICIONAL No. 2: 15/05/2015

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Item	Descripción	Unid.	Cant.	V. Unit.	V. Total	CONDICIONES ACTUALES SEGUN MODIFICACION DE OBRAS No. 4 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015.		ACTAS ANTERIORES		PRESUPUESTO ACTA		TOTAL EJECUTADO	
						Can.	V. Total	Can.	V. Total	Can.	V. Total	Can.	VALOR
IMP-42.10	TABLEROS PAJACA 30 CINCUENTA (50) INCLUYE TOTALIZADOR, INTERFERENCIAS	UH	2,00	\$ 3.337.015,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 3.337.015,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 3.337.015,00	
IMP-42.11	SAIDA PARA TOMA TIERRAS	UH	2,00	\$ 245.528,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 245.528,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 245.528,00	
IMP-42.13	SAIDA PARA TOMA TIERRAS	UH	2,00	\$ 245.528,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 245.528,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 245.528,00	
IMP-42.18	PROTECTOR PARA TUBERIA	UH	1,00	\$ 1.500.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.500.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.500.000,00	
IMP-42.19	PROTECTOR PARA TUBERIA	UH	1,00	\$ 1.500.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.500.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.500.000,00	
IMP-42.20	PROTECTOR PARA TUBERIA	UH	1,00	\$ 1.500.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.500.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.500.000,00	
IMP-42.14	REFORZADO	UH	3,00	\$ 4.337.900,00	3,00	\$ 4.337.900,00	3,00	\$ 4.337.900,00	0,00	\$ -	3,00	\$ 4.337.900,00	
IMP-42.24	REFORZADO	UH	12,00	\$ 2.199.432,00	12,00	\$ 2.199.432,00	12,00	\$ 2.199.432,00	0,00	\$ -	12,00	\$ 2.199.432,00	
IMP-42.25	COMPACTA CON CABLE TELEFONICO No. 7/0	MIL	100,00	\$ 12.838.000,00	100,00	\$ 12.838.000,00	100,00	\$ 12.838.000,00	0,00	\$ -	100,00	\$ 12.838.000,00	
IMP-42.26	ACOMODADA PARCIAL 3/60-116m13 Dure	MIL	40,00	\$ 11.299.000,00	40,00	\$ 11.299.000,00	40,00	\$ 11.299.000,00	0,00	\$ -	40,00	\$ 11.299.000,00	
IMP-42.27	ACOMODADA PARCIAL 3/60-116m13 Dure	MIL	845,00	\$ 14.876.800,00	0,00	\$ -	845,00	\$ 14.876.800,00	0,00	\$ -	845,00	\$ 14.876.800,00	
IMP-42.28	TRANSFORMADOR TIPO ROSE	UH	2,00	\$ 819.040,00	2,00	\$ 819.040,00	2,00	\$ 819.040,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 819.040,00	
IMP-42.15	TRANSFORMADOR TIPO ROSE	UH	7,00	\$ 11.530.371,00	0,00	\$ -	7,00	\$ 11.530.371,00	0,00	\$ -	7,00	\$ 11.530.371,00	
IMP-42.29	PUSTA A TIERRA CON 4 VARILLAS DE 5/8" 2,4 m CABLE 2/0 AWG (MALLA CUADRICULADA, CON SOLIDADURA EXTENSIVA Y TRATAMIENTO QUIMICO PARA EL SUELO. JASGELL	UH	1,00	\$ 4.835.100,00	1,00	\$ 4.835.100,00	1,00	\$ 4.835.100,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 4.835.100,00	
IMP-42.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE 3/8" X 12 METROS CORTEL	UH	10,00	\$ 2.831.180,00	0,00	\$ -	10,00	\$ 2.831.180,00	0,00	\$ -	10,00	\$ 2.831.180,00	
IMP-42.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	12,00	\$ 7.175.840,00	0,00	\$ -	12,00	\$ 7.175.840,00	0,00	\$ -	12,00	\$ 7.175.840,00	
IMP-42.24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	8,00	\$ 14.551.940,00	0,00	\$ -	8,00	\$ 14.551.940,00	0,00	\$ -	8,00	\$ 14.551.940,00	
IMP-42.26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	4,00	\$ 34.937.344,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 34.937.344,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 34.937.344,00	
IMP-42.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.40	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.43	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.44	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.45	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.46	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.47	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.48	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.49	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.50	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.51	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.52	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.53	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.54	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.55	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.56	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.57	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.58	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.59	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.60	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.61	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.62	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.63	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.64	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.65	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.66	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.67	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.100.000,00	
IMP-42.68	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR INICIO LED RFP-4H-200V	UH	1,00										

		MUNICIPIO DE VILLAVIEJA PRONUNCIAMIENTO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		TÍTULO C/C-3-VI 30/09/2013	
CONTRATO No. 41		FORMATO ACTA DE RECIBO		FECHA DE LA ACTA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
CONTRATO No. 41	27/09/2015	27/09/2015	27/09/2015	27/09/2015	27/09/2015
OBJETO:	INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA - META				30/09/2013
CONTRATISTA:	INGENIERO LUIS ALI RING, EDWIN HERNAZ CAMARGO				27/09/2013
VALOR INICIAL CONTRACTO:	\$ 57.979.900,38 USD	\$ 11.777.900,39 USD	CINCO (5) MESES	FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	27/09/2013
SUSPENSIÓN No. 1	27/09/2015	27/09/2015	OCHO (8) MESES	FECHA TERMINACIÓN ADICIONAL No. 1	27/09/2013
SUSPENSIÓN No. 2	27/09/2015	27/09/2015	OCHO (8) MESES	FECHA TERMINACIÓN ADICIONAL No. 2	27/09/2013

Item	Unid.	Cantidad	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA DE OBRA No. 4 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO	
			Conc.	V. Total	Conc.	V. Total	Conc.	V. Total	Conc.	V. Total
41										
45.1	M2	60,00	\$ 745.785,94	\$ 43.500.360,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
N										
2.4	M2	745,785,94	\$ 1.920,00	\$ 1.431.514,00	370,64	\$ 715.785,94	370,64	\$ 715.785,94	741,356,58	\$ 1.431.514,00
6.2	M3	559,754,00	\$ 559,754,00	\$ 314,02	\$ 741,049,08	59,22	\$ 3.531,631,88	183,24	\$ 10.049,332,96	\$ 10.049,332,96
6.3	M2	56,500,00	\$ 56,500,00	51,20	\$ 3.597,351,60	0,00	\$ -	51,20	\$ 3.597,353,60	\$ 3.597,353,60
IMP. 37.12	M2	\$ 91,400,00	\$ 91,400,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	\$ -
5.5	M3	\$ 94,937,00	\$ 94,937,00	47,50	\$ 4.604,507,50	0,00	\$ -	47,50	\$ 4.604,507,50	\$ 4.604,507,50
IMP. 37.25	M2	\$ 699,874,00	\$ 699,874,00	61,92	\$ 47.746,349,32	0,00	\$ -	61,92	\$ 42.706,348,32	\$ 42.706,348,32
31.1	M2	\$ 7,948,90	\$ 7,948,90	316,64	\$ 2.523,146,48	0,00	\$ -	316,64	\$ 2.523,146,48	\$ 2.523,146,48
IMP. 37.15	UN	\$ 2.261,211,00	\$ 2.261,211,00	1,00	\$ 1.164,711,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 2.264,211,00	\$ 2.264,211,00
IMP. 37.16	UN	\$ 5,809,510,00	\$ 5,809,510,00	1,00	\$ 5,098,910,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 5,099,310,00	\$ 5,099,310,00
IMP. 37.17	UN	\$ 4,161,590,00	\$ 4,161,590,00	1,00	\$ 2.202,558,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 2.202,558,00	\$ 2.202,558,00
IMP. 37.18	UN	\$ 4,184,489,00	\$ 4,184,489,00	1,00	\$ 1,163,489,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 2.313,978,00	\$ 2.313,978,00
IMP. 37.19	UN	\$ 4,914,796,00	\$ 4,914,796,00	1,00	\$ 4,974,376,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 6.151,418,00	\$ 6.151,418,00
IMP. 37.20	UN	\$ 5,607,218,00	\$ 5,607,218,00	1,00	\$ 5,693,196,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 6.974,178,00	\$ 6.974,178,00
IMP. 37.21	UN	\$ 5,771,700,00	\$ 5,771,700,00	1,00	\$ 5,771,700,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 5.093,184,00	\$ 5.093,184,00
IMP. 37.22	UN	\$ 4,893,182,00	\$ 4,893,182,00	2,00	\$ 9,786,364,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 9.790,304,00	\$ 9.790,304,00
IMP. 37.23	UN	\$ 5,413,244,00	\$ 5,413,244,00	1,00	\$ 5,433,344,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 5.431,344,00	\$ 5.431,344,00
IMP. 37.24	UN	\$ 4,471,447,00	\$ 4,471,447,00	1,00	\$ 3,472,447,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 3.472,447,00	\$ 3.472,447,00
IMP. 37.25	UN	\$ 4,433,103,00	\$ 4,433,103,00	1,00	\$ 4,408,103,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 4.459,103,00	\$ 4.459,103,00
IMP. 37.26	UN	\$ 4,133,800,00	\$ 4,133,800,00	1,00	\$ 6,135,800,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 6,135,800,00	\$ 6,135,800,00
IMP. 37.27	UN	\$ 4,871,442,00	\$ 4,871,442,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	\$ -
IMP. 37.28	UN	\$ 6,579,651,00	\$ 6,579,651,00	1,00	\$ 6,579,651,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 6.579,651,00	\$ 6.579,651,00
IMP. 37.29	UN	\$ 4,061,737,00	\$ 4,061,737,00	1,00	\$ 4,062,737,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 4.062,737,00	\$ 4.062,737,00
IMP. 37.30	UN	\$ 11,632,792,00	\$ 11,632,792,00	1,00	\$ 11,632,792,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 11.612,792,00	\$ 11.612,792,00
IMP. 37.31	UN	\$ 5,760,737,00	\$ 5,760,737,00	1,00	\$ 5,760,737,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 5.760,737,00	\$ 5.760,737,00
IMP. 37.32	UN	\$ 11,613,482,00	\$ 11,613,482,00	1,00	\$ 11,613,482,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 11.613,482,00	\$ 11.613,482,00
0										
2										
2.3										
4										

8102

		MUNICIPIO DE VILLAVIEJA PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		REFERENCIA: 10131-GIC-33-VI DE 30/07/2013	
FORMA DE PAGO:		FECHA PRESENTACIÓN:		FECHA PRESENTACIÓN:	
PLAZO: 12 MESES		CONTINÚO CONSOLIDADO No. 1: 721 DEL 28 DE FEBRERO DE 2014		FECHA PRESENTACIÓN: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013	
FECHA DE INICIO: 26/07/2014		OBJETO: INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO BAÑADO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA - META		INICIO:	
TERMINACIÓN INICIAL: 27/12/2014		INTERVENIDOR: ING. ECON. LIDA R. I. ING. EDWIN HENAO CAMARGO		FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 27/12/2014	
VALOR INICIAL CONTRATO: \$ 1.999.900,00		VALOR ACTUALIZADO SEGUN MODIFICATORIA No. 4: \$ 3.718.014.516,00		CEGOS (OS) MESES:	
SUSPENSIÓN No. 1: 27/02/2015		RECHIDO: 15/04/2015		CEGOS (OS) MESES:	

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO												
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	V. UNIT.	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA DE DIA No. 4 DE FOHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO	
					CANT.	V. Total	CANT.	V. Total	CANT.	V. Total		
4.1	EXCAVACION MANUAL SEGUN INSTRUCCIONES DE LOS DISEÑOS DE OBRA	M ³	15.443,00	\$ 15.443,00	15,12	\$ 5.718.331,94	0,00	\$ -	15,12	\$ 5.718.331,94	91,12	\$ 5.718.331,94
12.1A	CONCRETO ZAPATA 27.0MPa (4000 PSI)	M3	\$ 271.100,00	\$ 271.100,00	2,23	\$ 2.079.334,00	0,00	\$ -	2,23	\$ 2.079.334,00	2,23	\$ 2.079.334,00
10P.12.5	CONCRETO VIGA CIMENTA 27.0MPa (4000 PSI) ENBARRIL	M3	\$ 1.018.470,00	\$ 1.018.470,00	4,08	\$ 4.121.550,32	0,00	\$ -	4,08	\$ 4.121.550,32	4,08	\$ 4.121.550,32
10P.12.15	VIGA AEREA CONCRETO 27.0MPa, 4000 psi	M3	\$ 1.145.390,00	\$ 1.145.390,00	3,40	\$ 3.894.333,20	0,00	\$ -	3,40	\$ 3.894.333,20	3,40	\$ 3.894.333,20
10P.12.11	CONCRETO COLUMNA 27.0 MPa, (4000 PSI) PULVIZ	M3	\$ 1.059.774,00	\$ 1.059.774,00	3,76	\$ 3.844.750,24	0,00	\$ -	3,76	\$ 3.844.750,24	3,76	\$ 3.844.750,24
11	ACTIVO DE RECURSO				2,000,40	\$ 9.595.918,80	0,00	\$ -	2,000,40	\$ 9.595.918,80	2,000,40	\$ 9.595.918,80
21	MANPOSTERA				150,46	\$ 3.079.261,70	0,00	\$ -	150,46	\$ 3.079.261,70	150,46	\$ 3.079.261,70
21.2	MUDOS EN LADRILLO FLECHAS				0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10P.12.3	PIEDRA DE BATOGE PARA COBERTURA, (MUEBLE 1)	M2	\$ 71.455,00	\$ 71.455,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
41	PAÑETES				231,32	\$ 3.740.871,46	0,00	\$ -	231,32	\$ 3.740.871,46	231,32	\$ 3.740.871,46
41.1	PAÑETE LISO 50x60x100	M2	\$ 16.000,00	\$ 16.000,00	132,61	\$ 2.121.600,00	0,00	\$ -	132,61	\$ 2.121.600,00	132,61	\$ 2.121.600,00
41.2	PAÑETE LISO 50x60x100	M2	\$ 16.000,00	\$ 16.000,00	118,71	\$ 1.900.271,46	0,00	\$ -	118,71	\$ 1.900.271,46	118,71	\$ 1.900.271,46
31	PINTURA				231,32	\$ 3.894.333,20	0,00	\$ -	231,32	\$ 3.894.333,20	231,32	\$ 3.894.333,20
31.4	ESMALTE EPÓXICO SOBRE PAÑETE	M2	\$ 15.330,00	\$ 15.330,00	64,55	\$ 985.055,21	0,00	\$ -	64,55	\$ 985.055,21	64,55	\$ 985.055,21
10P.12.3	MDO BALDOSA GRANO MARMOL 18"x30"	M2	\$ 18.810,00	\$ 18.810,00	76,04	\$ 1.418.899,76	0,00	\$ -	76,04	\$ 1.418.899,76	76,04	\$ 1.418.899,76
46	ENCHUPE MUROS				10,00	\$ 11.000.000,00	0,00	\$ -	10,00	\$ 11.000.000,00	10,00	\$ 11.000.000,00
10P.46.1	POZOLANA ESTAMP. BLANCA T. MEDITERRAN (2000LBS)	M2	\$ 46.644,00	\$ 46.644,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10P.46.2	POZOLANA ESTAMP. BLANCA T. MEDITERRAN (2000LBS)	M2	\$ 1.108.888,00	\$ 1.108.888,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10P.46.3	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				6,00	\$ 3.718.048,00	0,00	\$ -	6,00	\$ 3.718.048,00	6,00	\$ 3.718.048,00
10P.46.4	SANITARIO ACUCER BLANCO CONCHA AZUL	UN	\$ 273.488,00	\$ 273.488,00	2,00	\$ 546.976,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 546.976,00	2,00	\$ 546.976,00
10P.46.5	WASHBOSQUET, CONCHA O SIMILAR	UN	\$ 568.830,00	\$ 568.830,00	8,00	\$ 4.550.640,00	0,00	\$ -	8,00	\$ 4.550.640,00	8,00	\$ 4.550.640,00
10P.46.6	GRANDE MEDIANO REFREGERADOR	UN	\$ 707.024,00	\$ 707.024,00	3,00	\$ 2.121.072,00	0,00	\$ -	3,00	\$ 2.121.072,00	3,00	\$ 2.121.072,00
47	CARPINTERIA METALICA				4,08	\$ 1.011.332,20	0,00	\$ -	4,08	\$ 1.011.332,20	4,08	\$ 1.011.332,20
10P.47.2	PUERTA (AEREA CONE) DUAO C/ALUMIN	M2	\$ 212.800,00	\$ 212.800,00	12,32	\$ 2.607.691,04	0,00	\$ -	12,32	\$ 2.607.691,04	12,32	\$ 2.607.691,04
48	CARPINTERIA EN ALUMINIO				12,32	\$ 2.607.691,04	0,00	\$ -	12,32	\$ 2.607.691,04	12,32	\$ 2.607.691,04
10P.48.1	VENTANA EN ALUMINIO SIN PERSIANA PUA ALUM	M2	\$ 327.807,20	\$ 327.807,20	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
24.1	CUBIERTA S/CHULA ALZUNE CALIBRE 16 TIPO C/CHULA INDESTRUCTIBLE P/LOS	M2	\$ 118.498,00	\$ 118.498,00	112,45	\$ 13.311.207,50	0,00	\$ -	112,45	\$ 13.311.207,50	112,45	\$ 13.311.207,50
23.1	PAVIMENTO EN CEMENTO (CONCRETO) P/LOS PASADIZOS, ESCALERAS, PASADIZOS	EG	\$ 155.286,00	\$ 155.286,00	1.065,87	\$ 163.845.412,12	0,00	\$ -	1.065,87	\$ 163.845.412,12	1.065,87	\$ 163.845.412,12
10P.41.6	INSTALACIONES HIDRAULICAS				79,76	\$ 315.830,12	0,00	\$ -	79,76	\$ 315.830,12	79,76	\$ 315.830,12
49	RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION 0-117" DC				25,02	\$ 23.021.552,52	0,00	\$ -	25,02	\$ 23.021.552,52	25,02	\$ 23.021.552,52
10P.49.1	INSTALACION DE DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED	M	\$ 910.126,00	\$ 910.126,00	6,00	\$ 5.460.756,00	0,00	\$ -	6,00	\$ 5.460.756,00	6,00	\$ 5.460.756,00
10P.49.2	INSTALACION DE LA RED DE DISTRIBUCION	UN	\$ 1.170.146,00	\$ 1.170.146,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -

151

0103

		MUNICIPIO DE VILLAVIEJA PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		IDENTIFICACIÓN DE LA ACTA: 1001-013-11 FECHA PRESENTE ACTA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
FORMATO ACTA DE RECIBO		FECHA DE INICIO: 27/02/2014		FECHA DE TERMINACIÓN: 27/02/2014	
FECHA DE INICIO: 27/02/2014		FECHA DE INICIO: 27/02/2014		FECHA DE INICIO: 27/02/2014	
TERMINACIÓN INICIAL: 27/02/2014		TERMINACIÓN INICIAL: 27/02/2014		TERMINACIÓN INICIAL: 27/02/2014	
VALOR INICIAL CONTRACTO: \$ 7.999.900,288.00		VALOR ACTUALIZADO SEGÚN MODIFICATORIA No. 4: \$ 3.778.034.516,00		VALOR ACTUALIZADO SEGÚN MODIFICATORIA No. 4: \$ 3.778.034.516,00	
SUSPENSIÓN No. 1: 17/02/2015		SUSPENSIÓN No. 1: 17/02/2015		SUSPENSIÓN No. 1: 17/02/2015	

Item	Descripción	Unid.	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No. 4 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO	
			Can.	V. Total	Can.	V. Total	Can.	V. Total	Can.	V. Total
IMP-493	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISORES PARA COMUNAL DE OBRAS S.L.L.T.M.	UN	2,00	\$ 1.301.531,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 1.301.531,00	2,00	\$ 1.301.531,00
IMP-494	JUEGO DE INSTRUMENTACIONES BLANCO TANKETE	JO	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.1	ACTIVO INSTALACION ASTM-500 (LAMIADO) PARA CERCAS COLUMNAS, JORGAS Y FERRERES	M	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.4	CONTRATO DE 6000 PH PARA PLACAS DE LAMINA METALICA 1" x 20" - No 64478	M3	0,12	\$ 115.565,64	0,00	\$ -	0,12	\$ 115.565,64	0,12	\$ 115.565,64
IMP-497	DESCRIBIR	M3	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
IMP-495	TANQUE AGUA 500 LITROS PVC INCL. CONECTOR 3/4" - 1/2"	UN	1,00	\$ 488.997,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 488.997,00	1,00	\$ 488.997,00
IMP-496	VIDRIOS	M2	13,20	\$ 851.083,20	0,00	\$ -	13,20	\$ 851.083,20	13,20	\$ 851.083,20
IMP-127	INSTALACIONES HOMBUCAS	M	43,47	\$ 2.839.838,71	0,00	\$ -	43,47	\$ 2.839.838,71	43,47	\$ 2.839.838,71
IMP-128	TUBERIA SANITARIA D=4" RED EXTERNA PVC	M	18,29	\$ 546.541,28	0,00	\$ -	18,29	\$ 546.541,28	18,29	\$ 546.541,28
IMP-129	TUBERIA SANITARIA D=1" RED INT-EXT PVC	M	9,28	\$ 161.490,56	0,00	\$ -	9,28	\$ 161.490,56	9,28	\$ 161.490,56
P	COSTO TOTAL MATERIALES			\$ 3.778.034,52		\$ -		\$ 3.778.034,52		\$ 3.778.034,52
1.A	MANO DE OBRA			\$ 1.109.548,85		\$ 619,25		\$ 1.110.168,10		\$ 1.110.168,10
4.1	LOCALIZACION Y REPARTE POLIDORTIVO 1.8 MTS CONDIHEMADO INCLuye RETIRO DE ESCOMBROS	M3	306,32	\$ 37.914.517,56	309,82	\$ 38.107.806,48	-3,50	\$ (192.993,90)	304,32	\$ 37.914.517,56
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB-BASE GRANULAR 5/6-1 ESPECIF. INVMS310-97	M3	122,53	\$ 10.766.289,57	123,45	\$ 10.887.378,65	-0,92	\$ (121.089,08)	122,61	\$ 10.766.289,57
IMP-37.12	SUMINISTRO E INSTALACION PARA ACABADO PARA INICIO DE OBRAS No. 2	M3	86,32	\$ 5.600.334,56	0,00	\$ -	86,32	\$ 5.600.334,56	86,32	\$ 5.600.334,56
	COSTO TOTAL MANO DE OBRA			\$ 17.566.161,98		\$ 16.177.205,16		\$ 17.566.161,98		\$ 17.566.161,98
	TOTAL COSTOS			\$ 7.999.900,288.00		\$ 11.777.207,399.00		\$ 11.777.207,399.00		\$ 11.777.207,399.00
	ADMINISTRACION	%	24%	\$ 1.478.924.665,55		\$ 1.407.167.699,83		\$ 1.407.167.699,83		\$ 1.407.167.699,83
	IMPUESTOS	%	3%	\$ 61.537.693,52		\$ 58.631.995,78		\$ 58.631.995,78		\$ 58.631.995,78
	UTILIDAD	%	5%	\$ 207.688.477,62		\$ 199.159.978,92		\$ 199.159.978,92		\$ 199.159.978,92
	SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS			\$ 1.846.130.835,69		\$ 1.756.959.673,54		\$ 1.756.959.673,54		\$ 1.756.959.673,54
	COSTO DIRECTOS			\$ 6.153.769.452,31		\$ 9.059.226.788,46		\$ 6.153.769.452,31		\$ 6.153.769.452,31
	VALOR TOTAL			\$ 7.999.900,288.00		\$ 11.777.207,399.00		\$ 11.777.207,399.00		\$ 11.777.207,399.00

CONDICIONES GENERALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No. 4 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO	
Valor	Can.	Valor	Can.	Valor	Can.	Valor	Can.	Valor	Can.
\$ 7.999.900,288.00		\$ 3.778.034,516,00		\$ -		\$ 3.778.034,516,00		\$ 3.778.034,516,00	
\$ 1.478.924,665,55		\$ 1.407.167,699,83		\$ -		\$ 1.407.167,699,83		\$ 1.407.167,699,83	
\$ 61.537,693,52		\$ 58.631,995,78		\$ -		\$ 58.631,995,78		\$ 58.631,995,78	
\$ 207.688,477,62		\$ 199.159,978,92		\$ -		\$ 199.159,978,92		\$ 199.159,978,92	
\$ 1.846.130,835,69		\$ 1.756.959,673,54		\$ -		\$ 1.756.959,673,54		\$ 1.756.959,673,54	
\$ 6.153.769,452,31		\$ 9.059.226,788,46		\$ -		\$ 9.059.226,788,46		\$ 9.059.226,788,46	
\$ 7.999.900,288.00		\$ 11.777.207,399.00		\$ -		\$ 11.777.207,399.00		\$ 11.777.207,399.00	

153

2018

		MUNICIPIO DE VILLAVIEJA PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		1018 Y C.I.C.31.V1 30/09/2013
CONTRATO No. 1793 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2013		CONTRATO CONSULTORIA No. 721 DEL 28 DE ENERO DE 2014		27 DE SEPTIEMBRE DE 2015
OBJETO: CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO JUNIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA - META	PLAZO: FECHA DE INICIO: 26/02/2014	OBILTO: DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ADMINISTRACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO JUNIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA - META	FECHA PRESENTE ACTA: PLAZO: INICIO: 23/02/2014	10 MESES 23/02/2014
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL LA ESPERANZA - R.L. ING. VLADIMIR BERNAL CARDOZO	INTERVENIDOR: VALOR ACTUALIZADO SEGÚN MODIFICATORIA No. 4: \$ 3.779.014.516,00	INGENIERO EN CARGO: PROFESORA ADICIONAL No. 1 \$ 11.777.507.379,00	FECHA TERMINACIÓN INICIAL: FECHA TERMINACIÓN ADICIONAL No. 1: \$ 11.777.507.379,00	27/11/2014 27/05/2015
SUSPENSIÓN No. 1: 27/02/2015	TIEMPO SUSPENSIÓN: SESENTA (60) DÍAS	REINICIO: 27/04/2015	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 20/07/2015	7/09/2015

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA DE OBRAS No. 4 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015		ACTIVO ANTERIORES		PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO	
Base	Unidad	Cant.	V. Total	Cant.	V. Total	Cant.	V. Total	Cant.	Valor

RELACION PAGOS EFECTUADOS		
ACTA No	FECHA DEL ACTA	VALOR A PAGAR
PAGO ANTI-CIPO		\$ 2.399.870.086,40
ANTICIPO ADICIONAL No. 1	DICIEMBRE 29 DE 2014	\$ 1.333.410.354,00
ACTA No. 1	SEPTIEMBRE 10 DE 2014	\$ 443.661.558,00
ACTA No. 2	11 DE FEBRERO DE 2015	\$ 200.443.893,30
ACTA No. 3	JUNIO 2 DE 2015	\$ 1.642.542.381,30
VALOR TOTAL PAGADO		\$ 2.286.617.872,60

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

NOTAS:
 Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.
 Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día 27 del Mes SEPTIEMBRE del Año 2015.

(Firma) 
 ING. VLADIMIR BERNAL CARDOZO
 CONTRATISTA

(Firma) 
 ING. EDWIN HENAO CAMARGO
 INTERVENIDOR

(Firma) 
 Arq. Teófilo SALGUERO
 SUPERVISOR
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

(Firma) 
 ARQ. WILSON LOPEZ BOGOTA
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

**2.2 ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA
DEL PERSONAL CLAVE - FORMATO 8 (3.8.2)**

CMA-007-2024

FORMATO 8 - ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Señores:

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO - ASOSUPRO

Calle 32 N.º 39 -11 Barrio Barzal Alto

info@asosupro.gov.co y jurídica@asosupro.gov.co

Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de contratación No. CMA-007-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y CONTROL SANITARIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN"

Estimados señores:


Yo, EDWIN FABIÁN HENAO CAMARGO actuando en calidad de representante legal de INGENCO LTDA, de acuerdo con el Pliego de Condiciones y el "Anexo 1 – Anexo Técnico" y sus Adendas del concurso de méritos de la referencia, manifiesto que:

1. Aceptamos y cumplimos las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del personal de trabajo en su totalidad que es detallado en los documentos que hacen parte del Proceso de Contratación, particularmente el Personal Clave Evaluable.
2. De resultar adjudicatarios del Proceso de Contratación contamos y pondremos a disposición de la Entidad para verificación los documentos de los profesionales propuestos para cada uno de los perfiles exigidos como personal requerido, especialmente, el establecido como Personal Clave Evaluable según determine la Entidad para su verificación, en las condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones.

Cordialmente,

Nombre del proponente
Nombre del representante legal
Cedula de Ciudadanía No.
Dirección de correo
Correo electrónico
Ciudad

INGENCO LTDA
EDWIN FABIÁN HENAO CAMARGO
17.349.698 de Villavicencio
Carrera 32A # 5 – 50 Urb. La Vega
ingenco@htomail.com
Villavicencio


EDWIN FABIÁN HENAO CAMARGO
C. C. 17.349.698 de Villavicencio
Representante legal

2.3

**EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL DEL
PERSONAL CLAVE EVALUABLE - FORMATO 9 (4.2.2)**

OCA-CM-012-2023

**FORMATO 9 - EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL DEL PERSONAL
CLAVE EVALUABLE**

Señores:

ALCALDÍA DE ACACIAS (META)

Calle 14 No. 21 – 32 barrio Cooperativo

contratacion@acacias.gov.co

Acacias - Meta

REFERENCIA: Proceso de contratación No. OCA-CM-012-2023

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS"

Estimados señores:

Yo, EDWIN FABIÁN HENAO CAMARGO, en mi calidad de representante legal de INGECINCO LTDA, identificada con NIT 822.003.568-7, manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso que todos los integrantes que conforman el personal Clave Evaluable: i) UN (1) DIRECTOR DE INTERVENTORÍA y ii) UN (1) RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, acreditan los siguientes criterios:


CRITERIO ADICIONAL	MARQUE CON UNA X	
Un (1) año de experiencia específica adicional a la definida en la "Matriz 4 – Lineamientos del Personal Clave Evaluable"	SÍ X	NO
Acreditación de una (1) formación académica adicional	SÍ X	NO

Asimismo, con el diligenciamiento de este Formato me comprometo a presentar los soportes de la experiencia específica y la formación académica adicional de los integrantes del "Personal Clave Evaluable", de acuerdo con lo señalado en el Pliego de Condiciones. En caso de que no aporte los soportes soy consciente de las multas o sanciones penales que se pueden imponer por el incumplimiento de esta obligación contractual que asumo.

Atentamente,

Nombre del proponente
Nombre del representante legal
C. C. No.
Matrícula profesional No.
Dirección de correo
Correo electrónico
Ciudad

INGECINCO LTDA
EDWIN FABIÁN HENAO CAMARGO
17.349.698 de Villavicencio
25202-64106 CND
Carrera 32A # 5 – 50 Urb. La Vega
ingecinco@htomail.com
Villavicencio


EDWIN FABIÁN HENAO CAMARGO
C. C. 17.349.698 de Villavicencio
Representante legal

3

CRITERIOS DE DESEMPATE (4.8)

3.1 OFERTA DE BIENES O SERVICIOS NACIONALES (4.4.1, 4.8-1)

CMA-007-2024

**FORMATO 7 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL
FORMATO 7A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO
NACIONAL
(Criterio de Desempate)**

Señores:

**ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
- ASOSUPRO**

Calle 32 N.º 39 -11 Barrio Barzal Alto

info@asosupro.gov.co y juridica@asosupro.gov.co

Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de contratación No. CMA-007-2024

**Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO
AGROEMPRESARIAL Y CONTROL SANITARIO ANIMAL DEL
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN"**

Estimados señores:

EDWIN FABIÁN HENAO CAMARGO, en calidad de representante legal de INGECINCO LTDA identificada con NIT 822.003.568-7, en adelante el Proponente, presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cien por ciento 100% del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato, de conformidad con el tercer inciso del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015.

Para el cumplimiento de esta obligación, tendrá que verificarse la nacionalidad del personal, para lo que deberá presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.4.1.1 del documento base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior al cien por ciento 100%. Adicionalmente, el Contratista, a partir del inicio de la ejecución del contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal en la que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.



El empleo es de todos

Mirabajo

PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Código: IVC-PD-05-AN-01-F-02

Versión: 4.0

FORMATO CONSTATAción DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD

Fecha: Marzo 09 de 2022

Página 1 de 1

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCION TERRITORIAL DEL META

A QUIEN INTERESE HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	11EE2024715000100000251
FECHA RADICADO:	17/01/2024
NOMBRE - RAZON SOCIAL:	INGECINCO LTDA
IDENTIFICACIÓN:	822.003.568-7

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	2
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)</i>	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: <i>Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997</i> <i>Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)</i>	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.</i>	50%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al término de ejecución del contrato.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

OBSERVACIONES: Ninguna.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Villavicencio a los treinta (30) días del mes de enero de 2024.

[Handwritten signature]

DALLYS RODRIGUEZ ESCARRAGA

Elaboró: Dallys R.
Aprobó: Dallys R.

164

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.428.132**

PEDRAZA ARIAS

APELLIDOS

ARGEMIRO

NOMBRES

Argemiro Pedraza A.



REPUBLICA DE COLOMBIA

FECHA DE NACIMIENTO **02-JUN-1967**

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78
ESTATURA

O+
G.S. RH


M
SEXO

29-NOV-1985 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES




INDICE DERECHO



A-1500150-00170599-M-0079428132-20090819

0015106637A 2

1940100894



MULTISALUD LIMITADA

MUL-FO-
CEDI-01 - V1

FORMATO CERTIFICACIÓN DISCAPACIDAD

Fecha: 2019

Página 1 de 3

DATOS DE IDENTIFICACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

NOMBRES	Artemin					
APELLIDOS	Mendoza Anas					
Tipo Documento	RC	TI	CC	CE	Otro	Número Doc. Id.

DATOS RELACIONADOS CON LA DISCAPACIDAD

DX PRINCIPAL CIE -10	F70x Deficit cognitivo leve
DX CIE -10 RELACIONADOS	

TIPO DE DISCAPACIDAD

<input type="checkbox"/> Física	<input type="checkbox"/> Mental	<input checked="" type="checkbox"/> Intelectual
<input type="checkbox"/> Auditiva	<input type="checkbox"/> Visual	<input type="checkbox"/> Múltiple

OBSERVACIONES: Paciente de 52 años de edad. Diagnóstico en enfermedad crónica de origen común deficit cognitivo leve con una PCI del 31.4%.

DATOS DE QUIEN GENERA EL CERTIFICADO

NOMBRE COMPLETO DEL PROFESIONAL	Ledy Diana Mendoza Molina
FIRMA Y REGISTRO MEDICO/TARJETA PROFESIONAL	
FECHA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO	12-02-2021

Este documento se entrega a la Persona con Discapacidad o su cuidador, y en la Historia Clínica del Usuario reposará una copia.

Este certificado de discapacidad se genera según Resolución 246 de 2019.

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
Lizz Katherine Ocampo Coordinación	Yedny Alvarez Gerencia	Yedny Alvarez Gerencia

	MULTISALUD LIMITADA	MUL-FO-CEDI-01 - V1
	FORMATO CERTIFICACIÓN DISCAPACIDAD	Fecha: 2019 Página 2 de 3

INSTRUCTIVO

Antes de diligenciar el formato tenga en cuenta que:

Discapacidad: Deficiencias corporales que al interactuar con las barreras del entorno llevan a que una persona presente limitaciones en la actividad y restricciones en la participación

Certificado de Discapacidad: Sirve para identificar la discapacidad. Es un documento público, personal e intransferible, en el que hace constar la existencia de dicha condición.

Para el caso de los programas de asistencia social que solicitan certificar la condición de discapacidad, actualmente las instituciones prestadoras de salud están en la obligación de expedir estos certificados por medio del médico tratante del solicitante.

▫ Es importante aclarar que la "Calificación de Invalidez" es diferente a la certificación de discapacidad. La primera busca dar una calificación por la pérdida de la capacidad laboral de una persona, esto se hace en el marco riesgos laborales; la segunda, es el proceso que permite identificar las deficiencias corporales que llevan a que una persona, al interactuar con las barreras del entorno tenga limitaciones en la actividad y restricciones en la participación y esta la deberá realizar Entidades Administradoras de Planes de Beneficios y las Secretarías de Salud Departamentales y Distritales.

Fondo de solidaridad pensional: Cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio del Trabajo, destinada a subsidiar las cotizaciones para pensiones de los grupos de población que por sus características y condiciones económicas no tienen acceso a los Sistemas de Seguridad Social, así como también al otorgamiento de subsidios económicos para la protección de adultos mayores en estado de indigencia o de pobreza extrema

Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA): Es una cuenta adscrita al Ministerio de Salud que se maneja por encargo fiduciario, sin personería jurídica ni planta de personal propia, de conformidad con lo establecido en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública de que trata el artículo 150 de la Constitución Política.

DILIGENCIAMIENTO

Diligencie el formato en letra imprenta, legible, sin borrones ni tachones. Los datos de identificación se deben diligenciar como aparece en el documento de identidad vigente.

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
Lizz Katherine Ocampo Coordinación	Yedny Alvarez Gerencia	Yedny Alvarez Gerencia

	MULTISALUD LIMITADA	MUL-FO-CEDI-01 - V1
	FORMATO CERTIFICACIÓN DISCAPACIDAD	Fecha: 2019
		Página 3 de 3

DATOS DE IDENTIFICACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

Nombres y Apellidos: Escriba los nombres y apellidos tal como figuran en el documento de identidad.

Tipo Documento de Identidad: Marque con una X el tipo de documento que corresponda a su edad y condición de residencia en el país.

Número Doc. Identidad: Escriba el número de documento de identidad

DATOS RELACIONADOS CON LA DISCAPACIDAD

DX PRINCIPAL CIE -10

DX CIE -10 RELACIONADOS

TIPO DE DISCAPACIDAD

Física:

Mental:

Intelectual:

Auditiva

Visual

Múltiple

OBSERVACIONES

DATOS DE QUIEN GENERA EL CERTIFICADO

NOMBRE COMPLETO DEL PROFESIONAL

FIRMA Y REGISTRO MÉDICO/TARJETA PROFESIONAL

FECHA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
Lizz Katherine Ocampo Coordinación	Yedny Alvarez Gerencia	Yedny Alvarez Gerencia



Certificado de Aportes

Se certifica que ARGEMIRO PEDRAZA ARIAS identificado(a) con CC 79428132 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: INGECINCO LTDA NI 822003568										Novedades																		
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días	ing	rec	lde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	lrl	vip		
9461539361	390348769	E	2024-01-11	EPS	EPSC34	CAPITAL SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30																			
9461539361	390348769	E	2024-01-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																			
9461539361	390348769	E	2024-01-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																			
9461539361	390348769	E	2024-01-11	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																			
9460173941	324920404	E	2023-12-07	EPS	EPSC34	CAPITAL SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																			
9460173941	324920404	E	2023-12-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																			
9460173941	324920404	E	2023-12-07	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																			
9460173941	324920404	E	2023-12-07	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																			
9458908735	276019211	E	2023-11-14	EPS	EPSC34	CAPITAL SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																			
9458908735	276019211	E	2023-11-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																			
9458908735	276019211	E	2023-11-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																			
9458908735	276019211	E	2023-11-14	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																			
9457449924	206603347	E	2023-10-09	EPS	EPSC34	CAPITAL SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																			
9457449924	206603347	E	2023-10-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																			
9457449924	206603347	E	2023-10-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																			
9457449924	206603347	E	2023-10-09	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																			
9456145668	150718595	E	2023-09-11	EPS	EPSC34	CAPITAL SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																			
9456145668	150718595	E	2023-09-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																			
9456145668	150718595	E	2023-09-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																			
9456145668	150718595	E	2023-09-11	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																			

3.3 VINCULACION DE PERSONAS NO BENEFICIARIAS DE LA PENSION DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA - FORMATO 10C (EMPLEADOR PROPONENTE Y TRABAJADOR), COPIA CEDULA DE CIUDADANIA DEL TRABAJADOR Y CERTIFICADO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ULTIMO AÑO (4.8-4)

CMA-007-2024

FORMATO 10 C – VINCULACIÓN DE PERSONAS NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA (EMPLEADOR – PROPONENTE)

Señores:

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO - ASOSUPRO

Calle 32 N.º 39 -11 Barrio Barzal Alto
info@asosupro.gov.co y juridica@asosupro.gov.co
Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de contratación No. CMA-007-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y CONTROL SANITARIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN"

Estimados señores:


MARIA MERCEDES LUGO SARTA identificada con cédula de ciudadanía No. 40.414.158 de Granada - Meta, en mi condición de revisor fiscal de INGECINCO LTDA, con Nit. 822.003.568-7, certifico que el número total de trabajadores personas mayores de edad vinculados en la planta del personal que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron con el requisito de edad de pensión establecido en la ley es el que se relaciona a continuación:

Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal	Número de personas mayores no beneficiarias a la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de pensión.
INGECINCO LTDA: TRES (3) TRABAJADORES	INGECINCO LTDA: UN (1) TRABAJADOR

Asimismo, manifiesto que las personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que han cumplido el requisito de edad de pensión, han estado vinculadas a la planta de personal con una anterioridad igual o superior a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.

Para acreditar el tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior, allego el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año, en el que se demuestran los pagos realizados por el empleador.

En constancia, se firma en Villavicencio, a los cuatro (04) días del mes de marzo de 2024.


MARIA MERCEDES LUGO SARTA
C.C. 40.414.158 de Granada - Meta
Revisor Fiscal
T.P. 114438-T

173

CMA-007-2024

FORMATO 10 C – VINCULACIÓN DE PERSONAS NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA (TRABAJADOR)

Señores:

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO - ASOSUPRO

Calle 32 N.º 39 -11 Barrio Barzal Alto

info@asosupro.gov.co y juridica@asosupro.gov.co

Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de contratación No. CMA-007-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y CONTROL SANITARIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN"


Estimados señores:

OLGA RAMOS MARTÍNEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 24.937.087 de Pereira, en mi condición de trabajador vinculado a INGENCO LTDA, identificada con NIT 822.003.568-7, certifico bajo la gravedad de juramento que no soy beneficiario de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y ya cumplí la edad de pensión.

Asimismo, manifiesto que me encuentro vinculado en la planta de personal de la persona jurídica INGENCO LTDA, con una anterioridad mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.

Adjunto a esta certificación aporto mi documento de identificación, de acuerdo con el inciso 4 del subnumeral 4 del numeral 4.8 del Documento Base.

En constancia, se firma en Villavicencio, a los cuatro (04) días del mes de marzo de 2024.


OLGA RAMOS MARTÍNEZ
C.C. 24.937.087 de Pereira
Trabajador

174

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 24.937.087
RAMOS MARTINEZ

APELLIDOS
OLGA

NOMBRES

Olga Ramos
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-AGO-1948

PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.52
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

31-OCT-1969 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-5200100-00307735-F-0024937087-20110613

0027215463A 1

36435501

178



Certificado de Aportes

APORTANTE: INGECINCO LTDA NI 822003568										Novedades																	
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	ing	ret	tdc	tae	tdp	top	vsp	cor	vsr	sin	lge	lma	vac	avp	vct	lri	vip	
9447937841	1954703491	E	2023-03-06	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30																		
9446563642	1902707196	E	2023-02-06	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30							X											
9446563642	1902707196	E	2023-02-06	AFP	26-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30							X											
9446563642	1902707196	E	2023-02-06	ARL	14-11	ARL SUPRA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30							X											
9446563642	1902707196	E	2023-02-06	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30							X											

Este certificado se expide el día 2024-03-02 a las 10:03.

3.4

ACREDITACION DE MIPYME - FORMATO 10H (4.8-10)

CMA-007-2024

**FOMATO 10H - ACREDITACIÓN MIPYME
(Criterio de Desempate)**

Señores:

**ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO -
ASOSUPRO**

Calle 32 N.º 39 -11 Barrio Barzal Alto
info@asosupro.gov.co y juridica@asosupro.gov.co
Villavicencio


REFERENCIA: Proceso de contratación No. CMA-007-2024

**Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y
AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO
PARA EL DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y CONTROL SANITARIO ANIMAL DEL
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN"**

Estimados señores:

EDWIN FABIÁN HENAO CAMARGO y MARIA MERCEDES LUGO SARTA, identificados con cédula de ciudadanía No. 17.349.698 de Villavicencio y 40.414.158 de Granada - Meta, en nuestra condición de representante legal y revisor fiscal, respectivamente, actuando en representación de INGECINCO LTDA identificada con NIT 822.003.568-7, declaramos bajo la gravedad de juramento que la sociedad se encuentra clasificada como PEQUEÑA EMPRESA de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

En constancia, se firma en Villavicencio, a los cuatro (04) días del mes de marzo de 2024.


EDWIN FABIÁN HENAO CAMARGO
C. C. 17.349.698 de Villavicencio
Representante legal
Ingecinco Ltda.


MARIA MERCEDES LUGO SARTA
C.C. 40.414.158 de Granada
T.P. 114438-T
Revisor Fiscal

3.5

PAGOS REALIZADOS A MIPYME - FORMATO 10G (4.8-8)

CMA-007-2024

**FORMATO 10G – PAGOS REALIZADOS A MIPYME, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES
(Criterio de Desempate)**

Señores:

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO - ASOSUPRO

Calle 32 N.º 39 -11 Barrio Barzal Alto
info@asosupro.gov.co y juridica@asosupro.gov.co
Villavicencio


REFERENCIA: Proceso de contratación No. CMA-007-2024


Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y CONTROL SANITARIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN"

Estimados señores:

EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO y MARIA MERCEDES LUGO SARTA, identificados con cédula de ciudadanía No. 17.349.698 de Villavicencio y No. 40.414.158 de Granada - Meta, en nuestra condición de representante legal y revisor fiscal, respectivamente, de INGECINCO LTDA identificada con NIT 822.003.568-7, declaramos bajo la gravedad de juramento, que de acuerdo con nuestros estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior.

En constancia, se firma en Villavicencio, a los cuatro (04) días del mes de marzo de 2024.


EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO
C. C. 17.349.698 de Villavicencio
Representante legal
Ingecinco Ltda.


MARIA MERCEDES LUGO SARTA
C.C./40.414.158 de Granada - Meta
T.P. 114438-T
Revisor Fiscal

Formulario de Ofertas Económicas - Licitación No. 184

Descripción de los ítems	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
1. Material de construcción	100	1.200.000,00	120.000,00	1.200,00	120.000,00	1.200,00	120.000,00
2. Mano de obra	100	1.500.000,00	150.000,00	1.500,00	150.000,00	1.500,00	150.000,00
3. Materiales diversos	100	1.000.000,00	100.000,00	1.000,00	100.000,00	1.000,00	100.000,00
4. Honorarios	100	1.000.000,00	100.000,00	1.000,00	100.000,00	1.000,00	100.000,00
5. Gastos de viaje	100	1.000.000,00	100.000,00	1.000,00	100.000,00	1.000,00	100.000,00
6. Seguro	100	1.000.000,00	100.000,00	1.000,00	100.000,00	1.000,00	100.000,00
7. Otros	100	1.000.000,00	100.000,00	1.000,00	100.000,00	1.000,00	100.000,00
Total	700	7.000.000,00	700.000,00	7.000,00	700.000,00	7.000,00	700.000,00


4.1 OFERTA ECONOMICA - FORMULARIO No. 1

Descripción de los ítems	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
1. Material de construcción	100	1.200.000,00	120.000,00	1.200,00	120.000,00	1.200,00	120.000,00
2. Mano de obra	100	1.500.000,00	150.000,00	1.500,00	150.000,00	1.500,00	150.000,00
3. Materiales diversos	100	1.000.000,00	100.000,00	1.000,00	100.000,00	1.000,00	100.000,00
4. Honorarios	100	1.000.000,00	100.000,00	1.000,00	100.000,00	1.000,00	100.000,00
5. Gastos de viaje	100	1.000.000,00	100.000,00	1.000,00	100.000,00	1.000,00	100.000,00
6. Seguro	100	1.000.000,00	100.000,00	1.000,00	100.000,00	1.000,00	100.000,00
7. Otros	100	1.000.000,00	100.000,00	1.000,00	100.000,00	1.000,00	100.000,00
Total	700	7.000.000,00	700.000,00	7.000,00	700.000,00	7.000,00	700.000,00

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y CONTROL SANITARIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN

FACTOR MULTIPLICADOR

No.	DESCRIPCION	% PARCIAL	SUB-TOTAL %	TOTAL %
A	SUELDO ANUAL BASICO			
	Salario Basico	100,00		
	TOTAL SALARIO BASICO			100,00
B	PRESTACIONES SOCIALES (Expresado como % de A)			
	B.1. PRESTACIONES LEGALES			
	Prima anual de servicios (30 días)	8,33		
	Cesantías anuales	8,33		
	Intereses a las cesantías	1,22		
	Vacaciones anuales (15 días)	4,17		
	SUB-TOTAL PRESTACIONES LEGALES		22,05	
	B.2. APORTES PARAFISCALES			
	SENA	2,00		
	ICBF	3,00		
	Caja de compensación	4,00		
	SUB-TOTAL APORTES PARAFISCALES		9,00	
	B.3. SEGURIDAD SOCIAL			
	Aportes En Pensiones	12,00		
	Aportes En Salud	8,50		
	Riesgos Profesionales	6,96		
	SUB-TOTAL SEGURIDAD SOCIAL		27,46	
	B.4. OTROS COSTOS PRESTACIONALES			
	Indemnizaciones laborales	2,00		
	Prestaciones Extralegales y Auxilios	4,00		
	Dotacion, seguridad industrial y salud ocupacional	4,00		
	SUB-TOTAL OTROS COSTOS PRESTACIONALES		10,00	
	TOTAL PRESTACIONES SOCIALES			68,51
C	GASTOS LEGALES, DE ADMINISTRACION E INDIRECTOS			
	C.1. POLIZAS			
	Cumplimiento y RCE	2,50		
	SUB-TOTAL POLIZAS		2,50	
	C.2. IMPUESTOS/RETENCIONES			
	Impuestos	2,00		
	SUB-TOTAL IMPUESTOS		2,00	
	C.3. ADMINISTRACION			
	Asesorias	3,00		
	Seguros, incendio y robos	2,00		
	Salarios y prestaciones de personal administrativo, personal tecnico no facturable, personal tecnico con sueldo por encima de topes	4,00		
	Servicios Oficina, Servicios Publicos, Comunicaciones, Equipos y Mantenimiento	2,00		
	SUB-TOTAL ADMINISTRACION		11,00	
	TOTAL GASTOS LEGALES, DE ADMINISTRACION E INDIRECTOS			15,50
D	TOTAL (A + B + C)			184,01
E	HONORARIOS (10,5% DE D)			19,32
	TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR			203,33
	TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR (Ajustado)			203,00


EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO
 Rep. Legal INGECINCO LTDA