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CONTRATO DE OBRA No. 051 DE 2023

Entre JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadania No.
86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No. 001
de 2022 de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO “ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y
facultado para contratar en  nombre y representamon de la ASOCIACION
SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO *“ASOSUPRO”,
formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de Constitucion No. 01 del 29 de
diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica nimero 48 de 14 de enero del
2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado todos sus actos
de constitucion de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que establece la Ley
136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho Publico, con
personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman, que se
rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos derechos,
privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada con
NuUmero de ldentificacién Tributaria numero 901.445.387-3 en adelante la “Entidad” por medio
de su representante legal, por una parte; la CONSORCIO SALONES 2024, identificada con el
Nit No. 901.785.216-0, representado legalmente por ALFREDO LEIVA JIMENEZ, identificado
con cedula de ciudadania No 1.018.441.104 DE BOGOTA DC (en adelante el “Contratista”),
identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos
convenido celebrar el presente Contrato, previas las siguientes consideraciones:

Que mediante la Resolucion No. 207 de 2023 la Entidad abrid el Proceso de Contratacion
LP-047-2023.

,,_Que a través de la Resolucién 234 del 26 de diciembre de 2023, la Entidad adjudicé el

" Concurso de Licitacion Publica No. LP-047-2023 al oferente CONSORCIO SALONES
2024, representado legalmente por ALFREDO LEIVA JIMENEZ, identificado con cedula
de ciudadania No 1.018.441.104 de Bogota D.C, por la suma total de MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y
TRES PESOS M/CTE ($1.864.036.573,00).

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la -
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el
significado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de
infraestructura social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo
como lo que requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula
inicial deben ser entendidos segln la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con
su significado natural y obvio.
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CONTRATO DE OBRA No. 051 DE 2023
CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es “CONSTRUCCION DE LOS SALONES COMUNALES
UBICADOS EN LOS BARRIOS LOS ANDES LOS PINOS EL NOGAL VILLA DAVID
ETAPA V Y LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DEL SALON
COMUNAL DEL BARRIO SANTA HELENA; LOCALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE
YOPAL CASANARE”.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
Contratacién LP-047-2023, los cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta
y con sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econbémica, conforme
lo sefald en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista
con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del Contrato sera de dos (2) MESES, contados a partir de
acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y
aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO
MILLONES TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MICTE
($1.864.036.573,00)., equivalentes a 1.606,928 SMLMV para el afo de suscripcion del
Contrato afo 2023, suma que se discrimina en el Formulario No. 01 Propuesta Economica,
documento que hace parte integral del presente contrato.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso 0 por defecto,
si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total
establecido en el Contrato.
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CONTRATO DE OBRA No. 051 DE 2023
CLAUSULA 6. ANTICIPO.

En el presente Proceso de Contratacion la Entidad entregara al Contratista a titulo de anticipo
y un valor equivalente al 50% del valor basico del Contrato. El anticipo se regira por las
condiciones sefialadas en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la
Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara su;eto a la disponibilidad de cupo en
el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales
no estan supeditadas en ningin caso a la entrega del anticipo

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira
un contrato de fiducia mercantil para la correcta inversion y administracion del anticipo a
nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea ASOSUPRO el cual sera vigilado por el
Interventor del contrato. Por consiguiente, ningun pago o gravamen que afecte el anticipo
podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien velara asi
porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de
acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la
comision fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la
respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacién previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la
consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con precisién que se trata de recursos
por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio del contrato y
el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de
esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en
la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los
mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del contrato
de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignacién espemﬂcando el valor por
rendimientos y el valor por saldos de capital. :

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entldad fiduciaria con la mformamon
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo. ‘
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CONTRATO DE OBRA No. 051 DE 2023
Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes
reglas: "

o El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por
la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autonomos.

o El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién
de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

o Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del
plan de inversién del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autonomo, como
los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad
como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

o La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le
informara sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la
Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion
del contrato.

o En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la
entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el
acto administrativo debidamente ejecutoriado.

o La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista,
dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre
el manejo del anticipo en el patrimonio autonomo, el cual contendra como minimo la
siguiente informacion: el numero y ario del contrato de obra, el nombre del Contratista, las
inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al Gltimo dia del
ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetara a Ia apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Certificado generado por la entidad:

. Numero Certificado.
. H‘Disponibjlidad )
.| Presupuestal

Fecha Certificado Disponibilidad | Valor Certificado de Disponibilidad
| Presupuestat . Presupuestal .

23 de noviembre de 2023 $1.864.036.573,00

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

ASOSUPRO cancelara al contratista seleccionado el valor del contrato de la siguiente
manera:
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CONTRATO DE OBRA No. 051 DE 2023
La Entidad entregard un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del
contrato.

Y el restante mediante actas parciales segun ejecucion de las obras, hasta un noventa por
ciento 90% del valor del contrato tomando como base el avance de la obra objeto de la
interventoria, cuyo valor a definir es el resultado de multiplicar las cantidades de obra
realmente ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios que conforman la propuesta
econdmica por medio de la cual se adjudncara y por los cuales se adelanta la ejecucion de este
proceso.

Un pago final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, previa suscripcién del
acta de liquidacion.

En el evento en que se presenten retrasos en la ejecucion o cumplimiento de metas fisicas en
el acuerdo de pago de la obra objeto de interventoria que impliquen la necesidad de prérrogas
y/o suspensiones, el contrato de interventoria que aqui se justifica correra la misma suerte,
toda vez que sus pagos en todo caso dependen del cumplimiento de metas fisicas de aquel.

El contratista de interventoria debera presentar informes mensuales y para cada pago, al
supervisor del contrato, indicando las sumas invertidas acompaiiados con los soportes
respectivos.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La En’udad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberéa acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, el
Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje
no inferior del diez por ciento (10%) al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista
incorpore un porcentaje superior. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no
calificada de la region seran mujeres.
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CONTRATO DE OBRA No. 051 DE 2023
Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados
por al menos el ltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio
o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento
en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion
minima del personal requerido para la ejecucién del Contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio
de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provision
de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial
proteccion constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno,
mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como
la poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en esta numeral so
pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante
la ejecucién del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente.
Para estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la
condicion de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion
del contrato. El cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante el Interventor dentro de
los 5 dias habiles siguientes contados a partir de punto de inicio.

Para la acreditacién de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la
condicién de poblacién en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema
de Identificacién de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V) y la condicion
de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera demostrarse con el
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certificado de inclusion en el Registro Unico de Victimas — RUV en los términos del Decreto
1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida
en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado
por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Tecnlco
el Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los
plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del
contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacién
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.
Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccion personal (EPP).

Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi
como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona
juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
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cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

16. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme
a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez (10) habiles
siguientes a la suscripcion del contrato.

17. Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior,
de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA10.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Cumplir con los anexos técnicos del proceso de contratacion N°. LP-043-2023
Entregar para aprobaciéon de la interventoria y visto bueno del supervisor
discriminacion de la administracion.

Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con la oferta presentada.

Entregar a la entidad en un plazo no mayor a 5 dias habiles las garantias que

amparan el presente contrato

Suscribir con el interventor del contrato las actas necesarias en ejecucion del mismo.

Remitir a la entidad la totalidad de la documentacion técnica y financiera suscrita

para el desarrollo y ejecucion de las obras en informes mensuales, medio fisico y

magnético, que incluya registro fotogréfico a color.

7. Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y licencias
necesarios para la ejecucion de las obras, de no ser asi.

8. Realizar comités de obra con participacién de la interventoria y la Direccion de
infraestructura de la Entodad, para verificar el avance de obra fisico y financiero del
contrato de la cual debe dejarse constancia mediante acta escrita.

9. Levantar acta de verificacion y revision de los estudios y disefios soportes del
proyecto con la interventoria, previo a la firma del acta de inicio del contrato de obra.

10. Crear condiciones necesarias para garantizar la maxima operatividad de las obras.

11. Se debera colocar o instalar una valla para la identificacion de la obra, la cual debe
seguir los lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la
Republica. La valla sera instalada al momento del inicio de las obras en el inmueble
sobre el cual se ejecutara el proyecto y en un lugar visible para la ciudadania, y su
costo debera incluirlos dentro de la administracion.

12. Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socializacién del proyecto a la
comunidad, a la cual invitara a las veedurias ciudadanas del area de influencia, al
Personero(a) municipal, al contratista de obra, al interventor y al supervisor de la
Asociacion. »

13. Realizar acta de verificacion de los servicios publicos (estado de las redes) junto con
los delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar
el estado de las redes antes de iniciar las obras.

14. Iniciar la ejecucion de actividades de la obra oportunamente y garantizar su
terminacion en el tiempo establecido.

15. Garantizar el libre transito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccion.

HPO N

oo

SR AR 3 . S S
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESC
Calle 32 NP 39 L1 Bards Barzal Alte, Villavicencio = Mata. Teléfono: (#5781 664 3648 Cel 3108708520

WWW.a50SURro.gov.co

Cédigo | CCE-EICP-IDI-35 | version |3 |




ANEXO 4 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Cédigo | Pagina | 10de 20

Versién No.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

CONTRATO DE OBRA No. 051 DE 2023
Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestion y demas
documentos que se requieran durante la ejecucién del proyecto
La ejecucion de las actividades de acuerdo con las normas técnicas establecidas en
la NSR-10 y demas normas vigentes.
Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el
interventor y/o el supervisor de la Asociacion.
Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.
Mantener durante toda la ejecucién de las obras materia del contrato y hasta la
entrega final y recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrollo de los
trabajos.
Permanecer personalmente al frente de los trabajos y a mantener al frente de los
mismos por cada proyecto a ejecutar el Ingeniero residente, suficientemente
facultados para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento
del contrato y un director de proyecto; de acuerdo con la propuesta del contratista.
Requerir autorizacion para cambiar algun profesional de los incluidos en la propuesta
y presentar los documentos del reemplazo para su aprobacién.
Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de informacion
sobre la nomina del personal. El contratista atendera esta solicitud con el detalle
requerido y en el plazo que la interventoria haya fijado. *
Acatar las ordenes que le imparta por escrito la interventoria: no obstante, si no
estuviese de acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al
interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera
solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas érdenes se derivaran
perjuicios para la ASOCIACION.
Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaran
diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como
tas observaciones o sugerencias que haga la interventoria, ademas, se dejara
constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo,
tales como: estado del tiempo. Personal laborando, estado del equipo, avance de la
obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de
materiales, accidentes de trabajo, uso de dotacién y de elementos de proteccion del
personal. Cada anotacién diaria debera fecharse y suscribirse por los ingenieros
residentes del contratista y del interventor.
Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la
obra, las cuales deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los
mismos dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencidn, para
que ésta verifigue si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La
verificacion de la interventoria no exonerara de responsabilidad al contratista por la
calidad de la misma.
Celebrar reuniones con participacion del director de la obra, residente de la obra, el
director de la interventoria, el ingeniero residente de la interventoria y el supervisor
de la ASOCIACION, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y
administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros
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CONTRATO DE OBRA No. 051 DE 2023
funcionarios de las diferentes areas de la ASOCIACION.
El proponente debera suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado mediante
el proceso. Suscribir las polizas que se requieran, dar cumplimiento a los pagos
parafiscales, riesgos profesionales, salud y pension del personal a emplear en la
consolidacién del proyecto.
EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos,
herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para la ejecucién de
la obra contratada. Los materiales y demas elementos que el CONTRATISTA utilice
en la ejecucion de la obra seran de primera calidad y deben estar conforme a las
normas y especificaciones indicadas por las autoridades que regulan la materia.
Previamente el CONTRATISTA debe someter a la aprobacion de la interventoria las
caracteristicas de los materiales y/o elementos que vaya a usar en la obra y a su
costo realizara los analisis y pruebas de los materiales y mezclas a utilizar.
Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia
de la realizacion de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la
misma.
Las reuniones a comité técnico son de caracter obligatorio y deberan asistir los
representantes legales del contratista cada 15 dias o cuando asi lo disponga el
Interventor y/o Supervisor de la Entidad.
Cumplir con todas las normas de seguridad industrial, protocolos de seguridad
COVID 19 y manejo ambiental vigentes y tramitar los permisos requeridos por las
autoridades locales para el inicio y ejecucion de los trabajos.
El contratista se comprometa a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo a
intervenir; asi como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos en
caso de que sea necesario de acuerdo a la programacion, en aras de dar
cumplimiento a los tiempos establecidos en este proceso. Cada frente de trabajo
debera contar con una cuadrilla minima tipo 4, la cual obedece a un oficial y cuatro
ayudantes; asi como también debera cumplir con los requisitos exigidos en el
personal minimo requerido.
Instalar una placa informativa, con el disefio suministrado por ASOSUPRO, una vez
finalizadas las obras.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1.

Recibir la remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la

Clausula 8 del Contrato.

CLAUSULA 12, OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESG
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1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido
en la etapa de seleccién que permita su lmplementacxon oportuna durante el desarrollo
del contrato.

3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de sostenibilidad
técnico ambiental ofrecido en la etapa de seleccién que permita su implementacién
oportuna durante el desarrollo del Contrato.

4. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del Contrato,
causados por sus Subcontratistas o empleados.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el
monto del dafo o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El
CONTRATISTA mantendra indemne a la ENTIDAD por cualquier obligacién de caracter laboral
o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el
CONTRATISTA asuma frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la
ejecucion de las obligaciones derivadas del presente contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el porcentaje minimo definido en el
numeral 1 de la Clausula 9 del presente contrato de mano de obra no calificada de la regién
causara multas equivalentes a 5% del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su parte,
no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacién de mujeres durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al
1% del valor total del contrato.

2. [La Entidad Estatal incluira esta multa si del andlisis de conveniencia y oportunidad decide
incluir la obligacion relacionada con la provision de bienes y servicios por parte de sujetos de
especial proteccion constitucional] 1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el [la
Entidad establecera el porcentaje minimo definido en el numeral 2 de la Clausula 9 del
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presente contrato] de la provision de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de
siguientes sujetos: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracién o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional
mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato, causara multas
equivalentes a 5 SMMLV por cada dia de incumplimiento. La imposicion de esta multa no
procedera en aquellos casos en que dicha obligacion se hace imposible de cumplir o de
gjecutar por causas no imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la
Entidad Estatal.

1. Se impondra una multa equivalente a 5 SMMLYV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento
base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segin corresponda, solicite al Contratista
que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita
presentarla, se causaran multas equivalentes a 5 SMMLYV por cada dia transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Incumplir la obligacion de vincular como minimo el noventa por ciento (90%) de personal de
origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas equivalentes a 5 SMMLV
por cada dia de incumplimiento.

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la eXiétencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en
contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas
no podra ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causara una muilta equivalente al
0,5 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de
aplicar), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y por los montos establecidos en
la clausula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa
equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones
mas gravosas. : ‘

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2 % del valor del Contrato. Estas
multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista
demuestre que corrigié el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.
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4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio causara una multa diaria
equivalente al 1,5% del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancién
se aplicara en caso de que el Contratista no reinicie la ejecucion del Contrato después de
levantada la suspension del Contrato.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivalente al 5% del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Porincumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivalente al 1,5% del valor del Contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 1,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

8. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista
se le impondra una multa equivalente al 1,5% del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

9. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, se
impondra una multa equivalente al 1,5 % el valor del Contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Subcontratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 1 salarios minimos
diarios legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones
y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que
pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el
articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposicién procedera
mientras se halle pendiente la ejecucién de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia
Unica de cumplimiento del Contrato.

Paragrafo 4. El pago, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar
con la ejecucién del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del Contrato.

Paragrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.
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Paragrafo 6. Para efectos de la imposicion de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual
Vigente sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio
de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16.  CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de
perjuicios.

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus
obligaciones, este pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad una suma
equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor del Contrato. La imposicion de esta pena
pecuniaria se considerara como una estimacién anticipada de perjuicios que el Contratista
cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no es o6bice para reclamar la
indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

Sin excepcion de lo establecido en la ley frente a la caducidad del contrato, el pago o deduccion
de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la
firma del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados,
previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del
Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la Garantia Gnica de
cumplimiento.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
Garantia Unica de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles
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siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacion de la Entidad.
Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

| Caracteristica || Condicion || ‘ . . v . ' e
Clase Cualquiera delas clases permmdas por. el artnculo 2.2.1.23.1.2 del Decreto 1082 de 2015 a saber (I) Contrato de seguro
contenido en una poliza para Entidades Estatales, (ii} patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.

Asegurado/ Asociacion Supradepartamental de Municipios para el Progreso ‘identificada ‘con ‘el ‘NIT 901.445.387-3 y Municipio de

beneficiario Yopal, Casanare.
. . . vigencia . ! Valor Asegurado
Cumphm:ento generai del Contrato yel pago Hasta -la - liquidacion - del -| 20% del valor del contrato.
de las multas'y la clausula penal pecuniaria-que | Contrato
se le impongan ;
Buen: manejo. y  correcta ‘inversion del ‘| Hasta :la liquidacion - del |:100% del vaior del anticipo en
anticipo contrato.es decir-el plazo del | caso de ser desembolsado
: : contrato y seis meses mas
Amparos, Vfaelggz Pago. de s.alarios,. p(estaciones sociales P[azo dgl contrato y tres (3) 10% del valor.del contrato
asegurados legales e indemnizaciones ‘laborales del | afios més.
personal que el contratista haya de.utilizar.en el
territorio nacional.para 1a ejecucién del contrato
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas |- Esta ' garantia . debe - estar | Para-:lo. cual el :contratista
entregadas a satisfaccion vigente -por-.un :término- no *| “deberéa prestar-pdliza expedida
inferior -a .cinco - (5) -afios. | por.una compafiia aseguradora
contados a partir de la fecha | ‘en un porcentaje equivalente al
en la cual la Entidad Estatal | -30% delvalor del contrato
recibe a satisfaccion la obra.

° Para las personas juridicas: la Garantia deberd tomarse:con el nombre o razén social y tipo societario que figura en
el certificado de existencia y representacion legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y.no sélo con su
sigla,-a no ser-que en el referido documento se exprese que la sociedad podré denominarse de esa manera.,

o No se aceptan Garantias a nombre del representante legal ‘0 de alguno. de los integrantes del Consorcio .0 de la

Tomador Unién Temporal. Cuando.el.Contratista sea una Unién Temporal -0 Consorcio, se debe incluir-el nombre, el NiT'y el
porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

° Para el Contratista conformado. por un:Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio): la Garantia debera ser
otorgada por todos:los integrantes del Contratista, para {o.cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos serén los otorgantes de esta.

o Nuamero y:afo del Contrato

Informacién 3 Objeto del Contrato

necesaria . dentro ‘e Firma del representante legal del Contratista

de la pdliza . En caso.de no.usarcentavos, los valores deben aproxnmarse al mayor Ej.-Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida
por razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos
de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Contratista o su no adicion o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,

procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de Construccion y mano de obra deficientes utilizados en la Construccién.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
39171 Bartip Barzal Alto, Villavicencio — Mata, Teléfond: (+578) 662 3648 Cel, 3108708820
mfo@ag__;gpro.aov.cc » diveccionejecutiva@asosupro.gov.co ~ juridica@asosupro.gov.co
WWW.B50SURIo.govV.co
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El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de Garantia de cinco (5) afios contados a partir de la
fecha del recibo a satisfaccion de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 2060 del
Cédigo Civil. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la
Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
Entidad hara efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones
que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar
a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra
exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual con las siguientes caracteristicas:

En esta poliza solamente se podréan pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil
(2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo
término establecido para la Garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven

asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

| Caracteristica o e Condicion ‘ -

Clase Contrato de sequro contenido en una péliza

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO" identificada con'el

NIT.901.445.387-3 y el Municipio de Yopal, Departamento de Casanare.

® - Paralas personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo societario que figura
en el certificado de existencia 'y representacién legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no sélo
consu'sigla; 2 no'ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

No se aceptan Garantias a nombre del representante legal 0 de alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando

Asegurados

Tomador
el ‘Contratista sea una Unién Temporal o'un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de
participacién de cada uno de los integrantes.
Para el Contratista conformado por un Proporiente Plural (Unién Temporal o Consorcio), la Garantia debera ser
otorgada por fodas las personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes; su identificacion v porcentaje de participacion.
Valor 200 SMMLV (Articulo 2.2:1:2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015)
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.
Beneficiarios Tercercs - afectados,  ASOCIACION: ‘SUPRADEPARTAMENTAL - DE: MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO" identificada con el NIT-801.445.387-3, Municipio de Yopal, Departamento de Casanare y el Contratista.

e

e e s e I S e : iy
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. Caracteristica, = . Condicion . ‘ ' -
Responsabmdad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuacxones hechos u omisiones del Contratista
Amparos 0. Subcontratistas. E| seguro de responsabilidad: civil extracontractual debe. contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9.del Decreto 1082 de 2015.

@ Numero.y afio del Contrato
Informacion necesaria ® Obieto del Contrato
dentro.dela péliza @ Firma:del representante legal del Contratista
3

En caso de no usar centavos, los:valores deben-aproximarse al mayor.Ej: Cumplimiento si el valor a asegurar
es.$14.980.420,20 aproximar 2 $14.980.421

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA -

El Contratista es independiente de la Entldad y, en consecuencia, no es su representante,
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del Contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del
Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no
existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o
cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud,
pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales Subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume
por las labores de la Construccion y por las demas obligaciones emanadas del Contrato. La
Entidad no adquirira relaciéon alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los
trabajos que éstos ejecuien seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al
Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y
directo de sus obligaciones o el cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

ASOCIAC!QN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Cafle 32 NW30-1 1 Barde Barzal Alte, Villavicensio ~ Meta, Teléfono: (+578) 662 3648 Cel, 3108708820
|nfo@asuro gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co ~ |ur|d1ca@asosugro gov.co
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El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el
articulo 893 del Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes
sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan
la materia. El término para la liquidacién del contrato sera de Cuatro (4) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente
contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del Contrato durante el término
de [cuatro (4) meses], previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para Ia liquidacién
bilateral, o las partes no llegan a ninglin acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera
a su liquidacién por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi
mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones
nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no
hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al dia en los pagos
al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecucion,
la aprobacién de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del
articulo 41 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Yopal y el
domicilio contractual es Villavicencio-Meta.

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan
como direccion para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o
notificaciones que las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por escrito
y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea
radicado en la direccidon que a continuacion se indica:

Por la ENTIDAD en la calle 32 No. 39-11, Barzal Alto; Villavicencio, Meta. y/o al correo
electronico: info@asosupro.gov.co.

Por el CONTRATISTA en la Calle 32 # 18 — 34 ; Yopal - Casanare y/o al correo electrénico:
consoricosalones8@gmail.com

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales: :

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista. :

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del
Contrato.

gD =

En constancia se firma el contrato en Villavicencio, el dia veintinueve (29) de diciembre de
2023.

Por la Entidad,

Por el Contratist;,

CONSORCIO SALONES 2024
Nit No. 901.785.216-0

R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ
CONTRATISTA.

Proyecto
Direccion Juridica,
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