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Entre JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS identificado con cedula de ciudadania
86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No.
001 de 2022 de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO “ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y
facultado para contratar en nombre y representacion de la ASOCIACION
SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”,
formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de Constitucion No. 01 del 29 de
diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Pablica nimero 48 de 14 de enero del
2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado todos sus actos
de constitucion de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que establece la
Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho Publico,
con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman;
que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios
identificada con Numero de Identificacion Tributaria nimero 901.445.387-3 de (enadelante
la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, el CONSORCIO RS FASE 2 2023, identificado
con el Nit No. 901.753.650-7 y representado legalmente por el sefior PIERO CARRENO
ARDILA, identificado con la cedula de ciudadania 19.001.124 expedida en Inirida (en
adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de
Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las
siguientes consideraciones:

l. Que mediante Resolucién No. 98 de 2023, la Entidad abrié el Proceso de
Contratacién nimero LP-019-2023.

. Que mediante Resolucion No. 120 del 1 de septiembre de 2023, la Entidad adjudicé
el Contrato al oferente CONSORCIO RS FASE 2 2023.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012
y el Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las
modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayUscula inicial deben ser entendidas con
el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los
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términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser
entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto
1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado
natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es “CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CELDA DEL RELLENO
SANITARIO EL COLIBRI EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA DEPARTAMENTO DEL GUAINIA”.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de
Contratacion No. LP-019-2023, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su
total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta
econdmica, conforme lo sefial6 en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados
por el Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de SEIS (06) meses,
contados a partir de [acta de inicio], previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de DOS MIL TRESCIENTOS TRECE MILLONES QUINCE
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2.313.015.836,00), equivalentes a
1.993,979 SMLMV para el afio de suscripcion del contrato 2023 suma que se discrimina de
la siguiente manera:
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FORMULARIO No. 1
PROPUESTA ECONOMICA

| PRELIMINARES E INFRAESTRUCTURA INTERNA DEL RELLENO

- $107.025.899,90
11 Roceria, destronque, descapote y limpieza manual m2 3294,58 $17.498,72 $57.650.932,94
Excavacion mecanica en material comn para: Terraceo,

1,2 | corte y taludes m3 217442 $ 18.858,52 $41.006.343,06

1,3 Localizacion y replanteo m2 910,00 $9.196,29 $ 8.368.623,90

"2 | CONSTRUCCION DE FILTROS VERTICALES CHIMENEAS. = - SdEe B S $3323.254.20
Construccion de filtros verticales (Chimeneas para control y

21 evacuacion de gases 0,40*0,40*2,0 mts). und 4,00 $ 830.813,55 $3.323.254,20

- |.CONSTRUCCION DE DRENAJE PERIMETRAL PARA INTERCEPCION Y EVACUAC|ON DE LAS AGUAS e e
3 [LLUVIAS. : e oo G . '§375.285.630,98

Construccion de canales perimetral , revestida en concreto y
acero 3/8" para evitar la erosion (0,40*0,35 mts y borde libre i

3.1 de 0,10 mts). Tipo 1 Perimetral m 668,50 | $303.198,54 $202.688.223,99
Construccion de canales de seccion rectangular para
evacuacion de las aguas lluvias alrededor de las celdas,
revestida en concreto y acero 3/8" para evitar la erosion )
32 (0,35*0,3 mts y borde libre de 0,10 mts). Tipo 2 m 313,13 $ 209.853,54 $93.893.138,98
Construccion de canales de seccion rectangular para
evacuacion de las aguas lluvias en corona del diques y
disipadores de energia coneccion a canal 2 en las celdas 1
y 2, revestida en concreto y acero 3/8" para evitar la erosion

33 (0,15*0,30 y borde libre de 0,10 mis). TIpO 3 m 259,58 $303.198,54 $78.704.277,01

4 | CONSTRUCCION DEL DIQUE IMPERMEABILIZACION Y EVACUACION LIXIVIADOS w; : e i $ 1.339.831.173,15

41 Construccion dique perimetral m3 7364,70 $81.005,18 $ 596.578.849,15
Conformacion de proteccion para la geomembrana(Arena)

42 E=0,25m m3 1137,50 $52.167,05 _ $50.340.019,38

Suministro e Instalacién de Geomembrana lisa polietileno de
alta densidad HR - 750 de 60 mil de 1,5 mm de espesor para

43 impermeabilizacion del fondo de la celda m2 5949 54 $58.476,22 $ 347.906.609,94

44 Suministro e instalacion Geotextil NT 1600 m2 5950,00 $ 18.426,43 $ 109.637.258,50
Construccion de las cajas de inspeccion para la conduccion | L

45 | de los lixiviados (0.6*0.6*1 m) und 4,00 $ 999.057,23 $3.996.228,92
Construccion de filtros horizontales espina de pescado para ; ,

46 drenaje de lixiviados 0,40*0,40 m m 1 361,78 $511.347,97 $ 184.995.468,59
Suministro e Instalacion de tuberia Sanitaria de 6" para i )

47 recoleccion de lixiviados. m 196,00 $ 100.667,21 " $19.730.773,16
Suministro e Instalacion del sistema bombeo y recxrculacnon }

48 de lixiviados und 1,00 | $17.645.965,52 ( $ 17.645.965,52

5 ‘ADECUACION DEVias INTERNAY ACCESO AL RELLENO SANITARIO o 7 $131,930.512,50

Conformacion de la via de acceso externa de la celda;

51 e=0,20 m, incluye explanacion y compactacién m2 95,00 $60.246,25 $5.723.393,75
Conformacion de la via de acceso interna de la celda;

52 £=0,20 m, incluye explanacion y compactacion m2 435,00 $60.246,25 $26.207.118,75
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~ ' CostoDirecto Obra Civil |~ $1.857.396.479,73
Administracién 17,53% $ 325.601.602,90
Imprevistos 2,00% $ 37.147.929,59
Utilidad 5,00% $ 02.860.823,99

Total AlU 24,53% $ 455.619.356,48

"~ CostoTotal Obra Civil | . $ 2.313.015.836,00

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor
total establecido en el presente Contrato:

CLAUSULA 6. ANTICIPO

Se desembolsara un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato a titulo de anticipo,
previa constitucién de la fiducia o patrimonio auténomo, presentacion y aprobacién del
cronograma de actividades, plan de inversion del anticipo con aprobacién por parte del
interventor del contrato, y cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
mismo.

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:
El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de
la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo

en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales
no estan supeditadas en ninqun caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista
constituira un patrimonio auténomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo
beneficiario sea la ENTIDAD, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por
consiguiente, ningun pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la
autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del
anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion
del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisién fiduciaria es asumido
directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta del contrato
de fiducia para aprobacion previa del Interventor.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la
consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con precision que se trata de
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el numero, afno
del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el
cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos
en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de
los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y ano del
contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignacion especificando
el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la
informacién necesaria sobre el patrimonio autonomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracién del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes
reglas:

« El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada
por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

o El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la
utilizacion de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autonomo deben ser invertidos
en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento
del plan de inversion del mismo aprobado por el Interventor.

« Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autébnomo, como
los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad
como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el
interventor.

o La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo aprobado y le
informara sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo,
la Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la
ejecucion del contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo,
la entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y
sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la
fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

e La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al
Contratista, dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de
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gestion sobre el manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como
minimo la siguiente informacion: el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del
Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al
dltimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de actas parciales de obra, situacion que
debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinara
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del
anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrd amortizar un
porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1)
mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del
contrato supere los seis (6) meses), situacién que debera ser controlada por la interventoria.

CLAUSULA?7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

~ Numero certificado disponibilidad |~ Fecha certificado disponibilidad ~ Valor certificado de disponibilidad
presupuestal : . presupuestal . . . presupuestal

30- junio - 2023 $2.314.814.415,00

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad entregara un anticipo del cincuenta por ciento (50%) y posteriormente hara
pagos parciales con su respectiva amortizacion, mediante actas parciales todo lo cual se
regira por las siguientes reglas:

Mediante actas parciales segun ejecucién de las obras, hasta un noventa por ciento 90%
del valor del contrato tomando como base el avance de la obra objeto de la interventoria,
cuyo valor a definir es el resultado de multiplicar las cantidades de obra realmente
ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios que conforman la propuesta econémica por
medio de la cual se adjudicara y por los cuales se adelanta la ejecucion de este proceso.

La entidad realizara al Contratista el tltimo pago, cuyo valor no podréa ser inferior al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato, el cual se hara a la terminacion de los trabajos
recibidos a entera satisfaccién de la entidad.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MURNI
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Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el presente Contrato. ! ‘

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia. |

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones
y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y
de las establecidas en documentos adicionales aplicables al Proceso de Contratacion,
vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1.Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un
porcentaje no inferior al cuarenta por ciento (40%), sin perjuicio de que el contratista
incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del
contratista de obra destinado a la ejecucién del contrato. En todo caso, el cinco por ciento
5% sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector
y caracteristicas propias de la regién, que no podra superar el treinta por ciento (30%) de
la mano de obra no calificada de la regién seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos
domiciliados por al menos el Ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso,
en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada
en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal
del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite
su debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion
minima del personal requerido para la ejecucién del Contrato.

" ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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Opcioén 1:

1.

2.

10.
1.

12.

13.

14.

15.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, vy
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en
los plazos acordados con la Entidad. ‘

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato. ‘

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la
obra. ,

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacién de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, economica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que p@é.da afectar la ejecucion del Contrato.
Durante la ejecucién del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos relativos
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP). i

Informar periodicamente la composicion del capital social de la' persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matrii, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera; de la
persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de

| ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado
conforme a las normas NTC I1SO 9001:2015 y NTC I1SO 10005:2018 en los Cinco (05)
habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por
la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el
Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores
de Bienes Nacionales durante la ejecucion del contrato.

Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de
adquisicién de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron
obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales
correspondiente.

Incorporar como minimo el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base
que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40%), de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

Incorporar como minimo el ochenta por ciento (80%) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Remitir a la ASOCIACION la totalidad de la documentacion técnica y financiera
suscrita para el desarrollo y ejecucion de las obras en informes mensuales, medio
fisico y magnético, que incluya registro fotografico a color.

2. El contratista debera adelantar en compafia de la entidad contratante los permisos

ambientales que surgieran de la ejecucion del objeto del presente contrato.

3. Realizar comités de obra con participacion de la interventoria y la secretaria de

infraestructura para verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de
la cual debe dejarse constancia mediante acta escrita.

4. Levantar acta de verificacién y revision de los estudios y disefies soportes del

proyecto con la interventoria, previo a la firma del acta de inicio del contrato de
obra.

5. Crear condiciones necesarias para garantizar la maxima operatividad de las obras.
6. Se debera colocar o instalar una valla para la identificacion de la obra, la cual

ASOCIACION“SU?RADEPARTAMENTAL DE MGN!C%P?OS ?ARA Ei. PROGR%SO v

debe seguir los lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia
de la Republica. La valla sera instalada al momento del inicio de las obras en el
inmueble sobre el cual se ejecutara el proyecto y en un lugar visible para la
ciudadania, y su costo debera incluirlos dentro de la administracion.
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7. Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socializacion del proyecto a
" la comunidad, a la cual invitara a las veedurfas ciudadanas del area de influencia,

al Personero(a) municipal, al contratista de obra, al interventor y a los
supervisores.

8. Realizar acta de verificacion de los servicios publicos (estado de las redes) junto
con los delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe
consignar el estado de las redes antes de iniciar las obras.

9. Iniciar la ejecucién de actividades de la obra oportunamente y garantizar su
terminacion en el tiempo establecido.

10. Garantizar el libre transito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccion.

11. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestion y demas
documentos que se requieran durante la ejecucion del proyecto

12. La ejecucién de las actividades de acuerdo con las normas técnicas establecidas
en la NSR-10 y demas normas vigentes.

13. Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad,
el interventor y/o el supervisor del Municipio.

14. Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.

15. Mantener durante toda la ejecucién de las obras materia del contrato y hasta la
entrega final y recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrolio de los
trabajos.

16. Permanecer personalmente al frente de los trabajos y a mantener al frente de los
mismos por cada proyecto a ejecutar el Ingeniero residente, suficientemente
facultados para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y
cumplimiento del contrato y un director de proyecto; de acuerdo con la propuesta
del contratista.

17. Requerir autorizacién para cambiar algin profesional de los incluidos en la
propuesta y presentar los documentos del reemplazo para su aprobacion.

18. Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de
informacioén sobre la némina del personal. El contratista atendera esta solicitud
con el detalle requerido y en el plazo que la interventoria haya fijado.

19. Acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la interventoria: no obstante, si no
estuviese de acuerdo con las mismas asi deberd manifestarlo por escrito al
interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera
solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas ordenes se
derivaran perjuicios para la ASOCIACION.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaran
diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi
como tas observaciones o sugerencias que haga la ipterventoria, ademas, se
dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de
trabajo, tales como: estado del tiempo. Personal laborando, estado del equipo,
avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones
sociales, suministro de materiales, accidentes de trab%jo, uso de dotacién y de
elementos de proteccion del personal. Cada anotacion diaria debera fecharse y
suscribirse por los ingenieros residentes del contratista y del interventor.

Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de
la obra, las cuales deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los
mismos dentro de los dos

(2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencién, para que ésta verifique si
se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificacion de la
interventoria no exonerara de responsabilidad al contratista por la calidad de la
misma.

Celebrar reuniones con participacion del director de la obra, residente de la obra,

el director de la interventoria, el ingeniero residente de la interventoria y el
supervisor de la ASOCIACION, con el fin de analizar los diferentes aspectos
técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que
participen otros funcionarios de las diferentes areas de la ASOCIACION.

El proponente deberd suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado
mediante el proceso. Suscribir las pdlizas que se requieran, dar cumplimiento a
los pagos parafiscales, riesgos profesionales, salud y pension del personal a
emplear en la consolidacion del proyecto. 1

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales,
equipos, herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para la
ejecucion de la obra contratada. Los materiales y demas elementos que el
CONTRATISTA utilice en la ejecucién de la obra seran de primera calidad y deben
estar conforme a las normas y especificaciones indicadas por las autoridades que
regulan la materia. Previamente el CONTRATISTA debe someter a la aprobacion
de la interventoria las caracteristicas de los materiales y/o elementos que vaya a
usar en la obra y a su costo realizara los andlisis y pruebas de los materiales y
mezclas a utilizar.

Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como

ASOClAClON SU?RADEPARTAMEN'}”AL DE MGN!C%PiOS PARA Ei. PROGRESC)
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consecuencia de la realizacién de la obra contratada, dejando en perfecto estado
el lugar de la misma.

26. Las reuniones a comité técnico son de caracter obligatorio y deberan asistir los
representantes legales del contratista cada 15 dias o cuando asi lo disponga el
Interventor y/o Supervisor del municipio encargado.

27. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial, protocolos de seguridad y
manejo ambiental vigentes y tramitar los permisos requeridos por las autoridades
locales para el inicio y ejecucién de los trabajos.

28. El contratista se comprometa a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo
a intervenir; asi como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos
en caso que sea necesario de acuerdo a la programacion, en aras de dar
cumplimiento a los tiempos establecidos en este proceso. Cada frente de trabajo
debera contar con una cuadrilla minima tipa 4, la cual obedece a un oficial y cuatro
ayudantes;

29. Instalar una placa informativa, con el disefio suministrado por ASOSUPRO, una
vez finalizadas las obras.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato. '

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion. :

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante

el desarrollo del contrato.
3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la

Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

PIOS PARA EL PROGRESO
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El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato. Ademas, respondera por los dafnos generados a la Entidad en la ejecucion del
contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones
hasta el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El
CONTRATISTA mantendra indemne a la Entidad, por cualquier obligacion de caracter
laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales
que el CONTRATISTA asuma frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen
a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS. En caso de incumplimiento parcial demostrado de las
obligaciones a cargo del contratista en virtud del contrato que se suscriba, la entidad estaria
facultada para imponer multas diarias y sucesivas equivalentes al 1X1.000 del valor total
del contrato, por cada dia de incumplimiento de sus obligaciones, si a juicio de la entidad
de ello se derivan perjuicios para la administracion, sin que el monto total exceda del
VEINTE POR CIENTO (20%) el valor total del contrato, cantidad que se imputara a la de
los perjuicios que reciba la entidad por el incumplimiento.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las
obligaciones contraidas con el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista debera
pagar a la entidad, a titulo de pena, una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%)
del valor total del contrato, suma que la entidad hara efectiva mediante el cobro de los
saldos que adeude el contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente
autorizado con la suscripcion del contrato; si esto no fuere posible, se cobrara por via

judicial.

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podré exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de
perjuicios.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, las de interpretacion,
modificacion y terminacién unilateral de los contratos, incluida la declaratoria de caducidad.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar
la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad.
Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
(i) Contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales, (if) Patrimonio auténomo,
(ii) Garantia Bancaria.

Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO”
beneficiario identificada con el NIT 901.445,387-3 MUNICIPIO DE INIRIDA — GUAINIA.
mparos, vigencia

Valor Asegurado
20% del valor del contrato

y valores : + Vigencia
asegurados Cumplimiento general del contrato y | Hasta la liquidaciéon del
el pago de las multas y la clausula | contrato

penal pecuniaria que se ie impongan
Buen manejo y correcta inversiéndel | Hasta la liquidacion del | 100% del valor del anticipo

anticipo contrato o hasta la | en caso de se|
amortizacién del anticipo desembolsado

Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y tres (3) | El valor de la garantia no

sociales legales e indemnizaciones | afios mas. puede ser inferior al diez por

laborales del personal que el ciento (10%) del valor tota

Contratista haya de utilizar en el del contrato.

territorio nacional para la ejecucion
del contrato
Estabilidad y calidad de las obras | Plazo del Contrato y Cinco | Para lo cual el contratistg

ejecutadas entregadas a | (5) afios mas. debera prestar pdliza
satisfaccion expedida por una compafiig|
aseguradora en un|

porcentaje equivalente a
30% del valor del contrato

Tomador . Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razdn social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
consorcio. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razon
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e  Para el Contratista conformado por una estructura plurai (unién temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS EL PROGRESC
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WWW.ASOSUPIO.JOV.Co (\
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Caracteristica Condiciéon
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos
los efectos seran los otorgantes de la misma.

Informacion »  Numero y afio del contrato

necesaria dentro | «  Objeto del contrato

de la péliza «  Firma del representante legal del Contratista
L]

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor
a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efecte la Entidad, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la
garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segln el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRAY PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obrjas del Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes ptilizados en la construccion.
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
se consideraran vigentes por un periodo de garantia de Cinco (05) afios contados a partir
de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista:procedera a reparar
los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefale ehn la comunicacion escrita que
le enviara al respecto. : | :

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigenéia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la
Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi
mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras
o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

RA EL PROGRESO

UGN T g A3 e B OIS T
[8) 662 36 48 Cel. 3108708820

Calle 32 N.° 39 -11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio - M no: {4
direccionejecutiva@asosupro.gov.co - info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.
WWW.a50SUpro.gov.co !
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El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condiciéon
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3 MUNICIPIO DE INIRIDA - GUAINIA
Tomador e  Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo

societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

«  No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
consorcio. Cuando el Contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e  Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos serén los otorgantes de la misma.

Valor 300 SMLMV

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO “ASOSUPRO" identificada con el NIT 901.445.387-3 MUNICIPIO DE INIRIDA —
GUAINIA..

Amparos
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo

Informacion
necesaria dentro de
la poliza

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningtin caso puedan ser superiores a dos
mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE

Calle 32 B2 39 -11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio - M

.
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CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. ElI Contratista no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y
EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutaré el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de
su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos
del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad
no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
carécter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar
y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud,
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que
asume por las labores de la construccién y por las demas obligaciones emanadas del
presente Contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La
Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo vy el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el
articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes
sobre la materia.

AS DEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacién del contrato sera de Cuatro (04) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del
presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no
llegan a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion
motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto
por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liguidacién
bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en
relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no
hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de
las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de
Inirida, Departamento del Guainia y el domicilio contractual es el Municipio de Villavicencio.

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se
sefialan como direccion para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones
o notificaciones que las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por
escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direccion que a continuacion se indica:

Por la ENTIDAD en la calle 32 No. 39-11, Barzal Alto; Villavicencio, Meta. y/o al correo
electronico: info@asosupro.qov.co.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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Por el CONTRATISTA en la carrera 19 No. 30-54, Barrio Brisas, Inirida y/o al correo
electrénico: consorciorsfase22023@gmail.com

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.
Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.
Las garantias debidamente aprobadas.
Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion

del Contrato.

W=

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el dia quince (15) de
septiembre de 2023.

Por la Entidad, Por el Contratista,

e

CCNSORCIO S FASE 2 2(%

JO

R/L ASOSUPRO R/L PIERO"EARRENO ARDILA
CONTRATISTA

Proyecto

Direccion Juridica.
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