Sefiores
ASQOSUPRQ
VILLAVICENCIO

Referencia: Proceso de Contratacion SAMC-007- 2023

OBJETO:CONSTRUCCION DE UN MURO EN CONCRETO EN EL
SECTOR DENOMINADO EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE MARMATO,

DEPARTAMENTO DE CALDAS *

Estimados sefiores:

[VAN DARIO RAMIREZ CARDONA CON C.C. 10 275 342 presento Oferta  para el
Proceso de Contratacion de la referencia
SOBRE:DOS PROPUESTA ECONOMICA
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB
07:35:20
CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01

No. 221930957

Bogoté DC, 27 de abril del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRY), el(la) sefior(a) IVAN DARIO RAMIREZ CARDONA identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 10275342:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se derven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares gque desempefien funciones pdblicas en
ejercicio de la accidn de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la ley o demés disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos ¢on el estado; es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
que presente el aspirante en la pagina web: http://iwww.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CATIISNERN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLOC ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERQ DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Divisién de Relacionamienta-con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315, quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 Mo. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
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Formulario del Registro Unico Tributario

4. Nomero de formulario 14925884787

& Numers de ldentificasan Tritataria (NIT) 8. DV {12, Direccicn secoioral PBb Buegdn elactridnice
1027534 2 1 Q |rmReesies yasonas s Pacers B ‘
IDENTIFICACION

P4 Tizo ae Riyente 3"5 Tipa ge documanta 25, NUrmero de identificacion . . I:T Fathe oxpedicin

Persona natural o sucesion ilquida 2 |Cedula de Ciudadania 13 10275342 1985033
Lugar de experdicion 28, Fais 29, Cepattarm 0 Cludniieh e

COLOMBIA 1 6 § |Caldas 1.7 Manizales 00
31 Pamer apelido 32 Segundg apellido 33, Pritaer nombre E ’ 34 Clruy nombras

RAMIREZ CARDONA IVAN : T DARIO

35, Razdn socdal

36, MNombre comercial g ar Siggler

;USSCAC’GN -

33 Paig 39. Departamenio . S S 40, CiudadMunicinio

COLOMEIA 1 6 8 |Risaraida e s 8 6| Peraira 00
41, Diraccian priscipal

CR 16 83 106BL2AP 5B CON MULTIFAMILIAR LA VILLA"

42. Corren alecironico ivanramirez342{@yahoo.es L E

&3 Codigo postal |44, Telefonn 1 G 3 17 812 8 3545 Taidlons 2 506891055

e CLASIFICACION
Activiazd ecotdimica .o I Ocupacian |
Actividad principal Actividid sasundntia - ~ Qtras actividades !
4% Cédigo st 48 Cogigh 58, Fechainisiy acivdag 50 Cadige 1 2 51 Codige ey

429 0/20000201][¢210/[2021020 2] 3600 g | |

- Razponsabilidades; Calidades y Atributos
& 7 8. 9 ‘10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 6

IR < 5 N O DR A Y I B 1o O R R R O R

&~ Obligado & cumplir deberes formales &

i
i i I}
08~ Impto. renta

]

)

42~ Obligade a lievar contabilidad
48 - Impuesto scbre las ventas - IVA

52 - Facturador eiectrénico

Obligados aduaneros Expartadores

88 Formig 5§, Tips Semanin k] 2 3

|

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | |
| | | i | |
R IR |
L L
IMPORTANTE: Sin perjuicic de las ectualizaciones a que haya lugar, {a Inscripcion en el Rogistrd Unico Tributario -RUT- terdra v
Para uso exclusivo de' Ta DIAN

s [ ] wo[x] 500, ceFolos: [ 0 61 Fosra  [2023-07 1271474

Tign, suspensicn Sin petfuicio do tas venficamionss que iy DIAN realing
o Unlew Tribyipdc (RUT). deberd sor oxar CAS0 e bnyatar sz
LR RE dos se adelardardn g proqedicsientes administrativos

[ 57 Modo

{5& cre
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RAMIREZ CARDONA VAN DARIO
CONTRIBUYENTE




Formulario del Registra Unico Tributario

1 1o DIAN 4. Nimers de formulario

2 g 2 Hoja 2
14525884787

3 Rumero de

etrsnicn

Caracteristicas'y formas de las organizacionos

: ¢ ; er
{ PR St i S4. Entigades 3
| 63. Farmas asociativas x__l niwricipal y descentralizados
! & S ArE s TIO
i o~ . &7 Sociedatios y arganismos
. 856, Cooperatives exxrzsﬁiﬂ!rﬁas ¥ arganismo,

e S8 -

B3, Sin personer L_ i 89, Quras organizaciones no clasificadas 74 Berdiei

S |

SO OG dereaha Woblics de arden nagions! depanamental, |

Caonstitucion, Registroy Uitima Reforma

Composicion dei Capital

Documento 1. Constitucion 2. ‘«“fdoema
7. Clase £
72, Numero
73 Facha &3 Navienal pitlicg
i ! Wl
| T4 NGmero de notaris !
75, Entidad de registro | B4 Nacional priva
78, Fechw de rag
i
BS. Exlrarera %
I : BE. Extranjors o
T T 1
| Bl Desde £
! ' 87 Edtrari Svade
I B rasta | A 87, Extranjero privady
| I
i
Entidad de vighancia y contral
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3 80 20200101
2 | ! .
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;
| |
3 { f i
i §
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| R
5 L I -
I 3 !
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i

T
} 4. Nomtbire del grupo econdminn ¥iO empresanal
i
i
i

(35 NOmers o
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ldenilcacitn | rbutaca {NIT T e 15

Nombre o razen sotial de B maie o controlante
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LA CELIA RISARALDA
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT 891.480.026-2

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CELIA RISARALDA

CERTIFICA

Que el ingenierc Civil, VAN DARIO RAMIREZ CARDONA ldentificado con cedula de cnudadama
nimero 10.275.342 de Manizales y Matricula Profesional Numero 17202 ~ 34090 de CLD. Ejecuts el

A contmuaclon se relacnonan las cantldades

contrato de obra pubhca No 005 de 2014

mguxente contrato de obra con las s;gunentes caractenstlcas L
NUMERQ DEL CONTRATO - CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°005 DE
‘ 2014
CONTRATANTE MUNICIPIO DE LA CELIA
CONTRATISTA IVAN DARIO RAMIREZ CARDONA
OBJETO OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACION Y
L 'MANTENIMIENTO DE LA SEDE EDUCATIVA DE
LA VEREDA ALTOMIRA EN EL MUNICIPIO DE
: : LA CELIA DEPARTAMENTO DE RISARALDA
PLAZO INICIAL VEINTE (20) DIAS .
FECHA DE INICIO NOVIEMBRE 21 de 2014
FECHA DE TERMINACION .| DICIEMBRE 20 de 2014
. | RUBRO- 12.3.53.1.2.1.1 RECURSOS EDUCACION
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $11.098.429,00
| VALOR ADICION 01 _ $ 4.387.783,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $15.486.212
CALIDAD DEL SERVICIO | EXCELENTE. A
RESIDENTE DE OBRA VAN DARIO RAMIREZ CARDONA
INSPECTOR DE OBRA JUAN FELIPE GOMEZ BOTERO

y valores Lihitarios AIN,ICIAL,ES ejeéutados def

DESCR!PCIéN . UND| CANT VR UNITARIO VR PARCIAL
PRELIMINARES : - ’ $ 523.555,00 .
Valla de identificacién de obra area 2 )
menoradm? M - 1,50 $ 1?8.766,{)0 $ - 283.149,00
_._-_Localizacién y replanteo M2 116930 § 1.420,00 $ ;,240.405,00
-DESKHONTES Y. DEMOLICIONES ' - R $ - 292.500,00 :
Deémolicién enchape y/o revoque | M2 3,00 $: 29000008 © .8.700,00
Desmonte y reinstalacion de estructura | ., PO R Ga A
metahca para fecho M, : 6,00 5 11'500.'00 $ .6 000 OO

“POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA® .
Cra 3 No. 3 16 Plaza Pnnclpal Tel 3671525  Fax 3671783

E—mad fcaldi fig= ral Web [ggg{;_a risaralds. govgg
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- LA CELIA RISARALDA -
- ALCALDIA MUNICIPAL
NIT 891.480.026-2

3

w2

17.900,00

$

$ 11.098.429,00| "

Desmonte y reinstalacion de techo 12,00{ § 214.800,00
CUBIERTA $  3.615.654,00
Recorrido de techos de A. C:, incluye . ‘ -
reacomodacion de tejas y caballetes, . 2 :
limpieza, colocacion de amarras vio | M? .| 168,30 $ :7'800"00 $ - 1.320.540,00
| ganchos y/o igasol techo y/o mortero '
Caballete fijo para teja ondulada de A, M 200 $  26.90000 ' $ 53.800.00
) . C. . ¥ : . H . H R
Techo en teja ondulada de A. C. M2 3,00 $ . 57.600,00 8 172.800,00
Cielo falsa en aluminio ”a‘”’Z':rﬁ't‘;"ﬁ:; M| 10222] . 2023600 § 206852400
MUROQOS, PINTURA Y ACABADOS : o $ 3.585.810,00
. Pintura y resane vinilo M2 | 200,00f % 7.200,00 $ 1.440.000.00
Pintura con esmalte ventanas M2 21,35 $ 9.800,00 $ . 209.230,00
Pintura y resane vinilo para exteriores M2 7800l . ST ;
koraza o similar » ' $ . 11.100,00f - $ . 865.800,00
Pintura con esmalte M2 | 7140{ $ 13200,00/ .$  942.480.00
Enchape en ceramica de 1ra. de 20 x 4 R b
20 cm tipo Ecoceramica, incluye M2 | ©300] $ 4610000 $  138.300.00 h
mortero de pega ' - ; L
SISTEMA ELECTRICO .$  236.424,00
Revnslén general del SIstema por A T
" puntos Un 1‘0,00 ) 3.400,00 $ 347000,00 B
~ Salida eléctrica alumbrado A
flucrescente, no incluye lampara, en
* mamposteria himeda longitud Un 2001 3 49‘850’00 $- 9970000
promedio 6 m
Salida interruptor sencillo en
mampostena hiimeda longitud Un 1,001 §  46.824,00 $ 46.824.,00
promedio 4.5 m : :
Sal:da toma dobie con polo a tierra en _ - S
: mampostena himeda longitud Un 1,007 % 55.900,00 $  55.800,00
promedic@m 1§ ... T . »
"~ OTROS -$  273.300,00
Ins’tatacuon y suministros de vidrio de 4 . : e 3 1
mm para ventana existente incluye | M? 2,00, $  28.900,00 $ 57.800,00
silicona : : R ey
Mortero de relleno ondulaciones teja | : .
'AC contra canal M 1 44,00 $ -3.500,00 » $ 154.000,00 A
Retiro de escombros M3 300f $  20.500,00 . $ - 61.500,00
' COSTODIRECTO| § 8.537.253,00| .
~ALU=30%  § 2.561.176,00].
CQSTO T_QTAL :

“POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA”

Cra 3 No. 3-16 Plaza Principal Tel 3671525 Fax 3671783 v

E-mail: éﬁ-ﬂﬁ@@sﬁ&tﬂsﬂ&mmm@mﬂ&lﬂm :




LA CELIA RISARALDA
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT 891.480.026-2

El contrato tuvo las sugwentes maodificaciones: Modificacion Y Adicién 01 al Contrato De Obra Pubhzca
N°OO5 del 20 de Noviembre de 201 4, Proceso invutacxén Pub!uca No 50 - 2014 :

= contratlsta se comprometio y realizo los ftems adxc:onales como se demuestra a contmuac;on y a.

realizarle en un tiempo adicionado al presente contrato de diez (10) dias por un valor de CUATRO
MILLONES CUATRO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA 'Y SIETE- MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y TRES PESOS (§ 4.387.783 ,00). : ~

ITEMS o - UND. | CANT
Demolicién enchape y/o revoque T M2 44
Revoque muro incluye dxlatac:ones y filos v ‘ M2 ‘3_2
Enchape en cerdmica de 1ra de 20 x 20 cm tlpO Ecoceram:ca, M2 ‘ 32
incluye mortero de pega :
Piso en ceramica de 1ra. de 20 x 20 cm ttpo Duratech incluye M2 12
mortero de pega '
Desmonte aparatos sanitarios un 3
Sanitario tipo acuaser bajo consumo y griferia } Un 3

A solicitud del interesado se expide el certlﬁcado y se firma, a los veintioche (28) dias dei
mes de Enero de dos mil quince (2015) en la Celia Rlsaralda Alcaldia Municipal -

FIRMA

' JHON EDWARD LUNALONDONO o,
Supervisor del Contrato " ’

“BOR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA”
Cra 3 Ne. 3-16 Plaza Pnncipal Te! 3671525 - Fax 3671783

Eﬁa:l. alcaldia@l, saral Web j_gcegiawigara!gg go ygg '




LA (.I:LM RISARALDA

_NIT 891 480, ozs-zf

-~ ACTA DE INIGIO

|CONTRATO DE OBRA PUBLICA

| fmb. 005 BEL 2014

CONTRATANTE: -

o ‘:ALCALDIA Mum’ '

| CONTRATISTA:

" .fMPUmctcm ré‘RE'suPUEsTALf ,

OBJETO:

| PLAZO:

. FECHh;‘ﬁEimc;ACION

__FECHA DE TERMINACION INICML

VALQR CONTRATO

"M($‘1109842900)

o EDWARQ LUNA z.cmna&a
!ntervenf_ rit}::'

‘:AD!C!EMBRE'(:G)DEZDM B




et LA CELIA RISARALDA
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT 801.480,026-2

| ithalfto e ba Oell

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°00S
20 de Noviembre de 2014

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CELIA | :

CONTRATISTA: - . IVAN DARIC RAMIREZ CARDONA .

c.c: . 10.275.342 Expedida en Manizales Caldas

VALOR: $11.098.429, 00 . S '

PLAZO : Veinte (20) dfas :

RUBRO o 2.3.5.3.1.2.1.1 Recursos de forzosa inversién -educacion

-OBJETO: . -~ . OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACION Y MANTENIMIENTO

DE LA SEDE EDUCATIVA DE LA VEREDA ALTCMIRA EN EL
MUNICIPIO DE LA CELIA DEPARTAMENTO DE RISARALDA

.Entre ANGELO' ENRIQUE GIRALDO GARCIA, mayor y vecino del municipio de La Celia, -

identificado con la cédula de ciudadania namero 10.197.807 de La Virginia, quien actiia en nombre '

.-y representacién del municipio de La Celia Risaralda, en su calidad de alcalde municipal, facultado

- para celebrar contratos mediante Art. 25 del Acuerdo N°004 del 26 de noviembre de 2013, de
conformidad con {o establecido en el articulo 314 de la Constitucion Politica de Colombia, en uso
de las facultades conferidas por la Ley 80 de 1993 art. 11, numeral 3°, literal b), ley 1150 de 2007
y decreto 1510 de 2013, por una parte, que en lo sucesivo se denominara EL MUMNICIPIC; de

una parte, y de la otra IVAN DARIO RAMIREZ CARDONA. Identificado con cedula de ciudadenia -

N°10.275.342 Expedida en Manizales Caldas., hemos convenido celebrar el presente contrato de .~
abra civil una vez agotado el procedimiento de INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA No. -
050-2074 en los términos y condiciones establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y
su decreto reglamentario 1510 de 2013, consignado en las siguientes clausulas: PRIMERA.
OBJETO: EI CONTRATISTA, de acuerdo con su oferta'y de conformidad con lo establecido en Ia
‘propuesta presentada, se obliga por su cuenta y riesgo a realizar los trabajos necesarios para la-
ejecucion de:  “OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE
EDUCATIVA DE LA VEREDA ALTOMIRA EN EL MUNICIFIO DE LA CELIA DEPARTAMENTO DE
RISARALDA”- de acuerdo al siguiente presupuesto de obra presentado por el oferente el cual se
encuentra debidamente soportado con los demas documentos que para - efecto fueran
presentados por éste vy por lo fanto obligan en foda su integridad de la siguiente forma:

. DESCRIPCION UND] CANT[ VR UNITARIO VR PARCIAL
PRELIMINARES - ~ 1'$ 52355500
motor g ondech@area | e | 1505 18076600 |$ 28314900
Localizacién y replanteo ’ M2 | 169,30} $ 1.420,00 |$ 24040600 |

. | DESMONTES Y DEMOLICIONES e o T $§  292.500,000 | -
- | Demalicién enchape y/o revoque - M2 |  300|% 2.900,00 $ + 870000 |-
$

Desmonte v reinstalacién de‘estructura : . :
.| metalica para techo . M 5,00) $ 11.500,00

69.000,00.-

"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA™.
Cra 3 No. 3-16 Plaza Principal Tel 3671525 Fax 3671783

E-mail: alcaldia@lacelia-risa ralga.ggv:CQWeb:&ggi&:ﬁgg_@M*gg -




LA CELIA RISARALDA -

. ALCALDIA MUNICIPAL
NIT 891.480.026-2
Abehflsdefalells ' .

Desménte y reinstalacién de techo Mm? 12,00 § 17.900,00 $ 214.800,00
CUBIERTA ' ' $ 3.615.664,00
Recorrido de fechos de A. C:, incluye , . i
reacomodacion de tejas y cabalietes, 2 ‘ ' ;
limpieza, colocacion de amairas y/o M 169,30\ 3 7.800,00 3 1',3 20.540,00
| ganchos v/o igasol lecho y/o mortero .
8abaﬂete fijo para tejg onduiada de A. M 2,00 8 " 26:900.00 s 5380000
Techo en {eja cndulada de A. C, . M2 ~3,000$% 57.600,00 $ 172.800,00
g;eﬂlg af?:[ss: en aluminio naturat eicopor M2 | 10222|$ 2023600 |3 2 0B8. 524,00

{MUROS, PINTURAY ACABADOS _ . $ 3.595. 810 00
Pintura v resane vinilo M2 | 200,00 $ 7.200,00 $ 1.440.000,00 -
Pintura con esmalte ventanas M2 | 21,35 $  9.800,00} $° 209.230,00
Pintura y resane vinilo para exteriores - |- M2 | 78.00 S o .
koraza o similar . : ’ $ 11.100,00} $  865.800,00 .
Pintura con esmalte M2 71,40 $ 13200,00]| %  942.480,00
Enchape en cerdmica de 1ra. de 20 x :

20 om tipo Ecoceramica, incluye M2 3,00 $ 46,100,001 $ 138.300,00
mortero de pega

.| SISTEMA ELECTRICO $ 236.424,00

. |Revisidn general del s:stema por : '
puntos Un 10,00 $ 3.400,00) § 34.000,00 .
Salida eléctrica alumbrado A :

.| fluorescente, no incluye idmpara, en ‘ o
mamposterfa hiimeda longitud Un 200) §  48.850,00 .$A 99.700,00
promedio 6 m
Salida interruptor sencillo en. L ' o :
mamposteria himeda longltud -Un 1.00] $ 4682400} $ 46.824,00
promedio 4.5 m ' ' .
Salida toma doble con polo a herra en : , o

. {mamposteria humeda longxtud Un 1,00 $ 55.800,00¢ $ 55.900,00

ipromedio 6 m
OTROS $  273.300,00
Instatacion y suministros de vidrio de 4 ' ‘ ‘ ‘
mm para ventana existente incluye M2 2000 3 28800,001%$ 57.800,00
silicona ' ) .
Morteto de relleno ondulac:ones teja; sl : ~ . '

AC contra canal .M 44,00 $ i 3‘»590.’00 $ 154.000,00
Retiro de escombros - M3 300 $ 20500,00]$% 61.500,00
: "~ |COSTODIRECTO| .. $.:8.537.253,00
AlU= 30% $ _2.561'.176,00
COSTOTOTAL -$ 11.098.429,00

PPOR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA” .
_Cra 3 No. 3-16 Plaza Principal Tel 3671525 Fax 3671783 )
E-mail: alealdia@lacelia-risaralds.qov.coWeb:lacelia-risaralda.gov.co




Arpaithay Cotosita . -
" ’"’ . . LA CELIA RISARALDA
= ALCALDIA MUNICIPAL
NIT 89;.480.026-2‘

rilreldle de iz Crite - 4 .
SEGUNDA. VALOR DEL PRESENTE CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor def presente
contrato serd por la suma de  ONCE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS "
VEINTINUEVE PESOS ($ 11.098.429,00) suma qué fue ofertada por el contratista para la
ejecucion de las obras que .se describen en ei proceso de INVITACION PUBLICA DE MINIVA
CUANTIA No. 050-2074 y los cuales seran cancelados  de Ia siguiente - forma -© EL
CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA. el valor del Contrato contra entrega de la obra previa
acta de recibo a satisfaccion suscrito por el supervisor y la acreditacion por parte del contratista del
pago de parafiscales o seguridad social integral, o certificados por parte del Revisor Fiscal o
Representante Legal del Contratista. PARAGRAFO 1: El pago del contrato esta sujeto al plan
" mensualizade de caja del MUNICIPIC DE LA CELIA RISARALDA. FARAGRAFO 2: EL
CONTRATISTA cancelara del vafor del contrato las sumas correspondientes a retencién en la
fuente y demas deducciones legales por estampillas ‘tasas y contribuciones, las cuales serén
descontadas en la Tesoreria Municipal -secretaria de Hacienda en los términos de la‘ley y el
reglamento. TERCERA. REGISTRO PRESUPUESTAL Y SUJECION A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES. EI MUNICIPIC DE LA CELIA RISARALDA se obliga a reservar 2 suma de
ONCE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (%
11.098.429,00) MCTE - soportado con la siguiente = imputacion presupuestal disponibilidad
presupuestal No 643 del 12/11/2014 del rubro 2.3.5.3.1.2.1.1 denominado Recursos de
forzosa inversion -educacion. Expedido por el Jefe de Presupuesto de la alcaldfa  Municipal
segun documento que para efecto reposa en la secretarfa de - Hacienda Municipal - CUARTA.
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE LA -CELIA
RISARALDA: a) Reservar la suma de  ONCE MILLONES NOVENTA Y OGCHO ML
CUATROCIENTOS VESNT(NUEVE PESOS ($ 11.098.429,00) del Presupuesto de la presente-
vigencia fiscal. b) Prestar el apoyo necesario para la ejecucion del contrato, c) Pagar en los
terminos establecidos en el pliego de condiciones y en este contrato fas sumas de dinero por la
ejecucion . del presente contrato OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Son obligaciones del
CONTRATISTA, cumplir con el objeto del CONTRATQ en las condiciones de tiempo, modo y lugar
pactados conforme las cantidades, calidades, condiciones, pracios ¥ plazos pactados y conforme
a lo asignado en la oferta, igualmente se obliga-a cumplir con los requisitos exigidos en la Ley,
especialmente a lo consignado en la Ley 80 de 1.993, la Ley 1150 de 2007 y sus disposiciones
reglamentarias y especialmente a velar por la corecta ejecucién de! CONTRATOQ, y con lo previsto
en el pliego de condiciones, estudios previos y su propuesta que hace parte integral del preste-
contrato y de lo siguiente: A. Cumplir ‘con el objeto- del conirato, las especificaciones técnicas’
suministradas por el MUNICIPIO DE LA CELIA RISARALDA y la propuesta presentada por &i. B.
- Efectuar su trabajo con el méximo de rapidez, eficiencia, responsabilidad personal y prefesional. C.
invertir fa totalidad de los dineros recibidos en la ejecucion de la obraD. Incorporar a la obra’
materiales de primera calidad en los porcentajes y cantidades exigidos por las especificacionas
técnicas, en la forma determinada en el proyecto. E. Rendir un informe por escrito de la obra
realizada, cada que la entidad contratante se lo solicite. F. Acatar todas las sugerencias-quela -
“entidad contratante le formule por conducto de su representante legal o del supervisor, tendiente a
subsanar falias o deficiencias de la obra, procediendo a ejecutarlas dentro de un plazo maximo de
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tres (3) dias calendario. G. Demoler, reconstruir a su-costa, la obra mal ejecutada o realszada con

. especificaciones infericres a las estipuladas, sin que esto sea causal de modificacién del valor total.

-del contrato. H. Desarrollar el objeto del contrato, utilizando recursos propios, con materiales
adquiridos por él, de acuerdo con sus conocimientos y bajo su exclusiva responsabilidad,
quedando exento el MUNICIPIO DE LA CELIA RISARALDA, de asumir obligaciones y
compromisos que el contratista adquiera con terceros. I. Cancelar oportuna 'y totalmente a sus
proveedores [os materiales y equipos adquiridos én razén de este contrato. K. Elegir el personal
que labore en la ejecucion del contrato, comprometiéndose a emplear personal responsable e
idéneo, quedando facultade el MUNICIPIO DE LA CELIA RISARALDA para objetar y solicitar el
retiro de cualquier trabajador por razones de conveniencia u orden publico, a o cual acceders de -
inmediato el contratista. L.. Cancelar oportuna y totalmente a los trabajadores y subcontratistas sus

. salarios, -prestaciones, mdemmzacmnes y remuneraciones que la ley establezca para ello. LL.
Devolver a Ia entidad contratante los equipos, herramientas, materiales, y demas elementos que a
titulo devolutivo le sean encomendados por ella para la ejecucién de la obra. M. Garantizar el
cumplimientc del contrato, el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes de Ley y
parafiscales, prestaciones de los trabajadores y la estabilidad y conservacion de fa obra N.
Reconocer y pagar directamente y a sus expensas, los darios y perjuicios causados a terceros
durante la ejecucién de la obra, por hechos suyos o det personal a su cargo. N. Responder civil Vi
patrimonialmente por la estabilidad y el buen funcionamiento de 2 obra y por ia calidad de los

" materiales empleados en ella. 0. Asumir a su costa dentro del término de la garantia de
estabilidad, la reparacion o el valor de esta, de los deterioros que ocurrieren en la obra e;ecutada :
en virtud de este contrato, por mala construccion o por defecto de los materiales, a lo cual debera
proceder dentro de los ‘ocho (8) dias habiles siguientes, al reclamo efectuado por la entidad
contratante. Si el contratista no o hiciere, queda facultado el  contratante para
realizarlas, aceptando desde ahora la llquadacxén y la cuenta de cobro que el MUNICIPIO DE LA"
CELIA RISARALDA le presente. También puede hacer el MUNICIPIO DE LA CELIA RISARALDA
efectiva la péliza de estabilidad ante la Aseguradora. P, Observar en todo momento un trato
respetuoso para los representantes y funcionarios del MUNICIPIO DE LA CELIA RISARALDA, asi
como para el Supervisor, en desarrollo de éste contrato. Q. Formular oportuna y respetuosamente
las sugerencias y recomendaciones que conduzcan a la correcta ejecucién de la obra. R. Tomar
las medidas aconsejadas por las normas de seguridad industrial para evitar los accidentes de los
tfrabajadores que laboren en la obra. RR. Adoptar los mecanismos y obras provisionales para
seguridad de los transetntes. 8. Colocar en un sitio cercano a la cbra una valla de informacion del
contrato T. . En caso de que el contratista no pueda atender directa y continuamente la obra, se-
compromete a mantener en ella a un Ingeniero civil titutado y matriculado conforme a la Ley, ‘
previamente aceptado por et MUNICIPIO DE LA CELIA RISARALDA, con autorizacién para actuar
en su nombre y representacién, ~en cualquier asunto relativo a los trabajos ‘contratados. U
Responder civil y personalmente por el resarcimiento, indemnizacién de los dafios ¥ perjuicios
causados a la entidad contratante o a terceros en desarrollo de este contrato. V. Ceder el contraio
previa autorizacion de la entidad contratante, en caso de sobrevenirle causales de inhabilidad e
incompatibilidad o prohibicién para continuar su ejecucién. Si ello no fuere posible, se compromete
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a renunciar a é. W, Abstenerse de ceder el contrato sin la expresa autorizacion dada por esciito
por el Alcalde Municipal. X. Las demas que le asigne la entidad contratante.por conducto de su
representante. Y. Las demés que se deriven de! articulo 5° de la Ley 80 de 1993 y todas aquelias
que le sefiale la. Constitucién, fa Ley y las de la invitacién plblica. QUINTA. VIGENCIA: El
presente contrato tendré una vigencia de cuatro (4) meses contados g partir del vencimisnto del
plazo . de ejecucién de la obra SEXTA. PLAZO DE EJECUCION: EL CONTRATISTA ejecutara el
objeto del contrato en un piazo de veinte (20) dias ca!?e{ndaﬁo a partir de la firma del acta de inicio
del contrato. SEPTIMA. PERSONAL: E| CONTRATISTA empleara por su cuenta, riesge y

. responsabilidad al personal vy los elementos que se requieran para .cumplir a'cabalidad con el
. objeto contractual y estaran a cargo del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales, -

indemnizaciones a que hubiese lugar sin que exista ningln vinculo del personal contratade con el

MUNICIPIO DE LA CELIA RISARALDA. OCTAVA. CESION Y SUBCONTRATACION: - EL

CONTRATISTA no podré ceder ni sub-contratar el presente CONTRATO. a persona natural o
juridica alguna, sin autorizacién expresa y escrita det MUNICIPIO DE LA CELIA Para garantizar el

presente. CONTRATO, el CONTRATISTA constituird' a favor del MUNICIPIO DE LA CELIA

RISARALDA una garantia Gnica para avalar e} cumplimiento del CONTRATO y sus obligaciones.
vigentes durante el tiempo'de ejecucién del CONTRATO ¥ su liquidacion debiendo amparar los

siguientes riesgos: A) CUMPLIMIENTO: Por el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, .
por el férmino del mismo y tres (3) meses més. Este gafantiza el cumplimiento de las cbligaciones
surgidas de! contrato estatal incluyendo en ellas el pago de muitas y cldusula penal pecuniaria,
cuando se hayan pactado en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrira a la
entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de
las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento
defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista' garantizado. Ademds de esos riesgos, este
amparo comprenders siempre el pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria que
se hayan pactado en el contrate garantizado. B) CALIDAD DE L.OS BIENES Y SERVICIOS: Por ¢ ‘
diez por ciento (10%) del valor del contrato, por el término del mismo v seis {6) meses mas. C) -
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por el diez por

- ciento (10%,) del valor del contrato, por el término del mismo contrato y tres (3) afios mas. El Pago"

de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. El amparo de pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrira 2 la entidad estatal contratante de los
perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las cobligaciones
laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de ia contratacién det personal
utiizado para la ejecucion - del. contrato amparado. D) RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL: Por el Veinte por ciento (20%,) del valor del contrato y una vigencia igual . .

al del contrato y (2) meses mas. PARAGRAFO 2: La garantia (nica pactada se tramitara conforme
a lo dispuesto en el en la ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. DECIMA. CADUCIDAD: EI
MUNICIPIO DE LA CELIA RISARALDA mediante resolucién motivada, podra declarar la caducidad
del presente CONTRATO, si- el contratista incurre en algunos ‘hechos constitutivos “de

- incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte de manera grave y

directa la gjecucion del CONTRATO y evidencie que puede conducir a su- paralizacion, dando por
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terminado el CONTRATO y ordenado su liquidacién en el estado en que se encuentre. DECIMA
PRIMERA TERMINACION, MODIFICACION, INTERPRETACIGN UNILATERAL: El MUNICIPIO
DE LA CELIA RISARALDA podra mediante acto administrativo motivado dar por terminado el
CONTRATO en forma anticipada cuando se incurra en los eventos md;cados en el articulo 17 de la
ley 80 de 1993; igualmente el MUNICIPIO DE LA CELIA RISARALDA durante la gjecucion del
CONTRATO en caso de surgir dlscrepancxas entre las partes sobre la interpretacién  de sus
estipulaciones, buscara un acuerdo con el CONTRATISTA y en caso de no hacerlo, harag la

interpretacién en acto motivado, para efectos de la modificacién del CONTRATO, se dara
ampliacién a lo consignado en el articulo 16 de la ley 80 de 1993, DECIMA SEGUNDA.
SOLUCION A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: En caso de presentarse: controversia o
diferencia por razén de la celebracién, ejecucion, desarrollo, terminacion y liguidacidn del presente
CONTRATO, se recurrird en primera instancia a Ios siguientes mecanismos alternativos de
solucion .de conflictos: a) Acuerdo, b) Transaccion, c) Conciliacién, d) amigable composicién; de
acuerdo con los procedimientos legales establecidos para tal efecto. DEGCIMA TERCERA.
SUSPENSION DE LA OBRA: Si se presentaren hechos constitutivos de fuerza mayor o caso
fortuito, que impidan el normal desarrolic de las actividadés para el cumplimiento del objeto

contractual, las partes de comin acuerdo podran suspender la ejecucion del contrato por ef
término que se consideren necesario, para lo cual se levantara acta en donde consten los motivos .
que dieron lugar a ello 'y ef tiempo estimado de suspension. DECIMA CUARTA. LIQUIDACION:

" Terminado este contrato, por cualquier motivo, debera’ liquidarse dentro de los cuatro (4) meses -
siguientes a la fecha de su terminacioén, de conformidad con lo senaIado en la ley 80 de 1993 y la
Ley 1150 de 2007. DECIMA QUINTA, SUPERVISION: Conforme al articulo 58 del decreto 1510
de 2013 El Municipio ejercerd la supervisién, control v vigilancia de Ia ejecucion del objeto del
contrato a través de un funcionario o contratista de la Secretaria de Planeacién, quien tendréa como
funcién verificar el cumplimiento general de las obligaciones adquiridas por el Contratista El
Supervisor ejercera un control integral sobre el desarrollo del contrato realizando las siguientes
. funciones: a) Realizar visitas periédicas a la obra, b) Revisar que la obra se ejecute conforme a las
cantidades de obras y especificaciones técnicas pactadas, c) Verificar {a necesidad de efectuar.
modificaciones de obra u obras adicionales, d) Recibirla cbra, €) Elaborar las actas parciales y el
acta final de la obra y el acta de liquidacién del contrato, ) Elaborar informes parcial y de avance
para autorizacién del pago del acta final. g) Todas las demés inherentes a la labor desempefiada.

DECIMA SEXTA. SOMETIMIENTO A LAS LEYES: Para efectos de dilucidar aspectos del
presenfe CONTRATO, i contratista se someterd a lo dispuesto en la ley 80 de 1993, la Ley 1150
de 2007, su legislacion complementaria y la normatividad civil y comercial aplicable DECIMA
SEPTIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA declara bajo gravedad
de juramento, el cual se entiende prestado con la aceptacion del presente contrato que no se haya
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en las
disposiciones legales que regulan la contratacion estatal, en especial la Ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007 y demas normas concordantes. DECIMA OCTAVA. PRINCIPIOS: Al presente
CONTRATO seran aplicados los principios de actuacidn administrativa consugnados enlaley 80 de
1993 y la Ley 1150 de 2007, normas reguladoras de Ios contratos estatales. DECIMA NOVENA
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PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total de las obligaciones de cualquiera de las
partes, ia parte incumplida indemnizara a la otra en uné' cuantia del 10% del contrato. Dicha suma-
sera posible haciéndose efectiva la: poliza que garantiza el cumplimiento por parte de EL
CONTRATISTA. VIGESIMA. MULTAS: E! MUNICIPIO DE LA CELIA RISARALDA, podra imponer
al Contratista multas sucesivas equivalentes al diez por mil (10x1 .000) del valor dei contrato, por
cada dia’ de incumplimiento. de las obligaciones pactadas y siempre que ello no se deba 2 fuerza
mayor o caso fortuito. VIGESIMA PRIMERA. DOMICILIO: Para todos los efectos a que haya lugar
en el desarrollo de! presente contrato, las partes convienen ¢como domicitio ef MUN!CIP!O DE LA
CELIA RISARALDA, VIGESIMA SEGUNDA. SENALIZACION: La seRalizacién de la obra correrd
por cuenta y riesgo del contratista, y debe este verificar personalmente cualquier riesgo que se
deba prever, de no cumplxrse lo anterior en un términoc de tres (3) dfas, la administracion a través .
de la Secretaria de Planeacién Municipal de La Celia ubicara cinta o sefiales preventivas que
seran descontadas del valor total del contrato. VIGESIMA TERCERA. SEGUIMIENTO
FOTOGRAFICO: EL CONTRATISTA y a su costo debera hacer el respectivo seguimiento
fotografico a la obra que debera ser entregado a la Oficina de Ila Secretaria de Planeacién
Municipal de La Celia a mas tardar el dia de la entrega de la obra. VIGESIMA CUARTA. OBRAS
ADICIONALES: En caso de que por cualquier circunstancia durante el desarrollo del presente
contrato se requieran obras adicionales, el contratista podra ejecutar con previa autorizacion de la
entidad contratante y la presentacion correspondiente del presupuesto de la-obra adicional. En
ningln caso el monte total pasara del cincuenta por clento (50%}) del valor total del contrato. -
VIGESIMA QUINTA. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MODIFICACIONES: Cualquier variacidon en las
cantidades de obra por ejecutar, requerirdn de la aprobacién del Supervisor, cuando excedan del 5% del
total de la obra, requieren de 1a aprobacion del Alcalde Mummpal Las variaciones asi aprobadas no
varian o invalidan el Contrato. VIGESIMA SEXTA. SUJECION A ESPECIFICACIONES: Toda obrague -
no cumpla con fo estipulado en el presupuesto y normas técnicas en la materia, sera rechazada, se
tendré por no recibida y no sera cancelada. En cada caso el Supervisor definird si el rechazo es fotal o
parcial, definitivo o temporal. VIGESIMA SEPTIMA: ENTREGA DE LA OBRA: El tltimo dia del plazo, el
contratista deberd entregar {a totalidad de la obra contratada al MUNICIPIO DE LA CELIA
RISARALDA, representado por el Supervisor de la'cual se dejara constancia en.un acta.
VIGESIMA OCTAVA. ENTERA SATISFAGCCION: La entrega para que se considere perfeccxonada '
debe hacerse al Supervisor a su entera satisfaccion,. quedando la entidad contratante facultada
para rechazar dentro de los tres (3) dias héabiles siguientes a su recibo, la obra que no se ajuste al
presupuesto, a la cantidad requenda 0 que adolezca de ostensibles deficiencias. VIGESIMA ,
NOVENA. NO PRORROGA AUTOMATICA. El término de duracién previsto para este contrato no
se prorrogara automaticamente, siendo precios para ello la prérroga expresa dada por escrito por
el Alcalde. TRIGESIMA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Por motivos: de fuerza
mayor o caso fortuito que hagan imposible © muy onerosa la continuidad del contrato, este podra
de comun acuerdo suspenderse temporalmente, de lo cual se dejara constancia en un acta
donde conste tal evento, este tiempo de suspensnon no se tendra en cuenta para computar el plazo
de ejecucion- del contrato. TRIGESIMA PRIMERA. REGIMEN LEGAL: Este contraid es de ,
régimen Estatal, en razén de la caildad del contratante que es una entidad de derecho plblico, por
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la obra contratada que atiende la prestacién de un servicio publico y por las normas lega 2s.que io
rigen, contenidas en la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013 y demas normas’
concordantes que regulen en especial la contratacion de obras. TRIGESIMA SEGUNDA.
EXCLUSION DEL REGIMEN DEL EMPLEADO PUBLICO Este contrato no confiere la calidad del
empleado publico al contratista 'y excluye todo reconocimiento legal que se pudiere derivar de ella.
TRIGESIMA TERCERA. EXCLUSION DEL REGIMEN LABORAL. Este contrato no genera
vinculacién laboral entre el MUNICIPIO DE LA CELIA RISARALDA y el contratista Yy Sus
dependientes, trabajadores, asesores, ylo demas personai que labore para la ejecucién de ia
obra TRIGESIMA CUARTA. EXCLUSION DEL REGIMEN PRESTACIONAL. Por no estar
sometido este contrato al régimen laboral, o causa prestaciones sociales a cargo de Iz entidad
contratante y a favor del contratista y sus dependientes, tales como salarios, auxilios, subsidios,
seguros, primas, cesantias,  indemnizaciones, horas extras etc.  TRIGESIMA QUINTA
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL, PARAFISCALES. Seran por cuenta exciusxva del Contratista, tanto el pago de los
salarios y prestaciones sociales correspondientes, como las cuotas’ correspondientes al Seguro
_ Social, .a la Caja de Compensaclén Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje « SENA v -
contribucién al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. - Asi como las demas cuotas y
obligaciones laborales que existan o se llegaren a establecer en Colombia. PARAGRAFO. El
incumplimiento de esta obligacion ser4 causal para la xmposmxén de multas sucesivas, hasta tanto
© se dé el cumplimiento, previa verificacion de fa mora mediante liquidacion efectuada por la entidad
administradora. Cuando durante la ejecucion del contrato o a la fecha de su liguidacion, se observe .
la persistencia de este incumplimiento por cuatro (4) meses, el MUNICIPIO DE LA CELIA
RISARALDA daré aplicacion a la clausula excepcnonal de caducidad administrativa. {Ley 828 de
julio 10 de 2003). TRIGESIMA SEXTA. INDEMNIDAD: El contratista mantendra indemne y
defendera a su propio costo al MUNICIPIO DE LA CELIA RISARALDA de cualquier pleito, queja o
demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de
actos y omisiones del contratista en el desarrollo de este contrato. El contratista se obliga a evitar
que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o
terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra el MUNICIPIO DE LA CELIA
RISARALDA, con ocasién o por razén de acciones u omisiones suyas, relacnonadas con la
ejecucidn del presente confrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o
demandas contra el MUNICIPIO DE LA CELIA RISARALDA, esta entidad podra comunicar la
situacién por escrito al contratista. En cualquiera de dichas situaciones, el contratista se obliga a
- acudir en defensa de los intereses del MUNICIPIO DE LA GELIA RISARALDA, para lo cual
contratara profesionales idéneos que representen a la entidad y asumira el costo de los honorarios -
de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere; Sx ~el'MUNICIPIO DE LA CELIA RISARALDA
estima que sus'intereses no estan siendo adecuadamente defendidos, lo manifestara por escrito al
contratista, caso en el cual acordara la mejor estrategia de defensa o, si el MUNICIPIO DE LA
CELIA RISARALDA lo estima necesario, asumira directamente fa misma. En este titimo caso, el
MUNICIPIO DE LA CELIA RISARALDA cobrara y descontara de los saldos a favor del contratista
todos los costos que implique esa defensa; mas un diez por ciento (10%) del valor de los misimios,
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por concepto de gastos de administracion. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del
contratista, el MUNICIPIO DE LA CELIA RISARALDA podra proceder, para el cobro de los valores
a que se refiere este numeral, por la via ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los
documentos en los que se consignen dichos valores, prestard mérito ejecutivo. TRIGESIMA
SEPTIMA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. DEL CONTRATO: Se entendera
perfeccionado el presente CONTRATO con el acuerdo entre las partes y la firma del mismo, pero
para su ejecucién se requiere la aprobacion de la garantia tnica y el registro presupuestal.

La Celia Risaralda, Alcaldia Mumc:pal a los veinte (20) dias del n'ies de nov:embre de dos mrl"

“catorce (2014)

../’
< -su:iﬂ:s
Alcalde

QUE GIRALDO GARCIA

Proyacto: : J. Jsiro Cartagena O

Abogado Extemno
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NIT 891.480.026-2

Afradiode by L’cﬂa

Modificacion Y Adicion 01 al Contrato De Obra Pﬁﬁlica N°005 20 de Noviembre de 2014
" - Proceso Invitacién Pﬁblica' No 50-2014 :

Entre ANGELO ENRIQUE GIRALDO GARCIA, mayor y vecino del municipio de La Celia,

- identificado con la cédula de ciudadania namero 10.197.807 de La Virginia, quien actta én

nombre y representacion del municipio de La Celia Risaraida, en su calidad de alcalde

municipal, facultado para celebrar contratos mediante Art. 25 del Acuerdo N°004 del 26 de : 

noviembre de 2013, de conformidad con lo establecido én el articulo 314 de la Constitucidn
Politica de Colombia, en uso de fas facultades conferidas por la Ley 80 de 1993 art. 11, numeral
3°, literal b), ley 1150 de 2007 y decreto 1510 de 2013, por una parte, que en lo sucesivo se
dencminara EL MUNICIPIO; de una parte, v de la ofra IVAN DARIO RAMIREZ CARDONA.
Identificado con cedula de ciudadania N°10.275.342 Expedida en Manizales Caldas, que para
efectos de la presente Modificacion Y Adicién se llamara EL CONTRATISTA. hemos convenido
celebrar esta Modificacién Y Adicién al Obra Plblica N°005 20 de Noviembre de 2014 Proceso
Invitacién Publica No 50-2014, con el .fin de hacer una adicion, previas las siguientes
consideraciones: a) Que el dfa 15 de noviembre 2014 se publicé en la Pagina del Portal Unico
de Contratacion SECOP www.contratos.gov.co la invitacion publica de Minima cuantia No 050
2014. Cuyo ébjeto es: Obras De Mejoramiento, Adecuacién Y Mantenimiento De La Sede
Educativa De La Vereda Altomira En El Municipio De La Celia Departamento De Risaralda. b)

Que las Propuestas presentadas dentro de los términos especificados en la invitacién plblica
de Minima cuantia No 050-2014 fueron: '

Representante
- tegal y/o ) - ‘ :
CNo. 1 Nombre conformacién | C.CY/O | Direccién- - Valor d_e la .
Ord. ‘ del consorcio NIT Teléfono | Propuesta
© unién ~ ‘ '
-_temporal : : . '
Cr 16 No 83-106| $11.008.429
- : : Apartamento - 5B S
IVAN DARIO IVAN DARIO - ' Conjunto .
1 RAMIREZ RAMIREZ - 10.275.342 | Multifamiliar  La |
CARDONA CARDONA A Villa, = - Pereira
Risaralda

¢). Que Et comité evaluador le recomienda al sefior alcalde municipal como representante legal
del municipio de la Celia confratar con el proponente No 1 IVAN DARIO RAMIREZ CARDONA,
cumplir con todos los requisitos exigidos en la INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA
No. 050-2014.. d). Que el dia 20 de Noviembre de 2014 el municipio el municipio suscribié un

Contrato De Obra Pablica N°005 con el sefior IVAN DARIO RAMIREZ CARDONA identificado
con cedula de ciudadania N°10.275.342 Expedida en Manizales Caldas el cual se publicd
atreves la Pagina del Portal Unico de Contratacién SECOP www.contratos.gov.co. - e). Que en

- su articulo 40 la ley 80 de 1993 sefiala en su PARAGRAFO. Los contratos no podran

““POR UNA CELIA PROSPERA YPHQDUCI?I‘VA - .
Cra 3 No. 3-16 Plaza Principal Tel 3671525 Fax 3671783

E-mail: alcaldia@lacelia-risaralda.qov.coWeb:|acelia-risaralda.gov.co
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LA CELIA RISARALDA
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT 891.480.026-2 -
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adicionarse en més del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en
salarios. minimos legales mensuales f). Que el articulo 32 del Estatuto de Contratacién
Administrativa, sefiala que “...Son contratos estatales todos los actos juridicos generadores de
obligaciones que celebran las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el
derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomia de la
voluntad (....)". g). Que el articulo 14 de la Ley 80 de 1993, sefiala en uno de sus apartes que
las entidades publicas tienen la facuitad de interpretar los documentos contractugles y las
estipulaciones en ellos convenidas, introducir. modificaciones a lo contratado. Por lo anteriar
hemos convenido celebrar la presente modificacion, la cual se regira por ia Ley 80 de 1993, ey
1150 de 2007 y el decreto 1510 de 2013 las siguientes clausulas: PRIMERA Modificar ei-
alcance del objeto del contrato principal conforme a lo siguiente: el contratista se comprometera
a cumplir con las obligaciones del contrato inicial y realizar los ftems adicionales como se
detalla a continuacién: ! ‘

mEms | UND. | CANT

Demolicién enchape y/o revogue ‘ M2 ] 44
Revoque muroincluye dilataciones y filos 3 ‘, M2 32
Enchape en ceramica de 1ra. de 20 x 20 cm tipo Ecocerdmica, M2 32
incluye mortero de pega ‘ i -

Piso en ceramica de 1ra. de 20 x 20 cm tipo Duratech, incluye M2 12
mortero de pega e 4

Desmonte aparatos sanitarios - : Coun 3
Sanitario tipo acuaser bajo consumo y griferia A Un - 3

- SEGUNDA: Modificar la clausula SEXTA. PLAZO DE EJECUCION: del contrato principal

conforme a lo siguiente: el tiempo adicionade Al presente contrato es de diez (10} dias
PARAGRAFO I: El plazo total ser4 para la ejecucién del contrato sera de treinta (30) dias sin
que exceda el 31 de diciembre de 2014. TERCERA: Modificar la clausula CUARTA VALOR Y
FORMA DEL PAGO del contrato principal conforme a lo siguiente: El valor de la presente
adicion es la suma de CUATRO MILLONES CUATRO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (§ 4.387.783). Recursos que se
pagaran con cargo al siguiente rubro 2.3.2.1.1.03 Mantenimiento de infraestructura educativa
con disponibilidad presupuestal CDP No 732 del 10 de diciembre de 2014. PARAGRAFO I: EI
valor total del contrato, teniendo en cuenta el principal y su adicion es la suma 'de QUINCE
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS $
15.486.212) MCTE. Incluido IVA. PARAGRAFO Ii: El Municipio de La Celia cancelar4 el valor
det Contrato principal mediante un acta parcial una vez terminadas las obras iniciales suscrita
por el supervisor y la acreditacion por parte del contratista del pago de parafiscales o seguridad
social infegral. PARAGRAFO lIl: Ef pago de la presente adicién se realizara mediante un acta
final al terminar las obras, previa acta de recibo a satisfaccién suscrito por el supervisor v ia
acreditacion por parte del contratista del pago de parafiscales o seguridad social integral. {Sena;
Comfamiliar), CUARTA PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION La presente Modificacion Y
Adicién, se entiende perfeccionada una vez firmada por las partes y con el registro presupuestal
de acuerdo a lo establecido en el articulc 71 de la Ley 111/96. EL CONTRATISTA, se

. "POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA”
Cra 3 No. 3-16 Plaza Principal Tel 3671525 Fax 3671783
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compromete para con Municipio a ampliar las pélizas sohc;tadas Asi mismo el contratista
autoriza al municipio para que se deduzca el valor Retenciones e lmpuestos Las demas
condiciones establecidas en el contrato prmc&pal siguen vsgentes

Para constancia se firma en la Celia Risaralda, a los diez (10) dias de'd'iciembre_‘de 2014

. ANGE%, ué!sf GIRALDO GARCIA

Alcalde

“POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA” .
Cra 3 No. 3-16 Plaza Principal Tel 3671525 Fax 3671783 «
E-mail: aﬁ&a@t@gg!@;cisgm&mww-mm&&_ml “risaralda.gov '
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ALGALDIA MUNICIPAL

. REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
© MUNICIPIODEAPIA . -
NIT. 891.480.022-3
. DESPACHO DEL ALCALDE

=1L FUTUSO DR AP

L rime s ' ' PROCESO DE CONTRATACION .

: CERTlFiCA_‘ClON DE OBRA

Version: 2-2012 £o6d.28 -

ELALGALDE, HECTOR MARIO RENDOK RAMIREZ identificade con Ja cédula de ciudadanfa ndmero 18.531.758 expedida en Apla
-{Risaralda), actuandn en nombre y représentacion del MUNIC!PIO DE APIARISARALDA - -

CERTIF!CA

Que el CONSORCIO OBRAS 2014 idenfificado con Nit No 900.725.124 -1, Elecuto un conirato de Obra con et Mumcupuo de Apla Risaraida a
través de Ia secretaria de planeacién Municipal, con ias siguientes especlﬁcaclones descntas

" INTEGRANTES DEL CONSORCIO Y PART!C}PACION

FREDY HUMBERTO LOAIZA MONCADA. identlf cado can ceduia de cludadania fdrero 18.600. 551 de Guahca Rlsara!da 50% de

parhcxpacsén ¥ repr&semante legal del consorcio

IVAN DAR!O RAM!REZ CARDONA ldenhﬁcado con cedula de cuudadanfa No 10 275.342 de Manrzales Caldas 50% de parhc(pacién e

o lntegrante del Consorcaa :

NUME_RQ BEL ‘CO&TRAT'() D

R [ i%sceisomazots :

CONTRATANTE. .- . S ' MUNICIPIO DE APIA RKSARALDA

CONTRATISTA .~ . ' CONSORCIO OBRAS 2014 S

OBIETO . , ' _ WMEJORAMIENTO, MANTENIIENTO ¥ CONSERVACIGN BE A
‘ S : VIA BOQUERON - SAN CARLOS - EL GUANABANO EN EL

o , : MUNICIPIO DE APIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

FECHA DE INICIO - JUNIC 10 DE 2014

EECHA DE TERMINAGION o SEFTIEMBRE 08 DE 2014

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO : TRES (3) MESES

CALIDAD DEL SERVICIO . A : EXCELENTE

DIRECTOR DE OBRA = ~ | VAN DARIO RAMIREZ CARDONA 100% DEDICACION

RESIDENTE DE OBRA -, .~ - | RAMIRO GARCIASOTO . 100% DEDIGACION .

INSPECTOR DE OBRA - V JUAN FELIPE GOMEZ BOTERO. 106% DEDICACION

" Acéntinuacion se relacionan los ftems y cantidades de obra recibidas:

TEM : .- DESCRIPCION | ump| canr | ‘costo ‘ég'égg AL
1 o : b L DIRECTO {8) | : et
3111 3144 131t - AFIRMADO m3- 20940 98 410 00 1 28.463.954,00

e BRI ‘w3 | 28820, - 2096250.1 6.041.393.00

600.1| 600, | 800 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR i ey e L

' R CEE S ' ma. | 2800 ..93.500,00» -2620.800,08
6101161007 | 810 | ' RELLENO PARA ESTRUCTURAS 1 e B e TR

L. . - . g 8

“EL FUTURO DE APJA EN BUENAS MANOS“ :
Carrera 9° N° 9= 12 Teléfono (6) 3 609 021 Fax {6} 3609369
WWW. a!caldla@apla—ﬂsaralda gov.co Pig. 1de 2
CP 683030 colombla :




ALCALDER MUNICIPAL i ' . i ' '
APIARISARALDA . REPUBLICA DE COLOMBIA .
g T DEPARTAMENTO DE RISARALDA
& % " MUNICIPIODE APIA
: © - NIT. 891.480.022-3
‘ DESPACHO DEL ALCALDE
e e PROCESO DE CONTRATACION
: ) v CERTIFICACION DE OBRA
-| Versién: 2-2012 £6d.28 ' ) -
, ) '. VALOR
: y : VALOR TOTAL (5]
nEX DESCRIPGION UNID CANT COSTO
SCRIPGIC DIRECTO.(8) COSTO DIRECTO.
CONCRETO CLASE D (210 kgiom2 6 3000 m 99,60 - sss ooo o | se.'os:{.sao,oo ’
6304 | 6304 | 630 -~ . psh o » : !
CONCRETO CLASE E (175 kg/cmz 62500 13,200 | 50960000 1 6.725.720‘00
6305 | 6305 | 630 ) : . ~
640,1 | 6307 | 640 ACERO DE REFUERZO Fy 420Mpa - | %6 54,50 403.000,00 | .-21.983.500,00.
TUBERIA DE CONCRETO REFORZADODE | i 5.261,20 4.458,00 23.459.631,00
6611 | 640.1 | 681 900 MM DIAMETRO INTERIOR ,
" | CUNETASDE CONCRETO FUNDIDAENEL | m3 | ~ 440 481.000,00 2.116.400,00
6711 6702 | 671 | - SITIO (fe=210Kgfem?2) :
' LIMPIEZA A MANO ALCANTARILLAS DE und 77,8 754.000,00 58.661.200,00
671,1 | 801 ~_TUBO DE 600 6 900 MM
OBRA NO PREVISTA -
TUBERIA DE PLASTICO CORRUGADA 900 | i 14,00 | - 717.195,00 7.889.145,00
MM SEGUN NORMA NTC 5055
SUBTOTAL |$224.977.602,30
% AlU

__VALOR TOTAL OBRA EJEC lir'AbA

VALOR TOTALAJ USTES CAUSADOS

$224.977.602,30

VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJ USTES

“EL FUTURO DE APIA EN BUENAS MANOS” R
Carmra 9 N° 9-12 Tetdfono{6) 3 608 021 Fax {6) 3 6508 359
" www, alcaldia@apiaudsmlda gov.co P4y. 2 de 2 B -
. ) CP 983030 Colombia o

Se finma esta certificacién en Apia Risaralda el 23 de Septiembre del afio 2014

$ 224.977.602,30 .
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ALCALDIA MUNICIPAL } ' . ' '
APARISARALDA S REPUBLICA DE-COLOMBIA
o : DEPARTAMENTO DE RISARALDA
. MUNICIPIO DE APIA :
- "NIT. 891.480.022-3
SECRETARIA DE PLANEACION
- : . PROCESO DE CONTRATACION
. - A : LlCITACION PUBLECA '
"1 Version: z~zo1z C6d.10.3.8

* Contrato De Obra Piiblica No 126 del 30/04/2014- Contratista CONSORC)O OBRAS 2014 representado lagatmen‘(e porel
ingenierc FREDY HUMBERTO LOAIZA MONCADA ideritificado con |z cadula de cildadania nimero 18.600. 561, =

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 126 del 30/04/2014 -

CONTRATISTA ’ : ‘ CONSORCIO OBRAS 2014

- NIT No. -~ 800.725.124-1 ;
REPRESENTANTE LEGAL FREDY HUMBERTO LOA!ZA MONCADA
c.C : 18.600.551 Expedida en Guatica (Risaralda)

VALCOR : _ DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES
A - o NOVECIENTOS OCHENTA'Y TRES MIL
" CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS (3

" ' = 224.983.447). ‘
PLAZO DE EJECUCION .~ . TRES (3) MESES - ,
RUBRO - - 21 52 1 2 4 2 denominado Convenio 2521 -

Mejoramiento, Mantenimiento Y Conservacién De
La Via Boquerdén — San Carlos — El Guanabano en -
‘el  Municipic De Apla Del . Departamento’ De
Risaralda :

o '_'CDPYFECHA R 1333 de|26/03/2014

}. Entre los suscritos a saber HEGTOR MARIO RENDGN RAMIREZ tdentn*” cado con la cédui .

de ciudadania nimero - 18.531.758 expedida en Apia (Risaralda), actuando en nombre v -

_representacién del MUNICIPIO DE APIA RISARALDA en calidad de Alcalde, debidamente
facultado para contratar por el Acuerdo del Concejo Municipal N° 001 del 19 de febrero de
2014, y quien para efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATANTE y de -
olra CONSORCIO OBRAS 2014 con RUT No. 900.725.124-1 representada por el sefior.
FREDY HUMBERTO LOAIZA MONCADA identificado con la cedula de ciudadania No.

18.600.551 Expedida en Guatica (Risaralda) y que para el presente contrato se denominara el
CONTRATISTA, hemos acordado suscribir el presente CONTRATO DE OBRA PUBLICA, con
fundamento en las siguientes consideraciones: a) Que el Municipio de APIA suscribid un
convenio interadministrativo No 2521 de 2013 con el Instituto Nacional De Vias cuyo objeto es -
Mejoramiento, Mantenimienta Y Conservacion De La Via Boquerén - San Carlos — El
Guanabano en el Municipio De Apia Del Departamento De Risaralda. Por un valor de
DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($225.000.000.00). b) Que con
fundamento en - la Constitucion Politica, al Estatuto General de . Contratacion de la
Administracién Publica, contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, La modalidad de
seleccién, fue adoptada teniendo en cuenta lo previsto en el Numeral 1 del articulo 2 de la
Ley 1150 de 2007 y e Decreto 1510 de 2013 y habiéndose cumplido todas las etapas
contractuales las cuales fueron debidamiente publicadas a través de la pagina del SECOP del
- Portal Umco de Contratacién www.contratos.govco  se adjudxcé el contrato de obra al -

CONSORCIO OBRAS 2014 S.A.S NIT. 900. 725.124-1 ¢) Que CONSORCIO OBRAS 2014 |

S.A.S NIT. 900.725.124-1 presento propuesta conforme la licitacién publica No: SP-LP-001-
2014 d) Que el comité evaluador recomiendo al Sefior Alcalde Municipal de Apia ~ Risaraida;
adjudxcar el contrato 'del procesc contractual Llcxtac:on Pubhca SP—LP—001-2014 AL

“EL FUTURO DE APIAEN BUENAS MANOS"
" Carrera 9° N° 9 =12 Teléfono (6) 3 609 021 Fax (8} 3 608 369
WWW. alcaldla@apla-rlsaralda gov.co Pag. 1do 9 :

“CP 663030 Colombia ;

B




ALCADIAMUNICIPAL

- REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
 MUNICIPIO DE APIA .
- NIT. 891.480.022-3
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Contrato De Obra Piiblica No 126 dal 30/04/2014- Contratisia CONSORCIO OBRAS 2014, representado legalmente porel.

. Ingeniero FREDY HUMBERTO LOAIZA MONCADA identificado con la cedulz de ciudadania nimero 18.600.561.

CONSORCIO OBRAS 2014 S.A.S NIT. 900.725.124-1 . representada por el Ingeniero civil
FREDY HUMBERTO LOAIZA MONCADA identificado con fa cedula de ciudadania No.
18.600.551 Expedida-en Guatica (Risaralda), e} Que mediante resolucién nurnero No 150 del
30 de abril de 2014 se Adjudica un Contrato, en Proceso de Licitacién Piblica SP-LP-001-
2014 Al CONSORCIO OBRAS 2014 S.AS NIT. 900.725.124-1. Hechas las anteriores
consideraciones, las partes acuerdan suscribir el presente contrato que se regird ademas por
tas = siguientes  clausulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: MEJORAMIENTO,

- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA ViA BOQUERON — SAN CARLOS - EL

GUANABANO EN EL MUNICIPIO DE APIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA,
CLAUSULA SEGUNDA" DESCRIPCION O ALCANCE DEL OBJETO: el contratista sé
compromete con el municipio a Realizar las siguientes actividades de obra de acuerdo con su

oferta econémica y de conformidad con lo establecido en la propuesta presentada:
| Descripcién e "Unid | Cantidad, Va.'°ﬁﬁ'§2f’;g;:"id°
Conformacién De La Calzada Existente M2 | 21.000,0] $ 585,0
Affrmado - U wma . 4100] 98.410,0
Ext:avacion_es Vafias Sin Clasificar e g M8 120 8 20'962'5
Relleno Para Estrdcturas o e M3 1 3.0 . $, A 93.600,0

. | CONCRETO CLASE D (210 Kg/Cm2 G 3000 M3 800l § 663.000.0
PSY) L ' . » : A0
CONCRETO CLASE E (175 Kg/Cm2 O 2500 . . e T

Py | e M; - '_25,0, $ 509.600,0

- | CONCRETO CLASE F (140 Kg/Cm2 0 2000 M3 : 00l s ’510 493 1

APsy - L e TR
Concreto Clase G. (Ciclopeo) | M8 | . 380[ 8 . 4030000
Acero De Refuerzo Fy 420 Mpa - . KG .| 55580/ § . . 44590
Tuberia De Concreto Reforzado De 900 Mm : N SR e ,

- | Diametro Interior = - o , z‘ML e ‘”'20’0 $ o ,7,28:00-0’_? '
Disipador_De Energia Y Sedimentador En | - e ' RSP
Concreto Ciclopeo - - M3 80 ..$ L 481'Q00’Q ‘
Cunetas De Concreto Fundida En El Sitio ' e . IS
Fo210Kg0mD) S| M| 5000 s 7540000

‘ .. “EL FUTURO DE APIA EN BUENAS MANOS™ . o
" Cafrera 8° N° 9=12 Teléfono {6) 3603 021 Fax {6) 3609360 . ~ .
", www.alcaldla@apia+isaralda.gov.co Pag. 2de 9 . - .,
_ CP€63030 Colombla -~




. ALGALD!AMUNICIML . » . . -
C vamewan, | . REPUBLICA DE COLOMBIA
e | DEPARTAMENTO DE RISARALDA

. & % - " MUNICIPIO DE APIA -

el - NIT. 891.480.022-3
- - SECRETARIA DE PLANEACION
B " PROCESO DE CONTRATACION
- __LICITACION PUBLICA

Versién: 2-2012 - - | Céd.10.3.8.
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Limpieza A Mana Alcantarillas De Tubo De Ud | 120 § . 684674
600 O 900 MM . 1 e
Manejo De Aguas . g | gb 0] 8. 865500,0
Obras De Compensacion Ambiental Y0 s 14200048|
Comptementarias o . S glb 1.0 SR
Diagnostico De‘Lav Faf;tibilidad ParaEl . C o
| Reforzamiento Estructural Del Puente EI - . 8§ - 1.040.000,0
Guangbano Sobre El Rio Apia . | gb | 10y -
CLAUSULA TERCERA. VALOR DEL PRESENTE CONTRATO Y FORMA DE PAGO: EI
.valor del presente contraic sera de DOSCIENTOS - VEINTICUATRO MILLONES -

- NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MiL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS (§
224.983.447) los cuales seran cancelados asi: EL CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA
mediante actas parciales de acuerdo con el avance de obra, para lo cual se medira

* conjuntamente entre el CONTRATISTA v la interventoria la obra realizada a satisfaccion,
-Dichas' sumas se cancelaran dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a ‘la

. presentacién de la factura por parte del confratista, previa expedicién del cumplido a
. satisfaccion, suscrito por el interventor del ¢entrato y el-framite correspondiente a dicha cuenta. .
PARAGRAFO 1: El pago de! contrato est4 sujéto al plan mensualizado de caja del Municipio.
PARAGRAFO 2: EL CONTRATISTA cancelara -el valor del- contrato, las sumas
comrespondientes a retencién en la fuente y demas deducciones legales, las cuales seran
descontadas en la Tesoreria Municipal. CLAUSULA CUARTA. REGISTRO PRESUPUESTAL
Y SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El Municipio se obliga a
reservar la suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA
Y TRES MIL CUATROCIENTOS. SETENTA Y SIETE PESOS ($ 224.983.447), del

-presupuesto de la vigencia 2014 rubro 21 52 1 2 4 2 denorhinade Convenio 2521 -
Mejoramiento, Mantenimiento ¥ Conservacién De La Via Boquerén -~ San Carles — El
Guanébano en el Municipio De Apia Del Departamento De Risaralda CLAUSULA QUINTA.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Son obligaciones del CONTRATISTA, cumplir con el
objeto del CONTRATO en las condiciones de tiempo, modo y lugar pactados conforme las
cantidades, calidades, condiciones, precios y plazos pactados conforme al pliego definitivo de

~ la licitacion puablica SP-LP-001-2014 y lo asignado en la oferta, igualmente se ‘obliga a cumplir

. Con los requisitos exigidos en la Ley, especialmente a lo consignado en la Ley 80de 1.993,1a
Ley 1150 de 2007 y sus disposiciones reglamentarias y especialmente g velar por la correcta
ejecucion del CONTRATO, y con lo previsto en el pliego de condiciones y su propuesta que
hace parte integral del preste contrato y de Io siguiente: A. Cumplir con el objeto del contrato,
las especificaciones técnicas suministradas por el Municipio v la propuesta presentada por él.
B. A efectuar su trabajo con el méximo de rapidez, eficiencia, responsabilidad personal y
profesional. C. A invertir la tétalidad de los dineros recibidos por concepto de anticipo, en la -
iniciacién de la obra. D. A invertir los dineros que reciba por concepto de avance de la cbraen -

‘ “EL FUTURO DE APlA EN BUENAS MANOS” R
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la. continuacién y conclusion de la misma. E. A incorporar a la obra materiales de primera
calidad en los porcentajes y cantidades exigidos por las especificaciones técnicas, en la forma
determinada en ¢l proyecto. F. A rendir un informe por escrito de la obra realizada, cada que Ia
entidad contratante se lo solicite, G. A acatar todas las sugerencias que la entidad contratante
le formule por conducto de su representante legal o del interventor, tendiente a subsanar
fallas o deficiencias de la obra, procediendo a ejecutarlas dentro de un plazo maximo de tres
' (3) dias calendaric. H. A demoler, reconstruir a su costa, la obra mal ejecutada o realizada con
especificaciones inferiores a las estipuiadas, en el plazo que le fije el Interventor, sin que esto
sea causal de modificacion del valor total del contrato. I. A desarrollar el objeto del contrato,

utilizando * recursos propios, con materiales “adquiridos  por él, de acuerdo con sus

conocimientos y bajo su exclusiva responsabilidad, quedando exento el Municipio de APIA -

Risaralda, de asumir obligaciones y compromisos que el contratista adquiera con terceros. J. A
cancelar oportuna y fotalmente a sus proveedores, los materiales y equipos adquiridos en
. razbn de este contrato. K. A elegir el personal que labore en la ejecucion del contrato,
- comprometiéndose a emplear personal responsable e idéneg, quedando facultado el Municipic
para objetar y solicitar el retiro. de cualquier trabajador por razones de conveniencia u orden
plblico, a lo cual accedera de inmediato el contratista. L. A cancelar oportuna y totaimente a
los - trabajadores y subcontratistas sus salarios, prestacionks, indemnizaciones y-
remuneraciones. LL. A devolver a la entidad contratante los equipos, herramientas, materiales,
y demas elementos que a titulo devolutivo le sean encomendados por ella para la gjecucién de
la obra. M. A garantizar el cumplimiento del contrato, la correcta inversién del anticipo, el pago
de salarios, aportes de Ley y parafiscales, prestaciones de los trabajadores y la estabilidad y
censervacion de la obra. N. A reconocer y pagar directamente Y & sus expensas, los dafios y
perjuicios “causados a terceros durante la ejecucion de la obra, por hechos suyos o del
personal a su cargo. N. A responder civil y patrimonialmente por la estabilidad y el buen
funcionamiento de la-obra y por la calidad de los materiales empleados en ella. O. A asumir a
su costa dentro del término de la garantia de estabilidad, la reparacién o el valor de esta, de
los deterioros ‘que ocurrieren en la obra ejecutada en virtud de este contrato, por mala
construccion o por defecto de los materiales, a fo cual debera proceder dentro de los ocho (8)
dias habiles siguientes, al reclamo efectuado por la entidad contratante. Si el contratista no o
hiciere, queda facultado el contratante para realizarlas, aceptando desde ahora la liquidacion y
la cuenta de cobro que el municipio le presente. También puede hacer el Municipio efectiva la
poliza de estabilidad ante la Aseguradora. P. A observar en todo momento un trato respetuosc
para los representantes y funcionarios del Municipio, asi como para el Interventor, en-
- desarrollo de éste contrato. Q. A formular oportuna y respetuosamente las sugerencias y

recomendaciones que conduzean a la correcta ‘gjecucion de la obra. R. A tomar {as medidas -

-aconsejadas por las normas de seguridad ‘industrial para evitar los accidentes de los
trabajadores que laboren en la obra. RR. A adoptar los mecanismos y obras provisionales para

-~ seguridad de los transetintes. S. A colocar por su cuenta en un sitio cercano a la obra una“

valla de informaci6n siguiendo las medidas, especificaciones reglamento SERA DE ACUERDG

A LA ESTABLECIDA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE SEGUN RESOLUCIONES No.
046 y 114 DE 2013. T. En caso de que el contratista no pueda atender directa v continuamente
la‘obra, se compromete a mantener en ella a un Ingeniero civit titulado 'y matricutado conforme ‘

' “EL FUTURO DE APIA EN BUENAS MANOS”
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a la Ley, previamente aceptado por el Municipio, con autorizacion para actuar en su nombre y

representacién, en cualquier asurito relativo a los trabajos contratados. U. A responder civily -

personalmente por el resarcimiento, indemnizacién de los dafios 'y perjuicios causados a la
entidad contratante o a terceros en desarrollo de este contrato. V. A ceder el contrato previa
autorizacién de la entidad contratante, en caso de sobrevenirle causales de inhabilidad e -
incompatibilidad o - prohibicién para continuar su ejecucion. Si ello no fuere posible, se
compromete a renunciar'a él. W. Abstenerse de ceder el contrato sin la expresa autorizacion

dada por escrito por el Alcalde Municipal. X. Las demas que le asigne la entidad contratante

- por conducto de su representante. Y. Las demas que se deriven del articulo 5° de la Ley80de

1993 y todas aquellas que le sefiale la Constitucién, la Ley v el pliego de condiciones.
CLAUSULA SEXTA. PLAZO DE EJECUCION: EL CONTRATISTA: ejecutara el objeto del
contrato en un plazo de TRES (3) meses calendario a partir de la firma del acta de inicio del
contrato. CLAUSULA SEPTIMA. PERSONAL: E| CONTRATISTA empleard por su cuenta,

riesgo y responsabilidad al personal y los elementos que se requieran para cumplir a cabalidad

con el objeto contractual y estaran a cargo del CONTRATISTA el pago de salarics,

prestaciones sociales, indemnizaciones a que hubiese lugar sin que exista ningtn vinculo del

personal - contratado con el MUNICIPIO. CLAUSULA OCTAVA, CESION Y.
SUBCONTRATACION: EL CONTRATISTA no podra ceder ni sub-contratar el presente
CONTRATO a persona natural o juridica alguna, sin autorizacién expresa y ‘escrifa del
MUNICIPIO. CLAUSULA NOVENA. GARANTIA: Para garantizar el presente CONTRATO, el
CONTRATISTA constituira a favor . del MUNICIPIO DE APIA NIT.891.480.022-3 Y/O EL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT.800215807-2.: una garantia dnica para avalar el
cumplimiento del CONTRATO vy sus obligaciones vigentes durante el tiempo de ejecucion del |

'CONTRATO y su liquidacion debiendo amparar los siguientes riesgos: A- CUMPLIMIENTO:

Por una cuantia equivalente al 10% del valor del CONTRATO desde el perfeccionamiento del

mismo hasta el témino de sus vigencias o sus prérrogas segun el caso ¥ hasta la liquidacién -

del contrato. B- PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DEL PERSONAL QUE UTILICE EN LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO: Por el
20% del valor def contrato y una vigencia igual al término de la obra y tres (3) afios més a
partir del recibo definitivo de la obra. C- ESTABILIDAD DE LA OBRA: Por el 30% del valor final
de las obras y una vigencia de cinco (5) afios a partir del acta de retibo definitivo de obra. D-
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor del 30% del valor del

CONTRATO y por un término igual a la duracion de la obra. En tode caso no puede ser

inferior a 200 SMLMV: PARAGRAFO 1: La garantia (nica pactada se tramitara conforme alo. -
dispuesto.-en el en la ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. CLAUSULA DECIMA,
CADUCIDAD: E! MUNICIPIO mediante resolucion molivada, pedra declarar la caducidad del -
presente  CONTRATO, si ‘el contratista incurre en algunos “hechos . constitutivos de

- incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte de manera grave y

directa la'ejecucion del CONTRATO y evidericie que puede conducir a su paralizacién, dando
por terminado el CONTRATO y ordenado su liquidacion en el estado en que se encuentre.
CLAUSULA DECIMA " PRIMERA. TERMINACION, MODIFICACION, INTERPRETACION
UNILATERAL: E! MUNICIPIO podré mediante acto administrativo motivado dar por terminado
el CONTRATO en forma anticipada cuando se incurra en los eventos indicados en el articulo
~ * | “EL FUTURO DE APIA EN BUENAS MANOS® - A '
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17 de la ley 80 de 1993; igualmente el Municipio durante la ejecucién del CONTRATO en caso
de surgir discrepancias entre las partes sobre la interpretacién de sus estipulacicnes, buscara
un acuerdo con el CONTRATISTA y en caso de no-hacerlo, hard la interpretacién en acto
motivado, para efectos de la modificacién del CONTRATQ, se dara ampliacién a lo consignado
en-el articulo 16 de la ley 80 de 1993.. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. SOLUCION A
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: En caso de presentarse controversia o diferencia por
razén de la celebracion, ejecucion, desarrollo, terminacién y - liquidacion . del. presente
CONTRATO, se recurrira en primera instancia a los siguientes mecanismos alternativos de
solucién de conflictos: a) Acuerdo, b) Transaccién, ¢) Conciliacién, d) amigable composicion;
de acuerdo con los procedimientos legalés establecidos para tal efecto. CLAUSULA DECIMA
TERCERA. SUSPENSION DE LA OBRA: Si se presentaren hechos constitutivos de fuerza
mayor o caso fortuito, que impidan el normal desarrollo de las actividades para el cumplimiento -
del objeto contractual, las partes de comun acuerdo podrén suspender la ejecucion’ del
contrato por el término que se consideren necesario, para lo cual se levantara acta en donde
consten los motivos que dieron lugar a ello y el tiempo-estimado de suspensién. CLAUSULA
DECIMA CUARTA. LIQUIDACION: Terminado este contrato, por clalquier motivo, debera
liquidarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes ‘a la fecha de su terminacidn; de
conformidad con lo sefialado en la ley 80 de 1993 vy la Ley 1150 de 2007. CLAUSULA -
DECIMA’ QUINTA. INTERVENTORIA: La Interventoria del Contrato de Obra Publica sera
realizada por el contratista externo que designe el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS,
las funciones del interventor son las siguientes: a) Realizar visitas periddicas a la obra, b)
Revisar que la obra se ejecute conforme a las cantidades de obras y especificaciones técnicas
pactadas, ¢) Verificar la necesidad de efectuar modificaciones de obra u obras adicionales, d)
Recibir [a obra, e) Elaborar las actas parciales y el acta final de la obra y el acta de liquidacién

' del contrato, f) Todas las demas inherentes a la labor desempefiada. CLAUSULA DECIMA
SEXTA. SOMETIMIENTO A LAS LEYES: Para efectos de dilucidar aspectos del presente
CONTRATO se someters a lo dispuesto en la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, su
legislacién complementaria'y la normatividad civil y comercial aplicable. CLAUSULA DECIMA
CLAUSULA SEPTIMA INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI CONTRATISTA: -
declara bajo gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la aceptacion del
presente contrato, que no se haya incurso ‘en ninguna de las causales de inhabilidad ‘e
incompatibilidad establecidas en las disposiciones legales que regulan la contratacién estatal, -
en especial la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y .demas .normas concordantes,
CLAUSULA DECIMA OCTAVA. PRINCIPIOS: Al presente CONTRATO seran aplicados oz
principios de actuacién ‘administrativa consignados en la ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007,
normas reguladoras de los contratos estatales. CLAUSULA DECIMA NOVENA. PENAL
PECUNIARIA: En-caso de incumplimiento total de las obligaciones de cualquiera de las
partes, la parte incumplida indemnizara a la ofra en una cuantia de! 10% del contrato.  Dicha
suma seré posible haciéndose efectiva la péliza que garantiza el cumplimiento por parte de EL
CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA. MULTAS: El Municipio de APIA, podré imponer al -
Contratista multas sucesivas.equivalentes al diez por mit (10x1.000) det valor del contrato, por
cada dia de incumplimiento 'de las obligaciones pactadas y siempre que ello no se deba a
fuerza mayor o caso forfuito. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. DOMICILIO: Para todos los -

- -“EL FUTURO DE APIA EN BUENAS MANOS* .
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efectos a que haya lugar en el desarrollo del presente contrato, las partes co‘nvienen' como
domicilio "el Municipio de APIA, Departamento de Risaralda. CLAUSULA VIGESIMA
SEGUNDA.‘SENALIZACION: La sefializacién de la obra correra por cuenta'y riesgo del
contratista, y debe este verificar personalmente cualquier riesgo que se deba prever, de no
cumplirse 10 anterior en un término de tres (3) dias, la administracién a través de la Direccion
Administrativa de Planeacion e Infraestructiura del Municipio de APIA ubicara cinta o sefiales
preventivas que serén descontadas del valor total:del contrato. CLAUSULA VIGESIMA
TERCERA. SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO: EL CONTRATISTA Y & su costo debers hacer el
respectivo seguimiento fotografico a la obra que debera ser entregado a'la Oficina. de
planeacion del Municipio de APIA a mas tardar el dia de Ia entrega de la obra: CLAUSULA
VIGESIMA CUARTA. OBRAS ADICIONALES: En caso de que por cualquier circunstancia
durante el desarrolio del presente contrato'se requieran obras adicionales. el .contrafisia podré
ejecutar con previa autorizacion de la entidad contratante y ia presentacion: correspondiente
del presupuesto de fa obra adicional. En ningun caso el monto total pasara del cincuenta por
ciento (50%) del valor total del contrato. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. OBRAS .
COMPLEMENTARIAS Y MODIFICACIONES: Cualquier variacién en las cantidades de obra
por ejecutar, requerirdn de la aprobacién del Interventor, cuando excedan del 5% dei total de

la obra, requieren de la aprobacién del Alcalde Municipal. Las variaciones asi aprobadas no
varian o invalidan el Contrato. CLAUSULA VIGESIMA  SEXTA. SUJECIGN A
ESPECIFICACIONES: Toda obra que no cumpla con lo estipulado en el presupuesto ¥
- normas técnicas en la materia, sera rechazada, se tendra por no recibida y no serz cancelada.
En cada caso el Interventor definird si el rechazo es total o parcial, definitivo o temporal.
VIGESIMA SEPTIMA: ENTREGA DE LA OBRA: El tiltimo dia del plazo, el contratista debera
entregar la totalidad de la obra contratada al Municipio, representade por el Interventor de la
cual se dejard- constancia en un acta. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. ENTERA
SATISFACCION: La enfrega para que se considere perfeccionada, debe hacerse al
Interventor a su entera satisfaccién, -quedando la entidad contratante facultada para rechazar
dentro de los Diez (10) dias habiles siguientes a su recibo, la obra que no se ajuste al
presupuesto, a la cantidad requerida o que adolezca de ostensibles deficiencias. CLAUSULA
VIGESIMA NOVENA. NO PRORROGA AUTOMATICA. EIl término de duracion previsto para
este contrato no se prorrogara automaticamente, siendo precios para ello la prorroga expresa
dada por escrito por el Alcalde. CLAUSULA TRIGESIMA. SUSPENSION TEMPORAL DEL
CONTRATO: Por motivos de fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible 0 muy onerosa
la continuidad del contrato, este podr4 de comutin acuerdo suspenderse temporaimente, de'lo
cual se dejara constancia en un acta donde conste tal evento, este ‘tiempo de suspensién no
se tendrd en cuenta para computar ef plazo de ejecucion del contrato. CLAUSULA -
TRIGESIMA PRIMERA. REGIMEN LEGAL: Este contrato es de régimen Estatal, en razén de
la calidad del contratante que es una entidad de derecho publico, por la obra contratada gue
atiende la prestacién de un servicio publico y por las normas legales que lo rigen, contenidas
en ia Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013 y demas normas concordantes .
que regulen en especial la contratacién de obras. CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.
EXCLUSION-DEL REGIMEN DEL EMPLEADO PUBLICO. Este contrato no confiere la calidad

del empleado publico al contratista y excluye todo reconocimiento legal que se pudiere derivar
“EL PUTURO DE AP[A EN BUENAS MANOS™ =~ : e .
' - Carrera 9 N°> 912 Teléfono (6) 3 605 021 Fax (8) 3 608 369
www.alcaldia@apla-risaralda.gov.co Pag. 7.de 9 '
CP 663030 Colombia




ALCALB{A MUNIGIPAL

" avIamsanaLOA REPUBLICA DE COLOMBIA

: m o ﬂ DEPARTAMENTO DE RISARALDA

MUNICIPIO DE APIA

NIT. 891.480.022-3
% SECRETARIA DE PLANEACION
it * PROCESO DE CONTRATACION °
L ~_LICITACION PUBLICA .

Version: 2-2012 C6d.10.3.8

"Contrato De Obra Pablica No 126 del 30/04/2014- Contrafista CONSORGIO OBRAS 2014, representado legalmente por e]
Ingeniero’FREDY HUMBERTO LOAIZA MONCADA identificado con 1a cedula de ciudadania nimera 18.600,551. . :

de ella. CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. EXCLUSION DEL REGIMEN LABORAL. Este
contrato no genera vinculacién laboral entre el Municipio de APIA y el contratista y: sus
dependientes por cuanto 'se ha celebrado en desarrollo ‘de funciones administrativas de la
entidad contratante. CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. EXCLUSION DEL REGIMEN
PRESTACIONAL. Por no estar sometido este contrato al régimen laboral, no causa: -
prestaciones sociales a cargo de la entidad contratante y a favor del contratista y sus
dependientes, tales como salarics, auxilios, subsidios, ‘seguros, - primas; . cesantfas,
indemnizaciones, horas extras etc. CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL,
PARAFISCALES. Serén por cuenta exclusiva del Contratista, tanto el pago de los salarios v
prestaciones sociales correspondientes, como las cuotas correspondientes al Seguro Social, a
la Caja de Compensacion Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA vy contribucién
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Asi como las demas cuotas y obligaciones
laborales que existan o se llegaren a establecer en Colombia. PARAGRAFO. EI
incumplimiento de esta obligacion serd causal para la imposicion de mulias sucesivas, hasta
tanto se dé el cumplimiento, previa verificacién de la mora mediante liquidacién efectuada por
la entidad administradora. Cuando durante la ejecucién del contrato o a Ia fecha de su
~ liguidacion, se observe la persistencia de este incumplimiento por cuatro (4) meses, el
~ Municipio de APIA, dara aplicacion a la clausula excepcional de caducidad administrativa, (Ley
828 de julio 10 dé 2003). CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. INDEMNIDAD: EI contratista
mantendra indemne y defendera a su propio costo al Municipio de cualquier pleito, queja o
demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes
de &ctos y omisiones del contratista en el desarrolio de este contrato: El contratista se obliga a
evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores -
y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales), contra .el Municipio, con
ocasion o por razén de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecucién del
presente contrato. Si-ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones ¢ demandas contra -
el Municipio, esta entidad podra comunicar la situacién por escrito al contratista. En cualquiera
de dichas situacionss, el contratista se obliga a acudir en defensa de los intereses del
Municipio, para lo cual contratara profesionales idéneos que representen a' la-entidad y
- asumira el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si el
Municipio estima que sus intereses no estan siendo - adecuadamente defendidas, o
rnanifestara por escrito al contratista, caso en el cual acordara la mejor estrategia de defensa
o, si el Municipio lo estima necesario, asumir4 directamente Ia misma. En este altimo caso, el
Municipio cobrard y descontara de los saldos a favor del contratista todos los: costos que
implique esa defensa, mas un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto de - .
gastos de administracién. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del contratista, el
Municipio podré proceder, para el cobro de los valores a que se refiere este numeral, por lavia
ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los documentos en los que se consigne,n. dichos
valores, prestara mérito - gjecutivo. CLAUSULA  TRIGESIMA  SEPTIMA.
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO: Este contrato ~se entiende
perfeccionado con la firma de las partes y el correspondiente registro presupuestal, de acuerdo
2 lo sefialado en el articulo 71 de decreto 111 de 1996. . PARAGRAFO I: EL CONTRATISTA

-“EL FUTURO DE APIA EN BUENAS MANQS™.
Carrera 9* N° 9 =12 Telsfono (6) 3609 021 Fax (6) 3 609 369 ;
. " www.alcaldla@apla-risaralda.gov.co Pag. 8de§ -
) CP 663030 Colombia ' :
























































































































































































































































































































































































OFERENTE:

IVAN DARIO RAMIREZ
CARDONA

ANEXO. Informacion financiera

ANEXO. Informacion financiera MEJOR INGRESO OPERACIONAL

IVAN DARIO RAMIREZ CARDONA C.C. 10.275.342 De Manizales

ASOSUPRO SAMC 0072023

Ingresos Operacionales 350.850.000 2018
Activos Corrientes 232.034.000 2018
Pasivos Corrientes 4.510.000 2018

Firma Representante Legal del Oferente O Infegrante:

Nombre: IVAN DARIO RAMIREZ CARDONA
Cargo: INGENIERO CIVIL PROPONENTE Y/O INTEGRANTE
Documento de Identidad: 10.275.342 De MANIZALES

/
Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal:

Nombre: OTONIEL PINILLA ROMERO
Cargo: Contador Tarjeta Profesional No. 2899 -T
Documento de Identidad: 10.211.000 DE MANIZALE S







Anexo

Certificacion de Capacidad Técnica
ASOSUPRO SAMC-007-2023

Nombre Proponente o Integrante: IVAN DARIO RAMIREZ CARDONA  C.C. 10.275.342 De MANIZALES

[VAN DARIO RAMIREZ CARDONA ING. CIVIL 17202-034090 0003-09-2018 INDEFINIDO

Los Representantes Legales de los integrantes del Oferente Plural deben suscribir cada uno el presente documento.

En constancia de lo anterior firmo este documento el 16 del mes de febrero de 2023

o

Firma Representante Legal del Oferente: Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal:
Nombre: IVAN DARIO RAMIREZ CARDONA Nombre: OTONIEL PINILLA ROMERO
Cargo: INGENIERO CIVIL R.L Y/O INTEGRANTE Cargo: Contador Tarjeta Profesional No. 2899 -T

Documento de Identidad: 10.275.342 De Manizales Documento de ldentidad: 10.211.000 DE MANIZALE S



ASOSUPRO SAMC-007-2023

Certificacién de Contratos para Acreditacion de Experiencia

(Proponente o integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante: VAN DARIO RAMIREZ CARDONA

Contratos refacionados con la
Actividad de la Construceion =

Participacion Porcential del

Valor del SBMLY Vigente

Valor de los Confratos Ejecutados (alor del Cantrata

Contrato N Segmento 72 Clasificador UNSPSC ProponentepeI:r:!l Contratista (2021 = $ 908.526 Ponderado por la Participacion}
{EN SMMLV)
(A) 8) () (8:¢C)
1 33358 100% $ 7,160,000 $ 386,952.800,00
2 287,79 100% $ 1.160.000| $ 333.836.400,00
3 879,48 50% $ 1.160.000] $ 510.098.400,00
7 236,38 100% 5 7.160.000] § 274.200.800,00
5 603,65 100% $ 1.160.000| $ 700.234.000,00
6 251,21 100% $ 1.160.000| $ 291.403.600,00
7 998,37 50% $ 1.160.000| $ 579.054.600,00
8 403,56 100% $ 1.160.000| $ 468.129.600,00
9 232,76 100% $ 1.160.000] § 270.001.600,00
10 1.221,00 100% $ 1.160.000| $ 1.416.360.000,00
11 32,72 100% $ 1.160.000| 8 37.955.200,00
12 36,59 100% $ 1.160.000| $ 42.444.400,00
13 389,44 100% $ 1.160.000| $ 451.750.400,00
14 197,44 100% $ 1.160.000| $ 229.030.400,00
15 36,71 100% $ 1.160.000| § 42.583,600,00
16 89,70 100% $ 1.160.000| $ 104.052.000,00
17 148,81 100% $ 1.160.000 | $ 172.619.600,00
18 145,23 100% $ 1.160.000 | $ 168.466.800,00
19 171,55 100% $ 1.160.000 : $ 198.998.000,00
20 147,14 100% $ 1.160.000| $ 170.682.400,00
21 115,05 100% $ 1.160.000| $ 133.458.000,00
22 30,38 100% $ 1.160,000( $ 35.240.800,00
23 84,62 100% $ 1.160.000 | $ 98.159.200,00
24 166,08 100% $ 1.160.000 | $ 192.652.800,00
25 264,36 100% $ 1.160.000| $ 306.657.600,00
26 125,78 50% $ 1.160.000} $ 72.952.400,00
27 36,68 100% $ 1.160.000 | $ 42.548.800,00
28 574,43 100% $ 1.160.000| $ 666.338.800,00
29 396,76 50% $ 1.160.000| $ 230.120.800,00
30 115,66 100% $ 1.160.000| $ 134.165.600,00
31 8413 100% $ 1.160.000¢ $ 97.590.800,00
32 142,39 100% $ 1.160.000| $ 165.172.400,00
33 332,43 100% $ 1.160.000 | $ 385.618.800,00
34 28,35 100% $ 1.160.000| $ 32.886.000,00
35 48,53 100% $ 1.160.000| $ 56.294.800,00
36 700,97 40% $ 1.160.000} $ 325.250.080,00
37 4451 100% $ 1.160.000 | $ 51.631.600,00
33 497,06 50% $ 1.160.000} $ 288.294 800,00
39 602,85 40% $ 1.160.000} $ 279.722.400,00
40 4288 100% $ 1.160.000| $ 49.740.800,00
41 136,58 50% $ 1.160.000{ $ 79.216.400,00
42 294,70 100% $ 1.160.000 $ 341.852.000,00
43 210,85 100% $ 1.160.000| $ 244.586.000,00
44 316,78 50% $ 1.160.000| $ 183.732.400,00
45 64,91 100% $ 1.160.000 | $ 75.295.600,00
46 144,66 100% $ 1.160.000¢ $ 167.805.600,00
47 2442 100% $ 1.160.000| $ 28.327.200,00
48 251,19 100% $ 1.160.000| $ 291.380.400,00
49 1.506,02 100% $ 1.160.000| $ 1.748.983.200,00
50 937,05 100% $ 1.160.000| $ 1.086:978.000,00
51 23,44 100% $ 1.160.000! $ 27.180.400,00
52 299,01 100% $ 1.160.000| $ 346.851.600,00
53 1.634,18 100% $ 1.160.000 | $ 1.895.648.800,00
54 419,14 100% $ 1.160.000; $ 486.:202.400,00







=

IVAN DARIO RAMIREZ CARDONA
C.C.10.275.342

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF

(Valores expresados en pesos colombianos)

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo v equivalente al efectivo

CUENTAS POR COBRAR
Cuentas por Cobrar

TOTAL ACTiVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
EDIFICACIONES

VEHICULO

MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVO TOTAL

PASIVOS CORRIENTES
Proveedores
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES
FINANCIEROS
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO

Capital

Ganancias pagar
Resultado integral del afio
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

IVAN DARIO RAMIREZ CARDONA
C.C.10.275.342

A DICIEMBRE 31 DE 2018

DIC. 31 DE 2018

$25.319.000

$206.715.000

$232.034.000

$73.290.000
$20.000.000
$55.660.000

$9.000.000
$157.950.000

$389.984.000

$4.510.000

$4.510.000

$25.661.000

$25.661.000
$30.171.000
$281.474.000

$0
$78.339.000

$359.813.000

$389.984.000

OTONIEL P

REVELACIONES

- CEEREL PULLA ROVERC
e QORTATIOR PUELSL
ILLA ROGNAERES

C.C. 10.211.000 DE MANIZALES

CONTADOR

OTONIEL PINILLA ROMERO
Contador T.P 2.859-T



IVAN DARIO RAMIREZ CARDONA
C.C. 10.275.342
ESTADO DE RESULTADOS COMPRATIVO NIFF
A DICIEMBRE DE 2018
(Valores expresados en pesos colombianos)

2018

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS $350.850.000 7
MENOS

COSTO DE VENTAS Y OPERACION $270.329.000 8
FINANCIEROS - INTERESES $2.182.000 S
UTILIDAD BRUTA $78.335.000

GASTOS DE ADMINISTRACION S0 10
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL ANO $78.339.000

C.C. 10.211.000 DE MANIZALES
CONTADOR

IVAN DARIO RAMIREZ CARDONA OTONIEL PINILLA ROMERO
C.C.10.275.342 Contador T.P 2.859-T
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compensar | miplanilla.com

Compensar operador de informacion certifica que procesd el pago realizado por:

Sefor(a): IVAN DARIO RAMIREZ CARDONA
No. identificacion: CC10275342

Direccién: CARRERA 16 # 83 - 106 PISO 5
Telefono: 3272686

Correo: ivanramirez342@yahoo.es
Ciudad: PEREIRA

Namero de Planilla: 8367691577

CITE EL NUMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante VAN DARIO RAMIREZ CARDONA Numero de Empleados 1

Tipo y nimero de identificacion CC10275342 Periodo de Cotizacién Salud mayo de 2023

Numero de plahilla 8367691577 Periodo de Co:izacién Pensidn mayo de 2023

Fecha pago 2023-05—09 : _ ' —_—l ;I-ﬁmero de Adn;nistradoras ; k i -—— ;

Namero de autorizacién pago ;;5‘86440 Dy - k : Total P;gado w

Banco . 11023 ' . Total Intereses de Mo::‘

CODIGO ADMINISTRADORA NOMBRE TOTAL PAGADO N&“{Sﬁggg

1423 ‘ | POSITIVA COMPANIADE SEGUROS 6900 |

e - b

49231001 Colforidos . 2400 . 10
EPS010 EPS Sura 165200 1
TIPO DOC.: cc
NO. DOCUMENTO: 10275342
APELLIDGS Y NCMBRES: IVAN DARIO RAMIREZ CARDONA
1BC I5C : COTIZACION | comizacion | ., FONPO _ lcorizacibn | Aporte
Céd. EPS ) Cod. AFP |IBC SALUD| pension | RiEsos |'BCCAIAS| “gpyp  |VALORUPG) “pengion | SOLIDARIDADY | REscos | cauas

EPS010 § 231001 1321000 1321000 1321000 0 165200 0 211400 0 6900 0

LN e I IS 2 S e . L HERTORD R [T































Investigacion diagndéstica en los movimientos de tierra para urbanizaciones y
carreteras, Municipio de Pereira 1993.

Control de pérdidas —servicio al cliente, Administracion del tiempo y planeacion
estratégica en las organizaciones. Asociacion de Ingenieros de Risaralda,
Pereira 1994.

Empleo de Explosivos en Mineria construccion y demoliciones. Escuela de
ingenieros Bogota. Diciembre de 1996.

Aseguramiento de procesos y Mejoramiento continuo. Carbocol - intercor-
Marzo 26 de 1999.

Analisis y evaluacion de riesgos operacionales. Carbocol — intercor mayo 7 de
1988.

Administracion de la seguridad para contratistas. Carbocol- intercor Mayo 21
de 1999.

Guias de proteccion ambiental y marco legal. Carbocol- intercor . Maye de
1999.

Disefio, Tiempos y amaire de sistemas de iniciacion no — eléctricos para
explosivos. The ensing-bickfor company . | semester de 1999.

Seminario de auditoria interna sistemas de calidad . ACIEM Risaralda Abril de
2002.

Actualizacién de sistemas de calidad para la ingenieria con la compafiia Lépez
hemamos Ingenieros de Pereira. Septiembre de 2002.

Programa de sensibilizacién de servicio al cliente . Con CENTRAL DE
INVERSIONES S.A. .Agosto de 2003.

Primer congreso de avalttos Urbano- Rural- Masivo- Industriales — Especiales
Ley de Desarrollo Territorial (Mayo de 2004)










GOBERNACION DE RISARALDA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CERTIFICA

Que la UNION TEMPORAL JULIO ROBLEDO Y CIA LTDA - IVAN AGUDELO
MARMOLEJO, Representante Legal Ing. German Robledo Jaramillo identificado con
cédula de ciudadania No 10.236.641, expedida en Manizales quien actud como integrante
del consorcio y DIRECTOR DE OBRA, ejecuté el siguiente contrato:

Contrato No 051 - 00
Objeto: Obras de Mitigacion y Rehabilitacién Via El
Tigre (Cruce Medellin) — Guatica — Umbria — Remolinos (Cruce Medellin), KO0+000 al

K0+800, k22+400 al K 22+460, K22+980 al K 23+010, K32+300 al K32+500 y K34+680
al K34+720

Municipios: Guatica y Belén de Umbria

Valor final del contrato Obra No 051 - 00 $ 681, 575,020.27

Director de Obra: ing. German Robledo J Ded. 30%
Residente de Obra: ing. Apclinar Franco Giraldo Ded 100%
Asesor en Geotecnia ing. lvan Daric Ramirez Cardona Ded 20%
Fecha de iniciacion: 10-jul-00

Fecha de terminacion: 28-jul-03

Calidad: Buena

Cumplimiento: Bueno.

Para constancia se firma a los 29 dias del mes de julio del 2004, se adhiereny ~ anulan
estampillas.

57200.00
DESARROLLE
g‘SARALDA

o




GOBERNACION DE RISARALDA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CERTIFICA

Que la firma JULIO ROBLEDO Y CIA LTDA, representante legal German Robledo
Jaramillo identificado con la cédula de ciudadania No 10.236.641 expedida en
Manizales, quien actud como DIRECTOR DE OBRA, gjecuté el siguiente contrato:

Contrato No 050 ~ 00
Objeto: Obras de estabilidad y Rehabilitacion

via Pereira — Marsella — Rio San Francisco — Chinchina (Caldas) K8+800 ai
K15+800

Municipios: Pereira y Marsella

Director de Obra: ing. German Robledo J Ded. 30%
Residente de Obra: ing. Ramiro Garcia Soto Ded 100%
Asesor en Geotecnia ing. Ivan Dario Ramirez Cardona Ded 20%
Valor final del contrato No 050 — 00 $ 1.755.777.213,62

Fecha de iniciacion: 24-jul-00

Fecha de terminacion: 31-jul-03

Cantidades de obra ejecutadas mas representativas:

Descripcion Un Cantidad
Localizacion y replanteo m 7350,00
Excavaciones varias en material comtn m3 8460,45
Excavaciones varias en roca m3 355.08
Excavaciones en material camdn de la explanacion, canales y préstamos m3 5187,47
Rellenos con material clasificado (afirmado) m3 1886,79
Demolicion de pavimento asféltico (incluye corte disco) m2 14400,57
Sub — base granular de C.B.R>40 % m3 280,40
Base Granular m3 3920,50
Mezcla densa en caliente tipo MDC — 1 m3 633,30
Mezcla abierta en caliente tipo MAC - 1 m3 742,48
Concreto clase D para muros de contencién m3 116,78
Concreto clase D para disipadores m3 210,86
Cuneta revestida en concreto clase D m3 546,96
Concreto clase E para cabezotes, aletas y pocetas m3 169,63
Recubrimiento de gaviones en concreto clase E m2 748,71
Acero Fy = 4200 Kg/cm2 Kg 9700,25
Gaviones en malla triple torsién cal 13 m3 401,80
Tuberia en concreto reforzado de 24”7 mi 66,30
Material filtrante m3 1635,01
Geotextil NT 1600 m2 11006,95
Tuberia PVC perforada D = 6” para filtros m 3297,80
Transporte de material proveniente de la excavacién > 1000 m m3-Km 96970,60




Calidad: Buena
Cumplimiento: Bueno.

Para constancia se firma el 1 dia del mes de agosto del 2004, se adhieren y
anulan estampilias.

£200.00

. O
v ESARF‘DLL
gROD g‘SAHA‘LDA

-




CORPORACION AUTONCMA REGIONAL
DE CALDAS CORPOCALDAS

EL SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS

CORPOCALDAS

CERTIFICA QUE:

El Ingeniero Civi ARTURO JURADO ALVARAN, identificado con Cédula de Ciudadania No.
10.240.890 de Manizales, ejecutd para la Corporacion el contrato de obra No. 096-2011, cuyo objeto fue
fa “Construccion obras de mitigacion, estabilidad de taludes y manejo de aguas lluvias en las Comunas
Atardeceres (1), San José (2) y Cumanday (3), Municipio de Manizales.”

Las obras fueron realizadas entre el cinco (05) de Julio de 2011 y el cuatro (04) de mayo de 2012.

Valor del Contrato: Mil ochocientos cincuenta y seis millones novecientos ochenta y cinco mil veintiGn
pesos m/cte. ($ 1,856,985,021)

Valor Ejecutado, incluido IVA: Mil ochocientos cincuenta y seis millones ochocientos ochenta y ocho
mil quinientos cincuenta y siete pesos m/cte. ($ 1,856,888,557)

Personal de Obra del Contratista:

Nombre Cédula Cargo Dedicacion
Ing. Arturo Salcedo Lucas . 19.311.562 Director Obra 50%
Ing. lvan Dario Ramirez Cardona 10.275.342 Esesor en Geotecnia 10%
Ing. José Islen Mufioz Aristizabal 10.216.649 Residente Cbra 100%
Ing. Liliana Maria Arias Quintana 30.304.460 Residente Obra 100%
Ing. Silvia Milena Patific Leon 30.016.660 Residente Ambiental Obra ~ 100%

Durante le ejecucion del contrato se tuvieron las siguientes cantidades de obra:

e DESCRIPCION N | pacrana | acuw. | "RUNT | pagcial | capuio

CAPITULO I - TRABAJOS PRELIMINARES 38,999,040

11 | ROCERIAY LIMPIEZA M2 | 35000 |342626| 1110 | 38,053,686

12" | CERCAS | ,

121" | CERCASENPOSTESDEMADERA M. | o0 28 | Tam | om0l

122 | CERCAS ENPOSTES DE CONCRETOl=250m | ML | 700 | 212 | 43811 | 92455

13 | TAPONAMIENTO DE GRIETAS

131 | CON ARCILLA ML | 5000 | 00 | 9401 :
CAPITULO Il - MOVIMIENTO DE TIERRAS 283434792

21| EXCAVACIONES EN ZANJA

211 | HASTADOS METROS DE PROFUNDIDAD

2111 | TIERRA SECA M3 | 470 | 3503 | 13,028 | 4563708

2112 | TIERRA HUMEDA Ms | 270 | 764 | 14297 | 1088002

ELHFICIO SEGURGE ATLAS CONMUTATHOR BA1408 FAK (D61) 8418952 APARTALL AEREC 789 MANIZALES - COLOMEIA




CORPORACION AUTONONMA REGIONAL

DE CLLDAS CORPOCALDAS

2113 | CONGLOMERADO M3 140 | 1860 | 17888 | 3327.168
2144 1poca M3 0.0 694 | 53749 | 3,730,181
212 | DEDOS A CUATRO METROS DE i

2" | BROFUNDIDAD
2122 | 1epeA HOMEDA M3 00 619 | 17197 | 1064404
2123 | cONGLOMERADO M3 0.0 1520 | 21487 | 326600
Z124 1roca M | 00 | 668 | 6258 | 4183792
213~ | AMAS DE CUATRO METROS DE

43" | DROFUNDIDAD
2133 | cONGLOMERADO M3 00 | 348 | 25380 | s34
2134 | poca M3 00 1368 | 67379 | 9217447
22 | EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO
224 | PARA CORRECCION DE CAUCES
2211 | TIERRA M3 | 1500 00 | 14113 -
2212 | CONGLOMERADO M3 | 1500 | 412 | 16208 | €67.770
2213 |\ poea M3 00 1290 | 54075 | 7516425
222 | PARA CONFORMACION DE TALUDES CON

22 | SISTEMA MECANICO
2222 | CONGLOMERADO M3 50.0 00 | 5490 -
223 | PARA CONFORMACION DE TALUDES CON

23 | SISTEMA MANUAL
2231 | TIERRA M3 | 55220 | 49014 | 13340 | 65384676
2232 | CONGLOMERADO M3 | 18650 | 26577 | 14391 | 38,246,951
2233 | ROCA M3 | 1200 | 8337 | 57849 | 48,228.711
224 | OTRAS EXCAVACIONES,
2241 | TIERRA M3 | 3250 | 22373 | 13620 | 30,492,162
2242 | CONGLOMERADO M3 | 2400 | 9411 | 15336 | 14432710
2243 |ROCA M3 B0 | 2011 | 57005 | 11463706
23 | RELLENOS Y TERRAPLENES
234 | RELLENOS EN ZANJA M3 470 290 | 9235 | 452515
232 | RELLENOS ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS | M3 | ©683.0 | 25484 | 11544 | 20418730
24% | SUMINISTRO DE MATERIAL SELECCIONADO
241~ | PARACONSTRUCCION DE TERRAPLENES -

417 | CONFORMACION DE TALUDES
2411 | SIN MATERIAL IN SITU COMPAGTACION
2 i ; M3 00 508 [ 8571 | 1451407
3473 | CON AFIRMADO - COMPACTACION ,
2 CON a0 o M3 00 140 | 69125 | gs7.7R0
25 | AFIRMADOS
251 | PARAPAVIVENTOS M3 76.0 275 | 71482 | 1965755
252" | PARA ESTRUCTURAS M3 00 164 | 7275 | 117140

CAPITULO Ili - OBRAS EN CONCRETO 295,761,072

3.1 OBRAS EN CONCRETO SIMPLE

ECHFIGIC SEGURGE ATLAS COMMUTADOR S41408 FAX (8681 8418562 APARTAL AERED 785 MANIZALES
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL

DE CALDAS CORPOGCALDAS
341 | PAVIMENTOS M3 | 490 18 | 365834 | 658600
212 | CONETAS, CANALES Y ZANIAS
12 | COLECTORAS

3121 | CUNETAS VIA VEHICULAR M3 50.0 09 | 358901 | 323011
3,22 | CUNETAS VIA PEATONAL M3 10.0 174 | 351782 | 6015472
3123 | CANALES M3 | 200 | 275 | 370697 | 10194168
31,24 | ZANJAS COLECTORAS M3 | 2300 | 665 | 389428 | 25896962
313 | SARDINELES M3 35 164 | 81453 | 13,359,898
344 | RECUBRIMIENTO DE BERMAS M3 123 179 | 339234 | 6072289
315 | PEATONALES
3151 | ESCALAS M3 | 300 39 | 359813 | 1403271
3152 | RAMPAS M3 33.0 00 | 348925 .
3153 | ANDENES M3 380 | 178 | 35102 | 6248263
316 | SoNORETO CONSERVACIONDELA M3 145 90 | 289749 | 2607.741
317* | RECUBRIMIENTO DE GAVIONES M3 00 196 | 342045 | 6721722
3,2 OBRAS EN CONCRETO CICLOPEO
321 | MUROS DE CONTENCION M3 150 | 268 | 288,041 | 7,719490
3312 | Aaeo CONPANTALLAS DEFLECTORASY |y 736 331 | 410546 | 13,569,073
3314 | ESTRUCTURAS DE DISIPACION DE ENERGIA | M3 13.0 27 | 410805 | 1,108,634
3315 | MUROS DE CONTENCION M3 | 2000 | 1040 | 378213 | 39334776
332 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO
3321 | A0 KG | 257600 |19,0871| 3363 | 64,189,017
3,4 JUNTAS DE CONSTRUCCION
341 | CONSELLOPVCDE 0.10m ML | 1280 | 1857 | 15680 | 2011776
342 | CONSELLO PVC DE 0.15m ML | 1280 | 920 | 26659 | 2476621
343 | CONSELLOPVCDE0.22m ML | 450 00 | 37,78 ;
344* | CON SELLO BITUMINOSO ML 00 91 | 2563 23323
35* | ADITIVOS = , ‘

| ADHERENCIA CONCRETO FRESCO A , ’—T,‘“""—
351 | ENDURECIDO - SIKADUR 32 PRIMER - KG 0.0 73380 | 73389

: SIMILAR , .
3572~ | ACELERANTE PARA CONCRETO- SIGSETL | " o o
SRR DR b

36 | ELEMENTOS ESTRUCTURALES PANTALLAS
361 | PANTALLAS PASIVAS e=0,1 cm M2 | 15420 | 8316 | 50043 | 42364199
362" | PANTALLAS PASIVAS =0,15 cm M2 | 00 744 | 75517 | 5618465
363 | PANTALLAS ACTIVAS
3631 | b -CCONMORTEROT:T PARA ANCLAIE ML | 48450 | 21007 | 12478 | 25601927
363 m}m ELECTROSOLDADA 158 (5X 1555 | 1o | a1m0 | 00 | 72 ]
3634 m_An&)LA ELECTROSOLDADAATST (15X 1550 | o | 43050 | 14063 | 7430 | 11,130,076

BOIICIO BEGURES ATLAS CONMUTADUR BO408 FAK (ISR G4T1BEL APARTALC ARRE O TR MaNiZALES - DOLOMEWn
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL

DE CALDAS CORPOCALDAS
CAPITULO IV - COLECCION Y ENTREGA DE
AGUAS 30,249,284
4o+ | CONCRETO PARAANCLAJE Y
: _| EMPOTRAMIENTO DE TUBERIA ,
422* | EMPOTRAMIENTO DE TUBERIA M3 0.0 0.1 370,606 37,061
43,21 | DIAMETRO DE 1.50 METROS
4,3,2.4,1 | CILINDRO ML 2.0 0.0 270,088 -
43,242 CONO ML 1.0 0.0 199,588 -
4,3,21,3 | BASES Y CANUELAS UN 1.0 0.0 301,528 -
435 | TAPAS PARA CAMARAS
43,52 | PARA VIA AUTOMOTOR UN 6.0 0.0 101,600 .
436 | EMPALME DE CAMARAS UN 12.0 55 47,470 261,085
44 CAJAS DE INSPECCION
441 | TIPOI
4411 | EN CONCRETO SIMPLE ML 8.5 10.5 83,442 876,141
4412 &%SPEESCEI%‘;‘NUELAS PARA CAJA DE UN 9.0 17.0 45913 780,521
44,13 | TAPAS PARA CAJAS DE INSPECCION UN 9.0 18.0 35127 632,286
442 | TIPOY
4421 | EN CONCRETO SIMPLE ML 27.0 3.8 155,987 592,751
4422 %%SPEESCE;%?:N%%AHS PARA CAIAS DE UN 26.0 30 | 90540 | 271620
44,23 | TAPAS PARA CAJAS DE INSPECCION TIPO I UN 6.0 20.0 45558 911,160
45 SUMIDEROS
451 | SUMIDEROS SIMPLES UN 2.0 1.0 255,053 255,053
452 | SUMIDEROS TRANSVERSALES ML 10.0 6.9 241761 | 1,668,151
453* | SUMIDEROS ESPECIALES KG 0.0 69.6 7,497 521,791
464 | SUMINISTROY COLOCACION DE TUBERIA DE
o AIREACION
4641 (@2 ML 60.0 18232 | 7,786 14,195,435
1842 gr ML |00 | 1389 | te4ss | 2207074
4643 | 03" AGUAS LLUVIAS PERFORADA ML 20500 | 2937 | 10,476 | 2,988,691
47 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA
' P.V.C NOVAFORT
47,2 | DIAMETRO DE 160mm - 6.3" ML 15.0 387 33,234 1,286,156
473 | DIAMETRO DE 200mm - 7.87" ML 24.0 5.3 46,926 248,708
474 | DIAMETRO DE 250mm - 8.84" ML 14.0 38.0 66,200 2,515,600
475 | DIAMETRO DE 315mm - 12.4" ML 310 0.0 96,319 -
v CAPITULO V - GAVIONES 20,510,225
51* | CON MALLA DE TRIPLE TORSION , '
511 | MUROS DE CONTENCION M3 0.0 910 | 144,@4 13,147,134
51.4* | CORRECCION DE CAUCES M3 00 | 468 | 157,331 | 7,363,091
CAPITULO VI - DRENAJE SUBTERRANEQ 235700083
6,1 DREN EN ZANJA
6,16 | ARENAPARA DRENES M3 35.0 8.3 64,596 536,147
6,17 | PIEDRA PARA DRENES M3 20.0 99.6 61,951 6,170,320

EHFICIO SEGURGS ATLAS CONMUTADOR BAT408 PAX (I58) 841552 APRETALC ABRED T8 MaNIZALES
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL

BE CRALDAS CORPOCALDAS

6,2 PERFORACION PARA DRENES

621 | CON EQUIPO MANUAL O MECANICO

6211 |ENTIERRA ML | 390150 | 11640 | 11716 | 13,637,424

6,2,2 CON EQUIPO MECANICO

6221 | ENTIERRA ML 8600 | 12559 | 35004 | 43,961,524

6222 | ENCONGLOMERADO ML | 18400 | 21940 | 72838 | 159,806,572

6223 |ENROCA ML 0.0 26 | 117545 | 305617

o3 SUMINISTRO Y COLOGACION DE TUBERIA

' ACANALADA

631 | SIN TELA DIAMETRO DE 65 mm ML 2000 | 2194 | 13053 | 2863828

633 | SIN TELA DIAMETRO DE 100 mm ML 1100 | 1704 | 21917 | 3734657
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL

6.4 NACOONT M2 5600 | 9152 | 5118 | 4683994
CAPITULO VIl - OBRAS VARIAS 46,386,962

74 EMPRADIZADO M2 | 78750 | 70207 | 4814 | 33,797,650

72 TRINCHOS O EMPALIZADOS

722 | EN GUADUA (12.2 miim2) M2 3340 | 1476 | 26457 | 3,905,053

74 ENROCADOS CON LIGANTE DE CONCRETO

" | PARA PROTECCION DE ENTREGAS O

7412 | REVESTIMIENTO DE CAUCES - '

* DOSIFICACION: CONGRETO 40%, PIEDRA M2 0.0 184 | 210247 | 3,868,545
60% '

PARA PROTECCION DE ENTREGAS O
REVESTIMIENTO DE CAUCES -

7413 | DOSIFICACION: CONCRETO 50%, PIEDRA M3 36.0 00 | 283017 -

50%
PARA CONFORMACION DE CANALES -

7422 | DOSIFICACION: CONCRETO 40%, PIEDRA M3 10.0 00 | 217,85 .
60%

76 DEMOLICIONES M3 560.0 857 | 62027 | 5315714
CAPITULO VIl - ACARREQS 104,516,830
SOBREACARREOS EN VEHICULO

8.1 OMOTOR M3 | 64520 | 7.0640 | 18592 | 131,333,888

03 SOBREACARREO EN VEHICULO NO

: AUTOMOTOR
SOBREACARREOS VEHICULO NO

831 | AUTOMOTOR - EN CARRETA FUERTE M3-HM | 10000 | 3304 | 12477 | 4023281
PENDIENTE

834* | REPALEO MANUAL M3-HM| 00 5440 | 11313 | 6154272
SOBREACARREOS VEHICULO NO

835 | AUTOMOTO - AL HOMBRO FUERTE M3-HM | 5280 | 6787 | 54150 | 36,751,605
PENDIENTE

[ ACARREO EN VOLQUETA CARGADO CON

BB | M3 00 | 1850 | 8748 | 16253784
CAPITULO IX - MANTENIMIENTO DE OBRAS 6.173,049

91" | LIMPIEZA DE CANAL < 0.50 METROS ML 00 |o388 | 254 332363 |

9.2 LIMPIEZA DE CANAL >= 0,50 METROS ML 2000 | 57160 | 375 2143500

94 LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DE DISIPACION | UN 50.0 2710 | 634 133.161

95 LIMPIEZA DE CAMARAS DE INSPECCION UN 10.0 150 | 4013 60,195

EOIFII0 SEGURGS ATLAS COMMUTAROR 341408 FAK (B6E) 3418562 APARTADRY AEHED THY ANIIALES - COLOMBIA




CORPORACION AUTOMOMA REGICNAL

DE CALDAS @QWPQE&&@&%
97* | LIMPIEZA DE SUMIDEROS SIMPLES UN 00 40 | 340 13640
98" | LIMPIEZA DE SUMIDEROS TRANSVERSALES | ML 00 180 | 2716 18886
910 | LIMPIEZA DE DRENES ML | 1000 | 2143 | 2100 | 450,030
CAPITULO XI - OBRAS DE BIOINGENIERIA 513,528
111 | BARRERAS VIVAS DE CORONA
1112 | CON GUADUILLA BAMBU O SIMILAR N 500 00 | 1105 3
112 | BARRERAS VIVAS TRANSVERSALES
1122 | CON GUADUILLA, BAMBU O SIMILAR UN | 20500 | 4230 | 1143 | 483489
11,3 REVEGETALIZACION
CON ESTACAS DE MATARATON,
1132 | QUIEBRABARRIGO O SIMILAR ML | 10000 | 00 | 1334 -
FILTROS VIVOS EN GUADUA (0.50 X 0.50
151 | 1725 CUADUASML ML 50.0 00 | 32601 -
CANALES CON COSTALES DE FIBRAY
115 | SANALES CON COSTA M2 | 1000 00 | 41952 }
1171 | SUELO CEMENTO 10:1 W3 0.0 246 | 117174 | 2882480
ACEQUIAS EN CONCRETO (CONCRETO
1173 | CLASE il -0.80 €=0,05 CON MALLA DE ML | 1300 | 1858 | 12627 | 2,347,350
GALLINERQ)
CAPITULO XII - OBRAS COMPLEMENTARIAS 258,480,256
122" | EXCAVACION PARA PILOTES d=0.35 METROS | ML 00 279 | 2262 | 631265
[ RECUBRIMIENTO EN MORTERO 173
e | M2 00 42 '_”32,395 922,674
| CONCRETO PARA PILOTES d = 0.35 METROS | :
124~ | COCREIOTA R S| om 00 279 | w7 | eren
SUMINISTRO Y COLOCAGION MANGUERA DE
212 | SOMNISTRO™ | ML | 2200 00 | 1207 .
BARANDA TUBULAR EN TUBO POSTE
.. | GALVANIZADO d 2" h=1.0 PARALES 633 m. | | ,
1213 | TRES BARRAS HORIZONTALES. INCLUYE ML 0.0 s | 9210 | 1716539
PINTURA
1214 | CERRAMIENTO EN GUADUA h=150 METROS | ML | 2000 | 674 | 14205 | 957417
1245 | PODA DE ARBOLES (Incluye retiro) UN 30 00 | 40449 -
124 | ERRADICACION DE ARBOLES (Inchuye tala- | o o | st | 25075t
’ desenraice - retiro) ’ ) ' e
1717 | CORTE ANDEN BE CONGRETO GONBISCO | i | a5 | o0 | 3700 | vomres0
7" | 35.0m) ~ 0l 3 021,
ANCLAJE ACTIVO CABLE 172" X 3 ALTA
AL T ML | 5000 00 | 297,84 .
12.27* | HORA RETROEXCAVADORA HR 00 | 143 | 93de4 | 18107504
. GAVIONES CON COSTALES DE FIBRA CON :
SRUIONES con o] ws | o0 72 | 128505 | 92523
DADO BASE ANCLAJE M3 520 147 | 400000 | 5880000
ACARREQ EN RUMBON M3 | 4000 | 3510 | 20000 | 7,020,000
DESVIO Y CONSTRUCCION ACCESO PUENTE | GL 10 00 | 10,000,000 .
PUENTE PROVISIONAL EN MADERA. L2121, : =
o PLATAFORMAS DE ENTRADAY SALDACU | ML | 00 137316 | 5426389
DE 4m, ANCHO=2m, AREA TOTAL=40m2 ' .
- CONSTRUCCION RUMBON EN CANECAS DE J v |l o e e
LAMINA ; | : |

EDIFIGIO SEGUROS ATLAS CONEIUTADDE 41400 PAX (D68 8418523 APSRTADU A RRO TR AN ALES
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CORPORACION AUTONOMNA REGIONAL

%

DE CALDAS CORPOCALDAS
; ANGLAJE ACTIVO CABLE 1/2" X 4 ALTA '
¢ e ML | 00 | 3000 | 317691 | 95307300
# | JORNALES AYUDANTE R | 00 | 870 | 33921 | 20400507
TEGHO PROVISIONAL EN GUADUA Y ' ;
- | DI M2 | 00 | 2128 | 8so0 | 1872840
= | PLASTICO PROVISIONAL TALUDES M2 | 00 | sam0 | 162 | 139504
DEMOLICION EN CONCRETO REFORZADO ; ,
< DEWOIGONENG ws | oo | 10 | 15000 J 22,950,000
TARIA RUMBON ABIERTO EN LAMINA ;
. e M2 | 00 | 242 | 71051 | 171943
. | RUMBON ABIERTO EN GUADUA, ESTERILLA
: ¥ CANAL EN LAMINA DE 7ING ML s el | e
% | SOBRE-ACARREO EN GARRUCHA MRHM| 00 | 4288 } 38816 | 16,644,301
«  |BENTONITA ke | 00 |17000| 1450 | 2465000
« | ESCALASENMADERAACCESOARUMBON | ML | 00 | 244 | s5691 | 2090860
“ | SUMINISTRO DE MOTOBOMBA DE 2" DA | o0 | 780 | 63806 | 4983888
CERRAMIENTO EN TELA DE FIBRA TEJDA
- 0 ’ M. | 00 | 140 | eem | Teades |
SENALIZACION GON BOMBONES PLASTICOS
= |REFLECTIVOSY CINTADESEGURIDADEN | ML | 00 | 950 | 707 | 67222
TRES HILOS | |
w  |FORVALETANTERNAPANTALLAANCLADA | o | o0 | s3s | 1oset | srem
PASIVA 2 |
| SENAL PREVENTIVA Y REGLAMENTARIA W | 00 | 130 | 315 | 49005
ANCLAJE ACTIVO CABLE 1/2' X 4 ALTA ,
- RESISTENCIA - TUBERIA DE REVESTIMIENTO | M- | 00 | 830 ’ e
COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS 1,416,174,921
ADMINISTRACION 20% 283,234,984
IMPREVISTOS 3% 42,485,248
UTILIDAD % 99,132,244
IVA (16% SOBRE UTILIDAD) 16% 15,861,159

COSTO TOTAL DE LAS OBRAS (INCLUYE iVA)

1,856,888,557

EDFICIO SEGUROE ATLAS CONMUTADUR §41408 FAX (DEZ] 841952 APARTADO ABREC TES MANIFALES - SOLOMBIA




CORPORACION AUTOHOMA REGIONAL
DE CALDAS CORPOCALDAS

** - corresponden a las obras adicionales construidas dentro del contrato. Ademas, se realizaron 30 mi
de intervencion en cauce.

Para constancia se firma en Manizales, a los veintiocho (28) dias del mes de agosto de 2012.

ifctor Infraestr
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LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERID B EDECACION. NACTONAL
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LA UNIVERSIDAD NAC][@“\IAL
DE COLOMBIA

CONFIERE EL TITULO DE
Ingendero Eivil
A

Lamirey Cardona
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S22 REPUBLICA DE COLOMBIA
< “; ; MINISTERIO DE EDUCACION NACICNAL
- é % “'/.‘-

LA UNIVERSIDAD DE CALDAS

ACTA DE GRADO No. 130 SESION DE GRADO No. 3

Facultad de CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
Fecha miercoles, 24 de agosto de 2016

En ceremeonia presidida por el Rector Felipe César Londono Lopez v 12 Secretaria General de |z
Universidad, Diana Carolina Zuluaga Varén, la UNIVERSIDAD DE CALDAS, en nombre de la
Republica de Colombia y con autorizacion del Ministerio ¢e Ecucation Nacional, le confirid el titulo de
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA, al exalumno(a) IVAN DARIO RAMIREZ CARDONA identificado(a)
con Cédula de-Ciudadania No. 10275342 de MANIZALES, quien acredité en debida forma su fitule
profesional, expedido por LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA de MANIZALES en el afio
1988, cumpliendo asi con iodos los requisitos legales y reglamentarios de conformidad. con Ja
Resclucion de Decanatura No. 87 del viernes, 12 de agosio ce 2016 y previo el juramento prestado:
mediante el cual el graduando se comprometic a cumplir fiel'y lealmente la Constitucion y las Leyes de

la Republica de Colombia.

Para optar al titulo cumplié con los siguientes requisitos academicos,

TRABAJO FINAL DE ESPECIALIZACION: "CARACTERIZACION Y MEJORAMIENTO DEL
COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS EN LA VIiA QUE COMUNICA VARIAS VEREDAS DEL
DEPARTAMENTC DEL GUAVIARE, MEDIANTE ADICION DE CEMENTO PORTLAND 1 FIBRA DE
SINTETICA Y JABON INDUSTRIAL". CALIFICACION: APROBADO

El Rector hizo entrega del Diploma v del Acta de Grado que 1o acraditan como ESPECIALISTA EN
GEOTECNIA.

Para su constancia se firma en la ciudad de Manizales hoy miércoles, 24 de agosto de 2016

Oficina de Admisiones'y Registro-Académico, Folio 345/130 del libro de registro No. §
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ALCALDEA MUNICIPAL

assn o ~ REPUBLICA DE COLOMBIA

“I k : Ii: o DEPARTAMENTO DE RISARALDA

MUNICIPIO DE APIA
NIT. 891.480.022-3
s rorwsse e ‘ " PROCESO DE CONTRATACION
- '  CERTIFICACION DE OBRA

. DESPACHO DEL ALCALDE

Version: 2-2012 .C6d.28 -

EL ALCALDE, HECTOR MARIO RENDON RAMIREZ identificado con la cédula de ciudadanfa namero 18.531.758 expedida en Apia
(Risaralda), actuando en nombre y représentacion del MUN!CIPIO DE APIA RISARALDA
CERTIFICA

Que el CONSORCIO OBRAS 2014 identificado con Nit No 900.725.124 -1, Elecuto un contrato de Obra con el Mumcip:o de Apla Risaralda a
través de Ja secretaria de planeacién Municipal, con ias sigulentes especificaciones descn!as :

" INTEGRANTES DEL CONSORCIO Y PARTIC]PACION

FREDY HUMBERTO LOAIZA MONCADA ndantnﬁwdo con cedula de cludadania fmero 18.600. 551 de Guatcca Rnsamtda 50% de
parhcxpaclén y represenmnte legal del cansorcio

- AN DARlO RAM!REZ CARDONA Idenhﬁcado con cedu!a de cmdadanfa No. 10.275 2 de Mamza les Caldas 50% de pamcxpacton e

o 1ntegrante def Consorcao .

NUME.R-Q DEL .CONTRAT.O o — Tisdersomazes .
CONTRATANTE. T ' MUNICIPIO DE APIA RISARALDA
CONTRATISTA . CONSORCIC OBRAS 2014 |
GBIETO , ‘ MEJORAMIENTO, mmsmmé’nro Y CONSERVAGION DELA-
' o : VIA BOQUERON ~ SAN CARLOS ~ EL GUANABANO EN EL
_ . - | MUNICIPIO DE APIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
FECHA DE INICIO JUNIG 10 DE 2014
FEGHA DE TERMINAGION | : SEPTIEMBRE 0 DE 2014
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO , TRES (3) MESES
CALIDAD DEL SERVICIO . T » EXCELENTE
DIRECTOR DE OBRA ' " | VAN DARIO RAMIREZ CARDONA ~_ 100% DEDICAGION
RESIDENTEDE OBRA . . " | RAMIRO GARCIA SOTO . 700% DEDICACION
INSPECTOR DE OBRA - ‘ . JUAN FELIPE GOMEZ BOTERD 100% DEDICACION

" A continuacion serelacionan los items y cantidades dg obra recibidas: .

: o e S S VALOR -~ | vzt e '
ITEm : . DESCRIPCION S 1 uNp CANT COSTO. \ég;?gg?gggg)
1 C , R L SR DIRECTO{$) | | S
34410 3131 1314 - - AFIRMADO m3 L. 295,40 93 410 oo - . 28.463.954,00
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Sefores
ASOSUPRO
VILLAVICENCIO

Referencia: Proceso de Contratacion SAMC-007- 2023

OBJETO:CONSTRUCCION DE UN MURO EN CONCRETO EN EL
SECTOR DENOMINADO EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE MARMATO,

DEPARTAMENTO DE CALDAS "

Estimados sefiores:

IVAN DARIO RAMIREZ CARDONA CON C.C. 10 275 342 presento Oferta para el
Proceso de Contratacion de la referencia
SOBRE UNO REQUISITOS HABILITANTES
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