

CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CALAMAR CON LA VEREDA LA GAITANA EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

Villavicencio, 21 de Juno de 2024

| PROPOSNTE: 1 |   | CONSORCIO LA GAITANA REP. ELISABETH GOMEZ GONZALEZ C.C. NO. 1.120.570.600 DE SAN JOSE DEL GUAVIARE  |   |   |   |                           | CUMPLE       |  |              |                     |                           |                                   |                                  |                                    |               |
|--------------|---|---|---|---|---|---------------------------|--------------|--|--------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| No. de Orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL MATRIZ 1  | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV       |   | EXPERIENCIA ESPECIFICA OBLIGATORIA  | Entidad Contratante       | CONTRATO No. | CONTRATO EJECUTADO DEBE TENER REGISTRADO POR LO MENOS TRES DE LOS CÓDIGOS DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS |              | FORMAS DE EJECUCIÓN |                           | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | OBSERVACIONES |
|              |   | CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCARIAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS. | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP (SMMLV) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud intervenida que corresponda al 100% de la longitud de la vía a intervenir mediante el presente proceso de contratación (L=2,25 Km). |                           |              | 72 10 15<br>72 10 33<br>72 14 10<br>72 14 11<br>95 11 16   | I.C,UT, OTRA | %                   |                           |                                   |                                  |                                    |               |
| 1            | 23  | CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO DE VIAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, EL RETORNO, CALAMAR Y MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, ORINOQUIA                               | 18.044,17                               | 7.217,67  | 4,7 Km  | DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | 542 DE 2017  | 72 10 15<br>72 10 33<br>72 14 10<br>72 14 11<br>95 11 16   | C            | 40,0%               | COLPAVI S.A.S             | 8/06/2017                         | 12/02/2018                       |                                    |               |
| 2            | 40  | PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 7506 QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y EL RETORNO - ETAPA-2, GUAVIARE  | 49.239,55                               | 22.157,80   | 9 Km  | DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | 1425 DE 2021 | 72 10 15<br>72 10 33<br>72 14 10<br>72 14 11<br>95 11 16   | C            | 45,0%               | MAQUINAS & MAQUINAS S.A.S | 12/11/2021                        | 10/05/2023                       |                                    |               |
|              |   |   | CUMPLE                                  |   |   |                           | CUMPLE       |  |              |                     |                           |                                   |                                  |                                    |               |


| PROPOSNTE: 2 |   | JMP INGENIERIA S.A.S. NIT 901.411.806-1 REP. DAVID ARNULFO BEJARANO PEREZ C.C. NO. 1.121.817.54 DE VILLAVICENCIO  |   |   |   |                            | A            |  |              |                     |                      |                                   |                                  |                                    |               |
|--------------|---|---|---|---|---|----------------------------|--------------|--|--------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| No. de Orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL MATRIZ 1  | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV       |   | EXPERIENCIA ESPECIFICA OBLIGATORIA  | Entidad Contratante        | CONTRATO No. | CONTRATO EJECUTADO DEBE TENER REGISTRADO POR LO MENOS TRES DE LOS CÓDIGOS DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS |              | FORMAS DE EJECUCIÓN |                      | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | OBSERVACIONES |
|              |   | CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCARIAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS. | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP (SMMLV) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud intervenida que corresponda al 100% de la longitud de la vía a intervenir mediante el presente proceso de contratación (L=2,25 Km). |                            |              | 72 10 15<br>72 10 33<br>72 14 10<br>72 14 11<br>95 11 16   | I.C,UT, OTRA | %                   |                      |                                   |                                  |                                    |               |
| 1            | 1   | MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN JUAN - VISTA HERMOSA, DEL KM 11+300 AL KM 24+300 EN EL DEPARTAMENTO DEL META   | 27.416,05                               | 19.191,24   | 12,76 Km  | MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA | 030 DE 2007  | 72 10 15<br>72 10 33<br>72 14 10<br>95 11 16   | UT           | 70,0%               | JMP INGENIERIA S.A.S | 24/09/2007                        | 15/07/2009                       |                                    |               |
|              |   |   | CUMPLE                                  |   |   |                            | CUMPLE       |  |              |                     |                      |                                   |                                  |                                    |               |

| PROPOSNTE: 3 |   | CONSORCIO CONSTRUIVAL REP. INGRITH RIVERA GOMEZ C.C. NO. 1.121.889.740 DE VILLAVICENCIO   |   |   |   |                     | CUMPLE       |  |              |                     |  |                                   |                                  |                                    |               |
|--------------|---|---|---|---|---|---------------------|--------------|--|--------------|---------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| No. de Orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL MATRIZ 1  | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV       |   | EXPERIENCIA ESPECIFICA OBLIGATORIA  | Entidad Contratante | CONTRATO No. | CONTRATO EJECUTADO DEBE TENER REGISTRADO POR LO MENOS TRES DE LOS CÓDIGOS DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS |              | FORMAS DE EJECUCIÓN |  | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | OBSERVACIONES |
|              |   | CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCARIAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS. | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP (SMMLV) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud intervenida que corresponda al 100% de la longitud de la vía a intervenir mediante el presente proceso de contratación (L=2,25 Km). |                     |              | 72 10 15<br>72 10 33<br>72 14 10<br>72 14 11<br>95 11 16   | I.C,UT, OTRA | %                   |  |                                   |                                  |                                    |               |
|              |   |   | CUMPLE                                  |   |   |                     | CUMPLE       |  |              |                     |  |                                   |                                  |                                    |               |

CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CALAMAR CON LA VEREDA LA GAITANA EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

| No. de Orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCARIAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS. | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP (SMMLV) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud intervenida que corresponda al 100% de la longitud de la vía a intervenir mediante el presente proceso de contratación (L=2.25 Km). | Entidad Contratante  | CONTRATO No.   | TENER REGISTRADO POR LO MENOS TRES DE LOS CÓDIGOS DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | I.C. UT, OTRA | %      | Integrante que aporta experiencia                                      | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | OBSERVACIONES |
|--------------|---|---|---|---|---|--|----------------|--|---------------|--------|--|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|
|              |   |   |   |   |   |  |                | 72 10 15<br>72 10 33<br>72 14 10<br>72 14 11<br>95 11 16                                 |               |        |  |                                   |                                    |               |
| 1            | 18  | AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA LA NEVERA-SAN LUIS DE PALENGUE DENTRO DEL SECTOR COMPRENDIDO K0+000 AL K23+000  | 52.682,26                               | 26.341,13   | 23 Km   | GOBERNACION DEL CASANARE   | 1014 DE 1996   | 72 10 15<br>72 10 33<br>72 14 10<br>72 14 11<br>95 11 16                                 | C             | 50,0%  | ASFALTANDO COL SAS   | 10/01/1997                        | 9/05/1998                          |               |
| 2            | 36  | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS CORREGIMIENTOS DE DORADAL Y LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO DE ANTIOQUIA   | 1.528,01                                | 1.528,01  | —   | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLO "EDUNORTE" | N. 028-IP-2023 | 72 10 15<br>72 10 33<br>72 14 10<br>72 14 11<br>95 11 16                                 | I             | 100,0% | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA COLOMBIANA SAS | 24/02/2023                        | 29/11/2023                         |               |
| CUMPLE       |   |   |   |   |   |  |                | CUMPLE   |               |        |  |                                   |                                    |               |

*Maria Victoria Ruiz Prieto*  
MARIA VICTORIA RUIZ PRIETO  
Evaluador Técnico



GOBERNACION DEL META  
MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA  
ALCALDIA MUNICIPAL  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

|                        |     |      |
|------------------------|-----|------|
| Hoja 1 de 2            |     |      |
| Fecha                  |     |      |
| DD                     | MM  | AA   |
| 24                     | OCT | 2009 |
| CONTRATO No. 030/2007. |     |      |

ACTA No. 001 DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRAS

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993).

CONTRATO No. 030 DE 18 DE JULIO DE 2007  
(Número de contrato) (Año de suscripción)

LICITACION PUBLICA

CONTRATACION DIRECTA  LP-002 - 2007.  
(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN JUAN VISTA HERMOSA DEL KM 11+300 AL KM 24 + 300 EN EL DEPARTAMENTO DEL META  
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA- META.  
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DIEZ PUNTO CINCO (10,5) MESES CALENDARIO  
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2007  
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO 15 DE JULIO DE 2009  
(Día) (Mes) (Año)

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SAN JUAN VISTA HERMOSA  
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR UNION TEMPORAL INTERVISTA  
(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

En Vista Hermosa; a los VEINTICUATRO 24 días del mes OCTUBRE 2009. se reunieron, el señor

UNION TEMPORAL SAN JUAN VISTA HERMOSA representante legal del contratista, y UNION TEMPORAL INTERVISTA  
(Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista) (Nombre del representante legal o delegado de la interventoría)

representante legal de la interventoría, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado cuyas obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por la interventoría el día QUINCE de JULIO de 2009. descritas en el acta No. 001 de recibo final de obra, la cual es parte integral de la presente acta.  
(Indique el día, mes y año en que la interventoría recibió las obras) (Número del acta de recibo final de contrato de obra)

A. ESTADO FINANCIERO

1, Datos Generales

|                                  |                      |                            |                      |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| Valor Inicial del Contrato       | \$ 9.228.732.507,38  | Valor Obra mas ajustes     | \$ 9.228.732.507,38  |
| Valor Adiciones                  | \$ 4.395.126.035,94  | Valor Anticipo + Parciales | \$ 11.881.572.114,95 |
| Valor del Contrato mas adiciones | \$ 13.623.858.543,32 | Valor Obra Ejecutada       | \$ 13.623.039.729,59 |
| Valor Ajustes                    | \$ 0,00              | Valor a liquidar           | \$ 1.741.467.614,64  |



GOBERNACION DEL META  
MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA  
ALCALDIA MUNICIPAL  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Hoja 1 de 2

Fecha

|    |     |      |
|----|-----|------|
| DD | MM  | AA   |
| 24 | OCT | 2009 |

CONTRATO No. 030/2007.

2, Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

Reservas Presupuestales.

| No. | FECHA      | RUBRO            | VALOR               |
|-----|------------|------------------|---------------------|
| 86  | 13/02/2009 | A.9.1.1.02-04-01 | \$ 4.395.126.035,94 |
| 271 | 31/03/2009 | A.9.1.1.02-07-02 | \$ 2.435.077.758,10 |

B. ESTADO LEGAL

1, Actas

| ACTA No. | OBJETO       | FECHA      |
|----------|--------------|------------|
| 001      | INICIACIÓN   | 24/09/2007 |
| 002      | SUSPENSION   | 01/10/2007 |
| 003      | REINICIO     | 15/11/2007 |
| 004      | SUSPENSION   | 31/12/2007 |
| 005      | REINICIO     | 28/04/2008 |
| 006      | SUSPENSION   | 27/05/2008 |
| 007      | REINICIO     | 10/09/2008 |
| 008      | RECIBO FINAL | 15/07/2009 |

2, Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

| DESCRIPCION DEL DOCUMENTO | No. | OBJETO           | FECHA |
|---------------------------|-----|------------------|-------|
| ADICIONAL                 | 1   | ADICION EN VALOR |       |

3. Garantías

| COMPAÑIA DE SEGUROS | POLIZA No. | AMPARO  | VIGENCIA HASTA | VR. ASEGURADO       |
|---------------------|------------|---|----------------|---------------------|
| CONFIANZA SA        | GU026884   | CUMPLIMIENTO DE CONTRATO                                  | 30/11/2009     | \$ 2.724.771.709,00 |
| CONFIANZA SA        | GU026884   | ANTICIPO  | 30/11/2009     | \$ 4.614.366.253,50 |
| CONFIANZA SA        | GU026884   | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 30/07/2012     | \$ 2.724.771.709,00 |
| CONFIANZA SA        | GU026884   | ESTABILIDAD DE LA OBRA                                    | 30/07/2014     | \$ 2.724.771.709,00 |
| CONFIANZA SA        | RO007015   | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES                            | 30/07/2012     | \$ 2.724.771.709,00 |

El recibo de las obras relacionadas en el acta de recibo final de obra y la liquidacion del contrato no releva al contratista de sus Responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VEINTICUATRO (24) días del mes de

OCTUBRE de 2009.

(Día en letras)

(Más en que se firma el acta)

Nombre: MIGUEL ANTONIO BRICENO S.  
Representante legal del Municipio

Nombre: UNION TEMPORAL SAN JUAN VISTA HERMOSA  
Contratista

Nombre: UNION TEMPORAL INTERVISTA  
Interventora  
Original Interventora  
Un cupo contratista  
2da copia Secretaria de Obras  
Públicas

# MUNICIPIO DE VISTAHERMOS

## ACTA FINAL DE RECIBO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 030 DE 2007

**OBJETO**  
MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN JUAN VISTAHERMOSA DEL KM 11 + 300 AL KM 24 + 300 EN EL DEPARTAMENTO DEL META UNION TEMPORAL SAN JUAN VISTA HERMOSA.

**CONTRATISTA**  
UNION TEMPORAL INTERVISTA

**INTERVENIOR**  
9.228.732.507,38

**VALOR CONTRATO INICIAL**  
4.395.126.035,94

**VALOR CONTRATO ADICIONAL**  
13.623.858.543,32

**VALOR TOTAL CONTRATADO**  
18.021.594.584,64

**PLAZO DE EJECUCION INICIAL**  
OCHO MESES

**PLAZO DE EJECUCION ADICIONADO**  
DOS PUNTO CINCO MESES

**PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO ACTUALIZADO**  
DIEZ PUNTO CINCO MESES

SEPTIEMBRE 24 DE 2007  
MAYO 23 DE 2008  
OCTUBRE 01 DE 2007  
NOVIEMBRE 15 DE 2007  
DICIEMBRE 31 DE 2007  
ABRIL 28 DE 2008  
MAYO 27 DE 2008  
SEPTIEMBRE 10 DE 2008  
23 DE JULIO DE 2009

En el municipio de Vista Hermosa el día veinticuatro (24) del mes de Julio de 2009, se reunieron: Carlos Enrique Prieto Inocencio como representación legal de la union temporaria San Juan Vistahermosa ( contratista), Francy Carolina Arevalo secretaria de obras del municipio de Vista Hermosa, Yecid Mauricio Reina Bravo en representación legal de la union temporal Intervista, en calidad de intervenior, con el fin de recibir las cantidades de obra finales del contrato de obra N° 030 de 2007 de acuerdo a las siguientes cantidades y especificaciones:

| ITEM | DESCRIPCION  | CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES |            |                | ACTAS ANTERIORES |             |                  | PRECEDITE ACTA |                |             |                  |
|------|--|------------------------------------|------------|----------------|------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-------------|------------------|
|      |  | UNO                                | CANT       | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      | CANT.       | V/ PARCIAL       | CANT.          | V/ PARCIAL     | CANT.       | V/ PARCIAL       |
| 1    | PRELIMINARES   |                                    |            |                |                  |             |                  |                |                |             |                  |
| 1.1  | TOPOGRAFIA DE VIAS INCLUYE NIVELACION SURASANTE, CONTROL NIVELADO DEL TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE                  | KM                                 | -          | 4.584.542,00   | -                | -           | -                | -              | -              | -           | -                |
| 2    | EXPLANACION  |                                    |            |                |                  |             |                  |                |                |             |                  |
| 2.1  | EXCAVACION DE A EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS (INV-210)   | M3                                 | 1.584,00   | 9.169,00       | 14.523.696,00    | 1.584,00    | 14.523.696,00    | -              | -              | 1.584,00    | 14.523.696,00    |
| 2.2  | TERRAPLENES (INV-220)  | M3                                 | -          | 10.475,00      | -                | -           | -                | -              | -              | -           | -                |
| 2.3  | TRANSPORTE DE MATERIALES, PROVENIENTES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYOR 1000ML (INV-500) | M3/KM                              | 3.643,20   | 1.256,00       | 4.575.859,20     | 3.643,20    | 4.575.859,20     | -              | -              | 3.643,20    | 4.575.859,20     |
| 3    | SUBBASE Y BASES  |                                    |            |                |                  |             |                  |                |                |             |                  |
| 3.1  | SUBBASE GRANULAR (INV-320) INCLUYE TRANSPORTE 10 KM  | M3                                 | 15.246,88  | 60.552,00      | 923.228.775,00   | 14.880,00   | 901.013.760,00   | 1.252,00       | 75.811.104,00  | 16.132,00   | 976.824.864,00   |
| 3.2  | BASE GRANULAR (INV-320) INCLUYE TRANSPORTE 10 KM   | M3                                 | 17.989,26  | 82.747,00      | 1.488.556.883,49 | 15.161,00   | 1.254.527.267,00 | 2.856,70       | 236.383.354,90 | 18.017,70   | 1.490.910.621,90 |
| 4    | PAVIMENTOS RIGIDOS   |                                    |            |                |                  |             |                  |                |                |             |                  |
| 4.1  | IMPRIMACION (INV-420)  | M2                                 | 125.106,10 | 2.745,00       | 343.416.244,50   | 109.014,159 | 299.243.866,46   | 16.618,24      | 45.617.068,80  | 125.632,399 | 344.860.935,26   |
| 4.2  | TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE  | M2                                 | -          | 14.841,00      | -                | -           | -                | -              | -              | -           | -                |
| 5    | CANALES LATERALES  |                                    |            |                |                  |             |                  |                |                |             |                  |
| 5.1  | EXCAVACION MECANICA DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS (INV-210)   | M3                                 | 1.236,00   | 9.169,00       | 11.332.884,00    | 1.236,00    | 11.332.884,00    | -              | -              | 1.236,00    | 11.332.884,00    |
| 5.2  | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIA MAYOR 1000ML (INV-500)   | M3/KM                              | 21.866,68  | 1.256,00       | 27.464.543,80    | 11.883,52   | 14.925.701,12    | 9.983,15       | 12.538.836,40  | 21.866,67   | 27.464.537,52    |
| 6    | OBRAS DE ARTE  |                                    |            |                |                  |             |                  |                |                |             |                  |
| 6.1  | EXCAVACION MECANICA VARIAS (INV-600)   | M3                                 | 79,20      | 24.877,00      | 1.970.258,40     | 55,44       | 1.379.180,88     | 23,76          | 591.077,52     | 79,20       | 1.970.258,40     |
|      | CONCRETO DE 3000 PSI (CUERPO DE ALCANTARILLAS Y REVESTIMIENTO)(INV-630)  | M5                                 | 64,80      | 586.997,00     | 38.037.405,60    | 45,36       | 26.626.183,92    | 14,67          | 8.611.245,99   | 60,03       | 35.237.429,91    |
| 6.3  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLAS Y BOX (INV-610)   | M3                                 | 216,00     | 38.345,00      | 8.282.520,00     | 151,20      | 5.797.764,00     | 64,80          | 2.484.756,00   | 216,00      | 8.282.520,00     |
| 6.4  | TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO PARA ALCANTARILLAS (D=36" (INV-661)  | ML                                 | 36,00      | 269.645,70     | 9.707.245,10     | 12,00       | 3.235.748,37     | -              | -              | 12,00       | 3.235.748,37     |
| 6.5  | CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO (INV-671)   | ML                                 | -          | 70.455,00      | -                | -           | -                | -              | -              | -           | -                |
| 7    | BOXCULVERT   |                                    |            |                |                  |             |                  |                |                |             |                  |
| 7.1  | DEMOLICION CONCRETO CICLOPEO   | M3                                 | 150,00     | 207.756,00     | 31.094.400,00    | 150,00      | 31.094.400,00    | -              | -              | 150,00      | 31.094.400,00    |
| 7.2  | EXCAVACION MECANICA VARIAS (INV-610)   | M3                                 | 2.487,70   | 24.877,00      | 61.886.572,90    | 2.487,70    | 61.886.572,90    | -              | -              | 2.487,70    | 61.886.572,90    |
| 7.3  | CONCRETO DE 3000 PSI (CUERPO DE ALCANTARILLAS Y REVESTIMIENTO)(INV-630)  | M3                                 | 476,19     | 586.997,00     | 279.522.101,43   | 476,19      | 279.522.101,43   | -              | -              | 476,19      | 279.522.101,43   |
| 7.4  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (INV-610)  | M3                                 | 880,30     | 38.345,00      | 34.138.553,50    | 880,30      | 34.138.553,50    | -              | -              | 880,30      | 34.138.553,50    |
| 7.5  | ACERO DE REFUERZO TIPO PDR60   | KG                                 | 58.095,30  | 4.867,00       | 282.749.925,10   | 50.615,30   | 246.344.665,10   | 7.480,00       | 36.405.160,00  | 58.095,30   | 282.749.925,10   |
| 8    | SEÑALIZACION   |                                    |            |                |                  |             |                  |                |                |             |                  |
|      | LINEA DE DEMARACION HORIZONTAL   | ML                                 | 45.903,00  | 2.194,00       | 100.711.182,00   | -           | -                | 38.566,25      | 84.614.352,50  | 38.566,25   | 84.614.352,50    |



| ITEM                              | DESCRIPCION   | UNO     | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   | CANT.  | UNO    | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   | CANT.  | UNO    | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  | CANT.  | V/PARCIAL     | V/PARCIAL     |
|-----------------------------------|---|---------|----------------|---------------|--------|--------|----------------|---------------|--------|--------|----------------|--------------|--------|---------------|---------------|
| M1                                | SUMIDORES EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE REGILLA                     | 3,00    | 1.194,695      | 3.584,083,95  | 3,00   | 3,00   | 3.584,083,95   | 3.584,083,95  | 3,00   | 3,00   | 3.584,083,95   | 3.584,083,95 | 3,00   | 3.584,083,95  | 3.584,083,95  |
| M2                                | PLACA EN CONCRETO E=0,15M   | 200,00  | 82,297         | 16.459,364,00 | 200,00 | 200,00 | 16.459,364,00  | 16.459,364,00 | 266,40 | 266,40 | 5.464,508,85   | 5.464,508,85 | 266,40 | 21.923,872,85 | 21.923,872,85 |
| M3                                | GAYONES EN MALLA TRIPLE TORSION CAL. 12 CON RECURRIMIENTO EN CONCRETO | 12,00   | 210,124        | 2.521,488,00  | 12,00  | 12,00  | 2.521,488,00   | 2.521,488,00  | 8,00   | 8,00   | 1.680,992,00   | 1.680,992,00 | 20,00  | 4.202,480,00  | 4.202,480,00  |
| ITEM NO. PREVISTOS MODIFICACION 3 |   |         |                |               |        |        |                |               |        |        |                |              |        |               |               |
| M1                                | REDUCTORES DE VELOCIDAD EN ASFALTO INC. PINTURA                       | 401,257 |                |               |        |        |                |               |        |        |                |              |        | 12.037,710,00 | 12.037,710,00 |
| M1                                | TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO PARA ALCANTARILLAS (D=24")              | 194,294 |                |               |        |        |                |               |        |        |                |              |        | 7.383,170,48  | 7.383,170,48  |

| VALOR TOTAL       |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.188.939.852,88  | 1.904.679.499,34  | 2.183.846.069,52  | 39.880.937,74     | 311.978.009,07    |
| 311.991.407,55    | 272.097.071,33    | 311.978.009,07    | 93.055.571,39     | 777.948.687,94    |
| 777.979.950,96    | 534.893.166,45    | 777.948.687,94    | 5.113.005,55      | 777.948.687,94    |
| 13.623.039.729,58 | 13.623.039.729,58 | 13.623.039.729,58 | 13.623.039.729,58 | 13.623.039.729,58 |

**COSTOS INDIRECTOS:**

ADMINISTRACION (21%) 2.188.939.852,88

IMPREVISTOS (3%) 311.991.407,55

UTILIDAD (7%) 777.979.950,96

**VALOR COSTOS INDIRECTOS** 1.904.679.499,34

**VALOR TOTAL DEL PROYECTO EJECUTADO** 13.623.039.729,58

**RESUMEN DEL CONTRATO**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Valor Contrato inicial             | 9.228.732.507,38  |
| Valor contrato adicional           | 4.395.126.035,94  |
| Valor total del contrato           | 13.623.858.543,32 |
| Valor obra ejecutada presente acta | 1.741.467.614,64  |
| Valor obra no ejecutada            | 818.813,74        |
| Valor total ejecutado              | 13.623.039.729,58 |


**RELACION DE ACTAS SUSCRITAS**

| Valor            | Valor            | Valor            | Valor            | Valor             |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 9.228.732.507,38 | 4.395.126.035,94 | 4.614.366.253,69 | 2.179.288.495,29 | 1.646.239.437,26  |
| 4.395.126.035,94 | 4.614.366.253,69 | 4.614.366.253,69 | 1.646.239.437,26 | 522.612.772,50    |
| 4.358.576.990,58 | 2.179.288.495,29 | 2.179.288.495,29 | 1.646.239.437,26 | 2.891.570.431,73  |
| 3.292.478.874,52 | 1.646.239.437,26 | 1.646.239.437,26 | 522.612.772,50   | 27.488.866,46     |
| 1.045.225.545,00 | 2.891.570.431,73 | 2.891.570.431,73 | 266.225.548,64   | 5.858,020         |
| 3.157.795.980,37 | 27.488.866,46    | 27.488.866,46    | 1.741.467.614,64 | 13.623.039.729,59 |
| 27.488.866,46    | 1.741.467.614,64 | 1.741.467.614,64 |                  |                   |
| 1.741.467.614,64 |                  |                  |                  |                   |

SON: MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS CON 64/100

*Carlos Enrique Prieto*  
 CARLOS ENRIQUE PRIETO INOCENCIO  
 UNION TEMPORAL SAN JUAN VISTA HERMOSA  
 CONTRATISTA

*Erinact Carolina Javalvo*  
 ERINACT CAROLINA JAVALVO  
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
 SUPERVISORA



# UNION TEMPORAL PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION

## CONFORMACION DE LA UNION TEMPORAL

Villavicencio, Junio 4, 2007


Señores  
MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA  
Alcaldía Municipal  
Vista Hermosa - Meta

Ref: Licitación Publica No. 02-2007

Los suscritos CARLOS ENRIQUE PRIETO INOCENCIO, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.196.365 de Bogota, IVAN ALBERTO PEREZ GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.343.941 de Villavicencio, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de M.C. CONSTRUCCIONES LIMITADA identificada con Nit. 822.003.865-1, MARTHA LUCIA JIMENEZ CALDERON, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.385.611 de Villavicencio, debidamente autorizada para actuar en nombre y representación de INAR LIMITADA, identificada con Nit. 822.005.836-5 y CESAR AUGUSTO LOPEZ PEÑA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.428.485 de Genova, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de INCOTOP LIMITADA identificada con Nit. 800.151.106-1, manifestamos por este documento que hemos convenido asociarnos en UNION TEMPORAL para participar en la licitación publica de la referencia, cuyo objeto es: MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN JUAN - VISTA HERMOSA DEL KM 11 + 300 AL KM 24 + 300 EN EL DEPARTAMENTO DEL META, y, por tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución y liquidación del contrato y dos años más.
2. La Unión Temporal está integrado por:

| NOMBRE                             | TERMINOS Y EXTENSION DE LA PARTICIPACION EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | PORCENTAJE (%) |
|------------------------------------|---|----------------|
| A. M.C. CONSTRUCCIONES LIMITADA    | EXPLANACIONES   | 15%            |
| B. INAR LTDA                       | SEÑALIZACION  | 10%            |
| C. INCOTOP LIMITADA                | PRELIMINARES  | 5%             |
| D. CARLOS ENRIQUE PRIETO INOCENCIO | MEJORAMIENTO DE VIA   | 70%            |



# UNION TEMPORAL SAN JUAN VISTA HERMOSA

3. La Unión Temporal se denomina UNION TEMPORAL SAN JUAN VISTA HERMOSA
4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión temporal es solidaria.
5. El Representante Legal de la Unión Temporal es CARLOS ENRIQUE PRIETO INOCENCIO, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.196.365 de Bogota, quien esta expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación con amplias y suficientes facultades.
6. La sede de la Unión Temporal es:

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Dirección | Calle 38 No. 32-41 Piso 17          |
| Teléfono  | 6733339                             |
| Telefax   | 6733348                             |
| E-mail    | mc_construcciones_ltda_@hotmail.com |
| Ciudad    | Villavicencio                       |

En constancia, se firma en Villavicencio a los cuatro (4) días del mes de Junio de 2007.

CESAR AUGUSTO LOPEZ PEÑA  
c.c. No. 4.428.485 Génova (Quindío)  
INCOTOP LTDA

IVAN ALBERTO PEREZ GOMEZ  
c.c. No. 17.343.9841 Villavicencio  
M.C. CONSTRUCCIONES LTDA

CARLOS ENRIQUE PRIETO INOCENCIO  
c.c. 17.196.365 Bogota  
ARQUITECTO

MARTHA LUCIA JIMENEZ CALDERON  
c.c. No. 40.385.611 Villavicencio  
INAR LTDA

CARLOS ENRIQUE PRIETO INOCENCIO  
Representante Legal  
U.T. SAN JUAN VISTA HERMOSA

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y LA CONTADORA PUBLICA CON TARJETA  
PROFESIONAL VIGENTE**

**De la sociedad  
JMP INGENIERIA S.A.S  
NIT. 901.411.806-1**


**Hacen constar:**

1. Que la **JMP INGENIERIA S.A.S** identificada con **NIT 901.411.806-1** constituida ante **Cámara de Comercio de San José del Guaviare** con **registro mercantil No. 23683** del 16 de septiembre de 2020; es una entidad jurídica con un tiempo de conformación inferior a tres (3) años la cual se beneficia de acreditar la experiencia a través de sus accionistas, socios o constituyentes (**Decreto 1082 de 2015, numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2.**). Para la inscripción de esta experiencia en el RUP, la cual certificó la experiencia de sus accionistas con copias de los contratos de los bienes, obras y servicios ante la entidad correspondiente y los cuales corresponde la experiencia acreditada.
2. Que lo asociados, accionistas o socios que tienen participación en el capital social de la empresa son los que aparecen a continuación:


| <b>NOMBRE DEL ACCIONISTA, SOCIO<br/>O ASOCIADO</b> | <b>IDENTIFICACIÓN</b> | <b>PARTICIPACIÓN<br/>EN EL CAPITAL<br/>SOCIAL (%)</b> |
|--|-----------------------|---|
| JOHN DANI NAGLES PACHON                            | CC. 86.050.246        | 70%   |
| DAVID ARNULFO BEJARANO PEREZ                       | CC. 1.121.817.354     | 26%   |
| CARLOS ALBERTO PRIETO<br>INOCENCIO                 | C.C. 17.196.365       | 2%  |
| COMPLEMENTO ARQUITECTURA E<br>INGENIERIA S.A.S     | NIT. 900.994.313-1    | 2%  |

En constancia se firman los suscritos representante legal y contadora publica a los 11 días del enero de 2022

Atentamente,



**DAVID ARNULFO BEJARANO PEREZ**  
R/L JMP INGENIERIA S.A.S  
NIT. 901.411.806-1



**IBED YOMARA PUERTA ORTIZ**  
CC. 40.412.125 de Villavicencio-Meta  
Contadora Pública  
TP. 79575-T

**DEPARTAMENTO DEL META  
MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA  
DESPACHO ALCALDE**


**CONTRATO DE OBRA No 030**

**CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y UNIÓN TEMPORAL SAN JUAN  
VISTA HERMOSA - CARLOS ENRIQUE PRIETO INOCENCIO – JULIO 18 DE 2007**

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>CONTRATANTE:</b> | MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA (META)  |
| <b>CONTRATISTA:</b> | UNIÓN TEMPORAL SAN JUAN VISTA HERMOSA - CARLOS ENRIQUE PRIETO INOCENCIO  |
| <b>C.C. o NIT.:</b> | 900162257-5  |
| <b>OBJETO:</b>      | MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN JUAN – VISTAHERMOSA DEL KM 11+300 AL KM 24+300 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.   |
| <b>VALOR:</b>       | NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA COLOMBIANA (\$9.228'732.507,38) |
| <b>PLAZO:</b>       | OCHO (08) MESES  |

Entre los suscritos a saber: **GERMAN GAONA AMADO** mayor de edad, con domicilio en la Ciudad de Vista Hermosa, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.292.268 de Vista Hermosa Meta, en calidad de Alcalde Municipal de Vista Hermosa, posesionado según consta en el acta de posesión con fecha 1 de Julio de 2.005, emitida por la notaria única del circulo de Vista Hermosa, facultado legalmente de conformidad con la ley 80 de 1993 y por el Concejo Municipal según acuerdo N° 009 del 03 de Junio de 2.007, para suscribir contratos en nombre y representación legal del Municipio de Vista Hermosa Meta, quien contractualmente se denominará **EL CONTRATANTE o EL MUNICIPIO**, por una parte y por la otra **UNIÓN TEMPORAL SAN JUAN VISTA HERMOSA** identificado con RUT. 900162257-5, con domicilio en la Calle 38 N° 32-41 Piso 17 Edificio Parque Santander de Villavicencio y representada legalmente por - **CARLOS ENRIQUE PRIETO INOCENCIO** identificado con cédula de ciudadanía nro. 17.196.365 de Bogota, quien contractualmente se denominará **EL CONTRATISTA**, han convenido celebrar el presente contrato según las siguientes consideraciones:

- A) Teniendo en cuenta lo programado en el Plan de Desarrollo de la Administración Municipal, el componente destinado a brindar medios que permitan realizar las obras de MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN JUAN – VISTAHERMOSA DEL KM 11+300 AL KM 24+300 EN EL DEPARTAMENTO DEL META. Plasmado en el banco de proyectos municipal un programa destinado a tal propósito, bajo el radicado con el Nro.06-1-50-711-028 de 17 de Agosto de 2006, según certificado expedido por la Secretaria de Planeación Municipal, Ing. Luisa Fernanda Ortiz Zea.
- B) Plasmado en el banco de proyectos de la unidad ejecutiva de inversión pública de la Gobernación del Meta, un programa destinado a tal propósito, bajo el radicado con el nro. 138 de fecha 22 de Marzo de 2007, según certificado expedido por el Director Administrativo del área de inversión Publica el señor OMAR ORLANDO AGUILERA GONZALEZ Y el VB. Del señor NELSON AUGUSTO LOPEZ, Secretario de Planeación y desarrollo de la Gobernación del Meta, en fecha 22 de Marzo de 2007.
- C) Que el ente Territorial procedió a realizar el proceso de contratación cumpliendo cabalmente con lo estipulado en la Ley 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios y en especial el Decreto 2170/2002 con el fin de brindar la transparencia y objetividad requerida en este proceso.
- D) Los recursos destinados para la ejecución del presente proyecto provienen de CAP 39 INVERSION CONVENIOS:34131102 COFINANCIACION MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN JUAN – VISTAHERMOSA DEL KM 11+300 AL KM 24+300 EN EL DEPARTAMENTO DEL META, según disponibilidad nro. 441 de 10 de Abril de 2007.
- E) Que EL CONTRATANTE una vez efectuado lo estipulado en la ley 80/93, el decreto 2170/2002 y decreto 2434 de 2006, adjudicó al CONTRATISTA dicho contrato, según Resolución Contractual de Adjudicación N°097PC del 15 de julio de 2007, emitida por éste ente territorial.
- F) Que existen los recursos para la ejecución de la obra mencionada.



**DEPARTAMENTO DEL META  
MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA  
DESPACHO ALCALDE**

**CONTRATO DE OBRA No 030  
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y UNIÓN TEMPORAL SAN JUAN  
VISTA HERMOSA - CARLOS ENRIQUE PRIETO INOCENCIO – JULIO 18 DE 2007**

- G) Que se encuentran debidamente aprobados los precios unitarios de los Ítem por parte de EL CONTRATANTE según la propuesta presentada el 12 de Junio de 2007.
- H) Que EL CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.
- I) Que la realización del presente contrato fue recomendado por el comité de contratación según consta acta de fecha 28 de Junio de 2007.
- J) Que la Secretario de Obras Públicas Municipal Ing. Francy Carolina Arévalo Garzón, realizo el estudio de oportunidad y conveniencia, que incluye presupuesto oficial.
- K) Que la Secretaria de Obras Públicas Municipal realizo la evaluación del análisis de precios unitarios y valor total de la propuesta presentada por el contratista.
- L) Que este contrato se regirá por lo establecido en la Ley 80 de 1993, sus Decretos Reglamentarios y por lo establecido en las siguientes Cláusulas:

**PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO:** EL CONTRATISTA se obliga con EL CONTRATANTE, a ejecutar conforme a lo dispuesto en el pliego de condiciones, en la propuesta y en concordancia con los documentos que integran el contrato, la ejecución de la obra MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN JUAN – VISTAHERMOSA DEL KM 11+300 AL KM 24+300 EN EL DEPARTAMENTO DEL META, de acuerdo con las cantidades, valores y especificaciones descritas en la cláusula TERCERA de este contrato.

**SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO:** EL CONTRATISTA recibirá del CONTRATANTE, la suma de NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA COLOMBIANA (\$9.228'732.507,38).

**TERCERA – CANTIDADES, PRECIOS UNITARIOS Y GLOBALES:** Se ajustan en todo a las cantidades y precios de la oferta presentada el día 12 de Junio de 2007, documento que hace parte integral de este contrato y que se relaciona así:

| ITEM     | DESCRIPCION  | UND   | CANT       | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL                |
|----------|--|-------|------------|-----------------|----------------------------|
| <b>1</b> | <b>PRELIMINARES</b>  |       |            |                 | <b>\$ 59.599.046,00</b>    |
| 1,1      | Topografía de vías incluye nivelación subrasante, control nivelado y sereado de la base granular, control nivelado del tratamiento superficial doble | Km    | 13,00      | \$ 4.584.542,00 | \$ 59.599.046,00           |
| <b>2</b> | <b>EXPLANACION</b>   |       |            |                 | <b>\$ 2.945.251.555,32</b> |
| 2.1      | Excavación de la explanación, canales y préstamos (INV-210)  | M3    | 100.600,05 | \$ 9.169,00     | \$ 922.401.854,53          |
| 2.2      | Terraplenes (INV-220)  | M3    | 96.576,05  | \$ 10.479,00    | \$ 1.012.020.402,69        |
| 2.3      | Transporte de Materiales, provenientes de la explanación, canales y préstamos para distancias mayor 1000ml (INV-900)                                 | M3/Km | 804.800,40 | \$ 1.256,00     | \$ 1.010.829.298,10        |
| <b>3</b> | <b>SUBBASE Y BASES</b>   |       |            |                 | <b>\$ 3.223.355.850,00</b> |
| 3.1      | Subbase granular (INV-320) Incluye transporte 10km   | M3    | 29.250,00  | \$ 60.552,00    | \$ 1.771.146.000,00        |
| 3.2      | Base granular (NV-330) Incluye transporte 10km   | M3    | 17.550,00  | \$ 82.747,00    | \$ 1.452.209.850,00        |
| <b>4</b> | <b>PAVIMENTOS ASFALTICOS</b>   |       |            |                 | <b>\$ 2.057.562.000,00</b> |
| 4.1      | Imprimación (INV-420)  | M2    | 117.000,00 | \$ 2.745,00     | \$ 321.165.000,00          |

**DEPARTAMENTO DEL META  
MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA  
DESPACHO ALCALDE**

**CONTRATO DE OBRA No 030  
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y UNIÓN TEMPORAL SAN JUAN  
VISTA HERMOSA - CARLOS ENRIQUE PRIETO INOCENCIO – JULIO 18 DE 2007**

|   |  |       |            |                |                            |
|---|--|-------|------------|----------------|----------------------------|
| 4.2   | Tratamiento superficial doble (INV-431)  | M2    | 117.000,00 | \$ 14.841,00   | \$ 1.736.397.000,00        |
| <b>5</b>  | <b>CANALES LATERALES</b>   |       |            |                | <b>\$ 105.279.805,05</b>   |
| 5.1   | Excavación mecánica de la explanación, canales y prestamos (INV-210)   | M3    | 6.052,89   | \$ 9.169,00    | \$ 55.498.948,41           |
| 5.2   | Transporte de materiales, provenientes de la explanación, canales y prestamos para distancia mayor 1000 ml (INV-900) | M3/Km | 39.634,44  | \$ 1.256,00    | \$ 49.780.856,64           |
| <b>6</b>  | <b>OBRAS DE ARTE</b>   |       |            |                | <b>\$ 654.329.009,63</b>   |
| 6.1   | Excavaciones mecánicas varias (INV-600)  | M3    | 1.105,00   | \$ 24.877,00   | \$ 27.489.085,00           |
| 6.2   | Concreto de 3000 psi (Cuerpo alcantarillas y revestimiento)(INV-630)   | M3    | 859,00     | \$ 586.997,00  | \$ 504.230.423,00          |
| 6.3   | Rellenos para estructuras de alcantarillas y box (INV-610)   | M3    | 250,00     | \$ 38.345,00   | \$ 9.586.250,00            |
| 6.4   | Tubería en concreto reforzado para alcantarillas (D=36") (INV-661)   | ML    | 404,00     | \$ 269.645,70  | \$ 108.936.861,63          |
| 6.5   | Cunetas revestidas en concreto (INV-671)   | ML    | 58,00      | \$ 70.455,00   | \$ 4.086.390,00            |
| <b>7</b>  | <b>BOXCOULVERT</b>   |       |            |                | <b>\$ 97.789.241,38</b>    |
| 7.1   | Demolición de concreto ciclópeo  | M3    | 20,40      | \$ 207.296,00  | \$ 4.228.838,40            |
| 7.2   | Excavación mecánica varias (INV-600)   | M3    | 84,20      | \$ 24.877,00   | \$ 2.094.643,40            |
| 7.3   | Concreto de 3000 psi (Cuerpo alcantarilla y revestimiento)(INV-630)  | M3    | 131,14     | \$ 586.997,00  | \$ 76.978.786,58           |
| 7.4   | Rellenos para estructuras (INV-610)  | M3    | 20,00      | \$ 38.345,00   | \$ 766.900,00              |
| 7.5   | Acero de refuerzo tipo PDR60   | KG    | 2.819,00   | \$ 4.867,00    | \$ 13.720.073,00           |
| <b>8</b>  | <b>SEÑALIZACION</b>  |       |            |                | <b>\$ 85.566.000,00</b>    |
| 8.1   | Línea demarcación horizontal   | ML    | 39.000,00  | \$ 2.194,00    | \$ 85.566.000,00           |
| <b>VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA</b>  |  |       |            |                | <b>\$ 9.228.732.507,38</b> |
| LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS INCLUYEN UN PORCENTAJE (%) DE AIU DEL 31%. DISCRIMINADO ASI: |  |       |            | Administración | \$ 0,21                    |
|   |  |       |            | Imprevistos    | \$ 0,03                    |
|   |  |       |            | Utilidad       | \$ 0,07                    |
|   |  |       |            | <b>A.I.U</b>   | <b>\$ 0,31</b>             |

**CUARTA – IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y FORMA DE PAGO:** EL presente contrato se imputara al CAP 39 INVERSION CONVENIOS:34131102 COFINANCIACION MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN JUAN – VISTAHERMOSA DEL KM 11+300 AL KM 24+300 EN EL DEPARTAMENTO DEL META, para lo cual se cuenta con el Certificado de disponibilidad nro. 441 de 10 de Abril de 2007. **FORMA DE PAGO.** EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA, la suma de NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA COLOMBIANA (\$9.228732.507,38), de la siguiente forma: 1.Un anticipo equivalente al Cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a que el Departamento del Meta transfiera a la Alcaldía de Vista Hermosa, el

"FIRMEZA, TRABAJO Y RESULTADOS"

3

**DEPARTAMENTO DEL META  
MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA  
DESPACHO ALCALDE**


**CONTRATO DE OBRA No 030**

**CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y UNIÓN TEMPORAL SAN JUAN  
VISTA HERMOSA - CARLOS ENRIQUE PRIETO INOCENCIO – JULIO 18 DE 2007**

aporte relacionado. 2. Pagos parciales, por el sistema de precios unitarios, previa la presentación de las respectivas actas parciales de obra, aprobadas por el interventor del contrato y visto bueno de la supervisión del convenio tanto del municipio como del Departamento. Los pagos parciales no podrán ser mayores al ochenta por ciento (80%) del valor total del contrato. 3. Pago final, por el sistema de precios unitarios, previa la presentación de las respectivas actas recibo y liquidación final de obra, aprobadas por el interventor del contrato y visto bueno de la supervisión del convenio tanto del municipio como del Departamento. Parágrafo 1. La Alcaldía Municipal de Vista Hermosa pagará las actas de obra, debidamente aprobadas por el Interventor, dentro de los cinco (5) días siguientes a que el Departamento del Meta transfiera a la Alcaldía de VISTA HERMOSA, el valor del acta. Parágrafo 2. El anticipo no podrá ser girado hasta tanto se acredite la aprobación del PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO por parte del interventor contratado, y visto bueno de la supervisión del convenio tanto del municipio como del Departamento, y para ello el contratista se compromete a presentarlo dentro de los cinco (5) hábiles siguientes a la legalización del presente contrato. Deberá ser expedida una certificación por parte del interventor designado. Parágrafo 3. El dinero girado en calidad de anticipo, deberá ser consignado en una cuenta conjunta abierta entre el interventor Contratado y el contratista en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 2170 de 2002.

**QUINTA- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** A parte de las estipuladas en el artículo 5 de la ley 80 de 1993, deberá: 1) Constituir la garantía exigida en la cláusula octava de este contrato. 2) Iniciar la ejecución de la obra contratada a partir de la firma del Acta de Iniciación de la obra. 3) Presentar informes periódicos, de ejecución de la obra objeto de este contrato de acuerdo al plazo pactado. 4) Acatar las indicaciones que el Municipio, o la Interventoría le señalen en el cumplimiento del objeto contratado. 5) No ceder en todo o en parte el contrato, no subcontratar sin autorización previa y escrita del Municipio. 6). Avisar con la debida anticipación la solicitud de prórroga del contrato si es del caso y de conformidad con la ley. 7). Suscribir con el interventor las actas de recibo de obra, de conformidad con lo previsto en este contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo pactado en este contrato. 8) EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos, herramientas y campamentos, así como el personal necesario para la ejecución de la obra contratada. Los materiales y demás elementos que el CONTRATISTA utilice en la ejecución de la obra serán de primera calidad y deben estar conforme a las normas y especificaciones indicadas por las autoridades que regulan la materia. Previamente CONTRATISTA debe someter a la aprobación de la Interventoría las características de los materiales y/o elementos que vaya a usar en la obra y a su costo realizará los análisis y pruebas de los materiales y mezclas a utilizar. 9) El CONTRATISTA deberá contratar a su cargo y costo, bajo su absoluta responsabilidad el personal suficiente e idóneo necesario para el cabal cumplimiento de la obra contratada dentro del plazo pactado, pero EL MUNICIPIO se reserva el derecho de exigir el cambio de personal que considere necesario sin que ello genere relación laboral alguna. 10) Las demás que le fije la ley y sus decretos reglamentarios. 10) EL CONTRATISTA se obliga a instalar en un lugar de la obra una valla que deberá reunir los requisitos de ley donde aparezca toda la información concerniente a la obra. 12) Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia de la realización de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la misma. 13) Realizar y sufragar los

"FIRMEZA, TRABAJO Y RESULTADOS"



**DEPARTAMENTO DEL META  
MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA  
DESPACHO ALCALDE**

**CONTRATO DE OBRA No 030**

**CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y UNIÓN TEMPORAL SAN JUAN  
VISTA HERMOSA - CARLOS ENRIQUE PRIETO INOCENCIO – JULIO 18 DE 2007**

costos de las pruebas de laboratorio o pruebas técnicas del caso, cuando ellas se requieran y disponga la Interventoría. 14) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales situaciones, EL CONTRATISTA deberá informar de tal evento al MUNICIPIO y a las autoridades competentes para que ellos adopten las medidas necesarias. 15) EL CONTRATISTA se compromete a desarrollar el objeto contractual sin causar daño a las redes de infraestructura de Servicios Públicos, en especial la correspondiente a la energía eléctrica, y en todo caso responderá por los daños que pudiere causar. 16) Dar cumplimiento al pago de los aportes a lo dispuesto en la ley 789 de 2002 Art. 50. 17) Las fuentes de los materiales granulares a utilizar por el CONTRATISTA en las diferentes capas deben provenir de fuentes formales y legalmente constituidas de acuerdo con las normas vigentes en materia ambiental emanadas de la Ley 999 de 1993. EL CONTRATISTA debe realizar los trámites administrativos necesarios para la expedición de la Licencia Ambiental, Plan de Manejo, Permiso o Autorización otorgado por la autoridad ambiental competente, en la región, para la extracción de los materiales requeridos. 18) Ejecutar la obra dando cumplimiento a los parámetros establecidos en el pliego de condiciones que forma parte integral del presente contrato.

**CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:** 1) Entregar a EL CONTRATISTA los recursos indicados en la cláusula tercera del presente contrato. 2) Coordinar, vigilar y hacer el seguimiento de la ejecución del objeto del presente contrato. 3) Exigir al CONTRATISTA y/o garante la ejecución idónea y oportuna del objeto convenido. 4) Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.

**CLAUSULA SÉPTIMA: LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN:** LUGAR: El lugar de ejecución del presente contrato es el Municipio de Vista Hermosa. PLAZO: El plazo de ejecución, es decir el término durante el cual EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar y entregar a entera satisfacción del MUNICIPIO, la totalidad de la obra objeto del presente contrato, será de: OCHO (8) MESES contados a partir de la firma del Acta de Iniciación. El objeto será desarrollado de acuerdo al cronograma de actividades presentado por el contratista y aprobado por el interventor. El programa de construcción se elaborará a partir de los esquemas y documentos técnicos y las condiciones del sitio, utilizando una aplicación de software tipo Project o similar en un diagrama de Gannt con indicación de ruta crítica y debe contar como mínimo con lo siguiente: 1. Especificación de la jornada de trabajo (Días y horas laborales de cada mes). 2. Presentación de los recursos por actividad (Económico, material y mano de obra). 3. La secuencia de las actividades con indicación de predecesor (as). 4. El tiempo para cada una de las actividades. 5. Los tiempos de traslado entre unas actividades y otras, 6.El flujo de inversión en obra (semanal). 6. Cada uno de los puntos antes indicados, deben presentarse de manera clara y por separado.

**CLÁUSULA OCTAVA: GARANTIAS:** EL CONTRATISTA: Constituirá en una compañía de seguros, legalmente establecida en el País, una póliza única a favor del Municipio de Vista Hermosa –Meta, que contenga los siguientes amparos: a) De cumplimiento equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, y ser válida durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más. b) De buen manejo y correcta inversión del anticipo equivalente al cien por ciento

**DEPARTAMENTO DEL META  
MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA  
DESPACHO ALCALDE**

**CONTRATO DE OBRA No 030**

**CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y UNIÓN TEMPORAL SAN JUAN  
VISTA HERMOSA - CARLOS ENRIQUE PRIETO INOCENCIO – JULIO 18 DE 2007**

(100%) del monto recibido como anticipo, vigente por el término de duración del contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha de entrega del anticipo, c) De Responsabilidad Civil Extracontractual igual al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y ser válida durante la vigencia del contrato y tres (3) años más. d) De estabilidad y calidad de la obra equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato por el término de duración del contrato y cinco (5) años más, contados a partir de la fecha del Acta de entrega y recibo final de la obra. E) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, equivalente al veinte por ciento (20%) por la vigencia del contrato y tres (3) años más. Parágrafo: EL CONTRATISTA deberá presentar el recibo de pago de la póliza, expedido por la aseguradora correspondiente.

**CLAUSULA NOVENA: INTERVENTORIA:** La interventoria técnica, administrativa y financiera, será contratada por la Unidad de Contratación del Departamento del Meta. El cual tendrá las siguientes OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR: 1) Vigilar que no haya retrasos en la ejecución de la obra de acuerdo al plazo estipulado. 2) Poner en conocimiento del contratante cualquier alteración de las condiciones del diseño que pueda ser causada de desperdicio o fallas, como desviación de planos y/o especificaciones, uso de materiales, procedimientos inadecuados por parte del contratista. 3). Realizar las liquidaciones parciales y final del contrato cuando se haya cumplido en su totalidad o por haber terminado antes de su vigencia o por caducidad, hacer los correspondientes registros y anotaciones en la bitácora y las demás funciones que le fije la ley. 4) Verificar y aprobar el buen funcionamiento de la obra ejecutada. 5) verificar el cumplimiento en los pagos dispuesto en la ley 789 de 2002 Art. 50. 6) Verificar que en la ejecución de la obra se de cumplimiento a los parámetros establecidos en los pliegos de condiciones de la licitación. 7) Exigir al CONTRATISTA que las fuentes de los materiales granulares a utilizar en las diferentes capas deben provenir de fuentes formales y legalmente constituidas de acuerdo con las normas vigentes en materia ambiental emanadas de la Ley 999 de 1993. 8) Solicitar al CONTRATISTA la Licencia Ambiental, Plan de Manejo, Permiso o Autorización otorgado por la autoridad ambiental competente, en la región, para la extracción de los materiales requeridos. 9) Toda modificación en las especificaciones, ítem y cantidades del contrato de obra deberá solicitarse por escrito a la Alcaldía Municipal, para su aprobación. 10) Las actas y demás documentos elaborados en la ejecución del contrato deberán entregarse en original a la Secretaria de Obras Publicas Municipal. PARÁGRAFO PRIMERO: La supervisión del convenio será realizada por la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL. PARAGRAFO SEGUNDO: El interventor responderá por los hechos u omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en los artículos 32 y 53 de la ley 80 de 1993. PARÁGRAFO SEGUNDO: Todas y cada una de las instrucciones impartidas por la interventoría y la supervisión deberán constar por escrito.

**CLAUSULA DECIMA: ACTA DE INICIACIÓN:** Para la iniciación de los trabajos objeto del presente contrato, las partes se comprometen a suscribir el Acta de iniciación de obra, al recibo del anticipo; la mencionada acta será firmada por las partes y por el interventor y supervisor designado para el contrato.



**DEPARTAMENTO DEL META  
MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA  
DESPACHO ALCALDE**

**CONTRATO DE OBRA No 030**

**CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y UNIÓN TEMPORAL SAN JUAN  
VISTA HERMOSA - CARLOS ENRIQUE PRIETO INOCENCIO – JULIO 18 DE 2007**

**CLAUSULA DECIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:** Por razones de fuerza mayor y/o caso fortuito las partes podrán de común acuerdo suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante un acta donde conste tal evento, sin que para efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión.

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA; CESION:** El presente contrato no podrá cederse en ninguna de sus partes sin autorización previa y por escrito del contratante.

**CLAUSULA DECIMA TERCERA: MODIFICACIÓN ADICION Y PRORROGA:** El presente contrato podrá ser adicionado, prorrogado en el plazo previo acuerdo de las partes conforme a las formalidades legales.

**CLAUSULA DECIMA CUARTA: TERMINACION:** El presente contrato podrá terminarse en cualquiera de los presentes eventos: a) Por mutuo acuerdo expresado por escrito, b) Por incumplimiento del objeto del contrato, c) Por vencimiento de su vigencia.


**CLAUSULA DECIMA QUINTA: FACULTADES EXCEPCIONALES Y LIQUIDACION:** Para efectos del presente contrato el MUNICIPIO podrá dar aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la ley 80 de 1993. La liquidación del presente contrato se realizará en la forma indicada en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, o en su defecto en la forma prevista en al Art. 61 ibidem.

**CLAUSULA DECIMA SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS:** Toda controversia o diferencia relativa a este contrato y a su ejecución o liquidación se resolverá en primer lugar a través del mecanismo de conciliación extrajudicial ante el centro de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio de Villavicencio y solo si esta no se logra, el conflicto lo resolverá un Tribunal de Arbitramiento designado en la forma ordenada por al Ley.

**CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: DOMICILIO:** Para todo efecto judicial o extrajudicial el domicilio del presente contrato es la ciudad de Vista Hermosa.

**CLAUSULA DECIMA OCTAVA: EXONERACION DE LA RELACION LABORAL.** EL MUNICIPIO no responderá por sueldos, prestaciones sociales, etc, vinculación de personal o celebración de subcontratos, los cuales son de responsabilidad exclusiva del contratista.

**CLÁUSULA DECIMA NOVENA. MULTAS Y CLAUSULA PENAL.** El contratista conviene en pagar al Municipio, a título de multa, una suma igual al uno por ciento del valor del contrato (1%) en caso de presentarse los hechos constitutivos de incumplimiento, que se mencionan a continuación: a) Por mora en la entrega de los informes dentro del plazo contractual previsto. La multa se aplicaran por cada día de retardo, hasta un máximo de 15 días, b) por el incumplimiento de las obligaciones técnicas que se requieren para la realización de los informes del presente contrato, distintas a las de la entrega de los trabajos, para lo cual solo bastará el informe del Interventor. La multa se aplicara por cada día de retardo, hasta un máximo de 15 días y c) en



**DEPARTAMENTO DEL META  
MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA  
DESPACHO ALCALDE**

**CONTRATO DE OBRA N° 030**

**CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y UNIÓN TEMPORAL SAN JUAN  
VISTA HERMOSA - CARLOS ENRIQUE PRIETO INOCENCIO – JULIO 18 DE 2007**


caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones contraídas en el presente contrato por terminación anticipada o declaración de caducidad del contrato. El contratista conviene pagar al Municipio a título de pena, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor estipulado en el contrato, cantidad que se imputa al monto de los perjuicios que sufra el Municipio y cuyo valor podrá tomarse directamente del saldo a favor del contratista si lo hubiere, para lo cual expresamente autoriza al Municipio y si esto no fuere posible se cobrará por la vía ejecutiva. La aplicación de la cláusula penal excluye la indemnización de perjuicios, si el monto de estos fuere superior a juicio del Municipio el valor de la cláusula penal pecuniaria. Parágrafo: El contratista autoriza al Municipio para que el valor de las multas sea descontado del saldo pendiente de pago, a su favor. Si no lo hubiere se cargara a la garantía de cumplimiento, o bien podrá cobrarse por vía ejecutiva, para lo cual este documento presentará el merito correspondiente.

**CLAUSULA VIGESIMA: FUERZA MAYOR.** Ni el Municipio, ni el contratista tendrán responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que contraen, cuando tal incumplimiento total o parcial se produzca por causa o circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, calificadas de conformidad con la ley y debidamente comprobadas por la partes.


**CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Forman parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 1) Pliego de condiciones 2) Actos administrativos correspondientes a la etapa precontractual. 3) La propuesta presentada por el oferente 4) Acta de evaluación de propuestas presentadas 5) Esquemas y diseños de obra 6) todos los actos que se produzcan en la etapa contractual y post contractual del contrato.

**CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y VALIDEZ:** El presente contrato se perfecciona con el acuerdo de voluntades de las partes y su elevación a escrito, y requiere para su ejecución: 1) certificado de registro presupuestal, 2) Publicación del contrato en la Gaceta Municipal, la cual se entiende surtida con el pago de los derechos correspondientes. 3) Aprobación de las garantías por parte de la entidad contratante.

Para constancia se firma en Vista Hermosa -Meta, a los Dieciocho (18) días de Julio de 2007..

  
GERMAN GAONA AMADO  
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA

  
UNION TEMPORAL SAN JUAN VISTA  
HERMOSA - CARLOS ENRIQUE PRIETO  
INOCENCIO  
CONTRATISTA



**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL NORTE – EDUNORTE  
NIT No. 901.465.133-5**

**ACTA DE RECIBO DE CONTRATO**

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>CONTRATO N.º:</b> | N.028-IP-2023   |
| <b>ENTREGA:</b>      | PROAINCOL SAS<br>Nit 901.205913-9   |
| <b>OBJETO:</b>       | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS CORREGIMIENTOS DE DORADAL Y LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO DE ANTIOQUIA |

El día veintiún (21) de noviembre del año 2023, se reunieron los señores **RODOLFO ANDRÉS PEÑA DE LA ROSA**, representante legal de **UNIÓN TEMPORAL INTER DORADAL** con Nit 901.682.925-1 en calidad de **INTERVENTOR** y **RONALD FABIAN ARDILA TELLEZ** representante legal de **PROAINCOL SAS** con 901.205913-9 en calidad de **CONTRATISTA DE OBRA** del **Contrato N.028-IP-2023**, con el fin de recibir las obras objeto del contrato, las cuales constaron de las siguientes actividades:

| ITEM          | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL      |
|---------------|---|--------|----------|--------------|------------------|
| <b>CAP. 1</b> | <b>PRELIMINARES</b>   |        |          |              |                  |
| 1,1           | LOCALIZACION Y REPLANTEO.<br>Localización horizontal y vertical del proyecto, incluye replanteo de ejes, niveles durante la ejecución de la obra utilizando equipo de precisión con la frecuencia que exija la interventoría, estacones, guías y todos los elementos necesarios para determinar una línea básica debidamente amojonada y acotada, con referencias (a puntos y objetos fácilmente determinables), distantes, bien protegidas y que en todo momento sirvan de base para hacer los replanteos y nivelación necesarios. | M2     | 4.675,60 | \$ 1.210     | \$ 5.657.476,00  |
| 1,2           | Demolicion de placas en concreto de espesor menor a 30 cm. Incluye retiro a una distancia <=10km  | M2     | 3.206,80 | \$ 29.147    | \$ 93.468.599,60 |
| <b>CAP. 2</b> | <b>EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>  |        |          |              |                  |
| 2,1           | Excavación en material comun con medios mecanicos para conformacion de andenes h=0.1m. INCLUYE RETIRO   | M3     | 165,60   | \$ 30.531    | \$ 5.055.933,60  |



|               |   |     |          |              |                   |
|---------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 2,2           | Excavacion con medios mecanicos en material comun para conformación de la subrasante. Incluye retiro  | M3  | 641,36   | \$ 25.599    | \$ 16.418.174,64  |
| 2,3           | Suministro, extendida y compactación de material seleccionado Material Base-Granular tipo C. Compactado al 95% PM   | M3  | 641,36   | \$ 160.725   | \$ 103.082.586,00 |
| 2,4           | Relleno con material comun de sitio, incluye transporte a 7km del radio del sitio de obra.  | M3  | 81,60    | \$ 20.260    | \$ 1.653.216,00   |
| <b>CAP. 3</b> | <b>REFUERZO ACERO</b>   |     |          |              |                   |
| 3,1           | ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado Para elementos de cimentacion. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.  | KG  | 5.369,00 | \$ 7.028     | \$ 37.733.332,00  |
| 3,2           | Suministro e instalación malla electrosoldada D-84 en pavimento   | M2  | 3.102,00 | \$ 12.637    | \$ 39.199.974,00  |
| <b>CAP. 4</b> | <b>VIA EN CONCRETO</b>  |     |          |              |                   |
| 4,1           | Suministro e instalación de pavimento en concreto rigido 4.500 psi e=20cm, incluye pendienteado   | M3  | 641,36   | \$ 635.141   | \$ 407.354.031,76 |
| 4,2           | corte y sellado de junta con profundidad de 1/3 del espesor de la placa, mediante colocación de cordón de polietileno expandido sika rod o similar de celdas cerradas, de sección circular de 6 mm de diámetro como obturador de fondo; con aplicacion de sellante elastómero monocomponente autonivelante, como material de sellado. | ml  | 1.072,80 | \$ 16.255    | \$ 17.438.364,00  |
| <b>CAP. 5</b> | <b>ANDENES Y URBANISMO</b>  |     |          |              |                   |
| 5,1           | suministro, transporte y colocacion de anden en concreto de 3000 Psi ancho=0,9 m e=0,12 m en acabado escobillado con refuerzo en malla electrosoldada, no incluye estructura de soporte   | M3  | 176,26   | \$ 596.458   | \$ 105.129.301,25 |
| 5,2           | Bordillos prefabricados 4000 Psi de 80*35*15 cm   | MI  | 1.656,00 | \$ 62.455    | \$ 103.425.480,00 |
| 5,3           | Construcción de contenedor de raices h= 1,40 mt ,en mampostería reforzada con borde de 12x20 cm en concreto (según diseño plano ESQUEMA DE AREAS DETALLES CONSTRUCTIVOS)  | UND | 14,00    | \$ 1.169.030 | \$ 16.366.420,00  |



|               |   |     |        |              |                  |
|---------------|---|-----|--------|--------------|------------------|
|               | incluye excavación manual, transporte y disposición final.  |     |        |              |                  |
| <b>CAP. 6</b> | <b>POZOS DE INSPECCION</b>  |     |        |              |                  |
| 6,1           | Demolicion de pozos existentes en concreto reforzado de altura variable 1,5m<H<4m con placa base en concreto D=1,5m y corona con tapa en concreto.  | UND | 17,00  | \$ 199.709   | \$ 3.395.053,00  |
| 6,2           | Suministro y construcción de tapa, anillo, cono, base cañuela para cámara de inspección d = 1.2m en concreto (210 kg/cm <sup>2</sup> ) incluye excavación manual, transporte y disposición final.   | UND | 17,00  | \$ 1.525.622 | \$ 25.935.574,00 |
| 6,3           | Suministro y construcción de cilindro para cámara de inspección diametro = 1.2m en concreto (210 kg/cm <sup>2</sup> )   | ML  | 23,00  | \$ 782.422   | \$ 17.995.706,00 |
| <b>CAP. 7</b> | <b>ESTRUCTURA EN CONCRETO VIAS (AMPLIACION PUENTE VILLAS DE DORADAL)</b>  |     |        |              |                  |
| <b>7.1</b>    | <b>PRELIMINARES</b>   |     |        |              |                  |
| 7.1.1         | localizacion y replanteo con equipo de topografia para referencia de ejes longitudinales y transversales asi como niveles   | DIA | 1,00   | \$ 535.162   | \$ 535.162,00    |
| 7.1.2         | Desmante y limpieza de lugar de emplazamiento de la construccion del puente.  | M2  | 150,00 | \$ 2.047     | \$ 307.050,00    |
| 7.1.3         | Descapote manual para cimentación de estribos y aletas hasta 1.0 m de profundidad, con acopio de material   | M2  | 32,00  | \$ 2.023     | \$ 64.736,00     |
| 7.1.4         | Construcción de Campamento de 24 m <sup>2</sup> y 2 de altura en madera común   | UN  | 1,00   | \$ 3.170.716 | \$ 3.170.716,00  |
| <b>7.2</b>    | <b>SUB ESTRUCTURA</b>   |     |        |              |                  |
| 7.2.1         | Excavación para plataforma para pilas por el metodo de tubo continuo De (8.0*3.0* 0.6) m, de 0 a 3 metros material común  | M3  | 48,00  | \$ 28.894    | \$ 1.386.912,00  |
| 7.2.2         | Concreto de 210 Kg/cm <sup>2</sup> para plataformas de presión en proceso de excavación de pilas profundas por el metodo de tubo continuo; de (0.6X 3.0 X 8.0)*2 m <sup>3</sup>   | M3  | 24,00  | \$ 614.924   | \$ 14.758.176,00 |
| 7.2.3         | Excavación de pilas profundas, por metodo de tubo continuo; incluye anillos de concreto de 210 Kg/cm <sup>2</sup> , vaciados con formaleta exterior y reforzados, motobombas sumergibles y diferenciales de 5 toneladas y marcos exteriores de izaje y presión. | M3  | 48,00  | \$ 952.915   | \$ 45.739.920,00 |



|            |   |                |          |              |                  |
|------------|---|----------------|----------|--------------|------------------|
| 7.2.4      | Suministro y colocación de acero figurado en diámetros de 1/4" hasta 1"1/4" para pilas profundas  | Kg             | 5.800,00 | \$ 7.244     | \$ 42.015.200,00 |
| 7.2.5      | Concreto pilas de 280 Kg/cm <sup>2</sup> no incluye formaleta ni refuerzo   | M3             | 38,00    | \$ 540.607   | \$ 20.543.066,00 |
| 7.2.6      | Suministro y colocación de acero figurado en diámetros de 1/4" hasta 1"1/4" Estribos y Aletas   | kg             | 1.000,00 | \$ 7.244     | \$ 7.244.000,00  |
| 7.2.7      | Concreto de 280 Kg/cm <sup>2</sup> para estribos y aletas, muro de contención, incluye formaleta; no incluye refuerzo   | M3             | 14,00    | \$ 810.697   | \$ 11.349.758,00 |
| <b>7.3</b> | <b>SUPER ESTRUCTURA</b>   |                |          |              |                  |
| 7.3.1      | Apoyos de neopreno (300X300X45 mm) en cuatro capas de elastómero de 1/2" y tres capas de acero de 1/4"  | UND            | 6,00     | \$ 719.748   | \$ 4.318.488,00  |
| 7.3.2      | Construcción de obra falsa, emburrados empotrados en concreto que soportan vigas de madera de 15 metros y cimbras: que soporte 140 toneladas al momento del vaciado de concreto,        | M2             | 86,00    | \$ 664.261   | \$ 57.126.446,00 |
| 7.3.3      | Suministro y colocación de acero figurado en diámetros de 1/4" hasta 1"1/4" para vigas y losa   | kg             | 6.276,00 | \$ 7.244     | \$ 45.463.344,00 |
| 7.3.4      | concreto para vigas, losa y guarda ruedas de 280 Kg/cm <sup>2</sup> . No incluye maderas de formaleta ni acero de refuerzo  | M3             | 33,00    | \$ 546.986   | \$ 18.050.538,00 |
| 7.3.5      | Suministro y colocación de pasamanos metálicos tipo Pinguinos en tubería estructural redonda  | ML             | 24,00    | \$ 496.218   | \$ 11.909.232,00 |
| <b>7.4</b> | <b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>  |                |          |              |                  |
| 7.4.1      | suministro e instalación de llenos para terraplenes de acceso con medios manuales con materiales provenientes de la excavación, debidamente compactado con rana hasta el 96% del protor | M <sup>3</sup> | 305,00   | \$ 28.366    | \$ 8.651.630,00  |
| 7.4.2      | Suministro e instalación de filtros detrás de estribos y aletas de 0.30 de espesor y geotextil no tejido NTC 1600 o similar, incluye tubo perforado de 4"                               | M <sup>3</sup> | 12,00    | \$ 159.649   | \$ 1.915.788,00  |
| 7.4.3      | Adecuación de paso peatonal sobre caño INCLUYE PASAMANOS, LARGUEROS Y PISO EN TABLONES DE MADERA DE 2" X 8"   | UND            | 1,00     | \$ 1.768.497 | \$ 1.768.497,00  |



Se deja constancia de lo siguiente:

- Las obras se realizaron dentro del plazo estipulado y las cantidades plasmadas según el contrato inicial.
- Las obras se ejecutaron de acuerdo con las normas técnicas vigentes y los parámetros, planos y especificaciones entregadas por EDUNORTE y Secretaría de Planeación del Municipio de Puerto Triunfo.
- Las obras se recibieron a satisfacción por la interventoría, la cual avaló y revisó todo el proceso desde el inicio.

Para constancia firman las personas que en ella intervienen:

*Andrés Peña*

**UNIÓN TEMPORAL INTER DORADAL**

Nit 901.682.925-1

R/L: Rodolfo Andrés Peña de la Rosa  
INTERVENTORÍA

*Ronald Fabian Ardila Tellez*

**PROAINCOL SAS**

Nit 901.205913-9

R/L: Ronald Fabian Ardila Tellez  
CONTRATISTA DE OBRA

|   |         |                     |              |   |
|---|---------|---------------------|--------------|---|
|  | PROCESO | ETAPA CONTRACTUAL   | Código:      |  |
|   |         |                     | Versión: 001 |   |
|   | FORMATO | ACTA DE LIQUIDACIÓN | Fecha:       |   |

**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL NORTE – EDUNORTE**  
NIT No. 901.465.133-5

**ACTA DE LIQUIDACIÓN**


Yo, DANIEL SÁNCHEZ BUILES, en mi calidad de SUPERVISOR designado por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL NORTE - EDUNORTE, para ejercer la supervisión y vigilancia al Contrato N.028-IP-2023, celebrado con PROAINCOL SAS con Nit 901.205.913-9, me permito presentar informe final sobre la ejecución del contrato antes mencionado, para su respectiva liquidación, en los siguientes términos:

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>NÚMERO Y TIPO DE CONTRATO:</b> | INVITACIÓN PRIVADA<br>N.028-IP-2023   |
| <b>CONTRATANTE:</b>               | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL NORTE<br>"EDUNORTE"<br>NIT: 901.465.133-5  |
| <b>CONTRATISTA:</b>               | PROAINCOL SAS<br>NIT: 901.205913-9<br>REP. LEGAL: RONALD FABIAN ARDILA TELLEZ   |
| <b>OBJETO:</b>                    | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS CORREGIMIENTOS DE DORADAL Y LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO DE ANTIOQUIA   |
| <b>VALOR INICIAL:</b>             | MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE<br>(\$ 1.772.501.523,00)   |
| <b>VALOR ADICION:</b>             | N/A   |
| <b>FORMA DE PAGO:</b>             | La Entidad pagará al contrato celebrado con el adjudicatario de la siguiente manera:<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. EDUNORTE No otorgará Anticipo.</li> <li>2. Realizará el pago al contratista, acorde al avance de obra, mediante transferencia electrónica, previa presentación de la factura debidamente legalizada y tan pronto como el objeto o parte de él, según el caso, esté terminada y recibida a satisfacción por parte del interventor y supervisor. Se podrán formular cuentas parciales según flujo de caja de la empresa por cantidades de objeto ejecutado, sin que esto implique aceptación definitiva del objeto por parte EDUNORTE.</li> </ol> <p>PARÁGRAFO PRIMERO: La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad, por parte de la interventoría.</p> <p>PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago se realizará a través de transferencia electrónica a la cuenta bancaria que disponga EL CONTRATISTA dentro de los treinta (30) días calendario a partir de</p> |

|   |         |                     |              |   |
|---|---------|---------------------|--------------|---|
|  | PROCESO | ETAPA CONTRACTUAL   | Código:      |  |
|   |         |                     | Versión: 001 |   |
|   | FORMATO | ACTA DE LIQUIDACIÓN | Fecha:       |   |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
|                                   | la radicación de la factura, a la cual se le deberá anexar el informe de ejecución de las obligaciones del contrato, y el certificado del pago de aportes al Sistema Integral en Seguridad Social. |
| FECHA ACTA DE INICIO:             | VEINTICUATRO (24) DE FEBRERO DE 2023.  |
| FECHA DE TERMINACION INICIAL:     | TREINTA (30) DE ABRIL DE 2023.   |
| PLAZO INICIAL:                    | Desde el acta de inicio sin sobrepasar el 30 de abril de 2023.   |
| PRORROGA N.1:                     | TRES (03) MESES  |
| SUSPENSION N.1:                   | Desde el día 31 de julio, fecha inclusive por un plazo máximo de 30 días, es decir, hasta el 30 de agosto de 2023.   |
| PRORROGA A LA SUSPENSION N.1:     | Desde el 30 de agosto de 2023, fecha inclusive hasta el 14 de noviembre de 2023.   |
| REINICIO N.1 Y PRO:               | QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE 2023.  |
| PRORROGA N.2:                     | Hasta el veintinueve (29) de noviembre de 2023.  |
| FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: | VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE 2023.   |
| PLAZO TOTAL:                      | Desde el acta de inicio sin superar el 29 de noviembre de 2023.  |
| CDP INICIAL:                      | N.º 0037 del 20 de enero del 2023  |
| RP INICIAL:                       | SG.SGR.2.13.05.2.3.2.01.01.001.03.02   |

De acuerdo con lo establecido en el art. 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por los artículos 32 de la Ley 1150 de 2007 y 217 del Decreto 0019 de 2012, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y dentro de los términos allí establecidos, para la liquidación bilateral, se reunieron: **ESTEFAN VALENCIA PALACIO**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 98.765.859, en su calidad de GERENTE y REPRESENTANTE LEGAL de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLO "EDUNORTE", distinguida con el Nit: 901.465.133-5, plenamente facultado para celebrar contratos, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, literal 16 del Art. 9 del acuerdo Municipal 03 del 26 de febrero de 2021 y el Art. 7 del acuerdo de junta 9 del 2021, quien en adelante y para efectos jurídicos se denominara el CONTRATANTE, en representación de la parte CONTRATANTE, **RONALD FABIAN ARDILA TELLEZ** representante legal de la empresa PROAINCOL SAS y **DANIEL SÁNCHEZ BUILES** Supervisor del Contrato N.028-IP-2023 quien obra en representación de la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural (EDUNORTE), acordaron liquidar de manera bilateral, el contrato de Obra antes referido, previas las siguientes:

|   |         |                     |              |   |
|---|---------|---------------------|--------------|---|
|  | PROCESO | ETAPA CONTRACTUAL   | Código:      |  |
|   |         |                     | Versión: 001 |   |
|   | FORMATO | ACTA DE LIQUIDACIÓN | Fecha:       |   |

### CONSIDERACIONES


- a) Que el Contrato N.028-IP-2023, tiene como objeto el: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS CORREGIMIENTOS DE DORADAL Y LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO DE ANTIOQUIA."
- b) Que, el contrato se celebró por INVITACIÓN PRIVADA N.028-IP-2023.
- c) Que, el contrato fue modificado, según prórroga No. 01 y 02.
- d) Que, para la ejecución del contrato, se expidió el siguiente registro presupuestal:

| NUMERO Y FECHA     | RUBRO  | PROYECTO  | VALOR               |
|--------------------|--|---|---------------------|
| 0037<br>20/01/2023 | SG.SGR.2.<br>13.05.2.3.2<br>.01.01.001.<br>03.02 | Obra e interventoría para el mejoramiento de vías rurales en los corregimientos de Doradal y las Mercedes del Municipio de Puerto Triunfo, Antioquia. | \$ 1.772.501.523,00 |

- e) Que, el contrato se encuentra amparado por Garantía Única de Cumplimiento Estatal y Responsabilidad Civil derivado de cumplimiento. Estas son expedidas por la Aseguradora **SURAMERICANA**, las cuales se encuentran debidamente aprobadas, tanto la póliza inicial como las ampliaciones de esta incluyendo la de terminación. Se relacionan todas las pólizas expedidas para con el contrato:

| 1<br>RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO |                       |                     |                       |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| No. DE PÓLIZA                                       | ANEXO No.             | ASEGURADORA         | FECHA DE EXPEDICIÓN   |
| 0896069-2   | 1                     | SURAMERICANA        | 14 de febrero de 2023 |
| DESCRIPCIÓN DE AMPAROS                              | VIGENCIA DESDE        | VIGENCIA HASTA      | SUMA ASEGURADA        |
| BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL                        | 13 de febrero de 2023 | 30 de abril de 2023 | \$ 232.000.000,00     |
| R.C. GASTOS MEDICOS                                 | 13 de febrero de 2023 | 30 de abril de 2023 | \$ 30.000.000,00      |
| R.C. CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS                  | 13 de febrero de 2023 | 30 de abril de 2023 | \$ 80.000.000,00      |
| R.C. PATRONAL                                       | 13 de febrero de 2023 | 30 de abril de 2023 | \$ 80.000.000,00      |
| R.C. CRUZADA  | 13 de febrero de 2023 | 30 de abril de 2023 | \$ 80.000.000,00      |

| CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL |                       |                       |                       |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| No. DE PÓLIZA                | ANEXO No.             | ASEGURADORA           | FECHA DE EXPEDICIÓN   |
| 3561889-8                    | 1                     | SURAMERICANA          | 14 de febrero de 2023 |
| DESCRIPCIÓN DE AMPAROS       | VIGENCIA DESDE        | VIGENCIA HASTA        | SUMA ASEGURADA        |
| CUMPLIMIENTO DE CONTRATO     | 13 de febrero de 2023 | 30 de octubre de 2023 | \$ 354.500.305,00     |

|   |         |                     |              |   |
|---|---------|---------------------|--------------|---|
|  | PROCESO | ETAPA CONTRACTUAL   | Código:      |  |
|   |         |                     | Versión: 001 |   |
|   | FORMATO | ACTA DE LIQUIDACIÓN | Fecha:       |   |

|   |                       |                     |                   |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA                                    | 30 de abril de 2023   | 30 de abril de 2028 | \$ 354.500.305,00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 13 de febrero de 2023 | 30 de abril de 2026 | \$ 117.250.152,00 |

| 2<br>RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO |                       |                    |                     |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------|
| No. DE PÓLIZA                                       | ANEXO No.             | ASEGURADORA        | FECHA DE EXPEDICIÓN |
| 0896069-2   | 2                     | SURAMERICANA       | 1 de marzo de 2023  |
| DESCRIPCIÓN DE AMPAROS                              | VIGENCIA DESDE        | VIGENCIA HASTA     | SUMA ASEGURADA      |
| BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL                        | 24 de febrero de 2023 | 11 de mayo de 2023 | \$ 232.000.000,00   |
| R.C. GASTOS MEDICOS                                 | 24 de febrero de 2023 | 11 de mayo de 2023 | \$ 30.000.000,00    |
| R.C. CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS                  | 24 de febrero de 2023 | 11 de mayo de 2023 | \$ 80.000.000,00    |
| R.C. PATRONAL                                       | 24 de febrero de 2023 | 11 de mayo de 2023 | \$ 80.000.000,00    |
| R.C. CRUZADA  | 24 de febrero de 2023 | 11 de mayo de 2023 | \$ 80.000.000,00    |

| CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL  |                       |                         |                     |
|---|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| No. DE PÓLIZA   | ANEXO No.             | ASEGURADORA             | FECHA DE EXPEDICIÓN |
| 3561889-8   | 2                     | SURAMERICANA            | 1 de marzo de 2023  |
| DESCRIPCIÓN DE AMPAROS  | VIGENCIA DESDE        | VIGENCIA HASTA          | SUMA ASEGURADA      |
| CUMPLIMIENTO DE CONTRATO  | 24 de febrero de 2023 | 10 de noviembre de 2023 | \$ 354.500.305,00   |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA                                    | 11 de mayo de 2023    | 11 de mayo de 2028      | \$ 354.500.305,00   |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 24 de febrero de 2023 | 11 de mayo de 2026      | \$ 117.250.152,00   |

| 3<br>RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| No. DE PÓLIZA                                       | ANEXO No.           | ASEGURADORA         | FECHA DE EXPEDICIÓN |
| 0896069-2   | 3                   | SURAMERICANA        | 28 de abril de 2023 |
| DESCRIPCIÓN DE AMPAROS                              | VIGENCIA DESDE      | VIGENCIA HASTA      | SUMA ASEGURADA      |
| BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL                        | 28 de abril de 2023 | 31 de julio de 2023 | \$ 232.000.000,00   |

|   |         |                     |              |   |
|---|---------|---------------------|--------------|---|
|  | PROCESO | ETAPA CONTRACTUAL   | Código:      |  |
|   |         |                     | Versión: 001 |   |
|   | FORMATO | ACTA DE LIQUIDACIÓN | Fecha:       |   |

|                                    |                     |                     |                  |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| R.C. GASTOS MEDICOS                | 28 de abril de 2023 | 31 de julio de 2023 | \$ 30.000.000,00 |
| R.C. CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS | 28 de abril de 2023 | 31 de julio de 2023 | \$ 80.000.000,00 |
| R.C. PATRONAL                      | 28 de abril de 2023 | 31 de julio de 2023 | \$ 80.000.000,00 |
| R.C. CRUZADA                       | 28 de abril de 2023 | 31 de julio de 2023 | \$ 79.993.600,00 |

**CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

| No. DE PÓLIZA   | ANEXO No.             | ASEGURADORA         | FECHA DE EXPEDICIÓN |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 3561889-8   | 3                     | SURAMERICANA        | 28 de abril de 2023 |
| DESCRIPCIÓN DE AMPAROS  | VIGENCIA DESDE        | VIGENCIA HASTA      | SUMA ASEGURADA      |
| CUMPLIMIENTO DE CONTRATO  | 24 de febrero de 2023 | 31 de enero de 2024 | \$ 354.500.305,00   |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA                                    | 1 de agosto de 2023   | 31 de julio de 2028 | \$ 354.500.305,00   |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 24 de febrero de 2023 | 31 de julio de 2026 | \$ 117.250.152,00   |

4

**RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO**

| No. DE PÓLIZA                      | ANEXO No.      | ASEGURADORA    | FECHA DE EXPEDICIÓN |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
|                                    |                |                |                     |
| DESCRIPCIÓN DE AMPAROS             | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA      |
| BÁSICO RESPONSABILIDAD CIVIL       |                |                |                     |
| R.C. GASTOS MEDICOS                |                |                |                     |
| R.C. CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS |                |                |                     |
| R.C. PATRONAL                      |                |                |                     |
| R.C. CRUZADA                       |                |                |                     |

**CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

| No. DE PÓLIZA            | ANEXO No.             | ASEGURADORA         | FECHA DE EXPEDICIÓN     |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 3561889-8                | 4                     | SURAMERICANA        | 28 de noviembre de 2023 |
| DESCRIPCIÓN DE AMPAROS   | VIGENCIA DESDE        | VIGENCIA HASTA      | SUMA ASEGURADA          |
| CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 24 de febrero de 2023 | 31 de enero de 2024 | \$ 354.500.305,00       |

|   |         |                     |              |   |
|---|---------|---------------------|--------------|---|
|  | PROCESO | ETAPA CONTRACTUAL   | Código:      |  |
|   |         |                     | Versión: 001 |   |
|   | FORMATO | ACTA DE LIQUIDACIÓN | Fecha:       |   |

|   |                         |                         |                   |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA                                    | 21 de noviembre de 2023 | 20 de noviembre de 2028 | \$ 354.500.305,00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 24 de febrero de 2023   | 31 de julio de 2026     | \$ 117.250.152,00 |

| 5<br>RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO |                |                |                     |
|---|----------------|----------------|---------------------|
| No. DE PÓLIZA                                       | ANEXO No.      | ASEGURADORA    | FECHA DE EXPEDICIÓN |
| DESCRIPCIÓN DE AMPAROS                              | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA      |
| BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL                        |                |                |                     |
| R.C. GASTOS MEDICOS                                 |                |                |                     |
| R.C. CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS                  |                |                |                     |
| R.C. PATRONAL                                       |                |                |                     |
| R.C. CRUZADA  |                |                |                     |

| CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL  |                         |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| No. DE PÓLIZA   | ANEXO No.               | ASEGURADORA             | FECHA DE EXPEDICIÓN     |
| 3561889-8   | 5                       | SURAMERICANA            | 26 de diciembre de 2023 |
| DESCRIPCIÓN DE AMPAROS  | VIGENCIA DESDE          | VIGENCIA HASTA          | SUMA ASEGURADA          |
| CUMPLIMIENTO DE CONTRATO  | 24 de febrero de 2023   | 29 de mayo de 2024      | \$ 354.500.305,00       |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA                                    | 21 de noviembre de 2023 | 21 de noviembre de 2028 | \$ 354.500.305,00       |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 24 de febrero de 2023   | 29 de noviembre de 2026 | \$ 117.250.152,00       |

- f) Que, durante la ejecución del contrato se pactó una suspensión y una prórroga a la misma.
- g) Que, LAS OBRAS, se ajustaron con estricto rigor a las cantidades y calidades establecidas y aprobadas conforme a los documentos, estudios previos, acta de obras extras y cambio de obras, el contrato, ficha técnica y al acta de terminación, de lo cual existe evidencia.
- h) Que, durante la ejecución se presentaron las actividades y cantidades de obra plasmadas en el acta de terminación.
- i) Que, de acuerdo con los términos de ley, resulta procedente liquidar el contrato, cuyo balance económico se presenta a continuación:

|   |         |                     |              |   |
|---|---------|---------------------|--------------|---|
|  | PROCESO | ETAPA CONTRACTUAL   | Código:      |  |
|   |         |                     | Versión: 001 |   |
|   | FORMATO | ACTA DE LIQUIDACIÓN | Fecha:       |   |

| CONCEPTO                                      | VALOR                      |
|---|----------------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                    | \$ 1.772.501.523,00        |
| AVANCE DE OBRA No1 – PAGO 1                   | \$ 415.515.671,00          |
| AVANCE DE OBRA No2 – PAGO 2                   | \$ 462.119.706,00          |
| AVANCE DE OBRA No3 – PAGO 3                   | \$ 717.129.506,00          |
| AVANCE DE OBRA No4 – PAGO FINAL o LIQUIDACIÓN | \$ 177.736.640,00          |
| <b>EJECUTADO TOTAL</b>                        | <b>\$ 1.772.501.523,00</b> |
| PENDIENTE POR PAGAR                           | \$ 00,00                   |
| VALOR POR LIBERAR                             | \$ 00,00                   |

- j) Que, el contrato se ejecutó sin ninguna novedad desde el punto de vista del objeto contractual. No se ordenaron multas, sanciones, cláusulas penales, declaraciones de la caducidad o incumplimiento.

En atención a las anteriores consideraciones las partes,

#### ACUERDAN

**PRIMERO:** Las partes manifiestan estar a satisfacción con la terminación y liquidación del Contrato N.028-IP-2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS CORREGIMIENTOS DE DORADAL Y LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO DE ANTIOQUIA."

**SEGUNDO:** Las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la supervisión, la totalidad de las obras, bienes o servicios objeto del Contrato N.028-IP-2023, y que la ejecución física y financieramente se resume de la siguiente manera:

| CONCEPTO                                      | VALOR                      |
|---|----------------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                    | \$ 1.772.501.523,00        |
| AVANCE DE OBRA No1 – PAGO 1                   | \$ 415.515.671,00          |
| AVANCE DE OBRA No2 – PAGO 2                   | \$ 462.119.706,00          |
| AVANCE DE OBRA No3 – PAGO 3                   | \$ 717.129.506,00          |
| AVANCE DE OBRA No4 – PAGO FINAL o LIQUIDACIÓN | \$ 177.736.640,00          |
| <b>EJECUTADO TOTAL</b>                        | <b>\$ 1.772.501.523,00</b> |
| VALOR POR LIBERAR                             | \$ 00,00                   |

**TERCERO:** Que las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto y libres de toda obligación y/o contraprestación y/o indemnización a futuro.


Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidación, los siguientes documentos:

- a) Informe Final de supervisión

|   |         |                     |              |   |
|---|---------|---------------------|--------------|---|
|  | PROCESO | ETAPA CONTRACTUAL   | Código:      |  |
|   | FORMATO | ACTA DE LIQUIDACIÓN | Fecha:       |   |
|   |         |                     | Versión: 001 |   |

- b) Acta de Recibo y Terminación  
c) Los documentos soporte de los datos registrados que reposan en el expediente contractual y en el SECOP II.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Bello, Antioquia a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año 2023.

|  |   |
|--|---|
| <br><hr/> <b>EDUNORTE</b><br>Nit 901.465.133-5<br>Estefan Valencia Palacio<br>REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE<br><i>LAU</i>                   | <br><hr/> <b>DANIEL SANCHEZ B</b><br>EDUNORTE<br>C.C 1.049.637.042<br>Daniel Sánchez Builes<br>SUPERVISOR       |
| <br><hr/> <b>Andrés Peña</b><br>UNIÓN TEMPORAL INTER DORADAL<br>Nit 901.682.925-1<br>R/L: Rodolfo Andrés Peña de la Rosa<br>INTERVENTORÍA | <br><hr/> <b>PROAINCOL SAS</b><br>Nit 901.205913-9<br>R/L: Ronald Fabian Ardila Tellez<br>CONTRATISTA DE OBRA |

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 DEPARTAMENTO DE CASANARE  
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION CARRETERA LA NEVERA-SAN LUIS.  
 CONTRATO N° 01014-96  
 VALOR CONTRATO ADICIONAL: \$ 740.432.672,00  
 CONTRATISTA: CONSORCIO ICIC LTDA - ASFALTANDO LTDA.  
 INTERVENOR: CONSORCIO MACIAS - MOTTA - INGEOCIM LTDA

ACTA DE OBRA N° 17 (FINAL)  
 FECHA: MAYO 10 DE 1.998

| ITEM  | DESCRIPCION                                    | CONDICIONES ORIGINALES |              |                  |                  | MODIFICACIONES          |                |                |                | CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS |                |                         |          |
|---|--|------------------------|--------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|   |  | UNIDAD                 | CANTIDAD     | VLR UNITAR.      | VR TOTAL         | CANTIDAD                | VALOR          | CANTIDAD       | VR TOTAL       | CANTIDAD                      | VR TOTAL       | CANTIDAD                | VR TOTAL |
| 1   | PRELIMINARES                                   | UN                     | 1.00         | 57,387,777.00    | 57,387,777.00    | 48,009,769.80           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                          | 0.00           | 44,662,418.00           |          |
| 1.1   | VALLA DE AVISO 1.20 X 6.00 MT                  | GL                     | 2,413.588    | 4,498,563.00     | 4,498,563.00     | 4,498,563.00            | 1.00           | 1.00           | 1.00           | 1.00                          | 1.00           | 2,413,588.00            |          |
| 1.2   | CAMPAMENTO                                     | HA                     | 1,057.118    | 4,498,563.00     | 4,498,563.00     | 4,498,563.00            | 1.00           | 1.00           | 1.00           | 1.00                          | 1.00           | 4,498,563.00            |          |
| 1.3   | LOCALIZACION Y REPLANTO                        | HA                     | 14.00        | 24,313,714.00    | 24,313,714.00    | 24,313,714.00           | 23.00          | 23.00          | 23.00          | 23.00                         | 23.00          | 24,313,714.00           |          |
| 1.4   | DESCAPOTE Y LIMPIEZA                           | HA                     | 23.00        | 6,600,412.00     | 6,600,412.00     | 6,600,412.00            | 35.60          | 35.60          | 35.60          | 35.60                         | 35.60          | 13,456,553.00           |          |
| 1.5   | CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE             | KM                     | 23.00        | 19,561,500.00    | 19,561,500.00    | 19,561,500.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                          | 0.00           | 0.00                    |          |
| 2   | MOVIMIENTO DE TIERRA-INFRAESTRUCTURA           | M3                     | 21,457.00    | 232,759,552.00   | 232,759,552.00   | 1,475,196,537.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                          | 0.00           | 1,408,230,981.00        |          |
| 2.1   | EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN CORTE           | M3                     | 61,209.00    | 2,636.00         | 2,636.00         | 606,673,440.00          | 252.360        | 252.360        | 252.360        | 252.360                       | 252.360        | 606,683,460.00          |          |
| 2.2   | TERRAPLENES DE PRESTAMO LATERAL (Acentro)      | M3-KM                  | 30,000.00    | 161,346,924.00   | 161,346,924.00   | 581,775,744.00          | 220,704.00     | 220,704.00     | 220,704.00     | 220,704.00                    | 220,704.00     | 580,938,384.00          |          |
| 2.3   | SOBRECARREO MATERIAL DE TERRAPLEN              | M3                     | 3,203.00     | 19,830,000.00    | 19,830,000.00    | 221,206,785.00          | 334,685.00     | 334,685.00     | 334,685.00     | 334,685.00                    | 334,685.00     | 220,586,937.00          |          |
| 2.4   | REGALIAS DEL MATERIAL                          | M3                     | 69,000.00    | 21,185.00        | 21,185.00        | 7,242,737,685.00        | 20,456.00      | 20,456.00      | 20,456.00      | 20,456.00                     | 20,456.00      | 65,370,027.00           |          |
| 3   | ESTRUCTURA DE PAVIMENTO                        | M3                     | 41,000.00    | 31,805.00        | 31,805.00        | 1,875,765,000.00        | 60,322.00      | 60,322.00      | 60,322.00      | 60,322.00                     | 60,322.00      | 6,747,856,265.00        |          |
| 3.1   | SUB-BASE GRANULAR                              | M3                     | 8,625.00     | 131,805.00       | 131,805.00       | 1,875,765,000.00        | 43,319.00      | 43,319.00      | 43,319.00      | 43,319.00                     | 43,319.00      | 1,639,826,385.00        |          |
| 3.2   | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE                   | M3                     | 2,220,710.00 | 1,467,880,310.00 | 1,467,880,310.00 | 1,772,101,725.00        | 11,800.80      | 11,800.80      | 11,800.80      | 11,800.80                     | 11,800.80      | 1,554,899,610.00        |          |
| 3.3   | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE Y BASE            | M3-KM                  | 612,375.00   | 758.00           | 758.00           | 464,860,250.00          | 472,513.00     | 472,513.00     | 472,513.00     | 472,513.00                    | 472,513.00     | 1,172,077,929.00        |          |
| 3.4   | SOBRECARREOS MATERIAL ASFALTICO                | M3-KM                  | 230,000.00   | 212,960,000.00   | 212,960,000.00   | 207,723.00              | 191,520,606.00 | 207,723.00     | 191,520,606.00 | 207,723.00                    | 191,520,606.00 | 358,164,096.00          |          |
| 3.5   | IMPRESIONADO                                   | M2                     | 230,000.00   | 1,921.00         | 1,921.00         | 441,830,000.00          | 20,795.00      | 20,795.00      | 20,795.00      | 20,795.00                     | 20,795.00      | 39,947,195.00           |          |
| 3.6   | SUBMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL          | M2                     | 1,632.00     | 8,077.00         | 8,077.00         | 390,095,359.00          | 1,044.00       | 1,044.00       | 1,044.00       | 1,044.00                      | 1,044.00       | 261,654,119.40          |          |
| 3.7   | EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS VARIAS           | M3                     | 1,080.00     | 6,310.00         | 6,310.00         | 13,181,664.00           | 8,432.388      | 8,432.388      | 8,432.388      | 8,432.388                     | 8,432.388      | 8,432,388.00            |          |
| 4   | BELLEROS PARA ESTRUCTURAS VARIAS               | ML                     | 400.00       | 112,835.00       | 112,835.00       | 6,814,800.00            | 231.00         | 231.00         | 231.00         | 231.00                        | 231.00         | 8,432,388.00            |          |
| 4.1   | TUBERIA DE 36" DE DIAMETRO                     | ML                     | 1,050.00     | 185,460.00       | 185,460.00       | 45,142,000.00           | 697.00         | 697.00         | 697.00         | 697.00                        | 697.00         | 1,457,610.00            |          |
| 4.2   | CUBETAS TIPO C2 CONCRETO DE 3000 PSI           | M3                     | 22.00        | 1,000.00         | 1,000.00         | 18,546,000.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                          | 0.00           | 78,659,935.00           |          |
| 4.3   | CONCRETO CICLOPEO DE ELEVACIONES               | M3                     | 1,105.00     | 174,125.00       | 174,125.00       | 182,831,250.00          | 311.40         | 311.40         | 311.40         | 311.40                        | 311.40         | 54,222,525.00           |          |
| 4.4   | ACERO DE REFUERZO BASES (2500 PSI)             | KG                     | 1,105.00     | 1,497.00         | 1,497.00         | 3,489,794.00            | 339.30         | 339.30         | 339.30         | 339.30                        | 339.30         | 53,822,141.10           |          |
| 4.5   | ACERO DE REFUERZO PDR 60                       | KG                     | 83,562.00    | 1,418.00         | 1,418.00         | 118,490,916.00          | 2,978.00       | 2,978.00       | 2,978.00       | 2,978.00                      | 2,978.00       | 4,222,662.20            |          |
| 4.6   | CONCRETO SIMPLE FLACA DE REVESTIMIENTO         | M3                     | 184,730.00   | 184,730.00       | 184,730.00       | 135.40                  | 135.40         | 135.40         | 135.40         | 135.40                        | 135.40         | 25,012,442.00           |          |
| 4.7   | CONCRETO SIMPLE PARA SOLADOS                   | M3                     | 184,055.00   | 184,055.00       | 184,055.00       | 173.90                  | 173.90         | 173.90         | 173.90         | 173.90                        | 173.90         | 32,007,164.50           |          |
| 4.8   | EXCAVACIONES VARIAS (DEMOLICIONES)             | M3                     | 131,220.00   | 1,876,446.00     | 1,876,446.00     | 143.00                  | 143.00         | 143.00         | 143.00         | 143.00                        | 143.00         | 1,876,446.00            |          |
| 4.9   | CONCRETO CORRIENTE DE 3000 PSI PARA SARDINELES | ML                     | 29,229.00    | 66.40            | 66.40            | 1,940,805.60            | 66.40          | 66.40          | 66.40          | 66.40                         | 66.40          | 1,940,805.60            |          |
| 5   | OBRAS VARIAS                                   | ML                     | 46,000.00    | 832.00           | 832.00           | 188,461,698.00          | 305,317,272.50 | 305,317,272.50 | 305,317,272.50 | 305,317,272.50                | 305,317,272.50 | 229,304,934.50          |          |
| 5.1   | LINEAS DE DEMARCAACION CONTINUAS               | ML                     | 23,000.00    | 1,130.00         | 1,130.00         | 38,272,000.00           | 56,050.00      | 56,050.00      | 56,050.00      | 56,050.00                     | 56,050.00      | 46,633,600.00           |          |
| 5.2   | SENALES METALICAS                              | UN                     | 85.00        | 131,463.00       | 131,463.00       | 23,990,000.00           | 20,236.00      | 20,236.00      | 20,236.00      | 20,236.00                     | 20,236.00      | 22,866,680.00           |          |
| 5.3   | DEFENSAS METALICAS                             | ML                     | 200.00       | 47,500.00        | 47,500.00        | 11,174,355.00           | 88.00          | 88.00          | 88.00          | 88.00                         | 88.00          | 11,568,744.00           |          |
| 5.4   | EMPRADIZACION O REVEGETACION                   | M2                     | 48.00        | 76,357.00        | 76,357.00        | 9,500,000.00            | 198.00         | 198.00         | 198.00         | 198.00                        | 198.00         | 9,405,000.00            |          |
| 5.5   | LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS                      | UN                     | 23.00        | 4,951.00         | 4,951.00         | 80,289,300.00           | 4.50           | 4.50           | 4.50           | 4.50                          | 4.50           | 3,829,090.50            |          |
| 5.6   | CONFORMACION DE LA BANCA PARA CONSERVAC.       | KM                     | 23.00        | 85,880.00        | 85,880.00        | 19,570,907.00           | 24,185.00      | 24,185.00      | 24,185.00      | 24,185.00                     | 24,185.00      | 119,715,180.00          |          |
| 5.7   | TRASLADO DE CERCAS                             | GL                     | 6,000,000.00 | 6,000,000.00     | 6,000,000.00     | 15,286,640.00           | 178.00         | 178.00         | 178.00         | 178.00                        | 178.00         | 15,286,640.00           |          |
| 5.8   | ALQUILER DE EQUIPO                             | M3                     | 1,692.00     | 1,692.00         | 1,692.00         | 144,887,652.00          | 85,631.00      | 85,631.00      | 85,631.00      | 85,631.00                     | 85,631.00      | 156,002,400.00          |          |
| 5.9   | PROTECCION DE TALUDES                          | ML                     | 1,692.00     | 1,692.00         | 1,692.00         | 144,887,652.00          | 85,631.00      | 85,631.00      | 85,631.00      | 85,631.00                     | 85,631.00      | 156,002,400.00          |          |
| 5.11  | SALDO A FAVOR DE LA GOBERNACION                |                        |              |                  |                  | 13,753,003.50           |                |                |                |                               |                |                         |          |
| <b>TOTALES</b>  |  |                        |              |                  |                  | <b>8,111,442,071.00</b> |                |                |                |                               |                | <b>8,913,081,144.90</b> |          |
| <b>VALOR CONTRATO ADICIONAL EN OBRA</b>   |  |                        |              |                  |                  | <b>740,432,672.70</b>   |                |                |                |                               |                |                         |          |
| <b>VALOR PARCIAL ACTA</b>   |  |                        |              |                  |                  |                         |                |                |                |                               |                |                         |          |
| <b>DESCUENTO SALDO ANTICIPO</b>   |  |                        |              |                  |                  |                         |                |                |                |                               |                |                         |          |
| <b>NETO A PAGAR:</b>  |  |                        |              |                  |                  |                         |                |                |                |                               |                |                         |          |
| <b>NETO A PAGAR: OCHENTA Y UN MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL VEINTICUATRO PESOS CON 00/100 m/cte.</b> |  |                        |              |                  |                  |                         |                |                |                |                               |                |                         |          |


FIRMAS SEGUN CLAUDULA NOVENA PARAGRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO:

Ing. FELIPE VERGARA LOBO GUBKRRERO  
 R. L. CONSORCIO ICIC-ASFALTANDO  
 CONSTRUCTOR

Ing. JOSE HORACIO MOTTA RODRIGUEZ  
 CONSORCIO MACIAS - MOTTA - INGEOCIM LTDA.  
 INTERVENOR

Ing. YECID BERRVAL SANTAMARIA  
 DIRECTOR UNIDAD TECNICA ASESORA

Vo. Ho. Dr. JORGE PRIETO PALVEROS  
 GOBERNADOR DEPTO DE CASANARE



# Asfaltando Col S.A.S

## CERTIFICACIÓN

LEANDRY YULIAM MARTINEZ CETINA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.121.846.119 de Villavicencio – tarjeta profesional N° 230510-T actuando como contador de la empresa e INGRITH RIVERA GOMEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°1.121.889.740 de Villavicencio, actuando como Representante Legal de ASFALTANDO COL S.A.S certificamos que:

ASFALTANDO COL S.A.S, debidamente constituida e identificada con Número de Identificación Tributaria (NIT) 901.630.118-1, con domicilio principal en la ciudad de Villavicencio, su composición accionaria desde el 5 de septiembre de 2022 es la siguiente:


| SOCIOS                  | C.C                            | %    | No. ACCIONES | VALOR NOMINAL | VALOR PAGADO |
|-------------------------|--------------------------------|------|--------------|---------------|--------------|
| MARITZA PASTRANA LOAIZA | 1.233.688.648<br>de Bogotá D.C | 99%  | 99           | \$500.000     | \$49.500.000 |
| A.D.C & CO S.A.S        | 844.004.361-4                  | 0.5% | 0.5          | \$500.000     | \$250.000    |
| ASFALTANDO S.A.S        | 800.153.893-9                  | 0.5% | 0.5          | \$500.000     | \$250.000    |
| TOTALES                 |                                | 100% | 100          | N/A           | \$50.000.000 |

Adicionalmente, certificamos que su composición accionaria desde el 5 de abril de 2024 a la fecha es la siguiente:

| SOCIOS                   | C.C                               | %    | No. ACCIONES | VALOR NOMINAL | VALOR PAGADO |
|--------------------------|-----------------------------------|------|--------------|---------------|--------------|
| INGRITH RIVERA GÓMEZ     | 1.121.889.740<br>de Villavicencio | 99%  | 99           | \$500.000     | \$49.500.000 |
| A.D.C & CO S.A.S         | 844.004.361-4                     | 0.5% | 0.5          | \$500.000     | \$250.000    |
| RL. INGRITH RIVERA GOMEZ |                                   |      |              |               |              |
| ASFALTANDO S.A.S         | 800.153.893-9                     | 0.5% | 0.5          | \$500.000     | \$250.000    |
| RL. INGRITH RIVERA GOMEZ |                                   |      |              |               |              |
| TOTALES                  |                                   | 100% | 100          | N/A           | \$50.000.000 |

La presente certificación se expide a los veinticuatro (24) días del mes de mayo del año 2024.

Cordialmente,

  
LEANDRY YULIAM MARTINEZ  
230510-T  
CONTADOR PÚBLICO

  
INGRITH RIVERA GOMEZ  
C.C 1.121.889.740 DE VILLAVICENCIO  
REPRESENTANTE LEGAL