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CONTRATO DE OBRA No. 017 DE 2024

Enire JORGE ANDRES BAQUERQ VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadania No.
86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No. 001
de 2022 de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO “ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y
facultado para contratar en  nombre Yy represeniacisn de la ASQOCIACION
SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESC “ASOSUPRO",
formalizada por medio del Convenio Interadministrative de Constitucidn Na. 01 del 29 de
diciembre de 2020, protecolizada mediante Escritura Publica numero 48 de 14 de enero del
2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 38 de Bogota D.C y perfeccionado todos sus actos
de constitucidn de nacionalidad colombiana, sometida 2l régimen juridico que establece iz Lay
136 de 1884 y la Ley 1551 de 2012, Es una Entidad Adrministrativa de Derecho Publico, con
personeria juridica y patrimonio propio & independiente de los entes gue la conforman; que se
rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos derechos,
privilegios, excepciones y prerrogativas olorgadas por la ley a los Municipios identificada con
Ntmero de Identificacién Tributaria ntimero 901.445.387-3 en adelante la “Entidad” por medio
de su representante legal, por una parte; v porla otra al CONSORCIO AULAS LLANO LINDQ,
identificado con el Nit. No. 901.816.948-8, representado legalmente por CARLOS ARTUROC
MONTENEGRO REINA, identificade con cedulz de ciudadania No 9.656.362 de Yopal -
Casanare (en adelante el *Contratista™), identificade como aparece en sl Formato 1 ~ Carta de
Presentacién de la oferta, hemos convenido celebrar ai presente Contrato, previas las
siguientes consideraciones: :

L Que mediante la Resolucion No. 051 de 2024 la Entidad abrio el Proceso de Confratacidn
LP-012-2024.

[l.  Que a través de la Resolucién 071 del 22 de marzo de 2024, 1z Entidad adjudicd Iz
Licitacién Publica No. LP-012-2024 al oferente CONSORCIO AULAS LLAND LINDG,
representado legalmente por CARLOS ARTURC MONTENEGRO REINA, identificado con
cedula de ciudadania No 8.656.362 de Yopal.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Confratista (individualmente Ia
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Confrate con mayuscula iniclal deben entenderse con el
significado que se les asigna en el Glosaric aplicable a la infrasstructura de obra publica de
infraestructura social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdeo
como lo que requiera el contexio en el cual son empleados. Otros términcs con mayuscula
inicial deben ser entendidos segn Iz definicién contenida en sl articulo 2.2.1.1 431 del

| Cédigo | CCE-EICPDI-35 | Version | 3 |




Wt

. ANEXO 4 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE iNFRAESTRU‘CTURA SOCIAL

: Cédigo | Pigina | 3de21
: Version No.

CONTRATO DE OBRA No. 017 DE 2024

Decreto 1082 de 2015. Los téminos neo definidos deben comprenderse de conformidad con
su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBRJETO

El objeto del Contrato es la “CONSTRUCCION DE CUATRO {4) AULAS Y DOTACION DE
MOBILIARIO ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL
LLANO LINDO —ITELL SEDE B, EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE?,

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberd desarrcilar el objete del Contratc de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
Contratacion LP-003-2024, los cusles hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a sjecutar, z los pregios cotizados en la propuesta
¥ ©On sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, eguipos y perscnal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacisn y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econtmica, conforme
lo sefialé en el Formularic 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados v
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista
con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZQO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del Conirato seré de TRES (3) MESES, contados a partir
de acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y
aprobacion de los documentos previstos en i Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE
($ 829.292.965,00)., equivalentes a 637,917 SMLMV para el afio de suscripcidn del Contrato
afio 2024 suma que se discrimina en el Formularic No. 01 Propuesta Econémica, documenio
gue hace parte integral del presente confrato.

T
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El Coniratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en &l evento en gue el valor {otal a
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto,
si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total
establecido en el Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO.

En el presente Proceso de Contratacién la Entidad entregara al Contratista a titulo de anticipo
y un valor equivalente al 50% del valor basico del Contrato. EI anticipo se regirg por las
condiciones sefialadas en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.

La Entidad entregaré el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceplacion de las condiciones de Ia
Entidad para su entrega. En todo caso &l anticipo estaré sujeto a la disponibilidad de CUpo en
el Programa Anual Mensualizado de Caja {(PAC).

La iniclacion de las obras o el cumplimiento de cualguiera de las obligaciones contractuales
no estan supeditadas en ningdn caso 2 la entrega del anticipo

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobaré los programas de inversién del
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira
un conftrato de fiducia mercantil para la correcia inversién y administracion del anticipo a
nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea ASOSUPRO el cual sera vigilado paor el
Interventor del contrato. Por consiguiente, ningln page o gravamen que afecte el aniicipo
podra ser efectuado sin la autorizacién expresa y escrita del Interventor, quien velara asi
porque todo desembolsc del anticipe cormresponda a gastos del confrato v que esién de
acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de Ia
comision fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara ia
respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacidn previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran
reintegrados mensualmente en la cuenia que para el efecto se indique. Copia de la
consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con precisién que se frata de recursos
por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero, afic del contrato v
el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de
esta obligacion.

Si al momentc de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en

la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los
mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimerc y afo del contrato

WSS OSUDTD.GOV.C0
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de obra, el nombre del Contratista y el concepio de la consignacién especificando el valor por
rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentara una ceriificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informadisn
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta come minimo las siguientes
reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por
la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autdnomos.

e Elplazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién
de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

= Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autdénomo deben ser invertidos en
cuentas de ahorre y/o corrientes remuneradas, mieniras se destinan al cumplimienic del
plan de inversién del mismo aprobado por el Interventor.

= Tanto los rendimientos que genere {a cuenta de anticipo dei patrimonio auténomo, como
los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad
como se establece en el presente insiructivo, lo cual debe ser verificado por el interventor.

¢ La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo aprobade ¥ ie
informara sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la
Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la gjecucién
del contrato.

e En los casos de caducidad del conirate o terminacién unilateral o anticipada del mismg, la
entidad fiduciaria reintegrara a Ia Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comuniqgue 2 la fiduciaria sl
acto administrativo debidamente ejecutoriado.

o Laentidad fiduciaria debe remitir mensuaimente 2 la Entidad, al Interventor y al Contratista,
dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestidn socbre
el manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendré como minimo ia
siguiente informacion: el nimero y afic del contrato de obra, el nombre del Coniratista, las
inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al dltimo dia del
gjercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

CLAUSULATT. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetard a la apropiacion presupuestal
correspondiente vy especificamente al Ceriificado de Disponibilidad Presupuestal.
Ceriificado generado en el Sistema de Presupuesto ¥ Giro de Regalias — SPGR:

No. COP FECHA EXPEDICION IBENTIFICACION PRESUPUESTAL VALOR £DB

direccionejecutiva@asosupro.gov.co juridica@asosupro.gov.co
WWW.2SOSUDIS. 5 OV.Co
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info@asosupro.gov.co -
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00AD-2201-0700-2023-85001-0030 CONSTRUCCIOM DOE|
13223 31-12-2023 CUATRO (04) AULAS Y DOTACICN DE MOBILIARIO §8290.292 255,00
ESCOLAR EN LA WNSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
EMPRESARIAL LLANO LINDO ITELL SEDE R EN EL
MUNICIPIC DE YOPAL CASANARE

Ceriificado generado por la entidad:
No. COP FECHA EXPEDICION DENTIFICACION PRESUPUESTAL WALOR CDF

050 28-01-2024 03.01.05.53.01
CONSTRUCCION DE CUATRO (04} AULAS Y DOTACION DE $829.252.355,00
MOBILIARIO ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICA EMPRESARIAL LLANO LINDG [TELL SEDE B ENEL
MUNICIPIC DE YOPAL CASANARE

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

ASOSUPRO cancelara al contratista seleccionade el valor del confrato de la siguiente
manera:

La Entidad entregara un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del
conirato.

Y el restante mediante actas parciales segin ejecucion de las obras, hasta un noventa por
ciento 0% del valor del contrato tomando como base el avance de la obra objeto de Ia
interventorfa, cuyo valor a definir es el resultado de multiplicar las cantidades de obra
realmente ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios gue conforman Iz propussia
econdmica por medio de la cual se adjudicara y por los cuales se adelanta Iz ejecucién de sste
proceso.

Un pago final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, previa suscripcion del
acta de liguidacion.

En el evento en que se presenten retrasos en la ejecucion o cumplimiento de metas fisicas en
el acuerdo de pago de la obra objeto de interventoria que impliguen la necesidad de prérrogas
y/o suspensiones, el contrato de interventoria que aqui se justifica correra la misma suerte,
toda vez que sus pagos en todo caso dependen del cumplimiento de metas fisicas de aquel.

El contratista de interventoria debera presentar informes mensuales ¥ para cada pago, al
supervisor del confrato, indicando las sumas invertidas acompafiados con los soportes
respectivos.

Reglas comunes a todas las opciones:
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el framite para el pago al

Coniratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
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La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacidn familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, Ia ley, las obligaciones v
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones v demés Documentos del Procesg, &l
Contratista se obliga a:

1. Destinar a la gjecucién del contrato mano de obra no calificada de Ia regién en un porcenizje
no inferior del diez por clento (10%) al treinta por ciento (30%), sin pertjuicio de gue el contratista
incorpore un porcentaje superior. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no
calificada de la regidn serédn mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados
por al menos el dltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del procesg, en el municigio
o los municipios donde se ejecutard el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se iendra como referencia la fecha originalmente contemplada en &l Pliego de
Condicicnes definitivo.

Cuando las condiciones demogréficas del lugar en donde se ejecutara el confrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, serd posible contratar personal del departamento
en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién
minima del personal requerido para la ejecucién del Conirato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje del cince por ciento {5%) sin perjuicio
de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisién
de bienes o servicios por parte de algunc o algunos de los siguientes sujetos de especial
proteccion constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armade interno,
mujeres cabeza de hogar, adulios mayores, personas en condicidn de discapacidad, asf como
la poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanguera, Rrom o
gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

fo@zsosupre.gov.ce - direccionsiecutiva@asosupro.gov.cs - ufidics@asssupre.oov.co
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El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en gl porcentaje minimo establecido en esta numeral so
pena del incumplimiento confractual.

El Interventor hara el seguimiento vy verificara que las personas vinculadas al inicio y durante
la ejecucién del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente.
Para estos efectos, el coniratista presentara la documentacidn respectiva que acredite Iz
condicién de los sujetos mencionados vy la forma en la que participarédn durante ia ejecucidn
del contrato. El cumplimiento de esta obligacién debera probarse ante el Interventor dentro de
los 5 dias habiles siguientes contados a partir de punto de inicio.

Para la acreditacién de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicidn de
discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacién, se aplicard en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 o Ia norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parts, la
condicién de poblacién en pobreza exirema se constatarz en las bases de datos del Sistema
de Identificacién de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condicidn
de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera demostrarse con el
certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas — RUV en los términos del Decreto
1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccién constitucional gque no se encuentre definida
en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinadao
por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacidn.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, v
obligaciones definidas en los Documentos del Procese de Contratacién.,

3. Garantizar la calidad de los bienes v servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico,
el Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
algln efecto sobre el objeto del Conirato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccidn en los
plazos acordados con la Enfidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucidn del
contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en €] sitio de Iz obra.

Sar SO, E e g
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Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de [a carta de
presentacion de la oferia.
Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que impliqgue una modificacion
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el confrato.
. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica,
iécnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contraio.

12. Durante la ejecucién del contrato deberd observar las leyes y los reglamenios relativos a

13.

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aguellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adscuado de los
elementos de proteccién personal (EPP).

Informar periddicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupoc
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asf
como la informacion relevante de indole juridica, comercial ¢ financiera, de la persona
juridica o de sus representanies legales, socios ¢ accionisias.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecio del personal a su cargo, y con las

15.

16.

17.

obligaciones tributarias y ambientales gue le correspondan de acuerdo con su labor.
Informar 2 méas tardar el tercer dia habil siguiente al momentc en que se fenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el exiranjerc en contra de
cualquiera de los directivos, representanies legales, accionistas o integrantes dej
Contratista.

El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme
a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez (10) hébiles
siguientes a la suscripcion del confrato.

Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior,
de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con los anexos técnicos del proceso de contratacién N°. LP-003-2024

2. Entregar para aprobacion de la interventorfiza y visto busnc del supervisor
discriminacién de la administracion.

3. Cumplir con el abjeto del contrato de conformidad con la oferta presentada.

.. Entregar a la entidad en un plazo no mayor a 5 dias habiles las garantias gue

amparan el presente conirato

5. Suscribir con el interventor del contrate las actas necesarias en ejecucion del mismo.

8. Remilir a la entidad la totalidad de [a documentacidn técnica v financiera suscrita
para el desarrollo y ejecucién de las obras en informes mensuales, medio fisico y
magnético, que incluya registro fotografico a color.
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7. Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y licencias
necesarios para la ejecucién de las obras, de no ser asi.

8. Realizar comités de obra con participacién de la interventoria ¥ la secretaria de
infraestructura para verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de Iz
cual debe dejarse constancia mediante acta escrita.

9. Levantar acta de verificacion y revisidn de los estudics y disefios sopories del
proyecio con la interventoria, previo a fa firma del acta de inicio del contraio de obra.

10. Crear condiciones necesarias para garantizar la méxima operatividad de las obras.

11. Se debera colocar o instalar una valia para la identificacién de ia obra, la cual debe
seguir los lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de Ia
Republica. La valla sera instalada al momento del inicio de las obras en el inmueble
sobre el cual se ejecutara el proyecto Yy en un lugar visible para la ciudadania, y su
costo debera incluirlos dentro de la administracién.

12. Previo al inicio de la gbra, al menos una jornada de socializacion del proyecio z ia
comunidad, a la cual invitarz a las veedurias ciudadanas del drea de influencia, al
Personero(a) municipal, al contratista de cbra, al interventor y al supervisor de la
Asaociacién,

13. Realizar acta de verificacién de los servicios plblicos (estado de las redes) junto con
los delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar
el estado de las redes antes de iniciar las obras.

14. Iniciar la ejecucién de actividades de i obra oportunamenie y garantizar su
terminacion en el tiempo establecido.

15. Garantizar ¢ libre transitoc vehicular y/o peatonal en el momento de ia construcgidn,

18. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestion y demas
documentos que se requieran durante Iz ejecucion del proyecto

17. La ejecucién de las actividades de acuerdo con las normas Iécnicas establecidas en
la NSR-10 y deméas normas vigentes.

18. Atender diligentemente las inquietudes Yy sugerencias por parte de la comunidad, el
interventor y/o el supervisor de la Asociacion.

18. Cumplir con los plazos v téminos establecides en al confrato.

20. Mantener durante toda la ejecucidn de las obras materis del conlralo v hasta I
entrega final y recibo de ellas, el perscnal propussio parz el desamolio de Ins
trabajos.

21. Permanecer personalmente al frente de los trabajos vy a mantener al frente de los
mismos por cada provecto a ejecutar el Ingeniero residente, suficientemente
facultados para representarlo en todo lo relacionado con el desarrolio y cumplimiento
del contrato v un director de proyecto: de acuerdo con la propuesta del contratista.

22. Requerir autorizacion para cambiar algiin profesional de los incluidos en la propuesta
Y presentar los documnentos del reemplazo para su aprobacion.

23. Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de informacidn
sobre la némina del personal. El contratista atendera esia sclicitud con el detalle

BRI
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requerido y en el plazo que la interventoria haya fijado.

24. Acatar las drdenes que le imparta por escrito la interventoria: no obstante, si no
estuviese de acuerdo con las mismas asi deberd manifestario por escrito al
interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso conirario, responders
solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas drdenes se derivaran
perjuicios para la ASOCIACION.

25.Llevar un cuademo, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaran
diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrolio de Ia obra, asi como
tas observaciones o sugerencias que haga la interventoria, ademés, se dejard
constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de irabajo,
tales como: estado del tiempo. Personal laborando, estado del equipo, avance de la
obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones saciales, suministro de
materiales, accidentes de frabajo, uso de dotacién y de elemenios de proteccién del
personal. Cada anctacién diaria debera fecharse ¥ suscribirse por los ingenieros

. residentes del contratista y del interventor.

28. Realizar pruebas de campo v ensayos de laboratorio gque aseguren la calidad de iz
obra, las cuales deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los
mismos dentro de los dos {2) dias hébiles siguientes a la fecha de su obtencién, para
que ésta verifique si se ajustan z los requerimientos de las especificaciones. La
verificacién de la interventoria no exoneraré de responsabilidad al contratista por la
calidad de [a misma.

27. Celebrar reuniones con participacién del direcior de la obra, residente de la obra, el
director de la interventoria, el ingeniero residente de la interventoria ¥ el supervisor
de la ASOCIACION, con el fin de analizar los diferentes aspecios técnicos v
administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros
funcionarios de las diferentes areas de la ASOCIACION.

28. El proponente deberd suscribir el contrato en el casc de ser seleccionado mediante
el proceso. Suscribir las pélizas que se requieran, dar cumplimiento a los pagos
parafiscales, riesgos profesionales, salud y pensién del personal @ emplear en ia
consolidacién del proyecto.

2S8. EL. CONTRATISTA se obliga a suminisirar @ su costo todos los materiales, equipos,
herramientas y campamentos, asi como el personal necssario para la ejecucion de
la obra contratada. Los materiales y demds elementos gue el COMTRATISTA wilice
en la ejecucion de la obra serén de primera calidad v deben estar conforme a l=s
normas y especificaciones indicadas por las autoridades gue regulan la materia.
Previamente el CONTRATISTA debe sometera la aprobacion de Ia interventoria las
caracteristicas de los materiales y/o elementos que vaya a usar en la obra v a su
costo realizara los andlisis y pruebas de los materiales y mezclas a utilizar.

30. Limpiar y remover fodos los escombros que se hayan producido como consecuencia
de la realizacién de la obra coniratada, dejando en perfecto estado el lugar de la
misma.

TEL AND, Vi e ren: .~
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31. Las reuniones a comité técnico son de caracter obligatoric y deberan asistir los
representanies legales del contratista cada 15 dias o cuando asi lo disponga el
Interventor y/o Supervisor de Iz entidad,

32. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial, protocolos de seguridad
COVID 18 y manejo ambiental vigentes Yy tramitar los permisos requeridos por las
autoridades locales para el inicic y ejecucion de los trabajos.

33. El contratista se comprometa a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo a
intervenir; asi como a extender los horarios laborales o concartar dobles tumos en
casc de que sea necesarioc de acuerde 2 la programacion, en aras de dar
cumplimienio a los tiempos establecidos en este proceso. Cada frente de frabajo
debera contar con una cuadrilla minima tipo 4, Iz cual obedece 2 un oficial v cuatro
ayudantes; asi como también deberéd cumplir con los requisitos exigidos en el
personal minimo reguerido.

34. Instalar una placa informativa, con el disefic suministrado por ASOSUPRQ, una vez
finalizadas las obras.

CLAUSULA 11. DERECHQOS DEL CONTRATISTA
E! Contralista tiene derecho a:

1. Recibir la remuneracién por la ejecucion de Ia obra en los términos pactados en la Clausula
8 del Conirato.

CLAUSULA 12, OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Procese de
Contratacion.

2. Fijar un Cronograma con el Contratista para Iz ejecucion del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccién gue permita su implementacién oportuna durante el desarrolio del
contrato.

3. Fijar un Croncgrama con el Contratista para la ejecucion del factor de sostenibilidad
técnico ambiental ofrecido en la etapa de seleccidn que permita su implementacién
oportuna durante el desarrolio del Conirato.

4. Pagar la remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del Contrato.

info@asosupro.gov.co - direccionslecutiva@asosupro.govi.ce - juridics
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CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD e

El Coniratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en e} Coniraig.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del Conirato,
causados por sus Subcontratistas o empleados.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

E!l CONTRATISTA se obliga a mantener indemne 2 la ENTIDAD de cualguier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus acluaciones hasta el
monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contraio. E
CONTRATISTA mantendra indemne a la ENTIDAD por cualquier obligacién de caracter laboral
0 relacionadc que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que €l
CONTRATISTA asuma frente al personal, subordinados o tercercs que se vinculen a la
ejecucion de las obligaciones derivadas del presente confrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el porcentaje minimo definido en el
numeral 1 de la Clausula 9 del presente contrato de mano de obra no calificada de la
region causara multas equivalentes a 5% del contrato por cada dia de incumplimiento. Por
su parte, no cumplir con el porcentasje minimo de vinculacidn de mujeres duranie s
ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas
equivalentes al 1% del valor total del contrato.

2. Se impondré una multa equivalente a 5 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del
documento base.

3. Asf mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratisia
gue informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacicnales relevantes y este omita
presentarla, se causardn multas equivalentes a 5 SMMLV por cada dia transcurride a partir
del tercer dia habil siguiente al momento an que se hizo el requerimiento.

4. Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa por ciento (90%) de personal
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causarad multas equivalentes a 5
SMMLYV por cada dia de incumplimisnto.

3. Se causarédn multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada dia calendario franscurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifigue la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
o en el extranjero en contra de cualquiera de los direclivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a Iz Entidad.
La sumatoria de estas mulias no podré ser superior al cinco por ciente (5%) del valor del
contrato.

info@asosupro.gev.co - direcdonsjecutiva@asosupro_gov.co ~ jur izz@asosupro.gov.co
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8. Por afraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causara una multa eguivalente ai
0.5 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

7. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obiener para Ja etapa siguiente {en casc de
aplicar), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y por los montos establecidos en
la clausula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una muls
equivalente al 1 % del valor del Confrato, por cada dia calendaric de atraso en el
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones
mas gravosas.

8. Si el Contratista no entrega Ia informacién completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causarad una mulia equivalente al 0,2 % del valor del Contrato. Estas
multas se causarén sucesivamente por cada dia de afraso, hasta cuando el Contratisia
demuestre que corrigié el incumplimiento respectivo a satisfaccién del interventor.

8. Por atraso imputable al Coniratista en la firma del actz de inicio causara una multa diaria
equivalente al 1.5% del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso. lgual sancién
se aplicara en caso de que el Confratista no reinicie la ejecucion del Contrato después de
levantada la suspension del Contrato.

10. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratisia se hara acreedor a una
multa equivalente al 5% del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso.

11. Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor 2 una
muita equivalente al 1,5% del valor del Contrato, por cada orden incumplida.

12. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 1,5% del valor del contrato, [por cada dia calendario de
airaso en el cumplimiento de dicha obligacién.

13. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista
se le impondré una multa equivalente al 1,5% del valor del conftrato, por cada dia calendario
de afraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

14. Por cambiar el personal presentado a la interventoriz, sin la aprobacién previa de estz, se
impondra una multa equivalente al 1,5 % el valor del Contrato.

13. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios ¢ honorarios de algune o algunos de sus empleados o
Subcontratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente 2 1 salarios minimos
diarfos legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en &l cumplimiento de dicha
cbligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus abligaciones
Yy, por lo tanto, no tienen el cardcter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que
pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en gl
articulo 1600 del Cédigo Civil,

AL D
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Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposicién procedera
mientras se halle pendiente la ejecucién de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad Coniratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicic de hacer efectiva la Garantia
unica de cumplimiento del Contrato.

Paragrafo 4. El pago, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no excnerara al Contratista de continuar
con la ejecucion del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del Contrato.

Paragrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 6. Para efectos de la imposicién de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual
Vigente serd aquel que rija para el momento del incumplimiento de] Contrato.

Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asocladas a cada causal de muliz,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contraio,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicic
de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la cldusula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista Iz pena v la indemnizacién de
perjuicios.

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus
obligaciones, este pagard a titulo de cldusula penal pecuniaria a la Entidad una suma
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del Confrato. La imposicidn de esta pena
pecuniaria se considerara como una estimacién anticipada de perjuicios que el Coniratista
cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no es dbice para reclamar la
indemnizacién integral de perjuicios causados si esfos superan &l valor de la pena.

Sin excepcion de lo establecido en la ley frente 2 fa caducidad dal contzto, el page o deducdsn
de la clausula penal no exonerara al Confrzfista del cumplimiento de sus cbligaciones
contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

i
ey
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En caso de aplicar la cléusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la
firma del Conirato, para hacer el descuenio correspondiente de los saldos a & adeudados,
previo a practicar las retenciones por tribuios a que haya lugar, sobre los saldos 2 favor del
-Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la Garantia Unica de
cumplimiento.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a2 que se refiere el Estatuto
General de Coniratacién de la Administracién Piiblica.
CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
Garantia Unica de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5} dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del Confrato y requeriré la aprobacién de la Entidad.
Esta Garantia tendré las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el sak onirato de segurn

1230 2 . & saber: ()
Class contenido en una poliza para Entidades Estatales. (i) palimonic auldnoms, §ii) Garaniiz bancaria,
Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENT, AL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESS “ASCSUPRO” identificads con e
beneficiario

NIT 901.445.387-3 y &} MUNICIPIO DE YORPAL - CASANARE.

p nto general onlrato y ef
pago de las multas v fa clausula penal
pecuniaria que se Je impangan

Hasta la fquidacién del Confrato y
cuatre (04) meses mas.

el valor del contrelo

Buen manejo y comrecta inversidn del
anticipo.

Hastz Iz [liquidacidn de! conlralo
es decir &l plazo def contrato v seis
meses mas

180% del vajor del anticipo

Amparos, vigencia Pago de salarios. prestaciones socciales

Plazo del contrato y tres (3) afios

10% del valor del contrato

y valores legales e indemnizaciones laborales del | maés.
asegurados personal que el contratista haya de
utilizar en el territorio nacional para I
ejecusion del conirato
Estabilidad y calidad de les obras | Esia gareniiz debs esiar viger Para lo cusl e contratisia debera
ejecutadas entregadas a safisfaccion por un términe no inferior 2 dneo prestar pdliza expedida por uns
{8) afics contados a parir de 2 compsfila asegwadorz en un
fecha en Ia cual la Entidad Estatal porcentsje equivalente al 30%
recibe a satisfaceion la obra. del valor def contrato
© Para las personas juridicas: |z Garantia deberd tomarse con &l nombre o r=zon social y ipo sodatario que figura en
¢! cerlificade de tencia y represeniacion legal expedido por 1z camars de comercio respectiva, y no sdlo con su
Tomador sigla, 2 no ser que en o refesido documento se exprese que fa sodiedad podré denominarse de 25a manera.

& No s2 aceplan Garantias a nombre del represemsnte legal o de alguno de los integrantes del Consordo o de o
Unién Temporal. Cuando el Contratistz sez una Unién Tempaoral o Consorcio, se debe induir el nombre, e NIT yel
porcentale de participacién de cads uno de los integrantes.
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Para el Contratista conformade por un & panente Plural (Unién Tempora! o Consorcio): fa Garantia debers ser
otorgada por todos los integramtes def Contratists, para lo cus) se deberd reladionar caramente los integrantes, sy
identificacion v porcentaie de sarigpacién. guienes para fodos los efecios serdn los olorgantes de esta,

e Numero y afio del Contrata
Informacién @ Objeto del Contrato
necesana dentro | 4 Firma del representante lega! de! Contratista
de la pdliza =

2

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayer Ej. Cumplimiento si ef valor 2 asegurar es
$14.980.420,20 aproximar = $414.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el vaior de la Garaniiz cuando esta se vea reducida
por razén de las reclamaciones que efecite Iz Entidad, asi como a ampliarias en los eventos
de adicién y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Contratista o su no adicién o prérroga, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del
Contrato y se iniciardn los procesos sancionatorios a gue haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contrafista serd responsable de la reparacidén de todos los defectos gue puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitive de las obras del Contrato o &l la obra
Amenaza Ruina en tode o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructives, localizaciones v montajes efectuados por &l y del empleo de
materfales, equipo de Construccién y mano de obra deficientes utilizados en la Construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparacicnes y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a elia se
consideraran vigentes por un periodo de Garantia de cinco (5) afios contados a partir de la
fecha del recibo a satisfaccion de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 2080 del
Cédigo Civil. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que fa
Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al respeacio.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefizlados, la
Entidad hara efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones
que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonzable de gue puedan llegar
a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra
exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la enirega o terminacién de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ica@asosupro.guv.T
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El Contratista deberd contratar un segurc gque ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual con las siguientes caracteristicas:

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por clento
(10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil
(2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debers constituirse Y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del misme
térming establecido para la Garantia nica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demés formas de estipulacion gue confleven
asuncion de parte de la pérdida por Ja Entidad asegurada no seran admisibles.

Clase g nido en unz poliza )
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”

identificada con el NIT 801.445.357-2 y el Municipio de Yopal, Departaments de Casanare

° Para las personas juridicas: Iz Garantia debers tomarse con el nombre © razén social ¥ tipo
Societario que figura en &l certificado de existenciz ¥ representacién legal expadide por lz cémara
de comercio respectiva, ¥ no sdls con su sigla, @ no ser que en ef referido documento se exprese
que iz scciedad podra denominarse de esa manera.

®  No se aceptan Garantias a nembre del representante fegal o de alguno de los integrantes del

Tomador Consorcio. Cuando el confratistz sea una Unidn Temporal ¢ un Consorcio, se debe incluir e

nombre, ef NIT y ef porcentaje de participacion de cada uno de ios integrantes.

| ¢ Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unidn Temporal o Consorcis), la
Garantia debera ser otorgada por todas fas personas que conforman el Proponente Plural, para
lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion v porcentaje de
participacion.

200 SMMLVY (Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 201 3)

Asegurados

Valor
Vigencia tgual al pericdo de siecudién del Conirato.
Terceros afectados, ASQOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
Beneficiarios PROGRESO °"ASOSUPRO” identificada con e NIT 901 445387-3, & Municipic de Yopal,
Departamento de Casanare v el Contratista.
Responsabilidad Civil Extracontractual de Iz Entidad denvada de las acluaciones, hechos u omisiones
Amparos del Contratista o Subcontratistas. El segurc de responsabilidad chdl extracontractual debe contener
P como minimo los amparos descritos en el numeral 3 del articuls 2.2 1 .2:3.2.9 del Decrelc 1082 de
2015,
®  Numero y afic del Contrato
Informacién e  Objeto del Contrato

necesaria dentrode | ¢  Fima del representante legal del Contratista

& poiza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el
valor a asegurer es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

S T Baein A, -
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El Contratista es independiente de la Entidad ¥, en consecuencia, no es su representante,
agenie o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutaré ef Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa v el personal que vincule durante la gjecucion del Contrato serd de su libre
escogencia. debiendo cumplir con iodos los requisitos exigidos en los Documentos del
Proceso de Contratacién. Entre el Coniratista, el personal que esie contrate v [a Entidad no
exisie, ni existird vinculo laboral alguno. En consscuencia, e Coniratista respondera de
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones & indemnizaciones de
caracter laboral y contractual 2 que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o
cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud,
pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensacién familiar, ICBF y SENA, cuando
haya [ugar, de acuerdo con lo dispuesta en Ia ley.

El Contratista solo podré subcontratar con la autorizacién previa v expresa de la Entidad. El
empleo de tales Subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades gue asume
por las labores de la Construccion y por ias demés obligaciones emanadas del Contrato. La
Entidad no adquirird relacion alguna con los Subconiratistas y la responsabilidad de los
trabajos que éstos ejecuten seguiré a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al
Contratista la terminacién del subcontrato en cualguier fiempo y el cumplimiento inmediato y
directo de sus obligaciones o el cambic de los Subcontratistas cuando a su juicio este {os) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucidn de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podré ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones gue
tenga para negar la cesién. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el
articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las demés disposiciones vigentes
sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

info@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosumro.gov.co - juridica @asosucra. OV.E0
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E] contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecids en las normas que regulan
la materia. El término para la liquidacién del contrato sers de Cuatro (4) meses.

Para la liquidacidn se exigiré al Contratista la ampliacion de la Garantia, si es del case, a fin

de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente
contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del Confrato durante el término
de [cuatro (4) meses], previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacién
bilateral, o las partes no llegan a ningtin acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera
a su liquidacién por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de reposicidn. As{
mismo, y de conformidad con io previsic por el articulo 11 de Ia Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liguidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esiz salo procedera en relacion con los aspectos que no
hayan sido objeto de acuerdo, siempre gue la liquidacion unilateral pueda contener decisiones
nuevas frente a lo acordado en la liquidacién bilateral, o cuando se trate de cusstiones gue no
hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liguidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcién del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al diz en los pagos
al Sistema de Seguridad Social Integral v con los aportes parafiscales, si es del caso. Parz gl
perfeccionamiento se requiere Ia firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecucion,
la aprobacion de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del
articulo 41 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las aclividades previstas en el Contrato se deben desarrcilar en ai Municipio de Yopal,
Departamento del Casanare y el domicilic contractual es Villavicencio-Meta.

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan
como direccién para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicacicnes o
notificaciones que las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efeciuara por escrito
Yy se consideraran realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea
radicado en la direccién que a continuacidn se indica:

Por la ENTIDAD en la calle 32 No. 39-11, Barzal Alito; Villavicencio, Meta. vio al cormreo
electrénico: éma@asﬂs&m@,m@m@@

info@zsosupro.gev.co - direccionefecutiva@asosunra.gov.co ~ furidics
WS SSURTD. 0oV.C0
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CONTRATO DE OBRA No. 017 DE 2024

Por el CONTRATISTA Carrera 29 A #22 — 11: Yopal - Casanare; Cel. 321 2081193 y al corren
elecirénico: - e T el

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Coniratista.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el iérmino de ejecucion del
Contrato.

N

En constancia se firma el contrato en Villavicencio, el dia dos (2) de abril de 2024.

Por la Entidad, Por el Coniratista,

Nit No. 901.8116.948-8
R/L CARLOS ARTURO MONTENEGRO REINA
CONTRATISTA.

Proyecto
Oficina de Contratacion.
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