. ANEXO 1 - ANEXOC TECNICO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

i Cédigo CCE-EICP-IDI-32 . Péagina  Péagina1de 28
| Versién No. ;1

[LP-002-2022]
ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

CONSTRUCCION DE PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL BARRIO URBANIZACION VILLAS
DEL PRADO EN EL MUNICIPIO DE CAQUEZA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La participacion del deporte, la recreacion, la educacion y la actividad fisicas, la movilizacidn
ciudadana que genera en torno a los eventos, el entusiasmo colectivo que estos generan, el valor
que adquiere el triunfo para la emulacién de la disciplina, la promocién de valores esenciales para
la convivencia, las alegrias y tristezas de los deportistas, son factores de cohesion social que ayudan
2 definir nuesiro caracter y nuestra vitalidad. Su promocién, practica y disfrute, confribuyen a
establecer el grado de felicidad y de plenitud de las personas (COLDEPORTES, 2009).

El Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia. Pacto por la equidad” 2018 — 2022 en la linea
Deporte y recreacion para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesion
social por todos esta comprometido con el fomento del deporte y asimismo con el mantenimiento y
construccién de infraestructura deportiva con el fin de generar mas oportunidades de praciica de
actividades fisicas, recreativas y deportivas, y la consolidacién de Colombia como un referente en
evenios deportivos internacionales. Asi como en el Plan de Desarrollc Depariamental
“Cundinamarca Region Que Progresa” 2020 — 2024, denfro de la esirategia transversal + Bienestar
establecen que sus pricridades estédn encaminadas a la modernizacion y actualizacion de la
infraestructura deportiva, a la seleccion y preparacion de talentos deportives de alto rendimignio en
diferentes categorias y finalmente a la inclusion de la poblacion en practicas de recreacion, actividad
fisica y el aprovechamiento del tiempo libre.

Conexidad del proyecto con los Objetivos de Desarrolio

El Municipio de Caqueza debe propender por garantizar la formacion, el fomento deportivo y ilcico-
recreativo para su poblacién, puesto que, al ser un elemento de planificacion social, exige un
conocimiente de la realidad social que explican los comportamientos de la poblacion respecto zl
deporte y los buenos habitos. Se debe responder a demandas de la poblacién que cbliga a introcucir
criterios de planificacién en la gestién publica para fortalecer los equipamientos deportivos, los
recursos materiales y humanos gue contribuyen a la promocién del deporte.
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Los dos factores gue aportan a la poca practica deportiva son las inadecuadas condiciones para la
practica deportiva y el bajo interés por hacer deporte y promoverlo; a ellas atiende este proyecto.
Esto afecta directamente la calidad de vida en la comunidad, la falta de ejercicio fisico por parte de
los seres humanos traera problemas de salud v la falta de dicha infraestructura limitara el desarrolio
de las capacidades deportivas comunitarias y limitara el uso del tiempo libre y las opciones de
desarrollo personal.

Céaqueza ha desempefiado la ardua tarea de aplicar los lineamientos, que fomentan la participacion
de la comunidad en las diferentes actividades deportivas, recreativas, de actividad fisica y uso del
tiempo libre, creando en la comunidad el sentido de pertenencia por la cultura de habitos de vida
saludables.

A medida que se implementa los planes, se han realizado multiples eventos deportivos y recreativos:
ludoteca, juegos tradicionales y de la calle, juegos deportivos escolares, juegos Intercolegiados
supérate, juegos deportivos iocales y rurales, ademas, la promocién de la actividad fisica y
mantenimiento fisico corporal.

El Municipio es reconocido a nivel nacional e internacional por la excelencia de deportisias, que han
asistido en actividades donde se han destacado y dejado por alio el nombre de Caqueza y su
poblacion; ademas la comunidad deportiva cuenta con el cargo de coordinador, el cual vela por que
se mejoren los escenarios como también para que hallan profesionales encargados de las diferentes
modalidades y puedan incentivar a la comunidad a realizar deporte.

Aun asi, el sector deporte y recreacién no logra satisfacer los objetivos propuestos, puesto gue hay
una gran demanda insatisfecha de los servicios que este sector requiere, no existe un ente deportivo
descentralizado que administre los recursos de este sector, el rendimiento y desempefio deportivo
de algunas disciplinas no es el adecuado, existen pocos procesos de formacion e iniciacion deportiva
tanto para los deportistas como para los formadores.

Concent. Vereda el Girén de German Rojas
~Bolivariana . campin ' Vicente blancos Urrego

Rafael Nufiez CGirén de Rincén Placitas Ganco
resguardo grande
iscina centro -~ - Sania Ana Lz estrella: Colorados

Mercadillo  Mercadillo2
1

Ubatogue I La Chapa

En el Municipio de Caqueza, funciona la Oficina de Deportes, esté opera centralizado y adscrita a
la Secretaria de Desarrollo Social; las funciones adminisirativas y de organizacion son
desempefiadas por un coordinador, quien debe direccionar y regular todas sus actividades y
presupuestos a través de la Alcaldia Municipal, cuenta con designacion presupuestal para el
desarrolio de las aclividades.

La alcaldia municipal de Caqueza llevo a cabo la contratacion de instructores especializados en las
diferentes disciplinas deportivas, en las cuales los Caquecefios podrén aumentar sus capacidades
por la actividad deporiiva que mas practican. Esto genera inclusion a la comunidad en general ya
que se van a interesar mas por desarrollar esas facultades gue tienen por el deporte.
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Futbol sub 12,13, 14, 15,16y 17
Ciclismo infantil ,
Ciclismo preinfantil
Discapacidad moiriz
_Futbol veredal y futsal rural®
__ Futbolsub4,5,6,7,8,9,10y 11
Futbolfemenine
Voleibol
Natacién
Atletismo y ajedrez rural
Tenis demesa
Futsal
Actividad fisica
Baloncesto rural
Baloncesto urbano
Patinaje
Gimnasia
Baloncesto rural
Futsal rural
Mantenimiento de escenarios deportivos

Actualmente, dentro del area urbana del Municipic de Caqueza, cuenta con escenarios deportivos,
en buen estado. Por su parte, se evidencia el estado de los escenarios deportivo

L . o o -
Polideporiivo Conceniracion Bueno Urbano
Bolivariana
~ Polideportivo Rafael Nifiez ~ Bueno ~ Urbano
Coliseo urbano German Rojas Bueno Urbano
Urrego

Céaqueza cuenta con 13 espacios construidos, como escenarios deportivos para la practica de futbol,
microftitbol y baloncesto, y tan solo con 2 parques de juegos destinados z la recreacion v demas
zonas de esparcimiento los cuales quedan en las veredas de la estrella y en centro Piscina.
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Polideportivo Vereda ¢l Bueno Rural
campin ;

Polideportivo Girén de Regular Rural
oo ... Tesguardo B
Polideportivo Piscina centro Regular Rural
Polideportive Girén de Regular Rural
biancos o ,

Polideportive _Ubatoque ll Bueno Rurel
Polideportivo Ponta Bueno Rural
Polideportivo Rincén grande Regular Rural
Palideportivo Santa Ana Regular Rural
Polideportivo Ganco Regular Rural
_Polideportivo San Vicente Regular Rural
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Polideporiivo Placitas Regular Rural
Polideportive La estreila Regular Rural
_Polidepottivo Colorados Regular - Rural
Polideportivo La Chapa Regular Rural
Polideportivo Mercadillo 1 ' Regular Rural

2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

Actualmente el municipio de Caqueza presenta bajos niveles de practica recreo deportiva en la zona
urbana debido a gue tiene inadecuadas condiciones para la practica deportiva por situaciones como
espacics inadecuados actuales para el desarrollo de practicas recreo-deportivas e insuficientes
espacios para el desarrolio y practica deportivo-recreativa.

Actualmente el Municipio Cagueza cuenta con 27 escenarios deportivos con un area total de 155.774
m2 de los cuales 20 se encuentran en mal estado, estos escenarios suman un drea de 73.991 m2 lo
que ocasiona gue solo se pueda atender al 45% de la poblacién del municipio.

Por ofro lado, Ia poca practica depertiva del municipio de Caqueza se debe a que algunos espacios
destinados a la practica recreativa no estan disponibles porque se encuentran han sido ocupados
para desarrcllar otras actividades y los escenarios deportivos y/o recreativos que estan en buenas
condiciones no estan siendo de uso publico.

Esto trae como consecuencia aumento del sedentarismo en la poblacion lo que puede llevar al
incremento de problemas de salud publica asociados a la falta de actividad fisica; por otro lado, se
evidencia el desaprovechamiento del tiempo libre lo que puede llevar a la realizacion de actividades
ne ficitas; y por otro lado, puede llevar a2 migracion de actividades y disfrute del deporte y la recreacion
a ofros territorios io que puede llevar 2 un incremenio de gastos de las familias para realizar
actividades deportivas recreativas en ofros municipios.

2.1. Localizacion

Regidén: Centro Criente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Caqueza

ZONA: URBANA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Barrio Urbanizacién villas del prado
COORDENADAS: 4°24'07.6"N - 73°56'56.4"W
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PARQUE
PRINCIPAL
CAQUEZA

Figura 1.1. [Incluir la localizacion del proyecto.]

L S

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

PRELIMINARES
EXCAVACIONES Y RELLENOS
CIMENTACION

SOV
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ESTRUCTURAS EN CONCRETO
ACERO DE REFUERZO

ESTRUCTURA METALICA
MAMPOSTERIA, PANETES Y PINTURAS
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
INSTALACIONES ELECTRICAS

PISOS

CUBIERTA

CARPINTERIA METALICA

APARATOS SANITARIOS

3.1. Fases y etapas del proyecto

| PRELIINARES

1.1 DESMONTE ESTRUCTURA PARQUE INFANTIL KG 1140,00
1,2 | DESCAPOTE MANUALY RETIRO E=0,20 M APILEA 15 M M2 717,28
13 EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE M3 396 00

’ SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) !
1,4 | REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS

EXCAVACIONES Y RELLENOS

24 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE M3 190.05

! SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) !
2,2 | RELLENO CON MATERIAL DEL SiTIO COMPACTADO MECANICAMENTE M3 20,00
2,3 | BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330) M3 31,71
2,4 | RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE M3 108,00
2 | CIMENTACION
3,1 | ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI M3 35,56
3,2 | CONCRETC CICLOPEO 2000 PSI, 40% RAJON M3 3,10
3,3 | VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI M3 15,41
34 | BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI M3 6,19
4 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
4.1 PLACA BASE CONCRETO 0.12 3000 PSI M2 317,07
42 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSi M3 24,48
4,3 | VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 40,02
aa ENTREPISO LAMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE M2 393.29
T REFUERZQO, CONCRETO DE 3000 PSi !
45 | MURC DE CONTENCION EN CONCRETO 3000 PSI, H=2.0 M M3 53,23
46 | CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI M2 89,12
47 | ESCALERA MACIZA 3500 PSI M3 2,96
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4.8 | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) M2 1,25
4,9 | BOLARDO M-60 CONCRETO UN 3,00
5 | ACERO DE REFUERZO
5.1 | ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM? { 60.000 PShH KG 21713,60
REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA KG 816,50
ESTRUCTURA METALICA
CELOSIA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C,
6.1 INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS VIGAS DE KG 17505 43
! AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERIA, PINTURA Y PLATINERIA.CONTEMPLA ’
TAMBIEN:FABRICACION, SUMINISTRO, MONTAJE
6,2 | CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00 M TIPO IDRD ML 69,13
63 CANCHA MULTIPLE TUBO AN. INCLTABLERO ACRILICO CON RODACHINES Y UN 100
' CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR) '
6,4 | BARANDA METALICA M82 IDRD ML 154,34
6,5 | CANECA M-120 UN 4,00
6,6 | MAQUINA BIOSALUDABLE - TIMON UN 1,00
67 | MAQUINA BIOSALUDABLE - ESQUI DE FONDO UN 1,00
6,8 | MAQUINA BIOSALUDABLE - BARRAS UN 1.00
6,9 | MAQUINA BIOSALUDABLE - COLUMPIO UN 1,00
7 | MAMPOSTERIA PANETES ¥ PINTURAS
7,1 | MUROENBLOQUEN°4E=0.10M M2 68,64
7.2 | DINTELES CONCRETO DE 25000 PSI 15X20 ML 10,20
7.3 | ENCHAPE PARED T1PO MACEDONIA M2 28,39
7,4 | PANETE LISO MUROS 1:4, E=1.5CM M2 110,88
7,5 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 110,88
7,6 | MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA M2 48,90
38 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
PUNTOS HIDRAULICOS
8,1 PUNTO AF. SANITARIO DE TANQUE %" UN 3,00
8,2 | PUNTO AF. LAVAMANOS %" UN 3,00
8,3 | PUNTO AF. LAVAPLATOS %" UN 1,00
8,4 | TUBERIA PVC-P RDE-9 DIAMETRO %" ML 55,00
8,5 | TUBERIA PVC-P RDE-11 DIAMETRO %" ML 5,00
8,6 | TUBERIA PVC-P RDE-13,5 DIAMETRO 1" ML 7,00
8,7 | VALVULAS DE CORTE %" UN 3,00
8,8 | VALVULAS DE CORTE 1" UN 2,00
8,9 | MEDIDOR AGUA POTABLE (Incluye medidor, cajilla, accesorios y valvulas) UN 1,00
8,10 | VALVULA DE TOMA Y EXPULSION DE AIRE 1" UN 3,00
8,11 | TANQUE PLASTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E ISNTALACION) UN 1,00
AGUAS RESIDUALES '
8,12 | PUNTO SANITARIOS DE TANQUE 4" UN 3,00
8,13 | PUNTO SANITARIO LAVAMANOS 2" UN 3,00
8,14 | PUNTO SANITARIO LAVAPLATOS 27 UN 1,00
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8,15 | TUBERIA PVC-S DIAMETRO 2" ML 12,00
8,16 | TUBERIA PVC-S DIAMETRO 4" ML 13,00
8,17 | TUBERIA PVC-S DIAMETRO 6" ML 3,70
8,18 | TUBERIA PVC ALC DIAMETRO 4" ML 29,00
8,19 | CAJA DE INSPECCION 0.60mx0.60m UN 4,00

AGUAS LLUVIA ‘

Y SEPARACION)

INSTALACIONES ELECTRICAS

RED ELECTRICA

TABLERO DE AUTOMATICOS PARA EMPOTRAR TRIFASICO PARA ACOMETIDAS

8,20 | TUBERIA PVC-S DIAMETRO 4" ML 131,00
821 | TUBERIA PVC ALC DIAMETRO 4" ML 35,00
8,22 | REJILLA DE CUPULA 6"x4" UN 8,00
8,23 | SIFON DE PISO 2" UN 4,00
8,24 | CAJA DE INSPECCION 0.60mx0.60m UN 7,00
8,25 | TUBERIA DRENAJE PVC 110 ML 21,07
826 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACION, FILTRO M2 4214

%1 | GENERALES CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE LEGRAND O SIMILAR. UN 1,00
¢, | TABLERO DE AUTOMATICOS PARA EMPOTRAR MONOFASICO PARA 12 N 100
2| CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE LEGRAND O SIMILAR. :
9.3 | CORTACIRCUITOS TERMOMAGNETICOS "BREAKER" 3X50A LEGRAND O SIMILAR. UN 1,00
9.4 | CORTACIRCUITOS TERMOMAGNETICOS "BREAKER" 3X20A LEGRAND O SIMILAR. UN 2,00
9,5 | CORTACIRCUITOS TERMOMAGNETICOS "BREAKER" 1X30A LEGRAND O SIMILAR. UN 1,00
9,6 | CORTACIRCUITOS TERMOMAGNETICOS "BREAKER" 2X20A LEGRAND O SIMILAR. UN 2,00
9,7 | CORTACIRCUITOS TERMOMAGNETICOS "BREAKER" 1X20A LEGRAND O SIMILAR. UN 4,00
¢ | TABLERO DE CONTROL DE ILIMUNACION TRIFASICO (BOTONERA) DE ACUERDO N 100
% | A DIAGRAVA UIFILAR ‘
co | LUMINARIA 1 PARA SUSPENDER LED (LED HIGH BAY 100W DL GC350 ) FELIO UN 5.00
' SYLVANIA O SIMILAR. '
610 | LUMINARIA 1 PARA SUSPENDER LED (LED HIGH BAY 100W DL GC350 DRIVER N 5.00
10 | BATERIA) FELIC SYLVANIA O SIMILAR. '
9.11 | LUMINARIA 1 PARA HERMETICA 2X18 LED (LED 36W) FELIO SYLVANIA O SIMILAR. UN 1,00
9,12 | LUMINARIA 1 PARA BALA LED (LED 18W) FELIO SYLVANIA O SIMILAR. UN 27,00
9,13 | INTERRUPTOR SENCILLO UN 4,00
814 INTERRUPTOR DOBLE UN 1,00
9,15 | KIT SOLAR SYLFLOOD 80 W100 + POSTE 9m + VARILLA SPT O SIMILAR UN 1,00
9,16 | TOMACORRIENTE NORMAL UN 10,00
9,17 | TOMACORRIENTE NORMAL GFCI UN 1,00
9,18 | CAJA DE PASO DE 10X10 UN 12,00
9,19 | CAJA DE PASO DE 30X30 UN 2,00
9.20 | SALIDA ELECTRICA EN 1X10+1X10+1X10T AWG CU EN TUBERIA DE 3/4" PVC ML 5,00
9,21 | SALIDA ELECTRICA EN 3X10+1X10+1X10T AWG CU EN TUBERIA DE 3/4" EMT ML 5,00
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9,22 | ACOMETIDA ELECTRICA EN 3X8+1X8+1X10T AWG CU EN TUBERIA DE 1" PVC ML 10,00
9,23 | ACOMETIDA ANTIFRAUDE EN 3X8+1X8 AWG CU ML 35,00
10 [PISOS
10,1 | ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 M2 18,75
10,2 | GUARDAESCOBA GRES Y CERAMICA M2 41,00
10,3 | RECUBRIMIENTO SINTETICO SPORT MASTER PARA CAMPOS MULTIPLES + demarc M2 293,54
10,5 | BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 18,75
10,6 | BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PS} ML 38,48
10,7 | ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X6CM M2 28,92
108 | BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. M2 120 51
*® | INCLUYE ALISTADO ’
11 | CUBIERTA
11,1 | TEJA SIN TRASLAPO M2 510,77
11,2 | CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 ML 48,46
11,3 | CIELO RASO PVC M2 139,37
11,4 MALLA PARA CERRAMIENTO DE CANCHAS (NYLON) M2 291,76
12 | CARPINTERIA METALICA ‘
12,1 | MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18-0.8 UN 5,00
12,2 | PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO M2 21,78
12,3 | VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA M2 13,95
13 | APARATOS SANITARIOS
13,1 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERIA) UN 2,00
13,2 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERIA) UN 2,00
13,3 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO PMR (INCLUYE GRIFERIA) UN 1,00
13,4 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE PARED PMR (INCLUYE GRIFERIA) UN 1,00
13,5 | BARRA DE SEGURIDADA PARA BANO DE DICAPACITADOS UN 1,00
13,6 | LLAVE MANGUERA UN 1,00
137 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO UN 00
" | INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA) '

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion que se suscriba como consecuencia de la adjudicacion del proceso de
seleccién; es de SEIS (6) Meses, contados a partir de la suscripcion del acta de iniciacion de
las obras, previo cumplimiento de los requisitos de legalizacidén y ejecucion del contraio de
conformidad con el cronograma de ejecucion.

5. FORMA DE PAGO

ASOSUPRO cancelara al contratista el valor del contrato que resulte después del proceso de
contratacién, de la siguiente manera.

- L
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1) un anticipc del veinte por ciento (20%) del valor basico del contrato.

2} Hasta el setenta y cinco por ciento (75%) del valor del contrato mediante pagos parciales,
amortizando el anticipo y suscripcidon de las respectivas actas, de acuerdo con el avance de
obra y en las cantidades aprobadas y revisadas por el interventor.

3) v un pago final correspondiente al veinte por ciento (5%) previo recibo a satisfaccion por
parte del interventor suscripcidn del actz de liguidacion del conirato demas actuaciones
administratives que den lugar.

ASOSUPRO, pageara al contratista, en las condiciones pactadas en el respectivo contrato,
Adicicnalmente, el coniratista, debera acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra
al dia con los pagos al Sistema Integrai de Seguridad Social y aportes parafiscales, mediante la
presentacion de las planilias correspondientes al mes de ejecucidn.

ANTICIPO

La Entidad Estatal Contratante pagara al Contratista el valor del contrato en las siguientes Un
anticipo hasta del cincuenta por ciento del valor del contrato a celebrarse, en una cuenta bancaria
gue abrira y que sera manejada entre EL CONTRATISTA y LA INTERVENTORIA;

Lz Entidad entregaré el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitaré previa solicitud del Contratista y aceptaciéon de las condiciones de la
Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras ¢ el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no
esian supeditadas en ningun caso a la entrega del anticipo

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituird un contrato
de fiducia mercantil para la correcta inversion y administracion del anticipo a nombre del objeto del
contrato, cuyo beneficiario sea ASOSUPRO el cual sera vigilado por el Interventor del contrate. Por
consiguiente, ningln pago c gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion
expresa y escrita del Interventor, quien velard asi porque todo desembolso del anticipo corresponda
a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversién del anticipo aprobado por el
Interventor. El costo de la comisién fiduciaria es asumido directamente por el Coniratista. El
Contratista presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del
interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indigue. Copia de la consignacion debe ser remitida
a la Entidad indicando con precisién que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del anficipo otorgado, el nimero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liguidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citade patrimonio, la entidad fiduciaria consignaré el vaior de los mismos a la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afic del contrato de obra, el nombre
del Contratista v el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor
por saldos de capital.

§ SLIITO,
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El Contratista presentara una cerlificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria sobre el patrimonio autonomo para €l giro del anticipo.

Para la buena administracién del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

e FEl contrato de fiducia mercantil debe ser suscrite con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear pafrimonios auténomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién de |2
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuenias
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion
del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como o
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como s
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

o La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le informara
sobre la persona natural o juridica que actuara como interventor. Asi mismo, la Entidad informara
a la fiduciaria sobre las suspensiones v reanudaciones en la gjecucion del contrato.

e Enlos casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo v sus rendimientos
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunigue a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado.

o [aentidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al interventor y al Contratista, deniro
de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestién sobre el mangjo del
anticipc en el patrimenio auténomo, el cual contendré como minimo la siguiente informacién: &l
namero y afo del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo
por capital, los rendimientos con corte al Ultimo dia del gjercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados.

0]

(O]

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

EL PROYECTO ARQU!TEC'{ONECO CONSTRUCCION DE PARQUE RECREODEPORTIVO EN
EL BARRIO URBANIZACION VILLAS DEL PRADO EN EL MUNICIPIO DE CAQUEZA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, plantea la construccion de la placa de concreto rigido,
demarcacién en pintura epoxica y cubierta, iluminacién del escenario con el fin de gue sez UGtil
en horarios de la noche lo anterior con el fin de brindar de esta forma un lugar de encuentro
de los pobladores; este tipo de espacios genera en la comunidad una oportunidad de aprovechar
y masificar el uso de los espacios deportivos, ayudan a eliminar el sedentarismoc de los
pobladores, y de forma indirecta disminuye el uso de aparatos elecirénicos, de esia mansera
garantizar la realizacién alli de eventos reunion y actividades comunales.

Construccion de la cancha recreo-deportiva, construccion de zona de juegos, bateria de bafios,
sistema de aguas lluvias, cerramiento, cocineta, salén, parque biosaludable, muro de contencion y
la iluminacién de parque biosaludable en el barrio urbanizacién villas del prado en el municipio
de Caqueza departamento de Cundinamarca cumpliendo los lineamientos técnicos necesarios con
un area de 662,48 m2.

6.1. Especificaciones técnicas

1
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8.2. Especificaciones técnicas de materiales

8.1.1.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES

ESPECIFICACION GENERAL PARA LA ELABORACION DE CONCRETOS.
A continuacion, se describen especificaciones a tener en cuenta para la elaboracion de concretos de
las diferentes estructuras componentes de los proyectos y deberan ser tenidas en cuenta para todas
las actividades a que apliquen.
Materiales para concretos
Para el suministro de los materiales que componen el concreto hidraulico, el Contratista debera
cumplir con todas las especificaciones incluidas en la versidn vigente de la Norma Sismorresistente
NSR-10 ¢ fa vigente y con las incluidas en el presente documento.
Cemento
Los concretos seran producidos con cemente portiand tipo | o il gue cumpla con todos los
reguerimientos de las Normas ICONTEC NTC 121 (Especificaciones fisicas y mecanicas), NTC 321
(Especificaciones Técnicas) v de las Normas Técnicas de los respectivos ensayos de laboratorio.
Ademas, se deberan tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
° Todas las estructuras se construirdn con cemento del tipo y marca gue haya sido utilizado
en los Disefios de Mezclas aprobados por la Interventoria y teniendo en cuenta las recomendaciones
del disefiador.
° No se autorizaran mezclas con cementos que fengan temperaturas superiores a las
especificadas por las Normas citadas ni con cementos que a juicio de la Interventoria, presenten
alteracion en sus propiedades fisico-quimicas, debido z envejecimiento, humedecimiento ©
meteorizacion.
v El almacenamiento de cemento, sea a granel o en bultos, se hara en recintos cubiertos libres
de humedad y protegidos de las corrientes de aire. Los arrumes no superaran verticalmente los 12
bultes v se apoyaran en superiicies de madera levantadas un minimo de 0.15 m sobre el nivel del
piso.
Agregado fino tipo arena
Se considera como tal, a la fraccidén que pase el tamiz de 4.75 mm (No.4). Provendra de arenas
naturales o de la ftrituracidn de rocas, gravas, escorias siderdrgicas u ofro productc que resulte
adecuado a juicio del Interventor. El porcentaje de arena de trituracion no podré constituir mas del
treinta por ciento (30%) del agregado fino.
El agregado fino debera cumplir con los siguientes requisitos:
Contenido de sustancias perjudiciales: Cuando no se tengan antecedentes sobre el agregado fino
disponible, o en casc de duda, se debera comprobar que las sustancias perjudiciales no sobrepasen
los siguientes limites:
Ademas, no se permitira el empleo de arena que en el ensayo calorimétrico para deteccion de
materia organica, segun norma de ensayo INV E-212, produzca un color mas oscurc que el de la
muestra pat.
° Granulometria: La curva granulo métrica del agregado fino debera encontrarse dentro de los
limites que se sefialan a continuacion:
En ningtn caso, el agregado fino podra tener més de cuarenta y cinco por ciento (45%) de material
retenido entre dos tamices consecutivos.
Durante el periodo de construccion no se permitirdn variaciones mayores de 0.2 en el médulo de
finura, con respecto al valor correspondiente a la curva adoptada para la férmula de trabajo.
° Limpieza: El equivalente de arena, medido segun la norma INV. E-133, no podra ser inferior
2 sesenta por ciento (60%).
Los concretos seran producidos con arenas provenientes de la clasificacion y lavado de materiales
péireos de canteras o de su extraccion, clasificacion y lavado de fuentes aluviales, cuyas muestras
hayan sido previamente aprobadas por la interventoria y cumplan con todos los requerimientos de
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la Norma ICONTEC NTC 174 - Especificaciones de los Agregados para hormigén - y de las Normas
Técnicas de los respectivos ensayos de laboratorio.

La aprobacion de una fuente por parte de la Interventoria, no implica aceptacion tacita de todas las
arenas obtenidas o exiraidas de ella, ni minimiza o exonera la responsabilidad del Contratista de
garantizar la calidad, estabilidad y durabilidad de las obras.

Las arenas deberan ser uniformes, limpias, bien gradadas, densas y estar libres de arcillas y materia
organica. El Contratista seré el responsable de establecer los controles que sean necesarios,
incluyendo la realizacion de ensayos periédicos, para garantizar la calidad de estos materiales, ¢ la
Interventoria podra solicitar estos ensayos cuando lo considere pertinente.
Agregado grueso tipo grava y/o gravilla
Se considera como tal, al material granular gue guede retenido en el tamiz 4.75mm (No.4). Sera
grava natural o provendra de la trituracion de roca, grava u ofro producto cuyo empleo resulie
satisfactorio, a juicio de la Interventoria. No se permitiré la utilizacion de agregado grueso provenienie
de escorias de alto horno.

Los requisitos que debe cumplir el agregado grueso son los siguientes: contenido de sustancias
perjudiciales cuando no se tengan antecedentes sobre el agregado grueso disponible, o en caso de
duda, se debera comprobar que las sustancias perjudiciales no sobrepasen los limites.

-Resistencia a la abrasién: El desgaste del agregado grueso en la méaquina de Los Angeles (norma
de ensayo INV E-218) no podra ser mayor de cuarenta por ciento (40%).

Granulometria: La gradacion del agregado grueso debera satisfacer una de las siguientes franjas,
segun se especifique en los documentos del proyecto o apruebe la Intervenioria con base en el
tamafic maximo de agregado a usar, de acuerdo a la estructura de que se irate, la separacion del
refuerzo y la clase de concreto especificado. La curva granulométrica obtenida al mezclar los
agregados grueso y fino en el disefio y construccion del concreto, debera ser continua y asemejarse
a las tedricas obtenidas al aplicar las férmulas de Fuller o Bol. Los concretos seran producidos con
gravas y/o gravillas lavadas y clasificadas provenientes de la trituracién y/o tamizado de materiales
péireos de Canteras o de Fuentes Aluviales, cuyas muesiras hayan sido previamentie aprobadas por
la Interventoria y cumplan con todos los requerimientos de la Norma ICONTEC NTC 174 -
Especificaciones de los Agregados para hormigoén - y de las Normas Técnicas de los respectivos
ensayos de Laboratorio. La aprobacion de una fuenie por parte de la Intervenioria, no implica
acepiacion tacita de todos los materiales pétrecs obtenidos o exiraidos de ella, ni minimiza o exonera
la responsabilidad del Contratista de garantizar la calidad, estabilidad y durabilidad de las obras. Las
gravas y/o gravillas deberan ser duras, resistentes, limpias, bien gradadas, densas y estar libres de
arcillas y materia organica. El desgaste, obtenido en peso, de la Maguina de Los Angeles, deberé
ser inferior al 35 % y su tamafio maximo no deberd superar las 2 pulgadas (2"). El Contratista sera
el responsable de establecer los controles gue sean necesarios, inciuyendo la realizacion de ensayos
periodicos, para garantizar la calidad de estos materiales.

Agua

El agua que se utilice para preparar y curar el concreto, debera ser limpia, fresca y libre de material
organico, sales, acidos, cloruros, alcalis, aceites y demas impurezas, y cumplir con todos los
requerimientos de la Norma Colombiana NSR - 10 o de su versién vigente y con lo dispuesto por la
Norma ICONTEC NTC 3459. Aditivos La utilizacién e incorporacion de Aditivos en la produccion de
concretos, debera estar indicada en los disefios, planos, especificaciones particulares o por la
Interventoria y para su utilizacidon, el Contratista deberéa cumplir previamente con lc siguiente: -
Disefio de las mezclas con aditivos y ensayos normatizados de los cilindros de prueba. -
Cumplimiento estricto de las recomendaciones de los fabricantes de los aditivos. < Cumplimiento
estricto de los requerimientos de la Norma Sismorresistente Colombiana NSR - 10 o de su version
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vigente y de la Norma ICONTEC NTC 1299 - Aditivos guimicos para hormigén. Encofrados y
formaletas para concretos Los encofrados y las formaletas se fabricaran, instalaran y fijaréan de
manera que se ajusten al sitio, forma, trazo, eventual curvatura y dimensiones gue se indican en los
disefios, planos, especificaciones particulares o por la Interventoria. Dependiendo del tipo de
acabado que se especifique, el Contratista sometera a la aprobacion de la Interventoria, los disefios,
materiales, sistema de atrague y tiempo de remocidn de los encofrados y formaletas gue propone
para la correcta ejecucion de los trabajos. En el disefio de los encofrados y formaletas, el Contratista
debera tener en cuenta factores tales como las cargas muertas, vivas y de impacto actuantes; el
procedimiento y la velocidad de vaciado; la altura y sitio de apoyo del encofrado; el volumen de
vaciado y los demas aspecios gue influyan en la funcionalidad y estabilidad de las formaletas. En
todos los casos, el Contratista sera el responsable de disefiar, fabricar e instalar un sistema de
encofrados y formaletas que siendo funcional y estable, garantice la obtencidn de la geometria y
acabado especificada para cada uno de los concretos de la obra. Los encofrados y formaletas
deberan permanecer instalados hasta cuando el concreto vaciado haya adquirido la resistencia
minima y suficiente para evitarle deformaciones, fisuramientos y/o dafios. Esta resistencia minima,
cuyo valor resultara del analisis estructural realizade por el Disefiador, podra ser comprobada
mediante el ensayo de cilindros de prueba obtenidos del vaciado, que hayan sido curados en la
misma forma que &l concreto que representan. La remocion de encofrados y formaletas se debera
gjecutar de forma cuidadosa, coordinada y sin menoscabo del acabado de los concretos ni de su
resistencia y capacidad de servicio. La reutilizacion de formaletas debera ser previamente autorizada
por la Interventoria. Dosificacién de los materiales para concretos Cuando las circunstancias lo
permitan, se solicitaré el suministro en obra de concretos Premezclados; se debera entender
entonces, que el Contratista hara todas las gestiones necesarias y suficientes que permitan contratar
un proveedor idoneo y calificado, previamente aprobado la Interventoria, gue esté en condiciones de
garantizar un suminisiro oportuno de concreto y de certificar el cumplimienio de todos los
reguerimientos de las Normas Sismorresistente Colombiana NSR - 10 en su version vigente, de la
Norma ICONTEC NTC 3318 y de las demas Normas Técnicas vigentes. En éste y en cualquier otro
caso, el Contratista sera el responsable de garantizar la calidad, resistencia, estabilidad y durabilidad
de todos los concretos instalados en las obras. Cuando la Interventoria considere procedente
autorizar la produccién y mezclado de concretos en obra, las proporciones de los diferentes
materiales se determinaran con base en los resultados de mezclas de prueba disefiadas para las
diferentes clases de concreto del proyecto y ensayadas en el laboratorio de materiales previamente
aprobado por la Interventorfa. La aprobacion de las mezclas propuestas por el Coniratista, se
producird una vez se certifiquen satisfactoriamente los resultados de los ensayos de los cilindros y
viguetas de prueba y sera requisito indispensable para que la Interventoria autorice la iniciacion de
los vaciados de concreto. Esta aprobacion inicial de las mezclas por parte de la Interventoria, no
excluye la posibilidad de que posteriormente se soliciten modificaciones para mejorar las condiciones
y caracteristicas de las mezclas tales como uniformidad, impermeabilidad, densidad, manejabilidad,
etc., ni exonera la responsabilidad del Contratista de garantizar la calidad, resistencia, estabilidad y
durabilidad de todas las obras construidas. La dosificacion de los materiales se hara por peso o en
casos excepcionales por volumen; el disefic de mezcla debera permanecer ademas en un lugar
visible del sitio de elaboracion de la misma, con el fin de facilitar los controles durante la produccién
ademas el Contratista debera suministrar los equipos y herramientas de medicién aprobados por la
Interventoria y sera el responsable de realizar las calibraciones y correcciones a que haya lugar para
garantizar la exactitud de las mediciones. La produccion y mezclado de los concretos debera cumplir
con todos los reguerimientos de la NSR - 10 en su versién vigente, con énfasis en el Titulo C -
Concreto Estructural - y su Capitulo C-5 - Calidad del Concreto. Mezclado de materiales, colocacion
y vibrado de concretos Previo a la instalacion de cualquier concreto en la obra, el Contratista revisara
y verificara el adecuado cumplimiento de los siguientes aspectos, como paso previo a la aprobacion
de la solicitud de autorizacién de vaciado que impartira la Interventoria, asi: « Hilos y Niveles de la
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estructura o elemento a fundir. « Hilos, niveles, atragues, buen estado y lubricacién de las formaletas.
- Resistencia, diametros, nimero, espaciamientos y recubrimientos del acero de refuerzo. ¢ Tipo,
ubicacion, instalacion y fijacién de los elementos embebidos. ¢ Aseo y Limpieza de las formaletas,
del refuerzo, de los elementos embebidos y del contacto o junta de construccién del concreto a
instalar. - Disponibilidad de los equipos, herramientas, materiales y mano de obra requeridos para la
oportuno vy adecuado vaciado, vibrado, acabado, fraguado y curado de los concretos. « Instalaciones
para el transporte horizontal y vertical del concreto. ° Instalaciones y elementos disponibles para
proteger los concretos vaciados. ¢ Disponibilidad de los elementos y formaletas normatizadas
requeridas para la medicién del asentamiento del concretc y para realizar el muestreo, obtencion,
acabado, fraguado y curado de los cilindros y viguetas normatizadas de prueba, en el nimero gue
la Interventoria haya solicitado para la posterior realizacion de los respectivos ensayos de
resistencia. Las autorizaciones de vaciado gue imparia la Interventoria, no minimizan ni exoneran la
responsabilidad del Coniratista de garantizar la calidad, resistencia, estabilidad y durabilidad de
todos los concretos instalados en la obra. Cuando se trate de concretos premezciados, el Coniratisia,
con la previa aprobacion de la Interventoria, ubicara y adecuara el o los sitios donde se harz la
entrega del concreto Premezclado y construira y mantendra los carreteaderos que se requieran para
su adecuado fransporte internc hasta el sitio de instalacion del concretc, de cualquier manera se
tomaran las muestras de asentamienio y para el ensayo pertinente del concreio suministrade por la
planta autorizada y los resultados serén analizados de acuerdo a lo establecido en fa NSR - 10 en
su version vigente. Cuando se frate de mezclas elaboradas en obra, éstas se haran con los equipos
y herramientas que previamente haya aprobado la Interventoria. Las basculas para el pesaje de |z
arena y la gravilla deberan estar en perfecto estado y seran previamente calibradas, la mezcladora,
también debera estar en perfecto estadc y ser previamente aprobada por la Interventoria; el
mezclado debera hacerse a la velocidad especificada por el fabricante del equipo y tendré una
duracion aproximada de 90 segundos, contados a partir del momento en que se tengan todos los
materiales en ella. Al inicio y durante todo el proceso de produccion y mezclado, el Contratista hara
un rigurosoc control de las mezclas y del asentamiento del concreto producide, segun los requisiios
establecidos en las Normas ICONTEC NTC 396 y 454, El transporte del concreto desde el sitio de
produccién o de llegada a Ia obra (premezclado) hasta los sitios de vaciado, debera hacerse de forma
continua, con el minimo manipulec posible y con los equipos, herramientas y procedimientos
necesarios gue eviten la segregacion de los materiales de la mezcla, la perdida de plasticidad y/c el
endurecimiento del concreto o la formacion de juntas frias. Adicionalmente, se tomaran todas las
precauciones necesarias para gue su instalacion dentro de las formaletas se haga fan cerca comao
sea posible a su posicion final v sin utilizar el vibrador excesivamente o como medic para movilizar
el concreto. La movilizacién en sentido vertical del concretc se debera realizar con canales,
rumbones ¢ tuberias de seccidon, pendiente y longitud adecuados, de manera gue se logre un
suministro continuo y se eviten los atascamientos y la segregacion de las mezclas. La Interventcria
podra solicitar las modificaciones que estime necesarias para garantizar la oportuna y correcia
instalacién de los concretos, sin que por ello haya lugar a pagos adicionales al Contratista. Durante
el procesc de instalacién de los concretos, se utilizaran vibradores de inmersidn de minime 7.000
RPM cuyas puntas seran de un diametro acorde al tipo de estructura que se funde, cuyas puntas
seran de un diametro acorde al tipo de elemento a vaciar y se sumergiran en sentido vertical durante
el tiempo necesario para obtener una adecuada consclidacion del concreto, sin liegar a segregario.
No se permitird la utilizacion del vibrador como medio para repartir el concreto dentro de las
formaletas ni cuando ya se haya iniciado el fragiie del concreto. La produccion, mezclade,
transporte, instalacion y vibrado de los concretos, debera cumplir con todos los requerimientos de Ia
Norma Sismorresistente NSR - 10 o de su versién vigente, con énfasis en el Titulo C - Concreto
Estructural - v su Capiiulo C-5 - Calidad del Concretc. Acabado de los concretos Previo z la
instalacion de cualquier concreto en la obra, el Contratista verificara el tipo de acabado previsio, de
acuerdo con lo establecido en los disefios, planos, especificaciones particulares ¢ por la
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Interventoria, para elio, utilizaré los equipos, herramientas y mano de obra calificada necesarios y
suficientes para garantizar la obtencién del tipo de acabado especificado. Durante el proceso de
acabado del concreto, la Interventoria podra solicitar las acciones y/o modificaciones que estime
necesarias, sin que por ello haya lugar a pagos adicionales al Contratista ni se exima al Contratista
de responder por la reparacion o reconstruccion de los concretos con acabado defectuoso. Cuando
se presenten concretos con acabados defectucsos que, a juicio de la Interventoria, no afectan la
funcionalidad del elemento, su resistencia o su capacidad de servicio, ésta podra autorizar al
Contratista para que proceda con su adecuada reparacion, previa presentacion del procedimiento y
materiales gue se propone utilizar para obtener el nivel de acabado especificado y aprobacion por
parte de la Interventoria. Todos los costos de dicha reparacion seran a cargo exclusivo del
Contratista. Cuando a juicio de la Interventoria, los defectos en el acabado de un concreto sean de
tal magnitud que afectan su funcionalidad, estética, resistencia y/o capacidad de servicio, el
Contratista debera proceder con su demolicidn y reconstruccion, sin que por elio haya lugar al pago
de estas actividades de reposicién u otros pagos adicionales ni a la ampliacion de los plazos del
Contrato. Curado de los concretos Todas las superficies del concreto vaciado se deberén proteger
adecuadamente de la accién del sol, las lluvias, el agua de escorrentia, los vientos y demas factores
perjudiciales para el acabado, funcionalidad, capacidad de servicio y/o resistencia. Para asegurar un
adecuado curado de los concretos, el Contratista implementara las acciones necesarias y suficientes
que eviten la perdida de humedad de éstos, entre  alguna de las siguientes: « Humedecimiento
mediante un rociado continlo con agua fresca. - Coberiura y contacto con elementos
permanentemente humedecidos. Aplicacion de compuestos sellantes que cumplan con lo
especificado en las Normas ASTM C-309, iICONTEC NTC 1977 vy en la NSR - 10 o en su versién
vigente. En este caso, las reparaciones al concreto gue se hayan autorizado, se realizarén una vez
haya terminado su proceso de curado y lo haya autorizado la Interventoria. Los concretos que no
hayan sido protegidos y curados como se indica en las normas citadas y en esta especificacion
técnica, seran rechazados y deberén ser demolidos y reconstruidos por cuenta y bajo la
responsabilidad del Coniratista. En tal caso, no habra lugar a pagos adicionales al Contratista por
este concepto. No se deben utilizar compuestos sellantes del tipo parafinico sobre losas ni elementos
en los que se tenga dispuesto enchapar o realizar recubrimientos arguitectonicos. Criterios para la
aceptacion de concretos Todos los concretos que se instalen en la obra deberén cumplir con los
requerimientos de resistencia, acabado y capacidad de servicio que definan los disefios, planos,
especificaciones particulares, normas técnicas y/o la Interventoria y ademas deberan contar con
muestras representativas que seran obtenidas en las formaletas metalicas tal como lo establece la
norma correspondiente, curadas en un sific apropiado con el fin de garantizar que estas no sean
manipuladas durante el periodo de curado, transportadas y ensayadas por personal idonec y equipo
adecuado de conformidad con lo previsto en la Norma Colombiana Sismo Resistente NSR-10 o su
version vigente y de las siguientes Normas ICONTEC: - NTC 396: Método de ensayo para determinar
¢l asentamiento del hormigdn. « NTC 454: Hormigon fresco. Toma de muestras. « NTC 550: Cilindros
de hormigén tomados en obra para ensayo a la compresion. NTC 673: ensayo de resistencia a la
compresion de cilindros de hormigén. < NTC 1377: Viguetas de hormigén para ensayo de resistencia
a la flexion. » NTC 2871: ensayo de resistencia a la flexién de vigas de hormigén. Cada Muestra que
se obtenga del concreto instalado en obra, debera cumplir con lo especificado en ias Normas
ICONTEC NTC 396 - Asentamiento del concreto -, NTC 454 - Muestreo del Concreto - y NTC 550 -
Elaboracion y curado de muestras de concreto en  obra, y debera estar constituida, come minimo,
por seis (6) unidades, que se deberan ensayar en el laboratorio previamente aprobado por la
interventoria y de acuerdo con el siguiente criterio o con el que defina la Interventoria, asi: - Dos
unidades a los 7 dias. » Dos unidades a los 28 dias. Dos unidades permaneceran al cuidado y
proteccion del Contratista, como testigos del concreto que representan, segun la norma ICONTEC
NTC 673y solo seran desechadas una vez la Interventoria verifigue que no son necesarias, basado
en los resultados y analisis de los ensayos. Salvo las modificaciones que estime convenientes la
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Interventoria, a continuacién, se detalian los criterios generales minimos 2 tener en cuenta parz la
realizaciéon de los ensayos del concreto a ser instalado en obra, asi: - Para los ensayos de
asentamiento del concreto premezclado o elaborado en obra, se obtendra al menos una (1.0}
Muestra de concreio por cada 5.00 m3 de concreto que se vaya a instalar en la obra o por cada
mixer que llegue a la obra vy se dara cumplimiento a lo especificado en las Normas [CONTEC NTC
396 y 454. - Para los ensayos de resistencia a la compresion del concreto, se obtendra una (1.00)
Muestra de concreto de seis (6) cilindros por cada vaciado continuo diario o por cada 20.00 m3 de
concreto o por jornada de vaciado que se vayan a instalar en la obra, y ademas se dara cumplimiento
a lo especificado en las Normas ICONTEC NTC 454- 550 y 673.A. Asl misme para las estructuras
como camaras y cajas de inspeccion, sardineles, andenes, cunetas, entre otros, debera tenerse un
resultade de ensayo de compresion que garantice la calidad de este concreto, cuya cantidad sera
definida por el Interventor. » Para los ensayos de resistencia a la flexién del concreto, se obiendra
una (1.00) Muestra de concreto de seis (8) viguetas, por cada vaciado continuo diario ¢ por cada
20.00 m3 de concreto o por cada jornada de vaciado que se vaya a instalar en la obra, y se daré
cumplimiento a lo especificado en las Normas ICONTEC NTC 454, NTC 474, NTC 1377 y NTC 2871.
En el evento de que la Interventoria solicite al Contratista la gjecucion de ensayos adicionales a los
minimos arriba citados, el costo total de los adicionales le sera pagado a éste, mediante la modalidad
de costo real directo mas el porcentaje de Administracion y Utilidades paciado en el Confrato. El
Contratista, de manera oportuna y adecuada, entregara los reportes de resultados a a Interventoria,
quien esta en la obligacién de elaborar los cuadros de control para las diferenies muestras tomadas
y hara seguimiento a las fechas de ensayos y enirega de resultados, para su evaluacion y analisis
estadistico. En caso de que los resultados obtenidos estén por debajo de los valores especificados
para la clase de concreto ensayada, la Interventoria podra ordenar las pruebas y ensayos adicionales
que estime necesarios para determinar las acciones remédiales que sean necesarias o incluso para
ordenar la demolicién vy reconstruccion del elemento de concreto afectado. En ambos casos, &l
Contratista sera quien asuma todos los costos regueridos. En términos generales y salve indicacion
en contrario de alguna norma ¢ especificacion técnica particular que tenga el conirato, se considerara
que un concreto tiene una resistencia satisfactoria, cuando los resultados de los ensayos cumplan
con los siguientes requisitos: » El promedio de los conjunios de resultados de tres muesiras
representativas, iguala o supera la resistencia especificada. « El promedio de los resultados de algin
conjunto de tres muestras representativas, no es inferior en 3.50 MPa (35 Kg/Cm2) 2 |a resistencia
especificada. En lo que se refiere a la resistencia, durabilidad y capacidad de servicio de las
estructuras y de los concretos que las conforman, su aprobacién también se definira con base en los
criterios que establecen las versiones vigentes de la Norma Colombiana NSR - 10 y de la Norma
Té&cnica ACI 325-8R - Recomendaciones para la construccion de pavimentos y bases de concrete.
A confinuacién, se resumen algunas especificaciones particulares a ser tenidas en cuenta de
acuerdo al tipo de elemento a fundir. 8.

ACERO DE REFUERZO Almacenamientc y Limpieza Para el almacenaje de las varillas de acero
éstas se alinearan fuera del contacto con el suelo, preferible cubierios y se mantendran libres de
tierra y suciedad, aceite, grasa y oxidacién excesiva. Antes de su colocacion en la estructura, el
refuerzo metdlico debera limpiarse de escamas de laminado, 6xido y cualquier capa que pueda
reducir su adherencia. Cuando haya demorado el vaciado de concreto el refuerzo se reinspeccionara
y se volvera a limpiar cuando sea necesaric. Enderezamiento y Redoblado No se permitira
redoblado, ni enderezamiento en el acero obtenido en base a la torsién u ofra forma semejants de
trabajo frio. En acero convencional, las barras no deberén enderezarse ni volverse a doblar en forma
tal que el material sea dafiado. El calentamiento del refuerzo se permitira sclamente cuando toda la
operacion sea aprobada por el supervisor. Disefiado en la posicién, resistencia y diametros indicados
en los planos estructurales. No sera figurado en caliente, ni podra soldarse con soldadura que le
produzca altas temperaturas, pues pierde de esa manera resistencia, y en caso que se requiera, se




ANEXO 1 - ANEXO TECNICC
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Codigo CCE-EICP-DI-32 Pagina Pagina 18 de 26
i Yersidn Nao. 1

consultarg con su fabricante sobre el tipo de soldadura, temperatura, mode de aplicacidn, traslapos,
etc. Se amarrara firmemente entre si, con alambre (negro) duice calibre 18. El refuerzo en el
momento del vaciado del concreto, debera estar limpio de lodo, arcilla, pintura, oxido, escamas de
la fabricacion y desmoldaste, garantizando de esta manera la buena adherencia al concreto. Por lo
mismo, no se permitira la aplicacién de desmoldante en cantidad exagerada en la formaleta de tal
manera gue gotee v desde luego, por la misma razén, nunca después de colocado el refuerzo. El
refuerzo debera quedar completamente recubierfo por el concreto, en un espesor no menor de 2,5
ctms. En ambientes secos como estructura aérea, y en ambientes himedos como la cimentacion,
se buscara un mayor recubrimiento, aconsejable 7 ctms. No obstante por indicacion del Ingeniero
calculista, en la medida que lo permitan las condiciones del elemento y del ambiente donde se
encuentra. Se debera para los efectos calcular el refuerzo y la construccién, cumpliendo con la
Norma NSR-10, ley 400 de 1.997, decreto 33 de 1.998 Para que el trabajo entre el acero y el concreto
sea simultaneo se tendra en cuenta: Tipo de superficie de Ia varilla (lisa o corrugada) Ganchos
redondos ¢ en forma de &ngulo recto en los extremos @ 3/8” 1/2” 5/8” 3/4” 7/8” 1" LA 12 16 20 24 28
321G 152025303540 D 681012 13 15 Adherencia propia entre los dos materiales, que se puede
expresar en Kg/cmz2. Colocacin de estribos o flejes para absorber los esfuerzos de corte y torsion.
®© 1/4”: Long. Corte= 2 (a+b) +8 = 13 cm ¢ 3/8": Long Corte = 2 (a+b) +8 = 13 cm ¢ 1/2”: Long Corte
=2 (a+b) +12 = 17 cm Antes de la colocacién en la obra de las armaduras estas deben limpiarse de
restos de tierra, pintura, grasa, oxido o suciedad. Las armaduras deben ligarse entre si de manera
que se forme un armazon o esqueleto para impedir asi los desplazamientos en el momento del
vaciado o fundida del concreto. Doblados y Traslapos: El doblado y traslape de las armaduras asi
como los ganchos de las barras depende del calibre del hierro con el cual se ests trabajando.
PARTICULARIDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR: En las zonas donde por alguna
circunstancia como error presentado en obra, se haga necesaric demoler un sector, el acero de
refuerzo debera ser aseado para que se pueda garantizar nuevamente su adherencia. Las nuevas
uniones no seran realizadas calentando los hierros con soldadura, pues bien sabido es que asf pierde
resistencia. En caso de fener qgue recurrir a soldaduras, seré necesario consultar al departamento
técnico de la siderurgica "Paz de Rio" 6 de la siderurgica de la cual proviene el refuerzo, el uso,
modalidad y referencia de la soldadura mas indicada para ese fin. En caso de demolicién se realizara
hasta el sitio indicade por el ingeniero calculista de tal manera que se indique exactamente aquel
lugar donde el esfuerzo estructural sea el menor posible. En caso de uniones del concreto antiguo,
con el nuevo, sera realizada en angulo de 45 grados, y con los productos recomendados para ese
fin por el departamento técnico de "Sika Andina", al cual deberd como requisito consultarse
oportunamente Es de entender que el Ingeniero calculista autor de los disefios estructurales, se
responsabilice, de los resultados de sus calculos, mediante un memorial de responsabilidad que
indigue que si esta cumpliendo con la norma NSR-10, Ley 400 de 1.997, decreto 33 de 1998, de
disefic y construccién Sismo resistente, responsabilidad que no solo debe llevarse ante los
propietarios del Instituto, sino ante Planeacion municipal, al hacer aprobar los planos
correspondientes. De igual manera, estar disponible durante la construccién en concreto, para
poderie realizar las consultas pertinentes que en su momento se consideren oportunas y necesarias.
PARTICULARIDADES DE LAS OBRAS ESTRUCTURALES: Adicionalmente a las generalidades
expresadas al inicio del presente capitulo, sobre todo el proceso de los materiales, las mezclas, su
manegjo, formaleta, refuerzos, fundida, curado, descimbrado, eic. etc. se tratarén en el inicio del
presente capitulo algunas particularidades de los elementos, asi como su medida y forma de pago.
9. CONCRETO PREFABRICADO Corresponde a las piezas aligeradas prefabricadas en concretos
gue dependiendo de su funcion se especificard su resistencia, bien sea resistencia a la compresion
(Fc=21MP=2=3000psi), y si es el caso de su resistencia a la flexion (MR=4MPa para elementos con
baja sclicitacién, o MR=5MPa para elementos de altas solicitaciones). Deberan cumplir con las
normas NTC-4109, y la NTC-2849. Las piezas deberan cumplir con resistencias minimas al desgaste
(maximo 29mm), absorcién del agua (maximo 6%), resistencias al impacto. Las piezas deberan
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cumplir con una uniformidad en sus acabados: texturas (escobeado, estriado, allanade, lavado,
estampado, etc), colores (tonalidades en % de: gris, rojo, ocre, etc).

6.3. Pruebas y ensayos

e Ensayos para concreto (NSR 10)

o Granulometria por tamizado hasta el tamiz No. 200, una prueba por cada 1000 m* ; Métodos
- MOP - ES - 59T 6 ASTM D422 - 63 6 AASHO T - 88 - 57.

o Limite liguido, limite plastico e indice de plasticidad; una prueba para cada 1000 m?; métodos
-MOPE3-57yE4-590ASTM D423 -61T y T 01 - 54.

e  Proctor modificado para determinar densidad seca maxima y humedad optima; una prueba
cada 200 m?, Métodos : MOP E10A -60 6 ASTM D1557 - 64T 6 AASHO T 180 - 57.

o Contenido de humedad durante la compactacion; Una prueba cada 300 m? ; emplear un
sistema rapido y adecuado.

o Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m* ; Métodos
MOP E-11A-60T 6 ASTM D 1556 - 64 6 AASHO T 147 - 54,

¢ Ensayo de doblamiento para preducio metélico. (NTC 1 — ASTM A370)

e Ensayo de traccién para productos de acero. (NTC 2 — ASTM A370)

6.4. Documentos que entregara la Entidad pars la gjecucion def Contrato

la Entidad entregara al Confratista que resulte adjudicatario del Proceso de Contratacion, tales como:
estudios y disefios previos, planos constructivos (arquitectonicos y t&cnicos), esquemas y demas
documentos necesarios para la ejecucién del Contrato de Obra.

De igual forma, la Entidad debera considerar los aspectos de aprobaciones necesarios en caso de
requerirse a través del interventior y/o supervisor designado, asi como el tramite de licencias de
construccion de acuerdo con lo establecido por las Curadurias y el Decreto Unico Reglamentario del
Sector Vivienda.

6.5. Notas técnicas especificas del proyecto

Para el correcto desarrollo del presente proceso se debe tener en cuenta la norma NTC 5175 por la
cual se “realizan ensayos de acuerdo con la norma ASTM F 355, para sistemas de superficie gue se
van a usar debajo y alrededor de cualquier parte de un equipo para parque infantil, del cual pueda
caer una persona. Esta norma se aplica a todos los tipos de materiales gue se pueden usar come
superficies para parques infantiles.”

Asi mismo se deben tener en cuenta todas aquelias normas aplicables a la naturaleza del presente
Proceso.

6.6. Método Constructivo

La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas,
debera garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean eniregados.
2. Laestabilidad de la obra contratada.
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3. Elcumplimiento de las normas de calidad gue reglamentan algunos materiales y elementos
constructivos.
. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la gjecucion de la obra.
5. Elcumplimiento de los aspectos de disefio y/o construccion sismorresistente de acuerdo con
la NSR vigente.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyoc y que se ejecuten
sirnultaneamente.

5.5.1 OBLIGACIONES EN MATERIA DE DOCUMENTOS

- Preseniar al momento de la iniciacion del contrato los documentos sefialados en el Pliego de
Condiciones.

- Presentar mensualmente a la Interventoria un reporte o planilla sobre los escombros generados y
depositados, asi mismo una certificacion original del volumen del material dispuesto durante el mes,
expedido por el responsable de la escombrera o nivelacion topografica, asi como de los proveedores
de materiales. E| CONTRATISTA deberé cubrir los costos de acarreo a las escombreras autorizadas.

- Presentiar informes sobre su gestion técnica, ambienial y social con la periodicidad y contenido que
le exija los pliegos, la ASOCIACION vy la Interventoria.

- Elaboracién y entrega de las Memorias Técnicas de fa Obra, de acuerdo con las normas
archivisticas.

- Debe llevarse una ficha técnica individual del parque, la cual debe contener la totalidad de la
informacién relacionada con dicho parque, incluyendo cantidades de obra, registro fotografico del
antes, durante y después de las intervenciones desarrolladas; la totalidad de las fichas técnicas
formaran parte de una memoria técnica descriptiva del desarrolio total del contrato, organizado y
codificado en orden cronclogico de intervencién, documento soporte del proceso de liquidacion. En
caso gue alguno de ios segmentos que forman parte del listado inicial suministrado en los pliegos de
condiciones o incluido posteriormente, no se logre su ejecucion, la ficha tecnica debera reposar
deniro de la mencionada memoria técnica descriptiva, informando la razén de su no intervencion.

- Las demas obligaciones de entrega de documentocs que estén en el Pliego de Condiciones.
7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-AMBIENTAL

A. Agua
Aspectos relacionados con el uso del agua y los recursos hidricos

= Instalacion de sistema de aprovechamiento de aguas lluvias.
= Sistemas de aprovechamiento y/o reutilizacion de aguas grises.

o Instalacion de dispositives ahorradores de agua (sanitarios con doble descarga o
interrupcion de descarga, dispositivos gue propendan por la reduccion de caudal y aumento
de presion).

= Eliminacion de grasas de aguas residuales (instalacion de irampas de grasa)
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= Uso de baldosas en ceramica.
s  Sistemas para reducir los vertimientos.

B. Energia
Aspecios relacionados con el usc de los recursos energéticos

e Aprovechamiento de la energia solar. Instalar colectores solares o celdas fotovoltaicas y sus
instalaciones de manera que correspondan con las especificaciones definidas en las
memorias de calculo y disefio de acuerdo con los reguerimientos deseados.

= Bombillas ahorradoras y equipos eléctricos de bajo censumo o utilizacion de tecnclogia LED

e Interruptores conmutables que permiten encendido y apagado de luminarias desde diferentes
puntos de un recorrido, temporizadores que controlan el tiempo de activacion v apagado de
lamparas o equipos eléctricos.

*  Reguladores luminicos, que controlan la intensidad de las luminarias.

o Detectores de presencia: dispositivos sensores que activan las luminarias cuando detectan la
presencia de personas.

C. Aprovechamiento del suelo
Aspectos relacionados con el uso eficiente del suelo

e Generacion de espacios de uso muliple gue incrementen la eficiencia de los sistemas
implementados, mediante el uso de divisiones livianas, fijas o méviles.

e Proyectos de recuperacion de suelo circundante a las edificaciones.

e Plan reforestacion con especies endémicas.

Materiales:
Aspectos relacionados con el uso de materiales y sus variaciones que garanticen condiciones de
calidad y durabilidad con elemenios diferentes a los convencionales.
o Mébdulos de mamposteria que, sin mayor incremento en la cantidad de arcilla, desarrolian
geometrias con cavidades de acumulacion de calor

o Prefabricados de concreto con doble pared o aislamientos amortiguadores.

e Blogques ceramicos o de concreto con fibras naturales o artificiales ¢ agregados recuperados
de demolicidn.

o Usar materiales reciclables como acero, aluminio, cobre, concretos y ladrilics de demolicién,
vidrio, plasticos, o caridn, separados por categorias para su recoleccion.

o Recuperar elementos como ventanas, puerias, cerraduras, divisiones, cubiertas y vigas de
madera para reutilizacion o reciclaje.

o Usar plasticos, madera y carién reciclables para su recoleccion.
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= Usar suelo procedente de excavacion como material de base en restitucion de suelos
exteriores, jarillones y jardineras.

s Ladrillos procedentes de industrias con procesos tecnificados y buen manejo ambiental.
s  Aluminios con certificados de produccion y garantia de calidad.
¢  Pinturas sin contenido de plomo.

e  Sustituir el usc de &cidos y detergentes en labores de limpieza por jabones y productos
biodegradables.

=  Sustituir tuberias de PVC, que presenta volatiles finos, por tuberfas de polietileno mas
inertes.

o  Pintar o utilizar materiales de colores claros en muros y cubiertas para reflejar el calor o de
colores obscuros para absorberlo y acumulario.

o [mplementar el uso de cerramientos provisionales de obra, desmontables y reutilizables.

e Disponer de los sobrantes de corte para reutilizacién o reciclaje y eliminar la generacion de
segmentos cuya dimension no sea aprovechable.

¢ Al realizar los pedidos, preferir el suministro de materiales procesados en planta,
premezclados, despiezados o prefigurades, en cuyo procesamiento se garantice el retiso o
reduccion de desperdicios.

s Implementar el uso de cerramientcs provisionales de obra, desmontables y reutilizables.

e Restringir el uso de materiales gue requieran pulimento en cbra y emitan residuos volatiles
o nocivos o utilizar equipos que capturen las emisiones.

o Uso de mallas protecioras en el contorno de la edificacion para eliminar emision de polvo a
la atmosfera.

s Uso de cajas desarenadoras y fillros para capturar y retirar solidos de las aguas residuales,
antes de su vertimiento

E. Movilidad sostenible
»  Construccion de corredor peatonal verde.

o Fomento de diferentes medios de transporte.

F. Uso racional dei papel
o Papel recicladc o de origen vegetal.

s Comunicaciones a través de medios digitales que disminuyan en mayor medida los
entregables en fisico.
o Enire ofros.

S
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8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efeclos del andlisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguienies
consideraciones:

a.

Las hojas de vida y sopories del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
adjudigue el Contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del Contratisia para
efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones
para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos ¢ mas cargos
diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacion requerida para este Procesc de
Contratacion.

El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion de conformidad cen lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El
requisito de la tarjeta o matricula profesicnal se puede suplir con lo regulado en el articuio
18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

Las ceriificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacidn laboral ¢ de prestacion de
servicios.

.a Entidad podra solicitar en cualguier momento al Contratista los documentos gue permiian
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleades en
la ejecucion del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la
fecha de ejecucion del Contrato, en el caso en gue sea establecido un valor de honorarios
de referencia.

El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos fengan la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

El Coniratista garantizara que los profesionales estén disponibles (fisicamente ¢ a través de
medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimientc 2l objeto del
Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicacion exigido para cada personal.

La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista
o trabajador vinculado al contrate, sin que elio conlleve mayores costos para la Entidad,
detallando las razones debidamente justificadas por la cual sclicita dicho cambio.

En la determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Especializacién \Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria ITreinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses \Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:
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¢ Titulo de posgradoen las diferentes modalidades por experiencia generaly

viceversa.

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especificay

viceversa.

» No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica

0 viceversa.

e No se puede aplicar eguivalencia de experiencia general o especifica por titulo de

posgrado

El personal relacionado serd contratado por el Contratista v su costo debe inciuirse dentro de los
gastos administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del
personal clave deben cubrir todo el plazo de ejecucién del proyecto indistintamente de su porcentaje
de dedicacion. Para los demés perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberan
estar disponibles, segiin su porcentaje de dedicacién, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto
contractual y las obligaciones derivadas del Coniratista, para lo cual se podra hacer uso de medios

virtuales.

8.7. Personal Clave

El Proponente con |z presentacién de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los requisitos
minimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se destallan en

esta seccion.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

> Un (1) ingeniero Civil y/o Arguitecto como residente de obra.
°  Un (1) ingeniero Civil y/o Arquitecto como director de obra.
»  Un (1) profesional en gestién de seguridad y salud en el trabajo (Profesional SST

8.2. Requisitos del personal del Contratista

El personal clave debe cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacion y

experiencia:

Residente de Obra, ingeniero Civil

y/o Arguitecto. Dedicacién del

100%

Cinco (05) afics de experiencia
general debidamente soportada
con certificaciones laborales.

Certificar el desempefio minimo
de dos (02) afios como ingeniero
residente de obra en proyectos de
relacionados con el Objeto a
Contratar.

Director de Obra, ingeniero Civil
y/o Arquitecto, con especializacion
¢ maestria en Gerencia de
Froyectos. Dedicacién del 50%

Ocho (08) afios de experiencia
general debidamente soporiada
con certificaciones laborales.

Certificar el desempefic minimo
en tres (03) proyectos ejecutados
como director de obra en
proyectos relacionados con el
Objeto a Coniratar.

Profesional SST, Profesional en
gestion de seguridad y salud en
el trabajo con fecha de
expedicién de licencia

Tres (03) afios de experiencia
general debidamente soportada
con certificaciones laborales.

Certificar el desempefio minimo
de un (01) afio como profesional
SST en proyectos relacionados
con el Objeto a Coniratar.
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profesional para ejercer este
cargo de minimo cuatro (04)
afios. Dedicacion del 100%

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesicnal minime necesario
para la ejecucion del proyecto. Si el Contratista contrata persona adicicnal, este correrd por su
cuenta, por lo que no habra lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que
el Contratista utilice en la ejecucion del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de plansacion
establecié el personal profesional y operacional minimo requerido para el cumplimiento del Contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional
y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El reguisito
de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el articulo 18 del Decreto — Ley
2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito minimo se acreditaran
mediante copia de los diplomas respectivos o ceriificado de obtencion del titulo correspondiente.
Ademas, la Entidad podra solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la informacién
relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la informacion
solicitada.

8.3. Maguinaria minima del proyecto

El equipo minimo requerido es el siguiente:

. Herramienta menor

. Pisén de mano

. Retroexcavadora

. Mezcladora de 9ft

. Vibrocompactador tipo rana
. Carrotangue de agua

. Motoniveladora

. Vibrocompactador 10Tn
10. Volquetas

11. Vibrador de concreto
12. Cortadora para juntas

O~ OO WN =

La maguinaria minima reguerida seré verificada una vez se adjudigue el Coniratc y no podra ser
pedida durante la seleccion del Contratista para efecios de otorgar puntaje o como criteric
habilitante.

8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacidn y sifuaciones particulares donde sers
adelantada la obra e informarse sobre la forma y caracieristicas del sitio, localizacion y naturaleza
de la obra, vias de acceso, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales
debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, asi como los sitios autorizados
para hacer la disposicién de los residuos de construccion y demolicion (RCD) y, en general, scbre
todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta vy las
condiciones particulares del proyecto de obra publica.
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10. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar
y mantener la sefializaciéon de la obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas
dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicacion y coordinacion en los términos

definides por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cudles son los costos directos e

indirectos incluidos dentro del Presupuesto Cficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

En el presente proceso, por tratarse de una obra que implica la intervencioén de infraestructuras
publicas en la modalidad de mantenimiento y adecuacion, en la que no se realizaran
intervenciones que modifiquen o alteren su estado y condiciones estructurales; NO se requiere

ia expedicion de licencia de construccion.

Los permisos que debe solicitar el contratista seran en caso de que se requiera cierres de las
vias a intervenir, los cuales deben ser concertados con la secretaria de Desarrolio Territorial e
Infraestructura y dados a congccer con antelacion a la comunidad que pueda ser afectada con

dichos cierres.

12. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

LA ASOCIACION mediante anexo al presente documento adjuntara los documentos técnicos
adicionales como manuales, guias, apéndices, anexos o similares, requeridos para la ejecucion del
contrato y que debe tener en cuenta por el Proponente al momento de estructurar y presentar su

oferta.

En estos documentos técnicos adicionales no se podra incluir por ningln motivo requisitos

habilitantes, de ponderacion o de participacion para el proceso de seleccion.

En constancia, se firma en Villavicencio, en el mes de diciembre de 2022.

ASOSUPROC




