

PONDERACION Y APERTURA SOBRE 2 DE LAS PROPUESTAS LICITACION PUBLICA LP-003-2025

OBJETO: MEJORAMIENTO DE ESPACIOS RECREO-DEPORTIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE LEJANIAS, META

PRESUPUESTO: \$ 1.464.388.905,00

Plazo de Ejecución: Tres punto Cinco (3.5) meses.

Ponderación y Apertura Sobre 2 de las Ofertas

La Asociación en reunión siendo las 11:00 am de fecha (14) de marzo de 2025, después de conocido el informe final entregado por el COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR (Evaluación Jurídica, Evaluación técnica Habilitante, Experiencia y Evaluación Financiera), arrojando como resultado los siguientes oferentes HABLES, se dispone a realizar la apertura de la oferta Económica del sobre N° 2 y la respectiva Ponderación de requisitos evaluables según el pliego de condiciones definitivo:

PROPONENTE HABIL:

CONSORCIO DEPORTIVOS LEJANIAS

REP. EDGAR FELIPE ROMERO BARBOSA

C.C. No. 1.122.121.109 de Acacias

DIRECCION: Calle 15 # 38 – 40 local 2-24

CORREO ELECTRONICO: consorciojp.2025@gmail.com

TELEFONO: 3012580926 - 3185272578

Para realizar el proceso de Ponderación, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto	Puntaje máximo
Oferta económica	59,5
Factor de Calidad	10
Factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado	9
Apoyo a la industria nacional	20
Vinculación de personas con discapacidad	1
Emprendimientos y empresas de mujeres	0,25
Acreditación Mipyme	0,25
Total	100

- Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio

Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: [https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819]).

“la TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente se realice la apertura del segundo sobre.”

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive)	Número	Método
De 0.00 a 0.24	1	Mediana con valor absoluto
De 0.25 a 0.49	2	Media geométrica
De 0.50 a 0.74	3	Media aritmética baja
De 0.75 a 0.99	4	Menor valor

Ya efectuada la apertura del Sobre N° 2 Oferta Económica de los oferentes HABLES, y teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el pliego definitivo se realizará la ponderación y evaluación de criterios.

Según lo anterior y bajo la fecha establecida en el cronograma del proceso, la TMR a tener en cuenta es la que rige para el día 15 de febrero 2025, la cual se publica el día 14 de febrero 2025 después de las 5:00 pm, que termina en los decimales **67**.

Determinando así que la ponderación de la oferta económica se realizara bajo el cálculo 1. Mediana con valor absoluto

Por lo tanto, las Evaluaciones de los proponente HABLES, queda de la siguiente manera:

PROPONENTE HABIL:

CONSORCIO DEPORTIVOS LEJANIAS

REP. EDGAR FELIPE ROMERO BARBOSA

C.C. No. 1.122.121.109 de Acacias

DIRECCION: Calle 15 # 38 – 40 local 2-24

CORREO ELECTRONICO: consorciojp.2025@gmail.com

TELEFONO: 3012580926 - 3185272578

REQUISITOS HABILITANTES	
CAPACIDAD JURIDICA	HABIL
CAPACIDAD FINANCIERA	HABIL
ACREDITACIÓN EXPERIENCIA (General)	HABIL
DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	HABIL
REQUISITOS DE PONDERACION	
Oferta económica	59,5
Factor de Calidad	10
Factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado	0
Apoyo a la industria nacional	20

Vinculación de personas con discapacidad	1
Emprendimientos y empresas de mujeres	0,25
Acreditación Mipyme	0
Total	90,75

Realizada la ponderación bajo los criterios de evaluación según el pliego de condiciones, y de no encontrarse ninguna observación a realizar, la puntuación final de los proponentes queda de la siguiente manera:

Ítem	Proponente	Puntuación
1	CONSORCIO DEPORTIVOS LEJANIAS	90,75

De acuerdo con lo anterior, los miembros del comité evaluador dan como ganador al proponente **CONSORCIO DEPORTIVOS LEJANIAS**, representado legalmente por EDGAR FELIPE ROMERO BARBOSA con documento de identidad No. 1.122.121.109 de Acacias, así mismo recomiendan al ordenador del gasto adjudicar al proponente, por la suma total **MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA MIL ONCE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$1.464.030.011,42)**.

Cordialmente,

Vicior Andres Sabogal Chingate
VICTOR ANDRES SABOGAL CHINGATE
Evaluador Jurídico

Dayana Marcela Carvajal Castaño
DAYANA MARCELA CARVAJAL CASTAÑO
Evaluador Financiero

Maria Victoria Ruiz Prieto
MARIA VICTORIA RUIZ PRIETO
Evaluador Técnico

Jorge Andres Baquero Vanegas
JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS
Director Ejecutivo

Proyecto.
Oficina de Contratación

PROPUESTA ECONOMICA

MEJORAMIENTO DE ESPACIOS RECREO-DEPORTIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE LEJANÍAS, META



PROPUESTA ECONOMICA

PLAZO: 3.5 MESES

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ISAACS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	896,00	\$ 5.500,00	\$ 4.928.000,00
1,02	EXCAVACION MANUAL EN CONGLORMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	64,63	\$ 97.950,57	\$ 6.330.545,34
1,03	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION COMPACTACION MANUAL compactado	M3	64,16	\$ 34.874,55	\$ 2.237.551,13
1,04	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. COMPACTACION MANUAL	M3	197,18	\$ 125.362,11	\$ 24.718.900,85
1,05	DEMOLICIÓN MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	62,05	\$ 393.670,44	\$ 24.427.250,80
1,06	CORTES PAVIMENTOS RÍGIDO (CONCRETO E=0,10 M)	ML	117,33	\$ 14.435,02	\$ 1.693.660,90
2	ACERO				
2,01	ACERO DE REFUERZO Fy=4200MPa (4200KG/CM2,G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	9.508,06	\$ 9.571,19	\$ 91.003.448,79
2,02	MALLA ELECTROSOLDADA Fy=5000KG/CM2,500MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	1.419,50	\$ 10.299,70	\$ 14.620.424,15
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICA				
3,01	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	6,05	\$ 1.001.037,71	\$ 6.056.278,15
3,02	VIGA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	45,56	\$ 1.074.776,66	\$ 48.966.824,63
3,03	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	30,88	\$ 1.488.448,01	\$ 45.963.274,55
3,04	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU.; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	4,26	\$ 757.477,65	\$ 3.226.854,79
3,05	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20,7 MPA (3000 Psi) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	6,88	\$ 1.240.395,39	\$ 8.533.920,28
3,06	PLACA DE CONTRA PISO EN CONCRETO 20.7MPa(3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN psi kg/cm ² -3000 psi	M3	69,47	\$ 876.065,57	\$ 60.860.275,15
3,07	CONCRETO CICLOPEO 3000PSI-20.7 Mpa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	43,57	\$ 731.521,24	\$ 31.872.380,43
3,08	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 Mpa (2000 PSI) psi	M3	1,49	\$ 688.920,92	\$ 1.026.492,17
3,09	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	KG	18.462,83	\$ 25.885,40	\$ 477.917.739,68
3,10	ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	KG	3.618,23	\$ 23.662,41	\$ 85.616.041,73
3,11	CANCHA MULTIPLE FDA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 21/2"Y3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL.10MM DE MARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	JGO	1,00	\$ 16.208.109,02	\$ 16.208.109,02
3,12	SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN 10 MM X 10 MM CON POLIURETANO. INCLUYE CORDON EN POLIETILENO FONDO DE JUNTA. SUMINISTRO E INSTALACION	ML	402,00	\$ 25.074,54	\$ 10.079.965,08
4	MAMPOSTERÍA Y PINTURAS				
4,01	DEMARCAACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	GLB	1,00	\$ 1.514.326,85	\$ 1.514.326,85
4,02	MURO EN BLOQUE ABUJARDADO, 0,14 X 0,19 X 0,39 M (MORTERO TIPO S 1:4)	M2	2,84	\$ 80.474,12	\$ 228.546,50
5	MANEJO DE AGUAS				
5,01	BAJANTE REDONDA 4" AGUAS LLUVIAS SUMINISTRO E INSTALACION	ML	102,00	\$ 27.511,62	\$ 2.806.185,24
5,02	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, D=0.6 MINCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO	ML	64,40	\$ 156.292,84	\$ 10.065.258,90
6	ELÉCTRICO				
6,01	PANEL SOLAR 300 WATTS 18.70 VMP POLICRISTALINO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	4,00	\$ 1.446.708,01	\$ 5.786.832,04
6,02	BATERIA DE CICLO PROFUNDO (SOLARES) VRLA TIPO GEL 200 AMP HOUR 12VDC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	2,00	\$ 2.114.081,11	\$ 4.228.162,22
6,03	INVERSOR DE 2000W 12VDC ONDA PURA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1,00	\$ 1.691.122,78	\$ 1.691.122,78
6,04	REGULADOR 60A - 12/24V - C60 PARA SISTEMAS SOLARES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1,00	\$ 1.816.821,79	\$ 1.816.821,79
6,05	RACK PARA BANCO DE BATERÍAS. 4 UNIDADES. PINTURA ELECTROSTÁTICA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1,00	\$ 2.145.035,90	\$ 2.145.035,90
6,06	REFLECTOR LED 100W IP 65 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	9,00	\$ 233.368,76	\$ 2.100.318,84
6,07	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1,00	\$ 620.797,99	\$ 620.797,99
6,08	ACOMETIDA PARCIAL 2 No6+1No8 DUCTO PVC 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	130,40	\$ 54.879,85	\$ 7.156.332,44
6,09	ESTRUCTURA AUTOSOPORTADA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA PARA 4 PANELES SOLARES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1,00	\$ 1.767.954,41	\$ 1.767.954,41
6,10	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UND	4,00	\$ 634.767,29	\$ 2.539.069,16
6,11	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOO S 1:4)	M2	8,10	\$ 59.061,11	\$ 478.394,99

6,12	PAÑETE LISO BAJO PLACA MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	16,20	\$ 29.853,81	\$ 483.631,72
6,13	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1,00	\$ 504.350,34	\$ 504.350,34
7	CUBIERTA				
7,01	Suministro e instalación cubierta en teja termoacustica perfil trapezoidal color. No incluye estructura	M2	917,03	\$ 69.728,22	\$ 63.942.869,59
SUBTOTAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ISAACS					\$ 1.076.163.949,32

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL SEDE PRINCIPAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	672,00	\$ 5.500,00	\$ 3.696.000,00
1,02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	71,18	\$ 88.155,50	\$ 6.274.908,49
1,03	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	8,12	\$ 34.874,55	\$ 283.181,35
1,04	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	168,00	\$ 125.362,11	\$ 21.060.834,48
1,05	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRENTE	M2	672,00	\$ 9.795,06	\$ 6.582.280,32
2	ACERO				
2,01	ACERO DE REFUERZO FY=4200MPa (4200KG/CM2,G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	481,65	\$ 9.571,19	\$ 4.609.963,66
2,02	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000KG/CM2, 500MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	1.397,76	\$ 10.299,70	\$ 14.396.508,67
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICA				
3,01	VIGA EN CONCRETO 20.7MPa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,03	\$ 1.074.776,65	\$ 3.256.573,25
3,02	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,46	\$ 1.488.448,01	\$ 684.686,08
3,03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa(3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	67,20	\$ 876.065,57	\$ 58.871.606,30
3,04	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI -20.7 Mpa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	3,03	\$ 731.521,24	\$ 2.216.509,36
3,05	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA ESLABONADA TIPO CICLON. MALLA GALVANIZADA RECUBRIMIENTO EN PVC HUECO 2"X2" CAL.10 POSTES DELINEA TUBERÍA GALVANIZADA 2" Y PIÉ DE AMIGO EN ANGULO GALVANIZADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	88,88	\$ 141.874,69	\$ 12.609.822,45
3,06	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40DE21/2"Y3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL.10 MM DE MARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	JGO	1,00	\$ 16.208.109,02	\$ 16.208.109,02
3,07	SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN 10 MM X 10 MM CON POLIURETANO. INCLUYE CORDON EN POLIETILENO FONDO DE JUNTA. SUMINISTRO E INSTALACION	ML	402,00	\$ 25.074,54	\$ 10.079.965,08
4	MAMPOSTERÍA Y PINTURAS				
4,01	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:4)	M2	31,28	\$ 146.830,99	\$ 4.592.873,37
4,02	DEMARCAACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	GLB	1,00	\$ 1.514.326,85	\$ 1.514.326,85
SUBTOTAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL SEDE PRINCIPAL					\$ 166.938.148,73
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS					\$ 1.243.102.098,05


Administración	10,50%	\$ 130.525.720,30
Imprevistos	1,00%	\$ 12.431.020,98
Utilidad	4,00%	\$ 49.724.083,92
SUBTOTAL AIU	15,50%	\$ 192.680.825,20
VALOR TOTAL OBRA		\$ 1.435.782.923,25

IMPLEMENTACIÓN PROCESOS DE GESTIÓN (PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL)

\$ 28.247.088,17

VALOR TOTAL COSTO MEJORAMIENTO DE ESPACIOS RECREO-DEPORTIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE LEJANÍAS, META \$ 1.464.030.011,42

SON: MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA MIL ONCE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE


CONSORCIO DEPORTIVOS LEJANIAS
 REP. LEGAL EDGAR FELIPE ROMERO BARBOSA
 C.C. 1.122.121.109 de Acacias