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ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

_ “CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL
CORREGIMIENTO LA PEDREGOSA, MUNICIPIO LA ESPERANZA, NORTE DE
SANTANDER”

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

El proyecto tiene como alcance la construccion de las redes de alcantarillado sanitario para
el Lote No 5 del corregimiento La pedregosa del municipio de la Esperanza - Departamento
de Norte de Santander, que consiste en la instalacién de 792 metros lineales en tuberia
PVC de @ 8 pulgadas, interconectados mediante 13 pozos.

. Las actividades a realizar son las siguientes:

~* Excavacién y movimiento de tierras
*'Redes de Alcantarillado :
* Estructuras
* QOtras Obras

2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

El.-municipio de la Esperanza, Norte de Santander pretende fortalecer el desarrollo de un proyecto
devivienda en el lote No. 5 de su propiedad, ubicado en el corregimiento la pedregosa, el cual busca
suplir con el déficit de vivienda a nivel municipal y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes,
razoén por la cual se hace necesario realizar una planificacion ordenada en relaciona la realizacion
de obras de urbanismo que permita garantizar a los beneficiarios o usuarios contar con las redes de
acueducto y. alcantarillado optimas en busca de dar soluciones reales y eficaces en mejorar las
condiciones de habxtablhdad de la poblacién.

Cabe precxsar que el desarrollo del proyecto abarca la construccion de 127 unidades habitacionales
la cuai beneficiaria a una poblamon aproximada 635 habitantes, los cuales buscan contar con el
servicio de acueducto y alcantarillado en la busqueda de mejorar las condiciones de vida de los
beneficiarios, y contnbulr con Ia disminucion del porcentaje de las necesidades basicas insatisfechas
de la pobl amon .

¢,2.1.~ Locallzaclon , :
. Las obras se ejecutaran en el municipio de la Esperanza, corregimiento la pedregosa,
* Lote No 5 de propiedad del municipio.
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llustracién 1 Localizacion del 4rea a intervenir— Lote No 5 Corregimiento la Pedregosa
Fuente: Archivos del proyecto municipio.de la Esperanza.

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

L as actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

= ESPECIFICACIONES ‘
w s , DESCRIPCION .| CANTIDAD
GENERAL | PARTICULAR ;

Excavacion mecanica sin clasificar. ‘ 1.519,00

Relleno con material arrastre fibre de agregado grueso 257,00

Relleno con material seleccionado de la excavacion 1.148,00

Retiro de sobrantes y/o transporte de materiales : 247.00
provenientes de exi

Tuberia Novafort D=200.mm (8 Pulg) 792,00

Construccion pozos de inspeccion altura maxima 1.80.m 13,00

Excavacion mecanica sin clasificar 878,00

Compactacion de la superficie excavada 144,00

Relleno -material base granular BG-38 Manuaimente 259,00
Retiro de sobrantes.y/o transporte de materiales ' 87800
provenientes de excavaciones'y derrumbes !
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Concreto ciclopeo para bases : , 1 - 4400

Concreto para tanque 28,00 Mpa T 124,00

Acero de refuerzo FY=420 Mpa 15.138,00

Geotextil no tejido tipo NT 1600 : 413,00

15 | s02 | s02 Tuberia Para ventilacion 2' PVC TP Und 10,00
16 042503 50-3 +| Tapaen'concreto para area de inspeccion Und 8,00
17 50.4 50-4 Suministros materiales para filtro camara séptica Glb 1,00
dgi ) B0 i 505 Punto Sanhitario doble Pared 8" : Und 8,00

3 1. Fases y etapas del proyecto

El presente proyecto no esta dividido por fases.

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

W

El plazo de ejecucidn para el presente proyecto esta estimado en Cuatro (04) meses,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, la cual se establece en el Pliego de
Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.

5. FORMA DE PAGO

La forma de pago del presente proceso se realizara por precsos unitarios de la siguiente
manera ‘

La ehﬁdad efectuara al Contratista pagos parciales mensuales en pesos colombianos, hasta

~ el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, de acuerdo con las cantidades de obra

realmente ejecutadas revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria,
las cuales ademés deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de
Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AlU pactado El 10 % restante

se pagara contra la liquidacion del Contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte 0 no ajustarse a cualqunera de las condxcmnes establemdas en
el Contrato y por la entidad. L ~

La Entidad hara las retencxones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las
fdlsposmlones legales wgentes sobre la matena
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'EI Contratlsta debera acredltar para cada pago denvado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafi iscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

La entidad realizara al Contratista el tltimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al dxez por
ciento (10%) del valor total del contrato, el cual se pagara contra Ilqwdacmn del contrato& ,

El,mterventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por
el Contratlsta Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se
‘encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucién de las actividades contratadas. Hasta no entregar dIChOS
soportes Ia Entldad no haré el respectlvo pago fi nal al contrato

Para la realizacién de los pagos parciales y finales el contratista debera allegar Ios
sxgmentes documentos:
\Iknforme de obra. o Lo

.

e Acta de cantidades de obra

'y Memoria de cantidades de obra :

® Registro fotograf ico de la obra, antes durante y después

° Certificacion cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y parafiscales,

Art 50. Ley 789 de 2002. Expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal cuando
corresponda

e - Planillas de seguridad profesnonales y personal de obra
e Bitacora

e Factura

® Amortizacion de los gastos de Administracion

5.1 ANTICIPO

La Entidad entregara un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del
contrato, una vez se hayan configurado los requisitos previos de ejecucién contenidos en
el articulo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artlculo 23 de laLey 1150 de 2007 y
se haya firmado el acta de inicio.

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de
la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo
en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales
no estan supeditadas en ninglin caso a la entrega del anticipo.
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La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista
constituira un patrimonio auténomo irrevocable (Fiducia) a nombre del objeto del contrato,
cuyo beneficiario sea la Asociacion, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por
consiguiente, ningiin pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la
autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del
anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversién
del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comision fiduciaria es asumido
directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta del contrato
de fiducia para aprobacion previa del Interventor. :

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la
consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con precision que se trata de
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el numero, afio
del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el
cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos
en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de
los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el numero y afo del
contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignacion especificando
el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la
informacién necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes
reglas: \

El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria
autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

s El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la
utilizacion de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

*  Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser
invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al
cumplimiento del plan de inversién del mismo aprobado por el Interventor.

. Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autonomo
como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la
Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el
Interventor. , ,

. La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado
y le informara sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo,
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la Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensmnes y reanudamones n
del contrato. -
e n los casos de caducidad del contrato o terminacion umlateral o) antlcxpada del
mlsmo la entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo exnstente en la cuenta de
anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta
Ia ﬂdumana el acto administrativo debidamente ejecutonado , \
. | a entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entldad al Interventor
Contrat sta, dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un. mforme de
gestlon sobre el manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como
minimo la siguiente informacién: el nimero y afo del contrato de obra, el nombre del
Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimlentos con. corte al
dltimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El antlc:lpo sera amortizado mediante deducciones de las actas parCIales de obra srcuac:lon
que debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se deternrmara
multlplxcando el valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del
anticipo y el saldo correspondiente al noventa por ciento (90%) del valor total del contrato.

El 100% del anticipo debera ser amortizado por el contratista con el pago de las actas
parciales hasta el 90% del valor del contrato, en todo caso en el 10% pendiente. para la
liquidacién del contrato no podra haber porcentaje de antncnpo sin amortxzar o

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

El presente proyecto se desarrollara de acuerdo con los requerimientos técnicos: de la
Resolucién N° 0330 de 2017, “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector
de Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS) y se derogan las Resoluciones numeros
1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”

Es asi como en el Titulo 2, de la citada norma (Artlculos 40 a 238) se senalan “Ios
requisitos, parametros y procedimientos técnicos minimos que obligatoriamente deben
reunir los diferentes procesos involucrados en la planeacxon el disefio, la construccxon la
supervision técnica, la puesta en marcha, la operacion y el mantenimiento de los- snstemas
de acueducto, alcantarillado y/o aseo que se desarrollen en la Repuiblica de Colombia, con
el fin de que garanticen su estabilidad, durabilidad, funcionalidad, calidad, eficiencia,
sostenibilidad y redundancia’.

Las entidades territoriales, las personas prestadoras de servicios publicos y otras que
promuevan y desarrollen inversiones en acueductos y/o alcantarillados y/o aseo, deben
identificar, dentro de sus herramientas de planeacion sectorial, los proyectos de
infraestructura cuyo desarrollo es prioritario en su jurisdiccién relacionados con este sector,

con el proposito de satisfacer necesidades racionalizando los recursos e inversiones, de
forma que se garantice la sostenibilidad del proyecto (Art. 5° Alcance).
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Las personas prestadoras deberan articular sus proyectos de infraestructura con sus planes
y programas de prestacion del servicio, con los objetivos, metas, programas, proyectos y .
actividades definidos en las diferentes herramientas de planeacion, tales como (Art 6°
Articulacion POT, POMCAS y PSMV

o Planes o esquemas de ordenamiento territorial, seglin el caso y lo establecxdo en el
Decreto nimero 2981 de 2013.

o Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas (POMCAS).

» Planes sectoriales como los PSMV (formulados por las personas prestadoras y
aprobados por las autoridades ambientales), los planes establecidos en la
regulacién tarifaria, los planes de Emergencia y Contingencia para el manejo de
desastres y emergencias asociados a la prestacion de los servicios publicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo (Resolucion numero 154 de 2014
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio).

e Los mapas de riesgo de la calidad del agua (formulados por las autoridades
sanitarias - Decreto nimero 4716 de 2010).

Es asi como el Articulo 7° del reglamento establece las siguientes Etapas de Planeacion de

los proyectos de acueducto, alcantarillado y/o aseo:

Diagnéstico detallado de la situacion del municipio.
Determinacion de la poblacion afectada.
Caracteristicas socioculturales de la poblacién y participacion comunitaria.
_Cuantificacion de la demanda y/o necesidades.
Conocimiento de la infraestructura existente.
Definicion del alcance de las intervenciones.
Estudios basicos de las alternativas.
Formulacion y priorizacion de proyectos.
Formulacién y anélisis de alternativas de proyectos
Comparacion de alternativas y seleccion de alternativa viable.
Elaboracion del plan de obras.
Determinacion de costos del proyecto.
s Formulacion del cronograma de implementacion del proyecto.
{4
Adicionalmente, junto con la Interventoria debe establecer los procedimientos para la
aprobacion y registro de cambios del disefio cuando apliquen, ya que estos pueden afectar
el alcance y el presupuesto del proyecto, ademas debe definir los mecanismos para
comunicar los cambios aprobados a la entidad para asegurar que no afecten los demas

® .8 e e e ¢ .8 .68 0 '@

. disefios involucrados. La Interventoria debe establecer el registro para consignar los

cambios y describir la fecha del cambio, su aprobacion, soporte técnico del cambio y su
justificacion, quien lo aprueba, registro de la aprobacion y de las acciones que se generaran.
Revision de disefios de acuerdo con especificaciones técnicas.
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6.1. Especificaciones técnicas

Para dar cumplimiento a las actividades descritas en el proyecto, se debera tener en
cuenta por parte del contratista las especificaciones técnicas requeridas para cada item,
a fin de obtener resultados éptimos de calidad.

Las especificaciones técnicas fueron presentadas y aprobadas por parte del municipio '
dentro de los requisitos generales para la aprobacién del proyecto, documento
denominado ESPECIFICACIONES TECNICAS el cual hace parte integral del presente
proceso.

Que los precios unitarios corresponden al promedio de la region y que son los utilizados
para las actividades contempladas en el proyecto, como consta en certificacion
expedida por la Secretaria de Planeacion del municipio.

Los casos especiales y procedimientos constructivos que se usen para la ejecucion del
proyecto se ajustaran a lo establecido en la normatividad técnica colombina vigenteya
las particulares o especiales que se establezcan para este tipo de obra. Dichos
reglamentos y normas se aplicardn como si estuviesen anotadas en las presentes
especificaciones técnicas. Sin embargo, no significa que lo requerido pueda ser
modificado por no encontrarse en ellos.

El contratista debera seguir para el cumplimiento del alcance del proyecto las
especificaciones técnicas planteadas en los documentos anexos, en los cuales se -
enmarcan los procedimientos, parametros, la seleccion objetlva de criterios, la calidad

y en general todas las definiciones de tipo técnico en las diferentes etapas del contrato
que permitan y describan como debe hacer el contratista para cumplir con el alcance
del proyecto de acuerdo con los lineamientos que requiere la entidad.

Anotacion: para cualquier modificacion a las especificaciones técnicas se debera
notificar y contar con previa autorizacién por la interventoria y la supervision de la
entidad. o

6.1.1. Especificaciones técnicas de materiales

Las descritas en las especificaciones técnicas de cada uno de los items que hacen parte
del proyecto.

6.1.2. Pruebasy ensayos

Se deberan realizar todos los ensayos de campo y laboratono necesarios para cumpllr con
su gestion contractual, de acuerdo con las metodologias normalizadas por el LA ENTIDAD,
ICONTEC, ASTM, etc. La frecuencia y el tipo de ensayos de laboratorio sobre los materiales
de construccién de la obra, seran realizados de acuerdo con la frecuencia de medicién de
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indicadores del Contrato de Obra, las buenas practicas de la ingenieria y segun solicitud
del LA ENTIDAD, de tal manera que los resultados que arrojen sirvan para que el Interventor
evalle oportunamente el desempefio del Contratista.

Los laboratorios en donde se realicen los ensayos deben contar con todas las
certificaciones de calibracion de sus equipos, de dichas certificaciones se anexaran a los
resultados de los ensayos. Estos certificados de calibracién deben ser emitidos por las
autoridades competentes

- 6.2.  Documentos que entregara la Entidad para la ejecucién del Contrato

Estudios y disefios previos, planos constructivos, esquemas y demas documentos
necesarios para la ejecucion del Contrato de Obra, los cuales hacen parte integral del
presente procedimiento de seleccion.

El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la entidad entregue para la ejecucién de las
obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad
para la revision de estudios y disefios cuando aplique, si el contratista no se pronuncia en
sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por la
entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementacion de los
mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la
durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacién y/o adaptacion y/o complementacion que el contratista pretenda
efectuar a los estudios y disefios deberan ser tramitadas por el contratista para su
aprobacnon por la Interventoria, sin que ello se constituya en causa de demora en la
ejecucion del proyecto.

6.3. Notas técnicas especificas del proyecto

¢ Estudios y disefios junto con soportes del proyecto: CONSTRUCCION PRIMERA
ETAPA SISTEMA DE ALCANTARILLADO PREDIO' LOTE 5 EN EL
CORREGIMIENTO LA PEDREGOSA, MUNICIPIO LA ESPERANZA NORTE DE
SANTANDER. _

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROCESO CONSTRUCTIVO

Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS).
Normas NTC y ASTM.

@6 8 8

6.4. Meétodo Constructivo

La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades
contratadas debera garantizar los siguientes aspectos:

mﬁw&g“ R " e
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Calle 32 # 39 - 11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio — Meta. Telefono: (608) 662 36 48 Cel. 3106705320
infraestructura@asosupro,gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - info@asosupro.gov.co
WWW asosupro.gov.co

[ Cédigo | CCE-EICP-IDI-32 | Versién | 1 |




IO BE coLoMBlA

ANEXO 1~ ANEXO TECNICO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Cédigo [ CCEEICPADR2 " [ Pagina | 10de1s
Version No. | 1

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.

2. La estabilidad de la obra contratada. ‘

3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos matenales y
elementos constructivos.

4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucion de la obra.

5. El cumplimiento de los aspectos de disefio y/o construccion vigente.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo sSuyo y que se ejecuten
SImuItaneamente

El proceso constructivo fue presentado aprobado por parte del municipio, dentro de los
requisitos generales para la aprobacion del proyecto, documento denominado
PROCESO CONSTRUCTIVO el cual hace parte integral del presente proceso.

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-AMBIENTAL

Para la ejecucion del proyecto “CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA SISTEMA DE
ALCANTARILLADO PREDIO LOTE 5 EN EL CORREGIMIENTO LA PEDREGOSA,
MUNICIPIO LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER’, no se requiere el tramite de
licencia ambiental.

o Tratamiento de los impactos ambientales

Diariamente todas las actividades que desarrollan las personas generan impactos
ambientales unos de mayor magnitud que otros sobre los recursos, es por esto que el
estado ha desarrollado politicas y normas con el fin de establecer medidas de prevencién
y mitigacion sobre los impactos ambientales generados, las entidades ambientales
Colombianas deben estar a la vanguardia de politicas sobre uso eficiente de los recursos
y buenas practicas de ingenieria entre ellas se desarrolla la Guia de Manejo Ambiental de
Proyectos de Infraestructura y sobre la cual se basa el Plan de Manejo Ambiental.

4

8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del andlisis de |a informacién del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. lLas hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serén verificadas
una vez se adjudique el Contrato y no podran ser pedidas durante la seleccién del
Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. :

b. Siel Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un
mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos
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de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser
ofrecido para dos o més cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la
dedicacioén requerida para este Proceso de Contratacion.

c. El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos
ejercen legalmente la profesion de conformidad con lo sefialado en el Pliego de
Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula profesional se puede suplir con lo
regulado en el articulo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de
prestacion de servicios.

e. La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que
permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los
profesionales empleados en la ejecucion del contrato y que estén acorde con el valor
de los honorarios definidos a la fecha de ejecucion del Contrato, en el caso en que
sea establecido un valor de honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan
la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

g. El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a
través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar
cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicacion exigido
para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier
Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores
costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual
solicita dicho cambio.

f. En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la
equivalencia, asi:

ENeid DE c

Especializaciéon Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses \Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:
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e Titulo de posgradoen las diferentes modalidades por experiencia generaly
viceversa.

» Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especificay
viceversa.

o No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica
o viceversa. '

¢ No se puede aplicar equivalencia de experiencia general o especifica por titulo de
posgrado

El personal relacionado sera contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro
de los gastos administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen
parte del personal clave deben cubrir todo el plazo de ejecucion del proyecto indistintamente
de su porcentaje de dedicacién. Para los demas perfiles profesionales, en caso de que la
Entidad los requiera deberén estar disponibles, seglin su porcentaje de dedicacién, con el
fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del
Contratista, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales. :

]

8.1. Persdnal Clave

El Proponente con la presentacion de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los
requisitos minimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales
se destallan en esta seccion.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

UN (1) DIRECTOR DE OBRA, dedicacién del 50%.

UN (1) RESIDENTE DE OBRA, dedicacion del 100%.

UN (1) PROFESIONAL SST, dedicacion del 50%.

UN (1) PROFESIONAL AMBIENTAL, dedicacion del 50%

8.2. Requisitoé del personal del Contratista

El personal clave debe cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de
formacién y experiencia:

Tabla 1~ Requisitos del personal del contratista

Ingenieria il [ Especializacion cho (8) afos.  de|Tres (3) afos como
y/o Ingenieria | en gerencia de | experiencia profesional | director. de obra en
’ Director de obra | Sanitaria ylo.| proyectos y/o | certificada contados a | proyectos relacionados
(50%) Ingenieria recurso. . hidrico | partir de la fecha defcon . el objeto
Sanitaria y | ylo afines. expedicién de la tarjeta’| contratar.
Ambiental profesional.
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Ingeniera civil: o N.A. Cinco (05) anfos de|Dos (02) anos como
ingeniera experiencia profesional | residente de  obra
ambiental 0 contados a partir de la | como director. de obra
5 Residente - de |ingeniera fecha de expedicion de | en proyectos
obra (100%) sanitaria o] la tarjeta profesional. | relacionados . con el
: ingenieria objeto a contratar.
ambiental y
sanitaria
q . Titulo de
zggs 2{;&?120%&2 especializgcién
las siguientes en Seguridag y Dos (02) afos de L
alternativas: '??;gg'o siZ?n réel experiencia profesional Urr::fe<soic121 alancsas_'c_:orgg
Profesional SST | Profesional.  en I PreY | certificada contados a|P ;
3 5 : cuando su : .| proyectos
(50%) Seguridad Y | formacion partr de la fecha de relacionados  con el
Salud  en el profesional.  de expedicion de la tarjeta objeto a contratar
;l"rabaj_o : . pregrado hio profesional. :
ngenierias a fin
/Al%uitecto corresponda @
SST.
Titulo de
Titulo profesional Zfs\pecsag;zac;kéér; oq
Profesional ;nstre as]?gutgci]nt(ci(sa ambiental S)?:erie(gii)a p?gf?assior?; Un (01) afo como
Ambiental alternativas: sxempreycuaqdo certificada contados a | 22M° profesional 557
° Dedicacién - del | Ingenieria sy formacion partir de la fecha de en proyectos
f ger profesional.  de S . relacionados  con el
50% mensual.. | Ambiental expedicion de la tarjeta |~ .
oo .| pregrado no : objeto a contratar.
/ingenierias- a fin corresponda @ profesional.
/Arquitecto Ingenieria
ambiental.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo
necesario para la ejecucion del proyecto. Si el Contratista contrata persona adicional, este

correra por su cuenta, por lo que no habra lugar a pago alguno por
al personal extra que el Contratista utilice en la ejecucion del Cot

parte de la Entidad frente
ntrato, ya que la Entidad

en la etapa de planeacion establecioé el personal profesional y operacional minimo requerido
para el cumplimiento del Contrato.

Nota 1: en los casos en que se exija la acreditacion de experiencia profesional y experiencia
en calidad de especialista 0 magister o doctorado o postdoctorado u otro titulo de postgrado,
~ estos tiempos no se exigen por separado, pueden ser traslapados.

Nota 2: paré los cargos referidos se aceptara maximo a un profesional o una persona que
hara parte del equipo de trabajo del proponente, es decir, no se permitira que un profesional
o0 persona ofertada ocupe dos o mas cargos del equipo de trabajo requerido por la Entidad.

w@%&“m%
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Nota 3: se aceptara la experiencia adquirida como ingeniero residente' en la siguiente
proporcién: TRES ANOS COMO RESIDENTE DE INTERVENTORIA EQUIVALEN A UN

ANO DE EXPERIENCIA COMO DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

8.2.1 Consideraciones para el analisis del personal

Para efectos del andlisis de la informacién del personal, se tendra en cuenta las sngulentes
cons:deracxones

a) Las hojas de vida y soporte del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez
se adjudigue el contrato y no podrén ser pedidas durante la seleccién del contratista para
efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion
de servicios. »

c) El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior
a la aprobada se aplicara las sanciones a que haya lugar.

d) Con el fin de asegurar que se tiene el consentimiento del personal profesional ofrecido,
el contratista debera presentar documento suscrito por el profesional correspondiente.

e) Los plazos seran aproximados por exceso o por defecto al nimero entero siguiente, asi:
cuando la décima de mes sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al nimero

entero siguiente y cuando la décima de mes sea inferior a cinco se aproximara por defecto -

al nimero entero de mes.

f) Si el contratista ofrece dos (02) o mas profesionales para realizar actividades de un
mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en este documento
y en el pliego de condiciones para tal cargo, un mismo profesional no puede ser ofrecido
para dos o mas cargos diferentes. -

g) La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de tesis
o asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como experiencia especifica de los
profesionales.

h) Las certificaciones tanto de empresa oficial como de empresa privada, deberan
determinar: cargo desempefiado, proyecto ejecutado y el tiempo durante el cual participé el
profesional, indicando fechas de inicio y terminacion.
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i) Sidurante el mismo periodo el profesional participé en mas de un proyecto, no se tendra
en cuenta el tiempo de traslapo.

i) El proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior
deberd acreditar la convalidacion y homologacién de estos titulos ante el Ministerio de

~Educacién Nacional.

k) Los titulos de posgrado deberan acreditarse mediante copio de diploma o acta de grado.

[) Una vez el interventor apruebe el personal minimo propuesto, éste no podra ser
cambiado durante la ejecucion del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo
cual debera presentarse comunicacion suscrita por el profesional en la que conste su retiro,
asi como documento suscrito donde conste que la empresa contratista se encuentra a paz
y salvo por pagos de salarios y prestaciones. En caso de aprobarse el cambio por parte del
interventor, el personal debera reemplazarse por uno de igual o mejores calidades que el
exigido en el pliego de condiciones. El interventor remitira a ASOSUPRO el acta de
aprobacién con los respectivos documentos tanto del personal que sale como del que
ingresa.

m)ASOSUPRO se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de
verificar que los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo
solicitado para el desarrolio de las obras por estar vinculados a otros proyectos o por no
cumplir con sus obligaciones del cargo para el cual fue aprobado o no cumplir con los
requisitos exigidos en el presente anexo y en el pliego de condiciones.

8.3.  Maquinaria minima del proyecto

El discriminado en los analisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de los items

 aejecutar.

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudiqué el Contrato y no podra
ser pedida durante la seleccion del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como
criterio habilitante. ‘

9. . POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por
el Interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y
especificaciones generales y/o particulares vigentes.
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Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio
donde se van a desarrollar Ias obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de
materiales necesarios para su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su
calidad de constructor y/o si las adquirira a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la
respectiva interventoria, previo al inicio de las obras. el contratista se obliga a realizar la
explotacion respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos
ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la

obra. e

El proponente debera verificar previa a la presentacién de la oferta, las distancias de
acarreo de las posibles fuentes de materiales, existentes en el area de influencia del
proyecto que sean susceptibles de utilizar; asi como verificar que éstas se encuentran en
funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de
tal forma que pueda garantizar la utilizacion para el proyecto. en consecuencia, las
distancias de acarreo correspondientes deberan ser consideradas por el proponente en los
analisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables
en la ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacién o el rechazo
por parte de la interventoria, segliin la normativa aplicable. los permisos de explotacion
deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. de igual
manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por
la respectiva interventoria, previo al inicio de las obras. :

10. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacion y situaciones particulares donde
sera adelantada la obra e informarse sobre Ia forma y caracteristicas del sitio, localizacion
y naturaleza de la obra, vias de acceso, las condiciones ambientales y sociales del area de
influencia, las cuales debe considerar para el desarrolio y manejo ambiental del proyecto,
asi como los sitios autorizados para hacer la disposicién de los residuos de construcciéon y
demolicién (RCD) y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir
- en el célculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto de obra
publica. :

11. OBRAS PROVISIONALES

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccion,
mejoramiento y conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte
integrante del proyecto, tales como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de
explotacion a las fuentes de materiales asi como: las obras necesarias para la recuperacion
morfologica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones
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temporales; y las demas que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos,
cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus respectivas
instalaciones, depésitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes
de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los frabajos durante la.
ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar
la obra y la obtencién de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las
cuales estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el
servicio en las vias publicas usadas por €l o en las vias de acceso cuyo uso comparta con
otros contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las
estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce
o interfiera corrientes de agua, canales de desaglie, redes de servicios publicos, etc. En el
caso de interferir redes de servicios publicos, estos costos seran reconocidos mediante
aprobacion de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra
aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera tramitar la correspondiente aprobacion
de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se reqwera
el permlso correspond:ente ante |a autoridad competente.

A ‘menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la
adjudicacién del contrato deberé retirar todas las obras provisionales a la terminacion de
1os trabajos y dejar Ias zonas en el mlsmo estado de limpieza y orden en que Ias encontro

Asi“mismo; sera responsable de ' la desocupacion de todas las zonas que Ie fueron
summlstradas para Ias obras provnsnonales y permanentes

12 SENALIZACION

De ser necesano son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para
instalar 'y mantener la sefializacién de la obra y las vallas informativas, la iluminacion
nocturna y demas dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comumcacmn y
f“"oordmac:on en los termlnos deﬂmdos por las autoridades competentes

ROt N

Sin perjuicio de lo antenor la Entidad debe definir puntualmente cuales son los costos
directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo: «del proyecto a
ej cutar" Lo a‘ tenormente descnto se encuentra incluidos en el componente PMA y PMT
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. ANEXO 1 — ANEXO TECNICO ' o .
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
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13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Los pe‘rmisos gue debe solicitar el contratista seran en caso de que se requiera cierres 'cjé
las vias a intervenir, los cuales deben ser concertados con la alcaldia mumc:lpal y
somahzados a la comunidad beneficiaria del proyecto.

En cuanto a las fuentes de materiales a emplear en la ejecucion de las diferentes
actividades deberan cumplir con lo respectivo (titulo minero - licencia de explotacion).

El contratista debe escoger sitios de escombrera con licencia ambiental aprobada y vigente
que no perjudiquen intereses urbanos, tanto de la ciudad como de terceros. La distancia
comprendida entre el sitio de obra y el sitio autorizado por la autoridad ambiental para la
ubicacion final del material sobrante de la excavacién o de los escombros generados en la
obra, se medira de forma radial. Se autorizara el pago el cargue y retiro de sobrantes
cuando el Contratista haya completado a satisfaccién de la misma los trabajos indicados en
este numeral, habiendo considerado la informacién existente en los planos del proyecto las
especificaciones técnicas, y las normas técnicas o instrucciones.

14. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Documentos anexos derivados del proceso y los que hacen parte de la estructuracion del
proyecto, los cuales se presentaron para su viabilizacion y aprobacion por parte del
mummplo

En constancia se firma en Villavicencio, a los 27 dias del mes de febrero 2024.

Proyecto.
Direccion deinfraestructura.
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