






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 CONSORCIO INTERPUENTE 2019

DOCUMENTO DE CONSTITUCION DE EL CONSORCIO INTERPUENTE 2018

 Sefiores: ,
'MUNICIP|O DE ACACIAS
~ OFICINA DE CONTRATACION
~ Carera 14 No. 13-30 Piso 2

REFERENCIA: Concurso de Méritos Abierto N°. OCA-CM-003-2019

OBJETO; INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y
AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO OROTOY QUE COMUNICA

.~ EL CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE DEL MUNICIPIO DE ACACIAS CON EL
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

Entre los jsuscritos a saber: Jorge Luis Otero Rios, mayor de edad: identificado con C.C. No.: 1.122.128.120
expedida en Acacias - Meta, obrando en mi calidad de representante legal de Ingenieros y Consultores Corban
S.A.S., legalmente constituida, con domicilio principal en (Manzana 6 Casa 14 Barrio Asovivienda (Acacias -
Meta}), con Nit No.: 800.963.677-2, debidamente facultado por los estatutos sociales o Junta de socios, y
Angel Artyro Rincon Suarez, mayor de edad, idenfificado con C.C. No.: 79.628.005 expedida en Bogota-D.C.,
obrando en mi calidad de representante legal de ARM Consulting Ltda, legalmente constituida, con domicilio
principal en {Cra 4 No. 7 - 26 Bario la Carolina (Castilla la Nueva)), con Nit No 822.007.239-7 y debidamente
facultado por los estatutos sociales o Junta de socios, manifestamos que mediante el presente documento
hemos acprdado mtegrar un Consorcio cuya integracion, conformacion y reglamentacxén se regira por las

siguientes (clausulas

PRIMERA; El objeto del presente documento es la integracién de un Consorcio entrs, Ingenieros y
Consultores Corban S.A.S. y ARM Consulting Ltda, con el propdsite de complementar y reunir los requisitos de
participacidn, habilitantes y de evaluacion exigidos, de las partes que constituyen el presente Consarcio, para
la preparagién y presentacion de la propuesta, adjudicacion, celebracion v ejecucion del contrato, dentro de
- Concurso de Méritos Abierto N°. OCA-CM-003-2019, cuyo objeto es: INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA,
- TECNICA, |FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE PUENTE
VEHICULAR SOBRE EL RIO OROTOY QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO DE
CHICHIMENE DEL MUNICIPIO DE ACACIAS CON EL MUNICIPIO DE CASTiLLA LA NUEVA EN EL

° QDEPARTAMENTO DEL META.

: §SEGUNDA - RESPONSABILIDAD: Nuestra reSponsablhdad sera solidaria, manccmunada e ilimitada en todas
1a de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato. En consecuencia, las actuacmnes

[ s:ones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato afectaran
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CONTRATISTA: | CONSORCIO INTERPUENTE 2019 7 -

MIT No.: 9013050213, <
VALOR: T DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
: NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MICTE ($229.553975) incluido VA ¥
| descuentos deley

QBJETO: INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y
' AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO OROTOY
QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADC DE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE DEL
MUNICIPIO DE ACACIAS CON EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL
‘ DEPARTAMENTO DEL META.
PLAZO: CINCO (05) MESES

Enire los suscritos, OSCAR JAVIER ORTIZ ARTEAGA, identificado con la Cédula de Cludadenia No. 7.838.087
exbedida en San Carlos de Guaroa { Meta), en su calidad de Jefe Oficina de Contratacién, cargo para el cual fue
noimbrado mediante Decreto No. 109 del 06 de Julio de 2018 y posesionado segtn consta en Acta N° 034 de fecha
06{de Julic de 2018, delegado para celsbrar y legalizar contratos mediante el Decreto No. 257 de 201 4%y quien para
log efecios del presente Contrato se denominars EL MUNICIPIO! por una parte y por la ofra el CONSORCIO
INTERPUENTE 2019, con NIT No. 901305021-3 representado legalmente por la sefiora Yuli Marcela Gantiva Merchan
idantficada con C.C. No. 1.122.134.379¢ con direscién comercial 8 igualmente para efectos de nofificaciones en &
Camera 27 # 15-43 Bamio la Carolina, teiéfono 3132032915, y quien para los efectos del presente Conlrato se
dehominars EL CONTRATISTA. hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE INTERVENTORIA que se
regira por fa Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, su Decreto reg!;gentaﬁo 1082 de 2015, y por las normas civiles y
comerciales perfinentes, previas las siguientes consideracionesy4) Que mediante estudio previo de oporiunidad y

cohveniencia, la Secretaria de Infraestructura, definié la necesidad de contratar el objeto que se involucra en el
prasente contrap, allegands los respectivos soportes. 2) Que mediante la resolucitn No. 051 del 08 de Mayo de 2019
expedida por /iefe de ia Oficina de Contratacién del Municipio de Acacias (Meta), se ordend la apertura del OCA-

CM-003-2018 “conforme a fo establecido en la Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios dando plena
aplicacién a las disposiciones normativas contenidas en la Ley 1150 de 2007, la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de
2015, para atender la necesidad contractual a la que se refiere 8l objeto del presente contrator 3} Que el CONCURSO
DE MERITOS No. OCA-CM-003-2019. fue tramitado en forma infegral, cumpliendo el procedimiento reglade mandado
nofmativaments, hasta llegar a la definicion def proceso, OCA-CM-003-2019( e cual se adjudict a la oferenie
CONSORCIO INTERPUENTE 2019, con NIT No. 901305021-3 repressntado legalmente por la sefiora Yuli Marcela
Gantiva Merchan identificada con C.C. No. 1.122.134.379, mediante Resolucion No. 141 del 16 de Julio de 2019, por
sef la propussta mas favorable para el Municipio.«f) Que es necesario proceder, como acto de ejecucion, a la
suberipcin del presente Contrato se regira por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demas
nofmas procedentes, y por las clausules descritas a continuacion< PRIMERA - OBJETO: INTERVENTORIA
ACIMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE
PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO OROTOY QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO DE

HICHIMENE DEL MUNICIPIO DE ACACIAS CON EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL
DEPARTAMENTO DEL META. SEGUNDA - ALCANCE DEL OBJETO: E! objeto del presente conirato debe
adplantarse y cumplirse a cabalidad conforme a la propussta presentada. TERCERA - VALOR DEL CONTRATO: El
valor del presente contrato es de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA'Y TRES MIL

Cartara 14 No.13-30 Batio Cents. Cédigo Postal S07001 PEX: (57+8) 656 98 33, 646 B0 48 Bx. 121 FAX Bxt. 134 /’ Juniy
Linea de Atencidn al Usuario: 01 8000 112986 Comes Elecinics; contrataciongliacaciac qov co ﬁm&&

v Pagine Web: www scaciag-mels gov.co Twitter: (AlcaidisAcacies Facebook: AlcaidiafAcacias s
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NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MI/CTE ($229.553.975) incluido VA y descuentos de ley. CUARTA -
FORMA DE PAGO:AUN PRIMER DESEMBOLSO El Municipio pagara al CONTRATISTA EL VEINTE (20%) de
ejecucion del confrato mediante ia presentacién de actas de cobro parcial de Inferventoria, corresponden al avance de
obra def contrato objeto de la infervenioria contraciual del VEINTE (20%) POR CIENTO de sjecucion y deberén
prsentarse al Supervisor del Municipio. JN SEGUNDO DESEMBOLSO E! Municipio pagars 2l CONTRATISTA EL
TREINTA {30%) de ejecucion del contrato mediante fa presentacién de actas de cobro parcial de Interventoria,
cgrresponden al avance de obra del contrato objeto de la interventoria contractual del CINCUENTA (50%]) POR
CIENTO de sjecucién y debersn presentarse al Supervisor del Municipio<UN TERCER DESEMBOLSO E! Municipio
pagara al CONTRATISTA EL TREINTA (30%) de ejecucitn del confraio mediante la presentacién de aclas de cobro
parcial de Intorventoria, corresponden & avance de obra del contralo objelo de la interventoria contraclual del
OCHENTA (80%) POR CIENTO de ejecucion y deberdn presentarse al Supervisor del Municipio./UN CUARTO
DESEMBOLSO El Municipio pagara al CONTRATISTA EL VEINTE (20%) de sjecucion del contrato mediante la
presentacion de actas de cobro Terminacion de intervenioria, cormesponden al avance de obra del contrato objeto de
la|interventoria contractual del CIEN (100%) POR CIENTO de ejecucitn v deberén presentarse al Supervisor del
nicipio, con la presentacion del informe Final en el que dé cuente del cumplimiento de sus obligaciones
contraciuales, acreditacion de que se encuentra al dia en el pago al Sistema de Seguridad Social Integrada v
parafiscales, acta de terminacion suscrita entre el contratista y el supervisor, certificado de cumplimiento por parie de
la|supervision, el informe del supsrvisor aprobando las aclividades realizadas por el contrafista y entrega de la
respectiva faclura o documento equivalente. Se eclara que para ios pagos parciales deberan eslar debidamente
regibidos v verificados por la supenvision, y con la presentacién del informe mensual en el que dé cuenta del
cumplimiento de sus cbligaciones contractuales, acreditacién de que se encuentra al dia en el pago al Sistema de
Segurided Socig! Integrada y parafiscales, acta parcial suscrita entre el contratista y ef supenvisor, certificado de
cumplimients por parte de [a supenvisitn, el informe del supervisor aprobando las actividades realizadas por el
confratista y entrega de la respectiva factura o documento equivalente. En el evento en que se presenten retrasos en
la gjecucion o cumplimiento de metas fisicas en el contrato de obra objeto de interventoria que impliquen la necesidad
de| prormogas /o suspensiones, el confratp de interventoria que anui se justifica debera sufir la misma suerte, toda
Vel gue sus pagos en todo ¢aso dependen del cumplimianto de metas fisicas en aguel, sin que se deba moalizar
ninguna adicién de recurses. NOTA: fodos los pagos estan sujelos a los b s de requetidos para revision de
EGOPETROL, INTERVENTOR y SUPERVISOR. PARAGRAFO PRIME conformidad con lo esteblecido en el
articuio 4 de ta Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el arliculo 19 de la Ley 1150 de 2007 las cuentas que
prasente la contratista seran framitadas en el estricto orden que le comresponda segin la fecha de radicacion.
PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez cumplidos en debida forma la tofalidad de los requisitos establecidos porla enfidad
para of trimite de las cuentas y pago efectivo esfas serdn canceladas denfro de los 30 dias siguientes. En caso
negativo se pagard a le contratists intereses moratonos & una 8sa equivalente al 7% anual“QUINTA - PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecucion del presente contrato, sers de CINCO (05) mESES%ntados
a partir del Acta de inicio y previa presentacién de los requisitos para el pereccionamiento y ejecucién del confrato.
SEXTA - VIGENCIA: El contrato tendra como vigencia el término para la ejecucion del objeto contraciual y cuatro (4)
dses més, previsios para su liquidacion definitiva<SEPTIMA - SUPERVISION: Sera eiercida por Ia Secretana de
Inftasstu del municipio v la cual deberd cumplirse seguin lo preceptuado en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474
de 201 1¢OCTAVA - OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) DE LA CONTRATISTA: La contratisia se comprometle a
cuinplir ademée de las condiciones inherentes ala naluraleza del sewvicio v 3 las denvadas de las disposicionas legales
vigentss sobre la materia, a cumplir las siguientes: 1) Reslizar la interventorfa administrativa, técnica, financiera,
contable, juridiga y ambiental de los proyectos en mencion y de los recursos destinados por e! Municipio para ello. 2)

LN,
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Elaborar antes de iniciar el proyecto, el acta de espacic plblico y/o de vecindad con el respectivo registro fotografico
y lde video, finada por el contratista, el interventor y los vecinas, por cada Sector o frente de frabajo. 3) Tener
cdnocimianto completo y detaliado del obieto del confrato somefido 2 seguimiento, de los respectivos plisgos de
cdndiciones; del contrato mismo; de Ias especificaciones; de {a propuesta del contratista; del cronograma de ejecucion
v de cuslouier ofr documento que haga parte del contrato: 4} Supervigar, revisar, ajustar y/o modificar los estudios,
. disefios u otros documentos técnicos entregados previamente por el municipio para el desarrolic del proyecio. 5)
(i Efectuar, en coordinacion con ¢l contratista, ef reconocimiento las zonas del proyecto para verificar su eslado, accesos,
pdrmisos y demés aspeclos-que resulten necesarios para la ejecucion del proyecio y de la Interventoria, dejando las
respectivas consiancias. €) Analizar antes y duranie fa ejecucidn con el Confratisia ias especificaciones dei proyecto,
el|programa de frabaio, ef equipo disponible, fa seguridad industrial e higiene del personal 2 cargo de fos frabajes, v
sn general fodo aquelio que permita el correcto desarrollo del objeto contractudl. 7) Todas fas actas o decumentos que
se generen durante el desamollo y al finalizar el objeto confractual deberan ser presentados en los formatos
establecidos por la secretaria de Infraestructura; de igual forma la presentacion de informes mensuales deberan
contener toda la documentacidn adicional que a juicio del supwsormﬁem necesanos, estos deben ser entregados
e PDF WORD, EXCEL, ABTOCAS.B} Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas,
delbiendo para i3l efecto dejarse cofistancia en of Acta respectiva que se debera suscribin-9} Verificar y cerfificar de
manera documantada que el objeto contratado se cumpla de manera idénea y oporiune, de conformidad con los
cronogramas, propuestas tcnica y econdmica, metodologia, especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el
c fram 18) Efectuar las evaluaciones periddicas comespondientes, establecer los incumplimientos y recomender los
eclivos v I2s sanciones a que haya lugar, para elfe deberd mantener sistemas de seguimiento ¢ informacidn en
a po reai sobre el estado de ios contratos en refacitn con su avance, calidad y costo. Af) Exigir del contratista el
cumplimient de las normas tcnicas obligatorias de calidad ds las obras confratadas, 12} Tomar los dafos y hacer los
cajculos necesarios para cuantificarlos frabajos realizades v previstos en el contrato 4 través del fondo de contingencia,
para los efectos del pago. 43} Informar oportunamente y por escrito al Supervisor del Municipio v los contratistas sobre
ééééé anpmalias que se detecten en fa calidad de cualquiera de los proyectos. 44) Informar oportunamente y mensualmente
h madiante informe integral a la Secretaria de Infrasstructura, la forma como se desarrolla l2 gjecucitn del contrato,
indicando todos los detalies que sean necesarios y poniendo en conocimiento las irregulanidades, anomalias y demés
cirpunstancias atinentes al cumplimiento del contraasi@&ﬁ} Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del
copiralista; avisar de eflas de manera oporiuna al supervisor, a la oficing de Confratacion, resclviende operfunamente
aquellas que sean de su competencia A6} Comunicar en forma inmediata 2 la oficina de Contratacion, a través del
Supervisor, las determinaciones relacionadas con la sjecucion del confrato, de lo que enviara copia &l
contratista. 47} Adelantar las revisiones periddicas que sean necesarias para garantizar que el contrafista cumpla con
lag especificaciones y condiciones de calidad del objeto contratado. 48) Verificar que el contratista mantenga durante
la pjecucion del contrato, ef personal ofrecido en la propuesta. 19) Adoptar, durante ef desarrolio y ejecucidn def
copfrato, todas las medidas que sean necesarias para asegurar ¥ mantener las condiciones fecnicas, mecénicas,
profesionales, econdmicas y financieras ofrecidas por el contratista. 20) Vigilar &l cumplimiento por parte del contratista
de|las disposiciones legales de caracter laboral vigents y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que
son de cumplimiento obiigam::(ﬁ} Solicitar a la Supervisién, su infervencitn cuando las circunsiancias, naturaleza o
magnitud dei asunio asf lo refuieran, para elio debera informar oportunamente y por escrito al Supervisor de los
con {ra%os sobre anomalias que se defecten en Ia calidad de los proyectos a intervenir./22) Parficipar activamente en
las| decisiones conjuntas que se fomen con el municipio 2n fome a les actividades a desarreller en cada caso en
concreto, 23) Acompariar las comisiones evaluadoras o de ingpeccién enviadas poria Administracion u ofras enfidades
y suministrarles iog datos pertinentes que sean requeridos. 24) Elaborar planes de contingencia para atender eventos

&*"‘?ﬁ Larrer 14 N6.13-30 Barrio Centro. Codigo Postal 50700 PEX: (57+8) 556 9840, 646 495:1121 FAX Bt 134
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imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo ¢ plazo de los proyectos, de manera que se evitsn o
ifiguen las tmpﬁcacmnes de tales eventos.<25) Verificar que la obra s8 reciba de acuerdo con las condiciones
stipuladas en el contrato y ofrecidas en la propuesta del confrafista, para lo cual debera comprobar su calidad y
: ; i idad de las cbraszf@) Atender ias reclamaciones, sugerenmas y demés solichudes elevadas por el pmveeﬂor

D cumerstn que deben presentarse debidamente firmados por los profesionales de la interventoria, a la d@pendenma
e : argada de la supervision ya la oficina de contratacion. ﬁ) Exrgtr al contraﬁsta ia mxcsauén y gjecucién de los

supensséa vio medxﬁmcxén &5} En casa de incumplimiento por causes imputables 2l contratista, informar a *a

apendencia responsable de la Supenvision 2 fin que se adopien les medidas para que se hagan efeclivas las
ciones cormespondientes,36) Diligenciar en forma oportuna los informes técnicos indispensables, para ia aplicacion
‘ sanciones, multas, garantias y clausulas excepcionales de los contrato de obras, si fuere perinente. 37) Verficar
Ty sumpliments de las obligaciones de seguridad industrial y salud ocupacional en el proyecto objeto de seguimiento.
Emitir cuando sea ef caso, concepto técnico a la Administracion sobre la conveniencia de modificar o adicionar el

to. 39) Exigir la entrega, revisar el contenido y avalar ef mismo, de cada una de los documsntos de soporte
nico como planes, memorias de célculo, cartera de topogrefia entre ofros, 40} Llevar junto con ¢l construclor, asi
o custodiar y verificar un diario de obra “BITACORA DE OBRA” el cual debera permanecer disponible en el sifio
obra, en &l se consignaran todas las insfrucciones, observaciones y determinaciones relacionadas con el desarrollo
la obra, y debera ser firmado por los residentes de obra y de interventoria en forma diaria, y por los directores de
jas en cada visita, esta se enfregara en original en la liquidacion, 41} Verificar la disponibilidad de equipos técnicos,

ramienta mayor y menor, equips de fopogratia entre ofros- 42} Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, de
ampo v en genaral los que sean requerides para la verificacién del cumplimiento de las especificaciones técnicas de
lag b (M) Revision det cump!smrento de las especificaciones tém;cas através del control de los materiales regueridos

14 Ne.13-30 Bamio Centgro. Cadigo Postel 507001 PBIX 57+8) 655 9939, 845904395)6; 124 FAXE® 134
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47) Cumplir con el objeto del contrato conforme a los ##mminos de [a convocatoria plblica, la propussta presentada, su
evaluacion y Ia adjudicacién realizada. 48) Desarrollar las actividades de seguimiento y control del contrato de obra
objjeto de interventoria verificando el mplimaento de cada una de las especificaciones técnicas y obligaciones
espaciales fiadas para este; y a las exigencias propias de la interventoria, en sus diferentes Ambitos, ya registradas
on éste eshudio prevsqu) Presentar cronograma detalledo de actividades, en forma previa a Ia iniciacion de la
ejecucion de fas obras,50) Vincular a todo ef personal, en forma pfema a la iniciacion de labores, al sistema general
do segundad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los parafiscales. §1) Acafar las
indicaciones que la Supervision le sefiale sn cumplimiento del objeto contratado conforme a las espacificaciones del
proyecto a sjecutars52) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas confractuales, evitando dilaciones y en
i bamxsnﬁss 53) No acceder a peficiones ¢ amenazas de quienes actien por fuera de fa ley con ef fin de hacer u

nifir algin Hecho. 54) Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suminisirada para el desarollo
ebgeta del contrato. 5 ‘Radicar Ias factugas o documento equivalente por el frabajo ejecutade de conformidad con
i 9 actas parciales y el acta de liquidacion. $6) Facturar segin lo estipulado en ef articulo 615 del Estatuto Tributaric.

%7) Solicitar con la debida anticipacion la pmoga o extensién del plazo de ejecucion del contrato i es del caso y de
copformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida en forma oportuna. §8) Suscribir con s supervisor el
acta de liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en el contrato y dar estricto cumplimiento 2 tode lo all

nagtade,59) Mantaner vigantes todas las garantias que amparan e! contrato en los términos del misma! §0) Cumplir

con las obligaciones laborales del personal contratado en ia ejecucion del conirato, en caso de se requiera una asesoria
extema con profesionales o especialistas, esta sera asumida por el contratista y no acarreara costo alguno al municipio.
1} Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al cumplimiento del contratista y, las
demas que por ley le comespondar. 62} Informar oportunamente sobre cualquier iregularidad que se presente en el
desarrolio del obieto confratade, rapodand@ la situacién de manera inmediata gl supervisor del contrath. 83} Teneruna
ofitina en la junsdiccién del municipio de Acacias durante tode el fiempo de la ejecucién de la obra la cual debe
furicionar como minimo durante el mismo horario de atencion al pablico de fa Alcaldia de Acacias. 64) Mantener
actualizado el domicilio y correos electrénicos en la oficina de conratacion y la secretaria de infraestuciura65) El
contratista debera presentar en sus cuentas de cobro, parciales y de liguidacion, detallando los valores causados por
la jgjecucion ds los componentes contable, juridico, ambiental, financiero y técnico de conformidad con la oferta
econbmica aprobada por fa entidad. {ss} En 2 entendido que e contralo de obra gue se suscriba 2 que se realizara
Interventoria, en marco del proceSo de contrafacién que se inicia, se deriva del ACUERDO N° 3 DERIVADO
CONVENIO N°3010394 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE RIQ OROTCY QUE COMUNICA CENTRO
POBLADO SN ISIDRO DE CHICHIMENE DEL MP1O DE ACACIAS CON EL MPIO DE CASTILLA LA NUEVA”, suscrifo
por Ecopetrol y 6l municipio de Acacias, el clausulado de dicho convenio hace parts integral del presente estudio previo
y 14 obligaciones del municipio en dicho convenio, son vinculantes al proceso de seleccion, que se inicia con el presente
esludio, en lo que tiens que ver con le ejecucidn de las obras, pars fal efectd el contratista de Obra seleccionado
debera conccar plenaments dicho clausulado v en lo que comesponde a sus acciones sjecutarias a cabalided v la
prasente interventorfa revisara el cumplimiento de lo anterior mencionadal B) DEL MUNICIPIO: El municipio en el
desarrolic del contrafo tendra las siguientes obligaciones: 1) Exigir af contrafista le ejecucién idénea del objeto del
contrato. 2) Consfituir las reservas presupuéstales necesarias para cumplir con sus obligacionesx3) Hacer los pagos
en jos tdrminos convenidos y una vez &l contratista cumplalo dispuesto en el contrath. 4) Suministrar en forma oportuna
la informacién soficitada por el contrafista. 5) Resolver las peficiones presentadas por el contratista en los trminos
comsagrados por la Ley. 5) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el confrato y en los documentos que
de |6l forman parte. 7) Vigilar la debida y oportuna ejecucion del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones
coptractuales, 8) Designar un funcionario que supervise la ejecucion del coniraio, NOVENA - GARANTIAS: La
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cantratista debera constituir a favor del Municipio de Acacias - Met2, una garantia que cumpia con lo establecido en
sqccion 3 garantias subseccion 1 generslidades del Decreto 1082 de 2015 que ampare los siguientes riesgos. &)
Chmplimiento: EI amparo de cumplimiento sera equivalents al Veinte por ciento (20%) del valor del contrafo por un
té(mino igual al plazo da sjecucién de! Contralp y cualro meses més. k) Pago de Salarlos, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales: su cuantia sera equivalente al 5% del valer total det contrato y cubrira el plazo del mismo
y B afios més. ¢} Calidad det servicio: Su cuantia ser4 equivalente al veinte por ciento (20%; del valor del contrato
pdr un término igual al plazo de ejecucion del conirato y cuatro (4) meses mas. Adicionalmente una vez se dé recibido
a Ja obra ohjsto de las interventorias, el contratista debera ampliar ¢l plazo de este amparo por el termino de la
estabilidad de la abra. Segin paragrafo del articulo 85 de la ey 1474 de 2011 v el articulo 2.2.1.2.3.15 del Decreto
1082 de 2015. d) Responsabilidad Civil Extracontractual: Su cuantia serd equivalente a doscientos {200} SMMLY
odr un {émin equivalente al periodo de sjecucion del contrato. DECIMA - APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL: LA CONTRATISTA, debera acreditar su afiiacion y realizar los pagos de los aportes durante la
ejecucion del Contrato ai Sistema ds Seguridad Social intagral, y parafiscales de conformidad con las normas vigentes
sqbre la materia y las que fas modifiguen, sustifuyan o adicionen. PARAGRAFO. El supervisor varificard el pago de los
apjortes a que se refiere la presente cléusula para autorizar cada uno de fos pagos derivados del Contrato. DECIMA
PRIMERA - CESION DEL CONTRATO: L A CONTRATISTA no podré ceder ni traspasar s presente contrato 2 persona
aljjuna, natural o juridica sin autorizacion previa y escrita del MUNICIPIO, ef cual podra negar su cansentimiente al
efecto y reservarse las razones. En igual sentido, para la cesidn de derechas econmicos derivados del contralo, las
partes acuerdan que la contratista deberé obtener consentimiento previo y escrito del municipio para tal efecto DECIMA
SEGUNDA - PARTIDA PRESUPUESTAL: La erogacitn presupuestal que deba hacerse al presente contrafo se
imputara con cargo a la Cuenta 23091105 denominada: “AC N.I3DERIVADO CONVENIO NO3010394
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE RID OROTOY QUE COMUNICA CENTRO POPLADO SAN
[SIDRO DE CHICHIMENE DEL MPIO DE ACACIAS CON EL MPIO DE CASTILLA LA RUEVA - FUENTE DE
IANCIACION 500- CONFINANCIACION NACIONAL™ por un valor de $229.714.022 de conformidad con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2019.CEN.01.000549 de fecha 22 de Abril del presupuesto de la
vigencia 2019. DECIMA TERCERA - MULTAS Y CLAUSULA PENAL: En caso de refardo, mora o incumplimiento de
a$ obligaciones por parte de la contratists, esta faculta a la entided para que le impongan multas sucesivas
equivalentes hasta un (10%) de! valor del contrato, depandiends de la gravedad del incumplimiento. Para fodos fos
afbctos (sancionatorios o resarcitorios segin lo estime la entidad contratante) las partes pactan como clausula penal
la|suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato; lo anterior sin perjuicic de que en caso de ser
ndcesario la entidad contratante pueda a través de los mecanismos que autoriza la ley, acumular el componente
sancionatoric y resarcitorio, o solicitar una indemnizacién por valor superior af aqul pactado. Parégrafo: Cuando en
aplicacion de estas cléusulas fa entidad expida actos administrativos en los que se establezca una obligacion
pdcuniania a cargo de Ja contratista, fales sumas podran ser compensadas con cualquier crédito 2 su faver. DECIMA
CUARTA - DE LA CADUCIDAD Y SUS EFECTOS: El MUNICIPIO podré declarar la caducidad del presente contrato
segin lo estipulado en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993 y siguiendo el procedimiento indicado en el articulo 86 de la
Ly 1474 de 2011. DECIMA QUINTA - DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: LA CONTRATISTA
reltera su manifestacién de no encontrarse incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad prevista en ef articulo 8°
dd la Ley 80 de 1993 modificade por el articulo 1 de la ley 1474 de 2011, articulo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demas
ngemas que regulen la matstia, 1! y como Yo hizo desde la carta de presentacidn de su propuesta dento da la
onvocaiona contraciual en la cual fue fvorecido con la adjudicacion. DECIMA SEXTA - DOMICILIO: Para todos los
sfectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilic la Giudad de Acaclas — Meta. DECIMA SEPTIMA
- AUSENCIA DE RELACION LABORAL: LA CONTRATISTA goza de plena autonomia para el cumplimiento de las
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obligaciones contraldas mediante el presente confrato y obrara bajo su absoluta responsabilidad; por io tanto, el mismo
ng geners relacién laboral con el MUNICIPIO, ni entre este v el personal que la CONTRATISTA pueda vincular para
la| ejecucién del Contrato. DECIMA OCTAVA - NTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION
UNILATERAL: £ MUNICIPIO podra inferpretar, modificar ¢ terminar unilateralmente ef prasente Contrato segiin las
normas prescritas en los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1983 DECIMA NOVENA - TERMINACION DEL

ONTRATO: Este Contrato se dard por terminado en caso de ocurir cualquiera de los siguientes eventos: a) Por
migtuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la enfidad. b) Por declaracion de
caducidad o temminacién unilateral en los términos previstos en los articulos 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. c) Por
agotamiento del objeto o vencimients del plazo. d) Por fuerza mayor o caso fortuits que hagan imposible continuar su
gjecucion. PARAGRAFO: En caso de terminacion anficipada por las causales a, ¢ y d, se dejaré constancia en actas
supcritas por las partes. En los demas eventos se aplicaran los procedimientos de Ley. VIGESIMA - LIQUIDACION
DEL CONTRATO: Dentro de los cuairo meses siguientes a la finalizacién del contralo o a la expedicion del aclo
administrativo que ordene la terminacion, o a la fecha del acuerdo que ia disponga, se realizara la liquidacion del
copirato, de conformidad con lo estipulado por los Articulos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007.
VIGESIMA PRIMERA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente Contrato requisre para su
neffeccionamiento ka fima de las partes, para su ejecucion 12 expedicion del Registro Presupuestal, |a aprobacién de
la parantia Gnica ds cumplimiento por parts de 1a Oficina de Ceniratacién y la firma del Acta de Inicio. VIGESIMA
SHGUNDA - SUSPENSION DEL CONTRATO: Cuando durante el plazo confraciual, sobrevengan circunstancias no
imputables 2 la CONTRATISTA que fe impidan atender las obligaciones contractuales, las partes podran suspender la
sjgoucion del Conirato exponiendo de manera detaliada fas razones que mefivaron tal decision. El término de
suspensién no se computaré para efectos de los plazos del Contrato. El plazo de ejecucion del Contrato podra
suspenderse an los siguisntes eventns: A) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuite. B} Por mutuo acuerdo,
sigmpre que de allo no se deriven mayores costos para el MUNICIPIO, ni se causen ofros perjuicics. VIGESIMA
TERCERA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral del presente Contrato todos los documentos
que legalmente se requieren, los originales y allegados en |a etapa precontractual y los que se produzcan durante el
desarrolio del mismo, VIGESIMA CUARTA - DEL CONTROL DE LA GESTION CONTRACTUAL: El control del
pracese contraciual se cefiind a o estipulado en os arficulos 62 a 67 de ta Ley 80 de 1993 y demas normas que las
madifiquen o complementen, para lo cual el Municipio cuenta cen las figuras de la Supervision.

i en el Municipio de Acacias departamento del Meta 2los 3 0 JUL 27172
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CONTRATOMo 483 DE 2019
& [Py e m——
VIGENCIA CINCO {05} MESES MAS CUATRG {04} MESES DE LIQUIDATION
R e S S e R
LICITACION PUBLICK ja] CONCURSO DE MERITOS =)
SELECCION DE MINBA CUANTIA o
CONTRATAGION DIRECTA o DCACHMO08.2010

OBJETO DEL CONTRATDY

TRDRE 45 ADON: O OPARE) 8 SMCSHVILOLINRE)

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEMICULAR SOBRE ELRIO
CROTOY QUE COMUNICA E1. CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRC DE CHICHIMENE DEL MUNICIPIO DE ACACIAS CON EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA
EN EL DEPARTAMENTO DEL META

LOCALIZACION DEL PROYECTO ZONA RURAL DE CHICHIMENE
i wer SepRAT ol By e o
PLAZO DE I::c:m DEL CONTRATC CINCO.(05) MESES
mm“m'ma‘ﬂﬁmmmﬁm
FECHA DET 100 DEL CONTRATO 1DE AGOSTO DE 2019

TR 2 $ RENCH NS PG D IR 10 FOTEE DRZR NS W ST

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $229.562.575,00

S e e ey

PRORROGAS IV ADICIONES

DESCRIPCION FECHA TIEMPO ADICIONADO W_W%”
UN (01) MES Y DIES(10) DIAS
ARORROGA 1.1 18 DE FEBRERO DE 2020 CALENDARIO 50,00

ADICION M1 Y PRORROGRAN2 04 DE DICIEMBRE DE 2020 | DIECISEIS {15) CIAS CALEDARIO $28.174.834,00

MODIFICATORIA

ACTAE Wo. DESCRIECION __FECHA

i

Mty NIA A

HOTA:

SUSPENSIONES Y AMPLISCIONES DE SUSPENSION

DESCRIPCION FECHA TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
ACTA DE SUSPENSION No. 1 1+ DE DICIEMBRE DE 2078 58 DIAS CALENDARIO
ACTA DE SUSPENSION No. 2 17 DE MARZO DE 2020 31 DIAS CALENDARIO
ACTA DE ANPLIACION N.1 A LA SUSPENSION No. 2 17 DE ABRIL DE 2000 45 DIAS CALENDARIO
ACTA DE AMPLIACION N.2 & LA SUSPENSION No. 2 01-DE JUNIO DE 2020 30 DIAS CALENDARIO
ACTA DE SUSPENSION No. 3 18 DEWLIODE 2020 3ZDIAS CALENDARID
ACTA DE AMPLIACION .1 & L& SUSPENSION No. 3 11DE AGOSTO DE 00 34 DIAS CALENDARIO
ACTA DE AMPLIACION N2 A LA SUSPENSION Mo, 3 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 31 DIAS CALENDARIO
ACTA DE AMPLIACION N3 ALA SUSPENSION No. 3 15 DE CCTUSRE DE 2020 34 DIAS CALENDARIO
ACTA DE AMPLIACION N4 A LA SUSPENSION No. 3 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 30 DIAS CALENOARIO

FECHA
28 DE ENERC DE 2020
01 DE JULIO DE 2020
03 DE DICIEMBRE 2000
FECHA DE INACION DEL CONTRATO ACTUAL 22 DE MCIEMBRE ‘O 2020
oy Tty D)
VALOR FIMAL CORTR&YO $257.T28.800.00
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Version: 4.0

FORMATO CONSTATACION DE VINCULAGION DE ———
TRABAJADORES EN SITUACION DE Foo Mo Boe 02

DISCAPACIDAD Pagina 1de

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO Y
TRAMITES
DE LA DIRECCION TERRITORIAL DEL META

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Ciue, redlizado e examen de la documentacion acreditada por el pelicionario, en relacion con la soficitud de
expedicion del Certificade de Vinculacion de Trabajadores con Discapacidad, se evidencia lo siguiente:

RADICADO: 11EE2024715000100000647

FECHA RADICADO: 070212024

NOMBRE ~ RAZON SOCIAL: | ARM CONSULTING SAS:
IDENTIFICACION: 822.007.239-7

A WUMERO TOTAL DE TRABAJADORES: 8

B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: 1
Numeral 2 del Adiculo 2.2.1. 2.4 2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Punigie adicions}

C. HUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD COM POR L.O MENOS UN

(1) ANO DE VINCULACION O DESDE EL MOMENTO DE LA CGRSTFE’UCEON

DE LA PERSONA JURIDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) ANO 1

ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL:

Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1857
Articulos 22.1.24.28y 2.2.1.24.2.17 el Decrato 1082 de 2015 (Fackores ve desempale)

0. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO
MENOS UN (1) ARO DE WﬁﬁﬂmﬁtﬁN O DESPE EL MOMENTO DE LA
CONSTITUCION DE LA PERSONA JURIDICA CUANDO ESTAES INFERIOR A 13%
UN (1) ARO:

(C2A}x 100 < Escribir of porcentaie con dog decimales.

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser benaficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en
algin proceso de licitacion: publica, concurso de méritos; adjudicacion y celebracion de conlratos, el ndmero de
trabajadores con discapacidad que dic luger 2 la oblencion al beneficio verificado por esta Direccion Territorial, debera
mantenerse como minimo por un fapso igual al termino de glecucion del contralo.

Comespandera 3 la Entidad ' Emoresa coatratante verificar lo antes sefialado, por lo cual, el contratista debers aporiar la
documentacisn que le sea solicitada y que acredile ¢ cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecids en los
articulos 2.2.1.24.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 {numeral 3} del Decreto 1082 de 2075,

OBSERVACIONES: Ninguna.

v para su validez se debe dar estricto cumplimiento al articulo 22.1.2.4.2 7 del Decreto 1082 de 2%315
Dado en, Viliavicencio a los trece {13} dias del mes de febrero de 2024,
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