

## Anexo 1 – Formato de presentación de las Ofertas

Barbosa 22 de enero de 2024

Señores

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO - ASOSUPRO

Referencia: Proceso de Contratación - SAMC-002- 2024

Estimados señores:

**LUIS ALEXANDER FORERO FRANCO** identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal de **CONSORCIO PLACA HUELLAS SAN BENITO 2024**, presento Oferta para el Proceso de Contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones:

1. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos, recibí de ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO – ASOSUPRO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.
2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y estoy autorizado para suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicado del Proceso de Contratación de la referencia.
3. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del Anexo 1 del Pliego de Condiciones de la licitación de la referencia.
4. Que la Oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la Oferta.
5. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas para el efecto.
6. Que la Oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la Oferta, suscripción y ejecución del contrato y que, en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.
7. Que, en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.
8. Que, en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista en los Documentos del Proceso en la fecha para el efecto en el Cronograma allí contenido.
9. Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que, a la terminación de la vigencia del Contrato, la obra cumplirá con la totalidad del alcance y los requerimientos y especificaciones técnicas de que trata el Anexo 1 del Pliego de Condiciones.

10. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.

11. Adjunto garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del Proceso.

Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en:


**LUIS ALEXANDER FORERO FRANCO**

**DIRECCION: calle 15ª N° 6 – 23**

**TELEFONO: 3134714690**

**E-MAIL: [luisfo7fco@hotmail.com](mailto:luisfo7fco@hotmail.com)**

Firma representante legal,



---

**R.L LUIS ALEXANDER FORERO FRANCO**  
**CONSORCIO PLACA HUELLAS SAN BENITO 2024**  
**C.C. 91.016.709**

## **“Modelo Documento de Constitución de Consorcio/Unión Temporal”**

Entre los suscritos a saber: **LUIS ALEXANDER FORERO FRANCO**, mayor de edad de nacionalidad colombiana, identificado con la cédula de ciudadanía No. **91.016.709** expedida BARBOSA, **SANTANDER**, quien obra en representación legal de la FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE “FUNAMBIENTE” legalmente constituida, con domicilio principal en **CALLE 15A N.6-23** con NIT 900.529.931-9, y debidamente facultado por los estatutos sociales y **JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **79.792.721** expedida en **BOGOTA D.C** mayor de edad de nacionalidad colombiana quien obra en en representación legal de **INGENIARQ INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS** legalmente constituida, con domicilio principal en **CRA 36 22ª 108**, con NIT **901332855-3**, y debidamente facultado por los estatutos sociales, hemos acordado integrar un **CONSORCIO** cuya integración, conformación y reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas:

**ARTICULO 1. OBJETO DEL CONSORCIO** - El objeto del presente acuerdo es la integración de una **CONSORCIO** entre **FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE, INGENIARQ INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS**, plenamente identificados en el encabezamiento del presente documento, con el propósito de presentar en forma conjunta propuesta, para el proceso de **MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES VEREDAS NOVILLEROS Y SAN LORENZO EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO, SANTANDER**, y para la ejecución del contrato si nos fuere adjudicado.

La integración del **CONSORCIO** se refiere únicamente al desarrollo de las actividades y ejecución de los actos necesarios para la preparación y presentación de la propuesta para participar en la convocatoria, así como al cumplimiento de las obligaciones directamente emanadas de la eventual adjudicación, de acuerdo con los términos y condiciones de la Invitación a Cotizar, así como la ejecución del contrato en los términos y condiciones establecidos en la Invitación a Cotizar y los términos del contrato en caso de ser adjudicatarios de la convocatoria.

**ARTICULO 2. NOMBRE Y DOMICILIO.** - **CONSORCIO** que las partes constituyen mediante el presente acuerdo se denominará para todos los efectos de la convocatoria y de la ejecución del contrato, en caso de resultar adjudicatario, **CONSORCIO PLACA HUELLAS SAN BENITO 2024** y su domicilio será la ciudad de **BARBOSA** con Dirección: **calle 15ª N° 6 - 23**, Teléfono: **3134714690**, y correo electrónico: [luisfo7fco@hotmail.com](mailto:luisfo7fco@hotmail.com)

**ARTICULO 3. SOLIDARIDAD.** - Las partes reconocen la **solidaridad** que resulte de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato que se llegare a celebrar con ASOSUPRO. En consecuencia, nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato, por virtud de lo cual entendemos que las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la convocatoria y del contrato afectan a todos los integrantes que la conforman.

**ARTÍCULO 4. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.** – Sin perjuicio de la solidaridad consagrada en el artículo 3º. Inmediatamente anterior, las partes acuerdan y manifiestan que los términos y extensión de participación de cada uno de los integrantes, en la presentación de la propuesta y en la ejecución y cumplimiento del contrato, en el evento en que la convocatoria sea adjudicada al **CONSORCIO PLACA HUELLAS SAN BENITO 2024**, son los que se describen en los siguientes porcentajes de participación:

<b>INTEGRANTE</b>	<b>% DE PARTICIPACIÓN</b>
FUNAAMBIENTE	50%
INGENIARQ INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS	50%

**PARÁGRAFO:** La participación de cada una de las partes que conforman el ciento por ciento (100%), del **CONSORCIO PLACA HUELLAS SAN BENITO 2024** (según sea el caso) no podrá ser modificada sin el consentimiento previo de ASOSUPRO.

**ARTICULO 5. CONSORCIO PLACA HUELLAS SAN BENITO 2024.** – Las partes han designado a **LUIS ALEXANDER FORERO FRANCO**, domiciliado en la **calle 15ª N° 6 - 23**, ciudadano colombiano, identificado con la cédula de ciudadanía No. **91.016.709**, expedida en **BARBOSA**, para que actúe como representante y vocero del consorcio frente a ASOSUPRO y terceros.

El representante tendrá todas las facultades necesarias para actuar en nombre del **CONSORCIO PLACA HUELLAS SAN BENITO 2024** y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa e indirectamente con la elaboración y presentación de la propuesta y la celebración y ejecución del contrato en el caso de que UAESP adjudicase el contrato.

Por el sólo hecho de la firma del presente acuerdo, el representante legal acepta esta designación y entiende las obligaciones que se deriva del mismo.

**ARTICULO 6. DURACIÓN.** - La duración de la unión temporal o consorcio, en caso de salir favorecida con la adjudicación del contrato, será igual al plazo del contrato **DOS (02) MESES**. En todo caso el **CONSORCIO PLACA HUELLAS SAN BENITO 2024** durará todo el término necesario para liquidar el contrato y atender las garantías prestadas.


En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los 22 días del mes de ENERO del año 2024,

Firma:



**R.L. LUIS ALEXANDER FORERO FRANCO –  
FUNAMBIENTE  
C.C. 91.016.709**


Firma:



**R.L. JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ –  
INGENIARQ INGENIERIA & ARQUITECTURA  
SAS  
C.C. 79.792.721**

Acepto el nombramiento como representante del **CONSORCIO PLACA HUELLAS SAN BENITO 2024**

Firma:



**R.L. LUIS ALEXANDER FORERO FRANCO –  
CONSORCIO PLACA HUELLAS SAN BENITO 2024  
C.C. 91.016.709**



PROCURADURIA  
GENERAL DE LA NACION

## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 238948781



PIB

14:25:27

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 15 de enero del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE identificado(a) con NIT número 9005299319:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; [quejas@procuraduria.gov.co](mailto:quejas@procuraduria.gov.co)

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

[www.procuraduria.gov.co](http://www.procuraduria.gov.co)

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 238948849**



PIB  
14:25:49  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 15 de enero del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LUIS ALEXANDER FORERO FRANCO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91016709:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

**Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales**

**La Policía Nacional de Colombia informa:**

Que siendo las 08:36:51 AM horas del 03/01/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 91016709

Apellidos y Nombres: **FORERO FRANCO LUIS ALEXANDER**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.  
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano: 51 59700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 01 8000 910 112  
E-mail: [dijin.aralc-ato@policia.gov.co](mailto:dijin.aralc-ato@policia.gov.co)



Presidencia de la República



Ministerio de Defensa Nacional



Portal Único de Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.



# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 03/01/2024 08:46:59 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **91016709** .

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **81360752** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Búsqueda

Imprimir

515 9000



**Dios y  
Patria**

**Policía Nacional de Colombia**  
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112



**COLOMBIA  
POTENCIA DE LA  
VIDA**



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 03 de enero de 2024, a las 08:50:18, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9005299319
Código de Verificación	9005299319240103085018

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.


GINA CATHERINE AMAYA HUERTAS  
Contralora Delegada (e)

Generó: WEB

CGR

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.  
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C.  
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

Página 1 de 1



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 03 de enero de 2024, a las 08:49:27, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	91016709
Código de Verificación	91016709240103084927

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

GINA CATHERINE AMAYA HUERTAS  
Contralora Delegada (e)

Generó: WEB

Cámara de Comercio de Bucaramanga  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
Fecha expedición : 03/01/2024 - 8:10:16  
Recibo No. 11260219, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: NXJK27833E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón Social: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE ✓  
Sigla: FUNAMBIENTE  
Nit: 900529931-9  
Domicilio principal: Barbosa

**INSCRIPCIÓN**

Inscripción 05-511017-30  
Fecha de inscripción: 12 de Junio de 2012  
Ultimo año renovado: 2023  
Fecha de renovación: 30 de Marzo de 2023  
Grupo NIIF: GRUPO II.

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: CALLE 15 A # 6 - 23  
Municipio: Barbosa - Santander  
Correo electrónico: luisfo7fco@hotmail.com  
Teléfono comercial 1: 3134714690  
Teléfono comercial 2: No reportó  
Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: CALLE 15 A # 6 - 23  
Municipio: Barbosa - Santander  
Correo electrónico de notificación: luisfo7fco@hotmail.com  
Teléfono para notificación 1: 3134714690  
Teléfono para notificación 2: No reportó  
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cámara de Comercio de Bucaramanga  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
Fecha expedición : 03/01/2024 - 8:10:16  
Recibo No. 11260219, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: NXJK27833E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

#### CONSTITUCIÓN

Por Acta constitución y adopción de estatutos del 26 de Enero de 2012 de Asamblea de Barbosa, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de Junio de 2012, con el No 42126 del libro I, se constituyó la entidad sin ánimo de lucro denominada FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE SIGLA:  
FUNAMBIENTE

#### ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Que la entidad se encuentra sometida a la inspección, vigilancia y control de la Gobernación De Santander. En consecuencia esta obligada a cumplir con las normas que rigen esta clase de entidades.

#### TÉRMINO DE DURACIÓN

La entidad no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

#### OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: QUE POR ACTA DE CONSTITUCION DEL 26/01/2012, ANTES CITADA CONSTA: ARTÍCULO 6.- OBJETO.- LA FUNDACIÓN SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE Y CUYA SIGLA SERÁ ¿FUNAMBIENTE¿, TENDRÁ COMO OBJETO, BUSCAR, CREAR GESTIONAR MECANISMOS QUE PERMITAN CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES DE LOS DISTINTOS ESTRATOS SOCIALES, ASÍ COMO APOYO, ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y CONSULTORÍA A LOS DIFERENTES SECTORES PRODUCTIVOS, EMPRESARIALES Y ENTES TERRITORIALES, COMO TAMBIÉN LA VINCULACIÓN DE UN GRUPO DE PERSONAS QUE FOMENTEN LA ECONOMÍA Y EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL, AGROPECUARIO, LA RECREACIÓN EL DEPORTE, EL TURISMO Y TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS CON LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE; A TRAVÉS DE LA CUAL SE BUSCARAN LOS RECURSOS NECESARIOS, PARA LA ORGANIZACIÓN, CONTRATACIÓN DE EVENTOS SOCIO CULTURALES, ASESORÍA DISEÑO Y ELABORACIÓN DE CAMPAÑAS DE PIEZAS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD EMPRESARIAL Y SE BUSCARAN LAS OPORTUNIDADES Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL PROGRESO COMÚN, CON FINES TECNOLÓGICOS, CULTURALES, RECREATIVOS, TEXTILES, OBRAS CIVILES Y ARQUITECTÓNICAS, MANUFACTUREROS Y DE SERVICIO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LOS MISMOS, BUSCANDO UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA LOS CIUDADANOS COLOMBIANOS. LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA FUNDACIÓN SERÁN: 1. LA CONSECUCCIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES. 2. LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS INSTRUMENTOS DE TRABAJO PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS ACTIVIDADES. 3. ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS, DE TURISMO, LA RECREACIÓN, EL DEPORTE CULTURA Y PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: NXJK27833E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

NATURALES. 4. ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SOCIALES. Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL. 5. .... 6. SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA RURAL DIRECTA 7. LA BÚSQUEDA Y FIRMA DE CONVENIOS DE ACUERDO A SUS ACTIVIDADES. 8. PROGRAMAS Y PROYECTOS ENCAMINADOS A LA CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y HUMANO. 9. LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A TRAVÉS DE LOS ENTES DEL ESTADO COLOMBIANO Y DEL EXTRANJERO, QUE LOS FAVOREZCAN EN SU INTERÉS SOCIAL. 10. BUSCAR LA CONTRATACIÓN CON ENTES DEL ESTADO COLOMBIANO, ASÍ COMO DEL EXTRANJERO CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO COMO ONGS, O CON ENTIDADES COMERCIALES QUE FAVOREZCAN EL INTERÉS SOCIAL Y COMERCIAL DE LA FUNDACIÓN Y LA DE SUS ASOCIADOS. 11. BUSCAR EL FAVORECIMIENTO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES. 12. PARTICIPAR EN TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS CON UN INTERÉS SOCIAL Y ECONÓMICO PARA LOS ASOCIADOS DE ACUERDO A SUS ACTIVIDADES. 13. PROPENDER POR UNA BUENA SALUD PARA TODOS SUS ASOCIADOS. 14. BUSCAR PARA TODOS SUS ASOCIADOS UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA. 15. EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS 16. BUSCAR LA CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN PARA CREAR MICROEMPRESAS 17. PROPENDER POR EL MEJORAMIENTO SOCIAL Y CULTURAL DE SUS FAMILIAS. 18. LA CONSECUCCIÓN DE RECURSOS PARA FOMENTAR LOS CUIDADOS Y EL SOSTENIMIENTO DE AQUELLAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE. 19. BUSCAR EL FAVORECIMIENTO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TEXTILES Y MANUFACTURERAS. 20. LA CONTRATACIÓN DE ARTISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS PARA SU PRESENTACIÓN DENTRO DE TODO EL TERRITORIO COLOMBIANO Y EN EL EXTRANJERO. 21. CREAR ESPACIOS PARA LA ¿SIC- ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES INTELECTUALES O MANUALES CON PERSONAL INFANTIL, JUVENIL , ADULTO Y DE LA TERCERA EDAD. 22. CELEBRAR EN DESARROLLO DE SU OBJETO, TODA CLASE DE OPERACIONES CON ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO, COMPAÑÍAS ASEGURADORAS Y DEMÁS PERSONAS JURÍDICAS. 23. PROMOCIONAR PROGRAMAS DE PUBLICIDAD, DISEÑOS PUBLICITARIOS PROPAGANDAS RADIALES O TELEVISIVAS O A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO MASIVO DE COMUNICACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO LAS MISMAS SEAN COMO CONSECUENCIA DIRECTA DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA, DEPORTIVA, RECREATIVA, TURÍSTICA Y DEL MEDIO AMBIENTE O COMO CONSECUENCIA DE LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN MASIVA DE LA COMUNIDAD. 24. LA PROMOCIÓN Y AYUDA A ARTISTAS NACIONALES, Y, ESPECIALMENTE DE LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y CUNDINAMARCA BUSCANDO DE ESTA FORMA SU RECONOCIMIENTO A NIVEL NACIONAL COLABORANDO CON SU DESARROLLO, PROMOCIÓN, Y COMERCIALIZACIÓN DE SUS TRABAJOS ARTÍSTICOS. 25. LA PRODUCCIÓN, REPRESENTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ARTISTAS, SOLISTAS, GRUPOS DE TEATRO DANZAS Y DE CUALQUIER OTRA AGRUPACIÓN DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS 26. CONTRATAR TODA CLASE DE PERSONAL IDÓNEO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES TALES COMO RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA, TURISMO, TODO LO QUE TENGA QUE VER CON LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SOCIAL Y EMPRESARIAL Y ASÍ PODER CONTRIBUIR CON LOS FINES ESENCIALES DEL OBJETO SOCIAL DE LA FUNDACIÓN. 27. REALIZAR CUALQUIER CLASE DE OPERACIONES CON TÍTULOS VALORES, Y EN GENERAL TODAS LAS OPERACIONES CREDITICIAS Y COMERCIALES QUE RECLAMEN EL DESARROLLO DE SU OBJETO Y NATURALEZA DE LA FUNDACIÓN. 28. PRODUCIR, ADQUIRIR, DISTRIBUIR, VENDER PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE FACILITEN EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETIVO, ESTABLECER Y ADMINISTRAR DIRECTA O INDIRECTAMENTE LAS INSTALACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA ELLO. 29. GESTIONAR Y OBTENER LOS RECURSOS FINANCIEROS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS. 30. CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE LES PERMITAN DESARROLLAR LOS

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: NXJK27833E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

FINES DE INTERÉS SOCIAL. 31. CELEBRAR CONTRATOS CON EL ESTADO PARA GESTIONAR PROMOCIÓN MICRO EMPRESARIAL, CONTRATAR CON EL ESTADO PARA TODO TIPO DE CONTRATO DE CUALQUIER NATURALEZA, PROGRAMAS OBRAS DE DESARROLLO COMUNITARIO IMPULSADAS POR EL MUNICIPIO, DEPARTAMENTO, GOBIERNO NACIONAL, ENTES DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO Y POR ENTIDADES PRIVADAS O MIXTAS. 32. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN FORMA SOSTENIBLE, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS MAPAS DE ÁREAS AFECTADAS ECOLÓGICAMENTE, RECUPERACIÓN DEL RECURSO SUELOS, AGUA, AIRE, FAUNA Y FLORA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ENMARCADOS DENTRO DE LA INGENIERÍA AMBIENTAL COMO (REFORESTACIONES, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, MITIGACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA ETC.) Y ASPECTOS SOCIOCULTURALES, SUMINISTRO DE Y MANTENIMIENTO DE MEDIDORES, VÁLVULAS, REGISTROS DE CORTE, IMPLEMENTOS PARA LABORATORIO, QUÍMICOS, Y TODO LO QUE TENGA QUE VER CON PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y POTABLE, TAMBIÉN SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA ACUEDUCTOS, PLANTAS DE RECICLAJE, PLANTAS DE COMPOSTAJE, APROVECHAMIENTO Y USO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, CAPACITACIÓN EN LEGISLACIÓN AMBIENTAL, PROMOVER PROCESOS QUE PERMITAN EL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS RECURSOS NATURALES EN LA PRODUCCIÓN RACIONALMENTE, ADELANTAR PROCESOS QUE PERMITAN DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL (AIRE, AGUA, SUELO, RUIDO, RADIOACTIVIDAD) GENERADA POR LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA TANTO RURAL COMO URBANA, FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS TALES COMO CUENCAS, MICRO CUENCAS RÍOS CONTAMINADOS HUMEDALES, RONDAS CERROS Y ESPACIOS PÚBLICOS SITUADOS EN ZONAS URBANAS Y RURALES. 33. TRABAJAR CON LAS COMUNIDADES URBANAS SEMIURBANAS Y RURALES CUYO POTENCIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL SE ENCUENTREN AFECTADOS POR EL MODELO DE DESARROLLO ACTUAL O POR DESASTRES NATURALES. 34. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA Y AMBIENTAL, PROGRAMAS DE INVERSIÓN SOCIAL EN TODOS SUS ORDENES, ENTENDIÉNDOSE COMO EDUCACIÓN, SALUD, VIVIENDA, AGRICULTURA, RECREACIÓN, TURISMO, CULTURA, DEPORTE, MEDIO AMBIENTE, VÍAS, SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS CIVILES Y ARQUITECTÓNICAS ÁREAS TECNOLÓGICAS, ENTRE OTROS. 35. FORMULAR Y ELABORAR PROYECTOS PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS DEPORTIVOS, ADMINISTRATIVOS, DE COMPUTO MUEBLES Y ENSERES, PARA HOGARES INFANTILES, CENTROS EDUCATIVOS, ADMINISTRACIONES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES. 36. ASESORÍAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS. 37. SERVIR DE PUENTE ENTRE LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES DEPARTAMENTALES NACIONALES INTERNACIONALES ESTATALES O PRIVADAS CON EL FIN DE MOTIVAR PROYECTOS DE INVERSIÓN A NIVEL ECONÓMICO SOCIAL Y EMPRESARIAL. 38. ELABORAR, DESARROLLAR PROGRAMAS DE PROMOCIÓN EN SALUD Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES CON ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS ADMINISTRADORAS DE RÉGIMEN SUBSIDIADO ENTRE OTROS. 39. ELABORAR Y DESARROLLAR PLANES DE ATENCIÓN BÁSICA A NIVEL LOCAL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL. 40. ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL. 41. CREACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROGRAMAS GERONTOLÓGICOS. 42. SERVIR DE PUENTE ENTRE LA EMPRESA PRIVADA O ESTATAL, CONTRATANDO PERSONAL IDÓNEO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 43. PODRÁ LA FUNDACIÓN ASOCIARSE O REALIZAR CONVENIOS O CONTRATOS DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN; CON FIRMAS O ENTIDADES CONSTRUCTORAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE CARÁCTER PÚBLICO O PRIVADO, CON EL FIN DE SERVIR DE INTERMEDIARIO Y GESTORES EN PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN VENTA Y ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL, TRAMITE Y ENTREGA DE SUBSIDIOS TANTO EN SECTORES URBANOS, RURALES O RESGUARDOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. 44. CONSOLIDAR PROCESOS

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: NXJK27833E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

DE DESARROLLO DE CARÁCTER REGIONAL A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN Y EJECUCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES Y ESPECIALIZADOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN SERVICIOS BÁSICOS DE LA INGENIERÍA CIVIL, SANITARIA, ELÉCTRICA, AMBIENTAL METALÚRGICA, INGENIERÍA DE SISTEMAS, SANEAMIENTO BÁSICO, TRANSPORTE AGRONOMÍA, FORESTAL, INDUSTRIAL, DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS ASESORÍAS, CONSULTORÍAS, ESTUDIOS ECONÓMICOS, AUDITORÍAS EXTERNAS CONTABLES FINANCIERAS, RECREACIÓN, CULTURA, DEPORTE TURISMO Y MEDIO AMBIENTE; QUE POSIBILITEN EL CRECIMIENTO, FORTALECIMIENTO, Y PERMANENCIA DE LOS ENTES TERRITORIALES, ENTIDADES ESTATALES, Y EMPRESAS EN EL ENTORNO MACROECONÓMICO CONFORME A LOS CAMBIOS ECONÓMICOS NACIONALES E INTERNACIONALES. 45. ADELANTAR, PROCESOS DE CAPACITACIÓN NO FORMAL SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL, CULTURAL, DEPORTIVO, LEGISLACIÓN AMBIENTAL, CONTROL SOCIAL, USO DE TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS, ÉTICA Y VALORES, MANUALIDADES, CREACIÓN DE MICROEMPRESAS, FAMIEMPRESAS, GASTRONOMÍA, COSMETOLOGÍA, BELLEZA, INFORMÁTICA, FORMULACIÓN, Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS; QUE BENEFICIEN A LA COMUNIDAD. 46. IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE SU OBJETO Y/O ACTIVIDAD. 47. ASESORÍA DISEÑO Y ELABORACIÓN DE CAMPAÑAS DE PIEZAS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD EMPRESARIAL Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS. 48. REALIZAR CAPACITACIÓN EN EL USO SEGURO Y MANEJO EFICAZ DE PLAGUICIDAS, MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS, MUESTREO Y ANÁLISIS DE SUELOS, EDUCACIÓN AMBIENTAL, RECICLAJE, PRODUCCIÓN DE ABONOS E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ENMARCADOS DENTRO DE LOS ANTERIORES ASPECTOS. 49. SI PARA LOGRAR UNA O VARIOS DE LOS OBJETIVOS AQUÍ PROPUESTOS SE DEBEN CONSTRUIR O ADQUIRIR INFRAESTRUCTURAS, SE PROCEDERÁ A ELLO CON RECURSOS DE LA FUNDACIÓN TALES COMO COLEGIOS, UNIVERSIDADES, ANCIANITOS, GUARDERÍAS, HOGARES DE BIENESTAR ENTRE OTROS. 50. CARGUE MASIVOS Y FORMULARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA FUNDACIÓN SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE Y CUYA SIGLA SERÁ ¿FUNAMBIENTE¿. PODRÁ CELEBRAR CONTRATOS CON PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES, NACIONALES O EXTRANJERAS, PÚBLICAS O PRIVADAS, GESTIONAR ANTE ESTOS ORGANISMOS PROYECTOS CULTURALES, SOCIALES Y DE BENEFICIO COMUNITARIO; PODRÁ EJECUTAR TODO LOS ACTOS QUE FUEREN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO, Y QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA O INDIRECTA CON EL MISMO, TALES COMO RECIBIR DONACIONES, AUXILIOS, PATROCINIOS, VENDER, COMPRAR, ADQUIRIR O ENAJENAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES, GRAVARLOS CON PRENDA O HIPOTECA, DARLOS O RECIBIRLOS EN COMODATO O PRÉSTAMO DE USO, RECIBIR DONACIONES, TOMAR DINERO EN PRÉSTAMO OTORGANDO GARANTÍAS REALES O PERSONALES, REALIZAR TODO TIPO DE TRANSACCIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS COMO APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES, EMPRÉSTITOS, OPERACIONES QUE GENEREN RENTABILIDAD, ADQUIRIR OBLIGACIONES, REALIZAR TODO TIPO DE CONVENIOS O CONTRATOS, OTORGAR MANDATOS ESPECIALES PARA CUALQUIER CLASE DE GESTIONES O REPRESENTACIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES CON TODAS LAS FACULTADES QUE PERMITE LA LEY. LA FUNDACIÓN PODRÁ PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES, REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES SECUNDARIAS, QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO PRINCIPAL: A) ORGANIZAR LAS CONDICIONES PARA DESARROLLAR SUS PROPIAS ACTIVIDADES, CELEBRAR CONTRATOS O CONVENIOS Y ASOCIARSE CON OTRAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, DE CARÁCTER NACIONAL O INTERNACIONAL. B) REALIZAR, PATROCINAR, ORGANIZAR, SISTEMATIZAR TODA CLASE DE EVENTOS, EN EL PAÍS O EN EL EXTERIOR, QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE OBJETO SOCIAL. C) APOYAR, PATROCINAR Y/O FACILITAR LA EJECUCIÓN DE IDEAS PRESENTADAS POR PERSONAS O GRUPOS, CUYOS PROPÓSITOS Y OBJETIVOS CONCUERDEN CON LOS DE LA FUNDACIÓN SOCIOCULTURAL PARA EL

Cámara de Comercio de Bucaramanga  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha expedición : 03/01/2024 - 8:10:16

Recibo No. 11260219, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: NXJK27833E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE Y CUYA SIGLA SERÁ ¿FUNAMBIENTE¿ D) DISEÑAR Y DESARROLLAR MECANISMOS DE FINANCIACIÓN Y CO-FINANCIACIÓN, INVERSIONES A NIVEL NACIONAL, INTERNACIONAL, NECESARIOS PARA EL FINANCIAMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LA FUNDACIÓN SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE ¿FUNAMBIENTE¿, SUS ACTIVIDADES Y PROYECTOS, UTILIZANDO EN AMBOS CASOS LOS SISTEMAS DE COOPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS, O CUALQUIER OTRO MEDIO. E) REALIZAR ACTIVIDADES Y PROGRAMAS QUE PROPENDAN POR EL DESARROLLO INTEGRAL Y GREMIAL DE LOS BENEFICIARIOS DE LA FUNDACIÓN ¿FUNAMBIENTE¿. F) EFECTUAR TODAS LAS OTRAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES ECONÓMICAS, RELACIONADAS DESDE O DIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL, PARA EL DESARROLLO DEL MISMO, EL BIENESTAR DE LOS ASOCIADOS Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES, MUEBLES E INMUEBLES DE LA FUNDACIÓN ¿FUNAMBIENTE¿. G) REALIZAR, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, POR CUENTA PROPIA O AJENA, SOLA O MEDIANTE CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES U ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL O ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO, NACIONALES O EXTRANJERAS; TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A: PROYECTAR, EJECUTAR, ADMINISTRAR, COORDINAR, CONTROLAR O EVALUAR PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS, ORIENTADOS A BUSCAR EL BIENESTAR DE LOS ASOCIADOS Y EL DE LOS PARTICULARES, PARA TALES EFECTOS PODRÁ ASOCIARSE, FUSIONARSE, PARTICIPAR EN UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS Y ELABORAR CONVENIOS CON OTRAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE DESARROLLEN EL MISMO O SIMILAR OBJETO. QUE POR ACTA DEL 2014/06/16 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS ANTES CITADA CONSTA LA REFORMA: ARTICULO 6, OBJETO, LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA FUNDACION SERAN: ESTA DESIGNACION VA DESDE EL NUMERAL 1 HASTA EL NUMERAL 50, POR LO TANTO ANEXAREMOS LOS SIGUIENTES: 51. REALIZAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y AVAILUOS PREDIALES, (RECONOCIMIENTO PREDIAL URBANO Y RURAL) 52.COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, FORESTALES Y DEMAS INHERENTES A SU OBJETO SOCIAL.... QUE POR ACTA DEL 2018/08/31 DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS, ANTES CITADA CONSTA LA REFORMA: INCLUIR DENTRO DEL OBJETO SOCIAL, COMO NUMERAL 53. REALIZAR CAPACITACIONES Y SUMINISTROS EN TODO LO REFERENTE A TEMAS DE TRANSPORTE, TRANSITO, MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, DEMARCACION Y SEÑALIZACION EN GENERAL. 54. REALIZAR PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJOS DE VERTIMIENTOS, PLANES DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS. 55. REALIZAR CUALQUIER TIPO DE ACTIVIDADES LOGISTICAS A TODO COSTO.....

QUE POR ACTA DE FECHA 2020/01/24 DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS, ANTES CITADA, CONSTA: REFORMA NUMERAL 5. PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA EL SECTOR AGRICOLA PECUARIO Y AMBIENTAL. PRESTACION DEL SERVICIO DE EXTENSION AGROPECUARIA, ARTICULANDO DE MANERA EFECTIVA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO ASEGURANDO UNA OFERTA ORIENTADA A LA INNOVACION PERTINENTE A LAS NECESIDADES DE LOS PRODUCTORES Y DEMAS ACTORES INVOLUCRADOS EN LAS CADENAS DE VALOR AGROPECUARIAS. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES HURNANAS INTEGRALES MEDIANTE LA GENERACION Y MEJORA DE LAS HABILIDADES, DESTREZAS, TALENTOS, VALORES Y PRINCIPIOS DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS PARA EJECUTAR APROPIADAMENTE LAS GESTIONES Y LABORES QUE DEMANDE SU ACTIVIDAD PRODUCTIVA, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES TECNICO-PRODUCTIVAS Y/O DE ADECUACION Y TRANSFORMACION DE LA PRODUCCION PRIMARIA, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y CREDITICIAS, INFORMATICAS, USO DE LAS TICS, DE MERCADERO Y DE COMERCIALIZACION; ASI COMO PARA LA CONVIVENCIA Y EL DESARROLLO RURAL PACIFICO. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES SOCIALES INTEGRALES YE L FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD QUE PERMITA LA ORGANIZACION DE LOS

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: NKJK27833E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

PRODUCTORES PARA GESTIONAR COLECTIVAMENTE Y DE MANERA EFICIENTE LAS ENTRADAS (INSUMOS Y FACTORES PRODUCTIVOS) Y SALIDAS (ALIMENTOS, MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO) DE SUS SISTEMAS DE PRODUCCION. ASI MISMO, LA PROMOCION DEL DESARROLLO EMPRESARIAL, DE LAS ORGANIZACIONES DE SEGUNDO PIS, Y LA CONFORMACION DE REDES DE PRODUCTOS, MUJERES Y JOVENES RURALES, ENTRE OTRAS. ACCESO Y APROVECHAMIENTO EFECTIVO DE LA INFORMACION DE APOYO, ADOPCION O ADAPTACION DE TECNOLOGIAS Y PRODUCTOS TECNOLOGICOS, PRINCIPALMENTE A TRAVES DE LA INNOVACION ABIERTA O COLABORATIVA, LA INVESTIGACION PARTICIPATIVA Y EL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION. GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES, DE MODO QUE LOS PRODUCTORES HAGAN USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS, SUELO, AGUA, BIODIVERSIDAD, ETC. E INTEGREN PRACTICAS ORIENTADAS A LA MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO. DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA PARTICIPACION DE LOS PRODUCTORES EN ESPACIOS PARA LA RETROALIMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA SECTORIAL, ADEMAS DEL EMPODERAMIENTO PARA AUTOGESTIONAR LA SOLUCION DE SUS NECESIDADES.

#### PATRIMONIO

PATRIMONIO: QUE POR ACTA DE FECHA 2020/01/24 DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS, ANTES CITADA, CONSTA: ARTICULO 35 PARAGRAFO PRIMERO DICE: LA FUNDACION EMPRENDERA FUNCIONES CON UN FONDO INICIAL CONFORMADO POR LA SUMA TOTAL DE UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$1.200.000) LOS CUALES FUERON APORTADOS ASI: POR TODOS LOS ASOCIADOS EN LA CUOTA DE ADMISION, LA CUAL SERA PERSONIFICADA POR CADA AFILIADO; Y QUE ES CIEN ML PESOS MCTE (\$100.000) EN EFECTIVO POR CADA UNO DE LOS MISMOS; MAS UN APOORTE DE CADA SOCIO DE SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE (\$74.900.000) PARA PODER TENER UN PATRIMONIO DE NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$900.000.000). (PUEDE ESTAR REPRESENTADO EN DINERO, MUEBLES Y ENSERES, INMUEBLES, CONTRATOS ETC). LA ASAMBLEA GENRAL DETERMINARIA CADA AÑO LA CUOTA DE MANTENIMIENTO.

#### REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: QUE POR ACTA DE CONSTITUCION DEL 26/01/2012, ANTES CITADA CONSTA: ARTÍCULO 29.- PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.- ELECCIÓN.- EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACIÓN Y ES ELEGIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA, PARA PERÍODOS DE UN (1) AÑO. EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES EL VICEPRESIDENTE LO REEMPLAZARÁ CON LAS MISMAS FACULTADES Y LIMITACIONES. EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA CONTINUARÁ AL FRENTE DE SUS FUNCIONES HASTA TANTO SE PRODUZCA NUEVA DESIGNACIÓN Y ENTREGA DEL CARGO.

#### FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR ACTA DE CONSTITUCION DEL 26/01/2012, ANTES CITADA CONSTA: ARTÍCULO 30.- FUNCIONES.- SON FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA: A) ACTUAR COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA

Cámara de Comercio de Bucaramanga  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha expedición : 03/01/2024 - 8:10:16

Recibo No. 11260219, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: NXJK27833E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

FUNDACIÓN. B) CONVOCAR Y PRESIDIR CON LOS LÍMITES QUE SEÑALAN LOS PRESENTES ESTATUTOS, TODAS LAS ASAMBLEAS GENERALES, REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ACTOS SOCIALES DE LA FUNDACIÓN. C) VELAR POR LOS INTERESES DE LA FUNDACIÓN DEBIENDO FIRMAR LAS ACTAS, CONTRATOS, CONVENIOS, CORRESPONDENCIA ESPECIAL, MEMORIAS Y TODOS LOS DOCUMENTOS EMANADOS DE LA FUNDACIÓN; SIN DICHA FIRMA TALES ACTOS NO TENDRÁN VALIDES. D) ESTABLECER ACCIÓN JURÍDICA A QUIENES MALVERSEN, DESTRUYAN O DAÑEN LOS FONDOS O BIENES DE LA FUNDACIÓN. E) ORDENAR LOS GASTOS Y FIRMAR CONJUNTAMENTE CON EL TESORERO DE LA FUNDACIÓN LOS PAGOS, DENTRO DE SUS LIMITACIONES. F) APROBAR LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE COMPROMETAN A LA FUNDACIÓN Y LOS QUE SEÑALEN LOS ESTATUTOS, REGLAMENTOS, ACUERDOS DE LA ASAMBLEA O LA JUNTA DIRECTIVA, RESOLUCIONES O DEMÁS DOCUMENTOS. G) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE FUNDADORES INFORME ESCRITO SOBRE LA MARCHA DE LA FUNDACIÓN Y EN LAS REUNIONES EXTRAORDINARIAS EXPLICACIONES SOBRE LOS MOTIVOS DE LA CONVOCATORIA. H) HACER CUMPLIR LA LEY, LOS ESTATUTOS, LOS REGLAMENTOS INTERNOS, LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA, LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA, Y LOS PRINCIPIOS DE LA FUNDACIÓN. I) LAS DEMÁS QUE CORRESPONDAN A LA NATURALEZA DE SU CARGO. J) NOMBRAR LOS FUNCIONARIOS Y CARGOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA FUNDACIÓN. K) ..... L) COLOCAR A CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DE LA ASAMBLEA, LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA FUNDACIÓN. M) VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DETERMINADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA EN LA FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS. N) VELARÁ QUE LOS PROYECTOS SE PRESENTEN DE MANERA OPORTUNA Y CON ADECUADA CALIDAD. PARAGRAFO: DEL REPRESENTANTE LEGAL - EL VICEPRESIDENTE: EL SUPLENTE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y/O REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACION, ES EL VICEPRESIDENTE, QUIEN TENDRÁ LAS MISMAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA DE ÉSTE. QUE POR ACTA DEL 2014/06/16 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS ANTES CITADA CONSTA LA REFORMA: ARTICULO 30.- FUNCIONES.- SON FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA: K) CELEBRAR LOS ACTOS Y LOS CONTRATOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA FUNDACION INDEPENDIENTEMENTE DEL MONTO.

OTRAS FUNCIONES: QUE POR ACTA DEL 2014/06/16 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS ANTES CITADA CONSTA LA REFORMA: ARTICULO 27.- FUNCIONES. SON FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA LAS SIGUIENTES: G) DAR LIBERTAD AL REPRESENTANTE LEGAL PARA COMPRAR, VENDER, O GRAVAR BIENES Y PARA CELEBRAR CONTRATOS INDEPENDIENTEMENTE DEL VALOR A CONTRATAR.

**NOMBRAMIENTOS**

**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta constitución y adopción de estatutos del 26 de Enero de 2012 de Asamblea inscrita en esta cámara de comercio el 12 de Junio de 2012 con el No 42126 del libro I, se designó a:

CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Cámara de Comercio de Bucaramanga  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha expedición : 03/01/2024 - 8:10:16

Recibo No. 11260219, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: NXJK27833E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
PRESIDENTE FORERO FRANCO LUIS ALEXANDER C.C. 91016709  
VICEPRESIDENTE FORERO PINEDA LUIS HUMBERTO C.C. 91010545

**ORGANO DE ADMINISTRACIÓN**

Por Acta del 14 de Julio de 2023 de Asamblea Extraordinaria De Asociados inscrita en esta camara de comercio el 03 de Agosto de 2023 con el No 75972 del libro I, se designo a:

**PRINCIPALES**

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
FORERO FRANCO LUIS ALEXANDER	C.C. No 91016709
BUITRAGO RUEDA YASMID LUCIA	C.C. No 63479749
FRANCO ZAMBRANO LEONARDO FABIO	C.C. No 79557262
FORERO BELTRAN CARLOS HERNANDO	C.C. No 91014372
FORERO BELTRAN JAIME	C.C. No 91014676
CUADRADO TORRES SIMON RICARDO	C.C. No 91012137

**REVISORES FISCALES**

Por Acta del 16 de Junio de 2014 de Asamblea Extraordinaria De Asociados inscrita en esta Cámara de Comercio el 09 de Julio de 2014 con el No 47818 del libro I, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	CAMACHO GALEANO HERNANDO	C.C 13955922

**REFORMAS A LOS ESTATUTOS**

Los estatutos de la Entidad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
A. No de 16/06/2014 Asamblea E de Barbosa	47819 09/07/2014 Libro I
A. No de 31/08/2018 Asamblea G de Barbosa	65950 13/09/2018 Libro I
A. No de 24/01/2020 Asamblea G de Barbosa	69239 19/03/2020 Libro I

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de

Cámara de Comercio de Bucaramanga  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
Fecha expedición : 03/01/2024 - 8:10:16  
Recibo No. 11260219, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: NXJK27833E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

Bucaramanga, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contenciosos Administrativos.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 7210.  
Actividad secundaria Código CIIU: 4290.  
Otras actividades Código CIIU: 8230.  
Otras actividades Código CIIU: 9319.

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la resolución 2225 de 2019 del DANE, el tamaño de la empresa es :  
Pequeña Empresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por Actividad Ordinaria: \$2.945.946.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo:  
CIIU: 7210

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

No aparece inscripción posterior de documentos que modifique lo antes enunciado

-----

| El presente certificado no constituye conceptos favorables de uso de suelo, |  
| normas sanitarias y de seguridad. |

-----

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la entidad, a la fecha y hora de su expedición.

Importante: la firma digital del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la superintendencia de industria y comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la ley 527 de 1999.

Cámara de Comercio de Bucaramanga  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
Fecha expedición : 03/01/2024 - 8:10:16  
Recibo No. 11260219, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: NXJK27833E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

En el certificado se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No, obstante si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede imprimirlo desde su computador con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a [www.camaradirecta.com](http://www.camaradirecta.com) opción certificados electrónicos y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las ventanillas o a través de la plataforma virtual de la cámara.



**Lina María Rodríguez Buitrago**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **91.016.709**

**FORERO FRANCO**

APELLIDOS:

**LUIS ALEXANDER**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-OCT-1979**

**BARBOSA**  
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.74**  
ESTATURA

**B+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**18-NOV-1997 BARBOSA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES




A-2701300-00216748-M-0091016709-20100221

0021125540A 1

6850624857

1. Año 2022 29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario 1117602709815



Datos del declarante: 5. No. Identificación Tributaria (NIT) 9005299319, 6.DV. 9, 7. Primer apellido, 8. Segundo apellido, 9. Primer nombre, 10. Otros nombres, 11. Razón social FUNDACIÓN SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE, 12. Cód. Direcc. Seccional 4, 24. Actividad económica principal 4290

Datos informativos: 25. Cód. 33. Total costos y gastos de nómina 29,273,000, 26. No Formulario anterior, 30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 5,257,000, 31. Vinculado al pago de obras por impuestos 35. Aportes al SEINA, ICBF, cajas de compensación 2,232,000

Table with columns for Patrimonio, Ingresos, Costos y deducciones, Renta, and Liquidación privada. Rows include items like 'Efectivo y equivalentes al efectivo', 'Ingresos brutos de actividades ordinarias', 'Costos', 'Renta exenta', 'Renta líquida gravable', 'Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables', etc.

981. Cód. Representación, Firma del declarante o de quien lo representa, 982. Código Contador o Revisor Fiscal, Firma Contador o Revisor Fiscal, 983. No. Tarjeta profesional, 984. Con salvedades

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora. Includes DIAN logo and date stamp: 2023-04-18 / 12:06:19 AM

980. Pago total \$ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91001005040693



SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILI	VALOR LIQUIDAD	VALOR UPFC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADO	VALOR A PAGAR
ICBF(Administradoras: 1)					42.000	0	0	0	42.000
ICBF	PAICBF	89999239	2	1	42.000	0	0	0	42.000
Gran Total					532.400	0	0	0	532.400

**FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO  
AMBIENTE "FUNAMBIENTE"**

**NIT. 900529931-9**  
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021**

	Notas	31/12/2022	31/12/2021
<b>ACTIVOS</b>			
<b>Activos corrientes</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	845.850.000	904.145.564
Deudores comerciales y otros	6	354.860.000	292.608.733
Activos financieros			
Pagos anticipados			
<b>Total activos corrientes</b>		<b>1.200.710.000</b>	<b>1.196.754.297</b>
<b>Activos no corrientes</b>			
Propiedades, planta y equipo	7	48.751.200	46.542.000
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>48.751.200</b>	<b>46.542.000</b>
<b>Total activos</b>		<b>1.249.461.200</b>	<b>1.243.296.297</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			
<b>Pasivos corrientes</b>			
Cuentas por pagar	8	585.000	753.000
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>585.000</b>	<b>753.000</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>			
<b>Total pasivos corrientes</b>			
<b>Total pasivos</b>		<b>585.000</b>	<b>753.000</b>
<b>Patrimonio de los accionistas</b>			
Capital suscrito y pagado	9	900.000.000	900.000.000
Superavit de capital		-	-
Reservas		-	-
Ganancias acumuladas por adopción NIIF Pymes		38.527.720	34.625.500
Ganancias acumuladas		310.348.480	307.917.797
<b>Total patrimonio de los accionistas</b>		<b>1.248.876.200</b>	<b>1.242.543.297</b>
<b>Total pasivos y patrimonio de los accionistas</b>		<b>1.249.461.200</b>	<b>1.243.296.297</b>

**LUIS ALEXANDER FORERO FRANCO**

C.C. N° 91.016.709 DE BARBOSA

Representante Legal

**HERNANDO CAMACHO GALEANO**

Revisor Fiscal

T.P. 117633-T

**MARISOL ROJAS CASTILLO**

Contador Público

T.P. No. 120108- T

**FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
"FUNAMBIENTE"  
NIT. 900529931-9  
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)**

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021**

	Notas	31/12/2022	31/12/2021
Ingresos de actividades ordinarias	10	2.945.946.000	2.092.267.629
Costo de ventas		(43.851.000)	(15.120.918)
<b>Ganancia bruta</b>		<b>2.902.095.000</b>	<b>2.077.146.711</b>
Gastos de administración		(2.424.510.000)	(1.630.754.034)
<b>Utilidad Operacional</b>		<b>477.585.000</b>	<b>446.392.677</b>
Gastos financieros	11	(125.800)	(135.000)
Otros gastos		-	-
<b>Ganancia antes de impuesto a la renta y CREE</b>		<b>477.459.200</b>	<b>446.257.677</b>
Gasto por impuesto a la renta y Cree		(167.110.720)	(138.339.880)
<b>Ganancia del período</b>		<b>310.348.480</b>	<b>307.917.797</b>

  
**LUIS ALEXANDER FORERO FRANCO**  
C.C. N° 91.016.709 DE BARBOSA  
Representante legal

  
**MARISOL ROJAS CASTILLO**  
Contador Público  
T.P. No. 120108- T

  
**HERNANDO CAMACHO GALEANO**  
Revisor Fiscal  
T.P. 117633-T

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE "FUNAMBIENTE"  
NIT. 900529931-9  
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

**POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO TERMINADO  
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

**1. Información general**

La Fundación Sociocultural para el Desarrollo Sostenible del Medio Ambiente "Funambiente", es una Fundación sin ánimo de lucro radicada en Colombia. El domicilio de su sede social y principal es la ciudad de Barbosa Santander. Se encuentra sometida a la inspección, vigilancia y control de la Gobernación de Santander. Su objeto es buscar, crear, gestionar mecanismos que permitan contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas más vulnerables de los distintos estratos sociales, así como apoyo, asesoría, asistencia técnica y consultoría a los diferentes sectores productivos, empresariales y entes territoriales como también la vinculación de un grupo de personas que fomenten la economía y el desarrollo sociocultural, agropecuario, la recreación, el deporte, el turismo y todas aquellas actividades encaminadas con la protección de los recursos naturales y el mejoramiento del medio ambiente, a través de la cual se busquen los recursos necesarios para la organización, contratación de eventos socioculturales. Sus servicios principales son realizados en el país.

**2. Declaración de cumplimiento con las NIIFs para las PYMES**

Los estados financieros de la Fundación Sociocultural para el Desarrollo Sostenible del Medio Ambiente "FUNAMBIENTE", entidad individual, correspondiente a los años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021 han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRSs, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. Estos estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la compañía.

**3. Resumen de políticas contables**

**3.1 Consideraciones generales**

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros consolidados se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de todos los períodos presentados en los estados financieros.

**3.2. Conversión de moneda extranjera**

Las operaciones con monedas extranjeras se convierten a pesos colombianos utilizando los tipos de cambio prevalecientes en las fechas de las operaciones (tipo de cambio spot). Las ganancias y pérdidas cambiarias resultantes de la liquidación de dichas operaciones y de la modificación de la medición de las partidas monetarias al tipo de cambio del cierre del año se reconocen en resultados como ingresos o gastos financieros. Las cuentas no monetarias, que se miden a su costo histórico, no se reconvierten.

**3.3. Efectivo y equivalentes de efectivo**

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la compañía tiene disponibles para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro y se mantienen a su nominal.

Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento menor a tres meses, de gran liquidez y que se mantienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo. Se valoran a los precios de mercado.

**3.4 Instrumentos Financieros**

**3.4.1. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar**

La prestación de los servicios se realiza con condiciones de crédito normales, y los valores de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de transacción. Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen al costo original de la transacción considerando que el efecto de cualquier valoración financiera a tasas de mercado es inmaterial.

Al final de cada período sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

#### **3.4.2. Activos financieros corrientes**

Comprenden inversiones en certificados de depósito a término (CDT) que no exceden de un año. Se reconocen inicialmente al costo menos cualquier costo de transacción y su medición posterior se realiza con base en el método del costo amortizado que tiene en cuenta la tasa de interés efectiva. Los intereses devengados, así como el efecto de la valoración al costo amortizado se reconocen en los resultados como ingresos financieros.

#### **3.4.3. Activos financieros no corrientes**

Comprenden inversiones en capital de otra empresa. Se reconocen inicialmente por su precio de transacción. Después del reconocimiento inicial, estas inversiones se mantienen al costo menos cualquier deterioro de valor.

#### **3.4.4. Obligaciones financieras**

Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transacción menos cualquier costo de transacción. Después del reconocimiento inicial se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se presentan en los resultados como gastos financieros.

#### **3.4.5. Proveedores y cuentas por pagar**

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

#### **3.5. Inventarios**

Los inventarios se registran al menor entre el costo y su precio de venta estimado menos los costos de terminación y gastos de venta. El costo se determina usando el método de inventario permanente. Los inventarios se evalúan para ver el deterioro del valor en cada fecha de reporte. Las pérdidas por deterioro de valor en el inventario se reconocen inmediatamente en resultados y se presentan en el costo de ventas.

Los repuestos y otros equipos menores, así como piezas para el mantenimiento de las propiedades, planta y equipo cuyo costo individual sea igual o menor dos (2) smlv (salario mínimo legal vigente) y que se usarán en los procesos de mantenimiento normal se reconocen como inventarios y se cargan a los costos de producción cuando se utilizan.

#### **3.6. Propiedades, planta y equipo**

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo.

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles y tasas anuales:

<b>Clase de activos</b>	<b>Vida útil</b>	<b>Tasa anual</b>
Construcciones y edificaciones	25	2%
Maquinaria y equipo	20	5%
Equipo de oficina	10	10%
Equipo de cómputo y comunicación	5	3%
Flota y equipo de transporte	10	5%
Mejoras en propiedades ajenas	5	14%

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Las obligaciones que tiene la compañía por desmantelamiento de las mejoras en propiedades ajenas, se calculan con base en el valor actual del monto estimado a incurrir en el futuro para ello y se reconocen como mayor valor de las propiedades, planta y equipo para su depreciación en la vida remanente del activo.

Las piezas de repuesto, equipo auxiliar y equipo de mantenimiento permanente se reconocen como propiedades, planta y equipo cuando su uso se espera sea más de un año y su valor individual exceda de dos (2) smlv (salario mínimo legal vigente). De lo contrario se tratan como inventarios.

Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones normales se cargan a gastos del período.

### **3.7. Arrendamientos**

Un arrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero si transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad del activo arrendado a la compañía. El activo correspondiente se reconoce entonces al inicio del arrendamiento al valor razonable del activo arrendado o, si es menor al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. Un valor similar se reconoce como un pasivo de arrendamiento financiero dentro de las obligaciones financieras.

Los pagos del arrendamiento se reparten entre la carga financiera y reducción de la obligación del arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. La carga financiera se reconoce como gastos financieros en el estado de resultados.

Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades, planta y equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro de valor se realiza de la misma forma que para los activos que son propiedad de la compañía.

El resto de los arrendamientos se tratan como arrendamientos operativos. La causación de los arrendamientos operativos se realiza con base en el método de línea recta a lo largo del plazo del arrendamiento. Los costos de arrendamiento de maquinaria son cargados a los costos de producción de cada mes y los correspondientes a los demás activos se cargan a gastos en el estado de resultados. Los costos asociados, tales como mantenimiento y seguro se reconocen como gastos cuando se incurrir.

### **3.8. Propiedades de inversión**

La compañía cuenta con unas oficinas que tiene para obtener ingresos por arrendamiento y plusvalía. Dicho activo se mide a su valor razonable en cada fecha de corte de estados financieros reporte y los cambios en la valoración se reconocen en resultados.

### **3.9. Activos intangibles**

Los activos intangibles incluyen la marca XTO comprada en el año 2015, programas informáticos y licencias de software adquiridos. Estos activos se reconocen al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan bajo el método lineal a lo largo de la vida estimada de diez años para la marca, cuatro años para los programas informáticos y tres años para las licencias. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Los gastos en que se incurre internamente sobre activos intangibles se reconocen en resultados cuando se incurrir. Las amortizaciones del período se incluyen en los gastos de administración y ventas.

### **3.10. Deterioro del valor de los activos**

Para efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles más bajos para los cuales existe un ingreso de efectivo independiente (unidades generadoras de efectivo). Como resultado, los activos se prueban individualmente para deterioro y algunos se prueban a nivel de unidad generadora de efectivo.

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo y activos intangibles para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el valor recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su valor en libros. Si el valor recuperable estimado es inferior, se reduce el valor en libros al valor recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados como gastos.

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los inventarios comparando el valor en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y gastos de venta. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su valor en libros al precio de venta menos los costos de terminación y gastos de venta, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados como parte del costo de ventas.

Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el valor en libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costos de terminación y gastos de venta, en el caso de los inventarios), sin superar el valor que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados y si proviene de inventarios se reconoce como menor valor del costo de ventas.

### **3.11. Impuesto a la renta y CREE**

El gasto de impuestos reconocido en los resultados del periodo incluye la suma del impuesto diferido y el impuesto corriente por renta y CREE.

Los activos y / o pasivos de impuestos de renta y CREE comprenden las obligaciones o reclamos de las autoridades fiscales en relación con los periodos de reporte actuales o anteriores que están pendientes de pago a la fecha de reporte. El impuesto corriente es pagadero sobre la renta líquida, que difiere de la utilidad o pérdida en los estados financieros.

Los activos y pasivos por impuesto diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal que se espera que aumenten o reduzcan la utilidad fiscal en el futuro.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan, sin descontarse, a las tasas fiscales que se espera apliquen al periodo de realización respectivo, en el entendido que hayan sido promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha de reporte, tomando en consideración todos los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales.

El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de reporte y se ajusta según sea necesario para reflejar la evaluación actual de las utilidades fiscales futuras.

Los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos se compensan sólo cuando la Compañía tiene el derecho exigible legalmente de compensar los montos y tiene la intención de liquidarlos por su valor neto o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

### **3.12. Obligaciones laborales**

Las obligaciones laborales son de corto plazo, incluyendo derechos de vacaciones, y se dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor que la compañía espera pagar. La compañía tiene planes de aportes definidos a corto plazo a los empleados, los cuales se miden de acuerdo con lo establecido en las normas legales y se reconocen en la medida en que los empleados prestan sus servicios.

### **3.13. Provisiones**

Las provisiones comprenden estimaciones de pérdidas probables y cuantificables por demandas sobre la compañía y provisión para desmantelamiento. Su reconocimiento se realiza con base en la mejor estimación del valor requerido para cancelar la obligación en la fecha del reporte.

### **3.14 Capital suscrito y pagado y superávit**

El capital accionario representa el valor nominal de las acciones que han sido emitidas.

El superávit de capital corresponde a la prima en colocación de acciones y se determina como la diferencia entre el valor de colocación de las acciones y su valor nominal. Cualquier costo de operación asociado con la emisión de acciones se deduce de la prima de la acción, neto de cualquier beneficio por impuesto sobre las utilidades relacionado.

### **3.15. Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias**

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la compañía de los bienes suministrados o los servicios proporcionados, sin contar impuestos sobre ventas y neto de rebajas, descuentos comerciales y similares. La política contable para cada grupo de ingresos es la siguiente:

#### **3.15.1. Venta de bienes**

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes en el país se reconocen cuando se entregan los bienes y ha cambiado su propiedad. Los ingresos por exportaciones se reconocen en el momento en que se ha cumplido el término acordado con los clientes, el cual usualmente es FOB puerto de destino.

#### **3.15.2. Arrendamientos**

Los ingresos de los arrendamientos operativos se reconocen en línea recta durante el plazo del contrato de arrendamiento.

#### **3.15.3. Ingresos por intereses y dividendos**

Los ingresos por intereses se reconocen sobre una base acumulada utilizando el método de interés efectivo. Los ingresos por dividendos se reconocen cuando la compañía tiene el derecho a recibir el pago.

### **3.16. Gastos financieros**

Todos los gastos financieros se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren y se calculan usando el método de interés efectivo.

#### 4. Supuestos clave de la incertidumbre en la estimación

Al preparar los estados financieros, la Gerencia asume una serie de juicios, estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir. Las estimaciones más significativas corresponden a:

##### 4.1. Deterioro de deudores

Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero, así como sus características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente económico en el que se desenvuelven, entre otros. La compañía posee información financiera actualizada de cada uno de sus clientes. Basado en dichos análisis e información, para cada deudor, se realiza la estimación de los flujos futuros esperados a recibir los cuales se descuentan a la tasa de interés efectiva original del deudor, para hallar el valor presente de los mismos el cual es comparado con el valor en libros siendo la diferencia el deterioro de valor.

##### 4.2. Vida útil de las propiedades, planta y equipo

La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los activos en cuanto a su uso previsto, desgaste físico, productividad, reparaciones realizadas, obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento, entre otros. Estos criterios son analizados por los técnicos de la compañía en forma anual.

##### 4.3. Provisiones

La estimación para las provisiones para atender pleitos probables y cuantificables es realizada con base en el estado de cada proceso y la determinación de los desenlaces posibles usando los criterios legales proporcionados por los abogados de la compañía.

La estimación de la provisión para desmantelamiento parte de un análisis a la fecha del reporte financiero de las actividades estimadas a realizar en un futuro, el costo actual con referencia al mercado proyectado con base en tasas estimadas de crecimiento de los mismos y descontadas con base en la tasa de la curva de rendimientos de los títulos del Gobierno.

##### 4.4. Activos por impuestos diferidos

La evaluación de las rentas líquidas fiscales futuras contra los que los activos por impuestos diferidos se pueden utilizar se basa en el último pronóstico presupuestado aprobado por la compañía, que se ajusta para ingresos y gastos no gravables significativos. Cuando los ingresos fiscales previsible indican que la Compañía no es capaz de utilizar plenamente un activo por impuesto diferido, una reserva de valuación se registra.

#### NOTA 5

<b>Efectivo y Equivalente y Equivalentes a Efectivo</b>			<b>845.850.000</b>
Caja - Bancos	Caja General	789.923.433	
	Bancolombia	55.926.567	845.850.000

#### NOTA 6

<b>Deudores comerciales y otros</b>			<b>354.857.000</b>
Clientes	Nacionales	46.423.304	46.423.304
	Saldo a Favor	194.147.000	
Anticipo de impuestos y contribuciones	Renta	-	308.433.696
	Retefuente	114.286.696	
	IVA	-	

#### NOTA 7

<b>Activos Financieros</b>			-
Inversiones	Aportes Coomultrasan		-

#### NOTA 8

<b>Propiedades, planta y equipo</b>			<b>48.751.200</b>
Maquinaria y Equipo	Herramientas menores		22.627.200
Equipo de oficina	Muebles y enseres		21.582.000

**FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE**  
**"FUNAMBIENTE"**  
**NIT. 900529931-9**  
 (EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

<b>Flujo de Efectivo proveniente de las actividades operativas</b>		
Efectivo recibido por ventas a clientes	2.945.946.000	
Dividendos recibidos	-	
Ingresos de efectivo por actividades operativas	<u>2.945.946.000</u>	2.945.946.000
Efectivo pagado a proveedores	- 43.851.000	
Efectivo pagado a empleados	- 2.424.510.000	
Efectivo pagado en interese e impuestos	- 167.236.520	
Egresos de efectivo por actividades operativas	<u>- 2.635.597.520</u>	
<b>Flujo neto de efectivo provenientes de las actividades operativas</b>		<b>310.348.480</b>
<b>Flujo de Efectivo proveniente de las actividades de inversion</b>		
Venta de planta y equipo	-	
Compra de planta y equipo	<u>-</u>	
<b>Flujo neto de efectivo provenientes de las actividades de inversion</b>		<b>-</b>
<b>Flujo de Efectivo proveniente de las actividades de financiamiento</b>		
Ingreso por emision de bonos pagaderos	-	
Ingresos por emision de acciones	-	
Pago de dividendos	<u>-</u>	
<b>Flujo neto de efectivo provenientes de las actividades de financiamiento</b>		<b>-</b>
<b>Incremento (reduccion) neta del efectivo</b>		<b><u>310.348.480</u></b>

  
**LUIS ALEXANDER FORERO FRANCO**  
 C.C. N° 91.016.709 DE BARBOSA  
 Representante legal

  
**MARISOL ROJAS CASTILLO**  
 Contador Público  
 T.P. No. 120108- T

  
**HERNANDO CAMACHO GALEANO**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 117633-T

Equipo de Computo	Computadores	4.542.000
<b>NOTA 9</b>		
Cuentas por Pagar		585.000
Impuestos Gravámenes y tasas	iva x pagar	585.000
<b>NOTA 10</b>		
Capital		1.248.876.200
Capital suscrito y pagado		900.000.000
Ganancias Acumuladas por adopción NIIF Pymes		38.527.720
Ganancias Acumuladas		310.348.480
<b>NOTA 11</b>		
Ingresos de actividades ordinarias		2.945.946.000
Prestación de servicios		2.945.946.000
<b>NOTA 12</b>		
Gastos financieros		125.800
Intereses financieros		125.800


**NOTA 13**

**Aprobación de los estados financieros**

Estos estados financieros fueron aprobados y autorizados para su publicación el treinta (30) de Marzo de 2023.

  
**LUIS ALEXANDER FORERO FRANCO**  
 C.C. N° 91.016.709 DE BARBOSA  
 Representante legal

  
**MARISOL ROJAS CASTILLO**  
 Contador Público  
 T.P. No. 120108- T

  
**HERNANDO CAMACHO GALEANO**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 117633-T

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
"FUNAMBIENTE"

NIT. 900529931-9

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS  
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

Concepto	Capital suscrito y pagado	Superavit de capital	Reservas	Ganancias Acumuladas adopcion NIIF	Ganancias Acumuladas	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2020	900.000.000	-	-		278.140.059	1.178.140.059
Aportes de los accionistas						-
Ganancia del periodo						-
Apropiaciones				34.625.500	29.777.738	64.403.238
Dividendos decretados						-
Saldo al 31 de diciembre de 2021	900.000.000	-	-	34.625.500	307.917.797	1.242.543.297
Aportes de los accionistas						-
Ganancia del periodo						-
Apropiaciones				3.902.220	2.430.683	6.332.903
Dividendos decretados						-
Saldo al 31 de diciembre de 2022	900.000.000	-	-	38.527.720	310.348.480	1.248.876.200

  
**LUIS-ALEXANDER FORERO FRANCO**

C.C. N° 91.016.709 DE BARBOSA

Representante legal

  
**MARISOL ROJAS CASTILLO**

Contador Público

T.P. No. 120108- T

  
**HERNANDO CAMACHO GALEANO**

Revisor Fiscal

T.P. 117633-T


**FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
"FUNAMBIENTE"**  
**NIT. 900529931-9**  
 (EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

FUENTES		APLICACIONES	
Disminución de Efectivo y equivalentes	58.295.564	Aumento Deudores	62.251.267
Aumento Ganancias Acumuladas NIIF Pymes	3.902.220	Aumento Propiedad planta y equipo	2.209.200
Aumento Ganancias Periodo	2.430.683	Disminucion cuentas x pagar	168.000
<b>Total</b>	<b>64.628.467</b>	<b>Total</b>	<b>64.628.467</b>





**LUIS ALEXANDER FORERO FRANCO**  
 C.C. N° 91.016.709 DE BARBOSA  
 Representante legal



**MARISOL ROSAS CASTILLO**  
 Contador Público  
 T.P. No. 120108- T



**HERNANDO CAMACHO GALEANO**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 117633-T



CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2024/01/03 HORA: 9:52:9  
11260402

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 3RXI2783B5

-----  
LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.  
-----

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

FECHA: ENERO 03 DE 2024  
HORA: 09:52:03

IDENTIFICACIÓN

QUE: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
NIT: 900529931-9  
NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 8868

INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2015/06/19  
FECHA DE ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2023/04/18

CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL Ó EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 2012/06/12  
CLASE DE DOCUMENTO: Acta constitución y adopción de estatutos  
NÚMERO DEL DOCUMENTO:  
FECHA DEL DOCUMENTO: 2012/01/26  
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: Asamblea  
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO): 2012/06/12  
DURACIÓN: La entidad no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE : FORERO FRANCO LUIS ALEXANDER  
 C.C./C.E/PASAPORTE.: C.C. 91016709  
 FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2012/06/12

NOMBRE : FORERO PINEDA LUIS HUMBERTO  
 C.C./C.E/PASAPORTE.: C.C. 91010545  
 FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2012/06/12

FACULTADES Y LIMITACIONES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR ACTA DE CONSTITUCION DEL 26/01/2012, ANTES CITADA CONSTA: ARTÍCULO 30.- FUNCIONES.- SON FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA: A) ACTUAR COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACIÓN. B) CONVOCAR Y PRESIDIR CON LOS LÍMITES QUE SEÑALAN LOS PRESENTES ESTATUTOS, TODAS LAS ASAMBLEAS GENERALES, REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ACTOS SOCIALES DE LA FUNDACIÓN. C) VELAR POR LOS INTERESES DE LA FUNDACIÓN DEBIENDO FIRMAR LAS ACTAS, CONTRATOS, CONVENIOS, CORRESPONDENCIA ESPECIAL, MEMORIAS Y TODOS LOS DOCUMENTOS EMANADOS DE LA FUNDACIÓN; SIN DICHA FIRMA TALES ACTOS NO TENDRÁN VALIDES. D) ESTABLECER ACCIÓN JURÍDICA A QUIENES MALVERSEN, DESTRUYAN O DAÑEN LOS FONDOS O BIENES DE LA FUNDACIÓN. E) ORDENAR LOS GASTOS Y FIRMAR CONJUNTAMENTE CON EL TESORERO DE LA FUNDACIÓN LOS PAGOS, DENTRO DE SUS LIMITACIONES. F) APROBAR LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE COMPROMETAN A LA FUNDACIÓN Y LOS QUE SEÑALEN LOS ESTATUTOS, REGLAMENTOS, ACUERDOS DE LA ASAMBLEA O LA JUNTA DIRECTIVA, RESOLUCIONES O DEMÁS DOCUMENTOS. G) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE FUNDADORES INFORME ESCRITO SOBRE LA MARCHA DE LA FUNDACIÓN Y EN LAS REUNIONES EXTRAORDINARIAS EXPLICACIONES SOBRE LOS MOTIVOS DE LA CONVOCATORIA. H) HACER CUMPLIR LA LEY, LOS ESTATUTOS, LOS REGLAMENTOS INTERNOS, LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA, LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA, Y LOS PRINCIPIOS DE LA FUNDACIÓN. I) LAS DEMÁS QUE CORRESPONDAN A LA NATURALEZA DE SU CARGO. J) NOMBRAR LOS FUNCIONARIOS Y CARGOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA FUNDACIÓN. K) ..... L) COLOCAR A CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DE LA ASAMBLEA, LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA FUNDACIÓN. M) VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DETERMINADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA EN LA FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS. N) VELARÁ QUE LOS PROYECTOS SE PRESENTEN DE MANERA OPORTUNA Y CON ADECUADA CALIDAD. PARAGRAFO: DEL REPRESENTANTE LEGAL - EL VICEPRESIDENTE: EL SUPLENTE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y/O REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACION, ES EL VICEPRESIDENTE, QUIEN TENDRÁ LAS MISMAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA DE ÉSTE. QUE POR ACTA DEL 2014/06/16 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS ANTES CITADA CONSTA LA REFORMA: ARTICULO 30.- FUNCIONES.- SON FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA: K) CELEBRAR LOS ACTOS Y LOS CONTRATOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA FUNDACION INDEPENDIEMENTE DEL MONTO.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:

CALLE 15 A # 6 - 23

MUNICIPIO: Barbosa

DEPARTAMENTO: Santander

PAIS: COLOMBIA

BARRIO:

TELÉFONO 1: 3134714690

TELÉFONO 2:

TELÉFONO 3:

CORREO ELECTRÓNICO: luisfo7fco@hotmail.com  
FAX:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:  
CALLE 15 A # 6 - 23  
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Barbosa  
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Santander  
PAIS: COLOMBIA  
BARRIO:  
TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3134714690  
TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN:  
TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN:  
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: luisfo7fco@hotmail.com  
FAX:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

#### CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS FUE OBJETO DE MODIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN NO. 16771 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCIA CON EL CONCEPTO NO. 2017-261 DE 2017 DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA, SUSTITUIDO POR EL RUBRO DE GASTOS DE INTERESES.

#### INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2022/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	1.200.710.000,00
ACTIVO TOTAL:	\$	1.249.461.200,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	585.000,00
PASIVO TOTAL:	\$	585.000,00
PATRIMONIO NETO:	\$	1.248.876.200,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	477.585.000,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	125.800,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2021/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	1.196.754.297,00
ACTIVO TOTAL:	\$	1.243.296.297,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	753.000,00
PASIVO TOTAL:	\$	753.000,00
PATRIMONIO NETO:	\$	1.242.543.297,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	446.392.677,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	135.000,00

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2020/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	1.132.552.059,00
ACTIVO TOTAL:	\$	1.179.094.059,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	954.000,00
PASIVO TOTAL:	\$	954.000,00
PATRIMONIO NETO:	\$	1.178.140.059,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	409.183.499,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	154.000,00

## CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE  
REPORTÓ CON CORTE A 2022/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 2.052,49  
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,00  
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 3.796,38

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE  
REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 1.589,31  
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,00  
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 3.306,61

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE  
REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 1.187,16  
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,00  
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 2.657,03

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA  
DE COMERCIO.

## CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE  
REPORTÓ CON CORTE A 2022/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,38  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,38

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE  
REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,35  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,35

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE

REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,34

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,34

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

CLASIFICACIÓN

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
10	10	15	00	ANIMALES DE GRANJA
10	10	16	00	PÁJAROS Y AVES DE CORRAL
10	10	17	00	PECES
10	10	18	00	MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUÁTICOS
10	11	13	00	TRATAMIENTOS PARA LOS ANIMALES DOMÉSTICOS Y ACCESORIOS Y EQUIPO
10	12	15	00	PIENSO PARA GANADO
10	12	16	00	ALIMENTO PARA PÁJAROS Y AVES DE CORRAL
10	12	17	00	ALIMENTO PARA PECES
10	12	21	00	COMIDA PARA ANIMALES VARIADOS
10	13	15	00	COBERTIZOS PARA ANIMALES
10	13	16	00	RECIPIENTES PARA ANIMALES
10	14	15	00	TALABARTERÍA
10	14	16	00	ARNESES
10	15	15	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS VEGETALES
10	15	16	00	SEMILLAS DE CEREALES
10	15	17	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE HIERBA Y FORRAJE
10	15	18	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE ESPECIAS
10	15	20	00	SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	15	22	00	SEMILLAS DE CULTIVOS FIBROSOS Y SEMILLEROS
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	16	00	PLANTAS FLORALES
10	16	18	00	PLANTAS SIN FLOR
10	16	19	00	PRODUCTOS FLORALES SECOS
10	17	15	00	ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	16	00	ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	17	00	HERBICIDAS
10	17	18	00	ACONDICIONADORES DE SUELOS
10	19	15	00	PESTICIDAS O REPELENTES DE PLAGAS
10	19	17	00	DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE PLAGAS
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	15	00	SAVIA
11	12	16	00	MADERA
11	12	17	00	PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL
11	12	18	00	FIBRAS DE PLANTAS
11	13	16	00	OTROS PRODUCTOS DE ANIMALES
12	16	19	00	SURFACTANTES
14	11	15	00	PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR
14	11	16	00	PAPEL FANTASÍA
14	11	17	00	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO PERSONAL
14	11	18	00	PAPELES DE USO COMERCIAL

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

15	10	15	00	PETRÓLEO Y DESTILADOS
15	12	15	00	PREPARADOS LUBRICANTES
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	11	15	00	EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	14	25	00	EQUIPO PARA TRATAR AGUA PRODUCIDA
20	14	29	00	TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
21	10	15	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
21	10	16	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO
21	10	17	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR
21	10	18	00	APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRICULTURA
21	10	19	00	EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO
21	10	20	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIÓN O CLASIFICACIÓN
21	10	21	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA
21	10	22	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
21	10	23	00	EQUIPO PARA INVERNADERO
21	10	24	00	EQUIPO PARA INSECTOS
21	11	15	00	EQUIPO DE PESCA COMERCIAL
21	11	16	00	EQUIPO PARA ACUICULTURA
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23	13	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO
23	13	16	00	EQUIPO Y ACCESORIOS DE FACETAJE
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES
24	10	19	00	EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS
24	11	15	00	BOLSAS
25	10	15	00	VEHÍCULOS DE PASAJEROS
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25	10	17	00	VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN Y SALVAMENTO
25	10	19	00	VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
26	10	11	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
26	10	12	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC
26	10	13	00	MOTORES NO ELÉCTRICOS
26	10	14	00	COMPONENTES DE MOTORES O GENERADORES
26	10	15	00	MOTORES
26	10	17	00	ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR
26	10	19	00	COMPONENTES DE MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA
26	11	15	00	TRANSMISIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA
26	11	16	00	GENERADORES DE POTENCIA
26	11	17	00	BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26	11	18	00	COMPONENTES DE LA TRANSMISIÓN
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	12	17	00	CABLEADO PREFORMADO

26	12	18	00	CABLE AUTOMOTRIZ
26	13	15	00	CENTRALES ELÉCTRICAS
26	13	17	00	EQUIPO DE DETECCIÓN O VIGILANCIA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
26	13	18	00	EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00	MOSTRADORES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES

30	24	17	00	TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
				COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS,
				CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30	26	30	00	BARRAS DE ESTAÑO
30	26	63	00	MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
31	16	23	00	FERRETERÍA DE MONTAJE
31	16	28	00	FERRETERÍA EN GENERAL
31	31	17	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
32	10	15	00	CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE
				RADIOFRECUENCIA (RF)
32	10	16	00	CIRCUITOS INTEGRADOS
32	13	10	00	ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE
				COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE
				SEÑALIZACIÓN
32	15	17	00	CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES
39	11	21	00	ILUMINACIÓN ÓPTICA
39	11	22	00	DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39	11	23	00	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y
				ESTUDIOS
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE
				ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	26	00	DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
40	15	15	00	BOMBAS
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	18	00	ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40	17	19	00	BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40	17	20	00	DEFLECTORES PARA TUBOS
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	17	22	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	23	00	CASQUILLOS PARA TUBOS
40	17	24	00	TAPAS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS
40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	30	00	SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40	17	31	00	BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	17	32	00	BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40	17	33	00	BOQUILLAS DE TUBOS
40	17	34	00	BRIDAS DE PLATO
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	37	00	BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40	17	38	00	ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS

40	17	39	00	DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
----	----	----	----	-----------------------------

40	17	40	00	BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40	17	41	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40	17	42	00	SOCKOLETS PARA TUBOS
40	17	43	00	ESPACIADORES PARA TUBOS
40	17	44	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	45	00	PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	47	00	BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40	17	48	00	BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS
40	17	50	00	BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40	17	51	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	15	00	TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40	18	16	00	TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40	18	17	00	TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40	18	18	00	TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40	18	19	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40	18	20	00	TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40	18	21	00	TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
40	18	22	00	TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40	18	23	00	TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40	18	24	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40	18	25	00	TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
40	18	26	00	TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
40	18	27	00	TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40	18	28	00	TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40	18	29	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
41	10	32	00	EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41	10	40	00	EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS
41	10	42	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41	11	33	00	ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
42	12	15	00	EQUIPO VETERINARIO
42	12	16	00	PRODUCTOS VETERINARIOS
42	12	17	00	MOBILIARIO CLÍNICO VETERINARIO
42	12	18	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL VETERINARIA
42	13	22	00	GUANTES Y ACCESORIOS MÉDICOS
42	14	32	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRATAMIENTO DE LA FERTILIDAD Y LA ESTERILIDAD
42	17	16	00	PRODUCTOS DE SACAR, INMOVILIZAR Y TRASLADAR DE SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA
43	20	18	00	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43	20	20	00	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES
43	21	15	00	COMPUTADORES
43	21	16	00	ACCESORIOS DE COMPUTADOR
43	21	17	00	DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
44	10	15	00	MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
44	10	16	00	MÁQUINAS PARA PROCESAMIENTO DE PAPEL Y ACCESORIOS
44	10	17	00	ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y APARATOS DE FAX
44	10	18	00	MÁQUINAS CALCULADORAS Y ACCESORIOS
44	11	15	00	AGENDAS Y ACCESORIOS
44	11	19	00	TABLEROS
44	12	17	00	INSTRUMENTOS DE ESCRITURA

44	12	18	00	MEDIOS DE CORRECCIÓN
44	12	20	00	CARPETAS DE ARCHIVO, CARPETAS Y SEPARADORES

45	11	15	00	ATRILES, SISTEMAS DE SONIDO Y ACCESORIOS
45	11	16	00	PROYECTORES Y SUMINISTROS
45	11	17	00	EQUIPO DE COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES
45	11	18	00	EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VÍDEO Y DE MEZCLA DE VÍDEO Y SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES
45	11	19	00	EQUIPOS, HARDWARE Y CONTROLADORES PARA SISTEMAS DE TELECONFERENCIA Y VIDEOCONFERENCIA
46	10	15	00	ARMAS DE FUEGO
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	12	17	00	ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS
47	13	16	00	ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS
49	10	16	00	COLECCIONABLES
49	10	17	00	PREMIOS
49	15	16	00	EQUIPOS DE PATINAJE Y HOCKEY SOBRE HIELO
49	16	15	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
49	16	16	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE RAQUETA Y PISTA
49	16	17	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE PISTA
49	20	15	00	EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS
49	21	18	00	EQUIPO DE CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE
50	17	15	00	HIERBAS Y ESPECIAS Y EXTRACTOS
50	18	19	00	PAN Y GALLETAS Y PASTELITOS DULCES
50	18	20	00	TARTAS Y EMPANADAS Y PASTAS
50	19	15	00	SOPAS Y ESTOFADOS
50	19	21	00	PASABOCAS Y SNACKS
50	19	23	00	POSTRES Y DECORACIONES DE POSTRES
50	19	24	00	MERMELADAS Y GELATINAS Y PASTAS DE UNTAR DE NUEZ Y DULCE Y CONSERVAS DE FRUTA
50	19	25	00	SÁNDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO
50	19	26	00	ACOMPAÑAMIENTOS PREPARADOS
50	19	27	00	PLATOS COMBINADOS EMPAQUETADOS
50	19	28	00	EMPANADAS Y QUICHES Y PASTELES
50	19	29	00	PASTA O TALLARINES NATURAL
50	19	30	00	BEBIDAS Y COMIDAS INFANTILES
50	19	31	00	MATERIALES Y MEZCLAS INSTANTÁNEAS
50	19	32	00	ENSALADAS PREPARADAS
50	20	17	00	CAFÉ Y TÉ
50	20	23	00	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
50	40	56	00	PIMIENTOS
51	10	17	00	ANTIHELMÍNTICOS Y OTROS ANTIPARASITARIOS
52	14	15	00	ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
52	16	15	00	EQUIPOS AUDIOVISUALES
53	10	15	00	PANTALONES DE DEPORTE, PANTALONES Y PANTALONES CORTOS
53	10	16	00	CAMISAS Y BLUSAS
53	10	17	00	SUÉTERES
53	10	27	00	UNIFORMES
53	10	29	00	PRENDAS DE DEPORTE
53	10	30	00	CAMISETAS
53	10	31	00	CHALECOS
53	11	19	00	CALZADO DEPORTIVO
55	10	15	00	PUBLICACIONES IMPRESAS
55	12	16	00	ETIQUETAS
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
56	10	15	00	MUEBLES
56	11	21	00	ASIENTOS
60	10	13	00	ADHESIVOS EDUCATIVOS Y SUMINISTROS

60	10	17	00	MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR
60	10	56	00	MATERIALES EDUCATIVOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN SOBRE LA SALUD

60	10	60	00	GUÍAS DE PLANES DE ESTUDIO, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y LECCIONES
60	10	62	00	MATERIALES DE ENSEÑANZA DE TECNOLOGÍA
60	13	10	00	INSTRUMENTOS DE TECLADO
60	13	11	00	INSTRUMENTOS DE METAL
60	13	12	00	INSTRUMENTOS DE VIENTO DE MADERA
60	13	13	00	INSTRUMENTOS DE CUERDA
60	13	14	00	INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN
60	13	15	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS MUSICALES
60	13	16	00	SETS DE INSTRUMENTOS MUSICALES
60	13	17	00	INSTRUMENTOS MUSICALES DE SONIDOS ALTERNATIVOS
60	13	18	00	ACCESORIOS DE MÚSICA Y DANZA
70	10	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS
70	10	16	00	VIGILANCIA PESQUERA
70	10	17	00	INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
70	10	18	00	RECURSOS PESQUEROS
70	10	19	00	ACUICULTURA
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	12	15	00	INDUSTRIA LECHERA
70	12	16	00	INDUSTRIA GANADERA
70	12	17	00	GESTIÓN GANADERA
70	12	18	00	INDUSTRIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS
70	12	19	00	SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
70	12	20	00	SALUD ANIMAL
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	14	15	00	PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
70	14	16	00	PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70	14	17	00	GESTIÓN DE CULTIVOS
70	14	18	00	PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
70	14	19	00	COSECHA DE CULTIVOS
70	14	20	00	ELABORACIÓN DE CULTIVOS POSTERIOR A LA COSECHA
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70	15	16	00	INDUSTRIA FORESTAL
70	15	17	00	COSECHA FORESTAL
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	16	15	00	FAUNA
70	16	16	00	FLORA
70	16	17	00	ECOSISTEMAS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PAGINA 12

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES

72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

PAGINA 13

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO

72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	10	16	00	PRODUCCIÓN DE QUÍMICOS Y FERTILIZANTES
73	13	16	00	PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y PECES Y MARISCOS
73	13	17	00	PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES
76	12	24	00	HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	15	00	CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	11	18	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
78	12	16	00	SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
78	13	16	00	ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES
78	14	15	00	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES
78	14	16	00	INSPECCIÓN

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

78	14	17	00	SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
78	18	17	00	SERVICIOS DE SOPORTE DE LLENADO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS Y ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS

80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	19	00	SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN COMPENSADA LEGAL
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80	14	16	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
80	14	17	00	DISTRIBUCIÓN
80	14	18	00	SERVICIOS DE CORREO
80	14	19	00	EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES
80	15	15	00	FACILITACIÓN DEL COMERCIO
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
80	16	17	00	SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
80	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	11	21	00	SERVICIOS DE INTERNET
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	14	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	16	15	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
82	10	15	00	PUBLICIDAD IMPRESA
82	10	16	00	PUBLICIDAD DIFUNDIRA
82	10	17	00	PUBLICIDAD AÉREA
82	10	18	00	SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD
82	10	19	00	COLOCACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE MEDIOS
82	11	19	00	SERVICIOS DE NOTICIAS Y PUBLICIDAD
82	12	15	00	IMPRESIÓN
82	12	16	00	GRABADO
82	12	17	00	FOTOCOPIADO
82	12	18	00	PUBLICACIÓN
82	12	19	00	EMPASTE DE LIBROS
82	13	15	00	SERVICIOS DE PROCESADO DE PELÍCULAS
82	13	16	00	FOTÓGRAFOS Y CINEMATÓGRAFOS
82	14	15	00	SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
82	14	16	00	SERVICIOS DE EXHIBICIÓN GRÁFICA
82	15	15	00	SERVICIOS DE ARTES VISUALES
82	15	16	00	ARTISTAS DE CIRCO
82	15	17	00	PROFESIONALES DE LAS ARTES ESCÉNICAS
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83	11	18	00	SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83	11	19	00	SERVICIOS DE RADIO
83	12	16	00	CENTROS DE INFORMACIÓN

PAGINA 15

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

83	12	17	00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	11	17	00	FINANZAS CORPORATIVAS
84	11	18	00	ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
84	14	15	00	AGENCIAS DE CRÉDITO GUBERNAMENTAL
85	10	16	00	PERSONAS DE SOPORTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

				DE SALUD
85	10	17	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD
85	11	15	00	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
85	11	16	00	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO CONTAGIOSAS
85	11	17	00	MANEJO Y CONTROL DE VECTORES DE ENFERMEDAD
85	12	17	00	SERVICIOS DE PRESTADORES ESPECIALISTAS DE SERVICIOS DE SALUD
85	12	19	00	FARMACÉUTICOS
85	12	20	00	SERVICIOS DENTALES
85	12	21	00	SERVICIOS DE REHABILITACIÓN
85	12	22	00	SERVICIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE SALUD INDIVIDUAL
85	15	15	00	TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
85	15	16	00	ASUNTOS NUTRICIONALES
86	10	15	00	SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN AGRICULTURA Y SILVICULTURA Y OTROS RECURSOS NATURALES
86	10	16	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
86	10	17	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA
86	10	18	00	ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
86	11	16	00	EDUCACIÓN DE ADULTOS
86	12	15	00	ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
86	12	16	00	COLEGIOS MENORES
86	12	17	00	UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS
86	12	18	00	ESCUELAS PROFESIONALES
86	13	20	00	SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN
86	14	15	00	SERVICIOS DE GUÍA EDUCATIVA
86	14	16	00	ORGANIZACIONES DE ESTUDIANTES
86	14	17	00	TECNOLOGÍA EDUCACIONAL
90	10	15	00	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER
90	10	16	00	SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING
90	10	17	00	SERVICIOS DE CAFETERÍA
90	10	18	00	SERVICIOS DE COMIDA PARA LLEVAR Y A DOMICILIO
90	11	15	00	HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES
90	11	16	00	FACILIDADES PARA ENCUENTROS
90	11	17	00	FACILIDADES PARA ACAMPAR
90	11	18	00	CUARTOS DE HOTEL
90	13	15	00	ACTUACIONES EN VIVO
90	13	16	00	ACTUACIONES GRABADAS O PELÍCULAS
90	14	15	00	EVENTOS PROFESIONALES DEPORTIVOS
90	14	16	00	PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE EVENTOS DEPORTIVOS
90	14	17	00	DEPORTES AFICIONADOS Y RECREACIONALES
90	15	15	00	ATRACCIONES TURÍSTICAS
90	15	16	00	SHOWS VIAJEROS
90	15	17	00	PARQUES DE DIVERSIONES
90	15	18	00	CARNAVALES Y FERIAS
90	15	19	00	ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS DE AZAR Y DE APUESTAS
90	15	20	00	CLUBES NOCTURNOS Y SALONES DE BAILE
92	10	15	00	SERVICIOS DE POLICÍA

PAGINA 16

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

92	11	15	00	MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONALES
92	12	17	00	SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
93	10	16	00	FUNCIONARIOS POLÍTICOS
93	13	15	00	PROGRAMAS DE REFUGIADOS
93	13	16	00	PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
93	13	17	00	PROGRAMAS DE SALUD

93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	17	00	CULTURA
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
93	17	15	00	POLÍTICA COMERCIAL
94	10	15	00	ASOCIACIONES DE NEGOCIOS
94	10	16	00	ASOCIACIONES PROFESIONALES
94	10	17	00	ASOCIACIONES DE PERSONAL
94	11	18	00	ORGANIZACIONES Y SERVICIOS DE PEREGRINAJE
94	12	15	00	CLUBES DEPORTIVOS
94	13	15	00	ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
94	13	20	00	ASOCIACIONES DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1  
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAVATA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	31	16	23	00
31	16	28	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	15	00	40	18	16	00
40	18	17	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	20	00
40	18	21	00	40	18	22	00
40	18	23	00	40	18	24	00
40	18	25	00	40	18	26	00
40	18	27	00	40	18	28	00
40	18	29	00	40	18	30	00
40	18	31	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00

PAGINA 18

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00

72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	45	00	76	12	16	00
76	12	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	86	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAVATA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	10	15	00	70	10	16	00
70	10	17	00	70	10	18	00
70	10	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	17	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAVATA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00
10	10	17	00	10	12	21	00
10	13	15	00	10	15	15	00
10	15	20	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	17	15	00

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00

70	17	18	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	86	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TONA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00
10	10	17	00	10	12	21	00
10	13	15	00	10	15	15	00
10	15	20	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	14	15	00

PAGINA 20

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

80	14	16	00	80	15	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	86	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUCRE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00
10	10	17	00	10	12	21	00
10	13	15	00	10	15	15	00
10	15	20	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
80	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALBANIA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00
10	10	17	00	10	12	21	00
10	13	15	00	10	15	15	00
10	15	20	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00

PAGINA 21

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	80	11	16	00
86	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHITARAQUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	12	21	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	18	00	70	12	20	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
86	11	16	00	95	10	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHITARAQUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00
15	10	15	00	15	12	15	00
21	10	18	00	22	10	17	00
27	11	20	00	70	16	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00

PAGINA 22

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

80	11	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	86	11	16	00
93	14	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHITARAQUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	15	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
86	10	15	00	93	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHITARAQUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	90	10	16	00
90	11	16	00	90	13	15	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHITARAQUE

PAGINA 23

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00
10	10	17	00	10	12	21	00
70	10	15	00	70	10	16	00
70	10	17	00	70	10	18	00
70	10	19	00	70	12	15	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	18	00	70	12	19	00
70	12	20	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00

70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	15	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	86	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHITARAQUE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00
10	10	17	00	70	12	15	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	18	00	70	12	19	00
70	12	20	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00

PAGINA 24

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

80	11	16	00	80	14	17	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	86	10	15	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO PUENTE NACIONAL  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	14	11	16	00
14	11	18	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	14	17	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	19	00	82	13	16	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14  
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO PUENTE NACIONAL  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,1

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	14	11	16	00
14	11	17	00	14	11	18	00
78	18	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	17	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00
82	13	16	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

PAGINA 25

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO PUENTE NACIONAL  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	14	11	16	00
14	11	18	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	14	17	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	19	00	82	13	16	00
90	10	15	00	90	10	16	00

90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO PUENTE NACIONAL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	14	11	16	00
14	11	18	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	14	17	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	19	00	82	13	16	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO PUENTE NACIONAL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	14	11	16	00
14	11	18	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00

PAGINA 26

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

80	11	16	00	80	14	17	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	19	00	82	13	16	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO PUENTE NACIONAL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,5

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	15	00	24	10	19	00
30	16	23	00	47	12	17	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	23	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	17	00
80	10	15	00	80	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,5

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
50	18	19	00	50	18	20	00
50	19	15	00	50	19	21	00
50	19	23	00	50	19	24	00
50	19	25	00	50	19	26	00
50	19	27	00	50	19	28	00
50	19	29	00	50	19	30	00
50	19	31	00	50	19	32	00
50	20	17	00	50	20	23	00
78	11	18	00	90	10	16	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

PAGINA 27

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
50	19	15	00	50	19	21	00
50	19	23	00	50	19	24	00
50	19	25	00	50	19	26	00
50	19	27	00	50	19	28	00
50	19	29	00	50	19	30	00
50	19	31	00	50	19	32	00
50	20	17	00	50	20	23	00
78	11	18	00	80	10	15	00
80	11	16	00	90	10	16	00
90	11	16	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	15	18	00
93	14	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
49	10	17	00	55	12	17	00
56	10	15	00	56	11	21	00
72	15	36	00	72	15	40	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
90	10	16	00	90	11	16	00
90	13	15	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS ALEXANDER FORERO FRANCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,4

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	10	15	00	70	10	16	00
70	10	17	00	70	10	18	00
70	10	19	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	15	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	18	00
70	12	19	00	70	12	20	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00

PAGINA 28

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	86	10	15	00
93	15	15	00	93	15	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS ALEXANDER FORERO FRANCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	70	12	15	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	18	00	70	12	19	00
70	12	20	00	80	14	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS ALEXANDER FORERO FRANCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MARCELINO NIÑO PATIÑO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	10	15	00	70	10	16	00
70	10	17	00	70	10	18	00
70	10	19	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	15	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	18	00
70	12	19	00	70	12	20	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00

PAGINA 29

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	15	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	86	10	15	00
86	10	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS HUMBERTO FORERO PINEDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AYDA MARITZA CASTILLO GUIZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
31	16	23	00	31	16	28	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00

PAGINA 30

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

72	15	45	00	80	11	16	00
81	10	15	00	95	12	20	00
95	12	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS HUMBERTO FORERO PINEDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DULFAY PATRICIA ORTIZ ABAUNZA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 43,8

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00

30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	80	11	16	00
81	10	15	00	95	12	20	00
95	12	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

PAGINA 31

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JHONATAN SALVADOR FORERO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00

72	15	35	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	45	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JHONATAN SALVADOR FORERO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	45	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00

PAGINA 32

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHITARAQUE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	16	00	14	11	18	00
70	11	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
73	10	16	00	73	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHITARAQUE -BOYACA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00
10	10	17	00	10	13	15	00
11	12	15	00	11	12	16	00
11	12	17	00	11	12	18	00
42	12	15	00	42	12	16	00
42	12	17	00	42	12	18	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	15	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	18	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
94	10	15	00	94	10	16	00
94	10	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	16	00	14	11	18	00
44	10	15	00	44	10	16	00
44	10	17	00	44	10	18	00
45	11	15	00	45	11	16	00
55	10	15	00	60	10	13	00
70	11	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
73	10	16	00	73	13	17	00

PAGINA 33

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN BENITO -SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	16	00
10	15	17	00	10	15	18	00
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	10	16	19	00
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00

14	11	16	00	14	11	18	00
44	10	15	00	44	10	16	00
44	10	17	00	44	10	18	00
45	11	15	00	45	11	16	00
55	10	15	00	60	10	13	00
70	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	73	10	16	00
73	13	16	00	73	13	17	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOLIVAR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	16	00	14	11	18	00
31	31	17	00	44	10	15	00
44	10	16	00	44	10	17	00
44	10	18	00	45	11	15	00
45	11	16	00	55	10	15	00
60	10	13	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	73	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00

PAGINA 34

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOLIVAR SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	16	00	14	11	18	00
44	10	15	00	44	10	16	00
44	10	17	00	44	10	18	00
45	11	15	00	45	11	16	00
55	10	15	00	60	10	13	00
70	11	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
73	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00

80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUADA - SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 219,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	18	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	13	15	00	23	13	16	00
30	10	17	00	30	10	20	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
43	21	15	00	43	21	16	00
43	21	17	00	44	10	15	00
44	10	17	00	44	10	18	00
71	10	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00

PAGINA 35

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 160,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	16	00	14	11	18	00
44	10	15	00	44	10	16	00
44	10	17	00	44	10	18	00
45	11	15	00	45	11	16	00
55	10	15	00	60	10	13	00

70	11	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	73	10	16	00
73	13	17	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00
81	14	16	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
90	10	16	00	90	10	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	16	00	14	11	18	00
44	10	16	00	44	10	17	00
44	10	18	00	45	11	15	00
45	11	16	00	55	10	15	00
60	10	13	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	73	10	16	00
73	13	17	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00

PAGINA 36

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

81	14	16	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
90	10	16	00	90	10	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00
10	10	17	00	10	13	15	00
11	12	15	00	11	12	16	00
11	12	17	00	11	12	18	00
42	12	15	00	42	12	16	00
42	12	17	00	42	12	18	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	15	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	18	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
80	11	16	00	81	14	16	00
94	10	15	00	94	10	16	00

94 10 17 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39  
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	16	00	14	11	18	00
44	10	15	00	44	10	16	00
44	10	17	00	44	10	18	00
45	11	15	00	45	11	16	00
55	10	15	00	60	10	13	00
60	10	17	00	60	10	56	00
70	11	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
73	10	16	00	73	13	17	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	14	15	00
81	10	15	00	81	14	16	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	90	10	16	00
90	10	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

PAGINA 37

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	15	00	39	11	25	00
39	12	15	00	80	11	16	00
81	14	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41  
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOLIVAR SANTANDER  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	16	00	14	11	18	00
44	10	16	00	44	10	17	00
44	10	18	00	45	11	15	00
45	11	16	00	55	10	15	00

60	10	13	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	73	10	16	00
73	13	17	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	90	10	16	00
90	10	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ICUTUDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	16	00	44	10	16	00
44	10	17	00	44	10	18	00
45	11	15	00	45	11	16	00
55	10	15	00	60	10	13	00
70	11	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
73	10	16	00	73	13	17	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00

PAGINA 38

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOLIVAR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	16	00	14	11	18	00
44	10	15	00	44	10	16	00
44	10	17	00	44	10	18	00
45	11	15	00	45	11	16	00
55	10	15	00	60	10	13	00
70	11	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
73	10	16	00	73	13	17	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00

90 10 16 00 90 10 18 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44  
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  
DEL MEDIO AMBIENTE  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOLIVAR SANTANDER  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	16	00	14	11	18	00
44	10	15	00	44	10	16	00
44	10	17	00	44	10	18	00
44	11	15	00	45	11	16	00
55	10	15	00	60	10	13	00
70	11	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
73	10	16	00	73	13	17	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
90	10	16	00	90	10	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45  
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

PAGINA 39

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  
DEL MEDIO AMBIENTE  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOLIVAR SANTANDER  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 236,1

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	16	00	14	11	18	00
44	10	15	00	44	10	16	00
44	10	17	00	44	10	18	00
45	11	15	00	45	11	16	00
55	10	15	00	60	10	13	00
70	11	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
73	10	16	00	73	13	17	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
90	10	16	00	90	10	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46  
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  
DEL MEDIO AMBIENTE  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	16	00
10	15	17	00	10	15	18	00
10	16	15	00	10	16	19	00
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
14	11	16	00	14	11	18	00
44	10	15	00	44	10	16	00
44	10	17	00	44	10	18	00
45	11	15	00	55	10	15	00
60	10	13	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	19	00
73	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00
83	10	15	00	83	10	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA

PAGINA 40

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
83	12	16	00	86	10	17	00
90	11	15	00	93	14	17	00
94	11	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHITARAQUE-BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00
10	10	17	00	10	13	15	00
11	12	15	00	11	12	16	00
11	12	17	00	11	12	18	00
42	12	15	00	42	12	16	00
42	12	17	00	42	12	18	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	15	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	18	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00

80	11	16	00	81	14	16	00
94	10	15	00	94	10	16	00
94	10	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BARBOSA "ESBARBOSA E.P.S"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 16,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	16	00
10	15	17	00	10	15	18	00
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	19	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	10	19	15	00
10	19	17	00	14	11	16	00
14	11	18	00	44	10	15	00
44	10	16	00	44	10	18	00
45	11	15	00	45	11	16	00
55	10	15	00	60	10	13	00
70	11	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00

PAGINA 41

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

73	10	16	00	73	13	17	00
77	10	17	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00
81	14	16	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 30,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	16	00	14	11	18	00
44	10	15	00	44	10	17	00
44	10	18	00	45	11	15	00
45	11	16	00	55	10	15	00
60	10	13	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	73	10	16	00
73	13	17	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	16	00

83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 284,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	16	00	30	13	17	00
44	10	15	00	44	10	16	00
44	10	17	00	44	10	18	00
45	11	15	00	45	11	16	00
55	10	15	00	60	10	13	00
70	11	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
73	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	14	19	00
81	10	15	00	81	10	19	00

PAGINA 42

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	15	15	00	90	15	16	00
90	15	17	00	90	15	18	00
90	15	19	00	90	15	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	43	21	15	00
43	21	16	00	44	11	15	00
44	11	19	00	44	12	17	00
44	12	18	00	44	12	20	00
78	11	18	00	80	11	16	00
80	14	19	00	81	11	21	00
81	14	16	00	82	13	16	00
86	10	17	00	86	12	15	00

86	12	16	00	86	14	15	00
86	14	16	00	86	14	17	00
90	10	15	00	90	10	17	00
90	13	15	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	92	10	15	00
92	11	15	00	93	13	15	00
93	13	16	00	93	13	17	00
93	14	17	00	94	13	20	00
95	13	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	18	00	25	10	16	00
55	10	15	00	78	11	18	00
82	10	15	00	82	10	16	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	11	15	00	85	11	16	00

PAGINA 43

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

85	11	17	00	85	12	17	00
85	12	19	00	85	12	21	00
85	12	22	00	85	15	15	00
85	15	16	00	90	10	15	00
90	10	17	00	92	10	15	00
93	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	14	11	18	00
49	10	16	00	49	10	17	00
49	16	15	00	49	16	17	00
49	20	15	00	49	21	18	00
49	22	15	00	53	10	27	00
53	10	29	00	53	11	19	00
72	15	31	00	73	10	16	00
78	11	18	00	81	14	16	00
82	15	17	00	86	12	15	00
86	12	16	00	90	10	15	00
90	10	17	00	90	11	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
92	10	15	00	93	14	17	00
95	13	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  
 DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHITARAQUE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00
10	10	17	00	10	12	21	00
10	13	15	00	10	15	15	00
10	15	16	00	10	15	17	00
10	15	18	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	10	19	15	00
10	19	17	00	14	11	16	00
14	11	18	00	21	10	15	00
21	10	16	00	21	10	17	00
21	10	18	00	21	10	19	00
21	10	23	00	31	16	28	00
42	12	15	00	42	12	16	00
42	12	17	00	42	12	18	00

PAGINA 44

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

44	10	15	00	44	10	16	00
44	10	17	00	44	10	18	00
45	11	15	00	60	10	13	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	20	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	17	00	73	10	16	00
73	13	17	00	76	12	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	16	00
82	10	16	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
90	10	17	00	95	10	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  
 DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO      SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

14	11	15	00	14	11	18	00
49	10	16	00	49	10	17	00
49	16	15	00	49	16	17	00
49	20	15	00	49	21	18	00
49	22	15	00	53	10	27	00
53	10	29	00	53	11	19	00
72	15	31	00	73	10	16	00
78	11	18	00	86	12	15	00
86	12	16	00	90	10	15	00
90	10	17	00	90	11	18	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	92	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUA VATÁ  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00

PAGINA 45

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

10	10	17	00	10	12	21	00
10	17	15	00	10	17	18	00
21	10	19	00	21	11	16	00
30	11	16	00	31	16	28	00
40	17	15	00	40	17	21	00
40	17	28	00	70	10	17	00
70	10	18	00	70	10	19	00
70	13	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRÓN  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	14	11	18	00
49	10	16	00	49	10	17	00
49	16	15	00	49	16	17	00
49	20	15	00	49	21	18	00
49	22	15	00	53	10	27	00
53	10	29	00	53	11	19	00
72	15	31	00	78	11	18	00
86	12	16	00	90	10	15	00
90	10	17	00	90	11	18	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	92	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	14	11	18	00
49	10	16	00	49	10	17	00
49	16	15	00	49	16	17	00
49	20	15	00	49	21	18	00
49	22	15	00	53	10	27	00
53	10	29	00	53	11	19	00
73	10	16	00	78	11	18	00
86	12	15	00	86	12	16	00
90	10	15	00	90	10	17	00
90	11	18	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
92	10	15	00	93	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA

PAGINA 46

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	11	00	26	10	12	00
26	10	13	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	10	19	00	26	11	15	00
26	11	16	00	26	11	17	00
26	11	18	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	12	18	00	26	13	15	00
26	13	18	00	32	10	15	00
32	10	16	00	32	13	10	00
32	15	15	00	32	15	17	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	20	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	13	00	39	12	17	00
39	12	22	00	43	20	18	00
43	21	15	00	43	21	16	00
53	10	27	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
60	13	15	00	60	13	16	00
60	13	17	00	60	13	18	00
72	15	15	00	72	15	16	00
78	11	18	00	80	11	16	00
80	14	19	00	81	14	16	00
82	15	17	00	90	13	15	00
90	15	18	00	93	14	17	00
95	13	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTANA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 206,1

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00
10	10	17	00	10	12	21	00
10	13	15	00	10	15	15	00
10	15	16	00	10	15	17	00
10	15	18	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	10	19	15	00
10	19	17	00	14	11	16	00
14	11	18	00	21	10	15	00
21	10	16	00	21	10	17	00
21	10	18	00	21	10	19	00

PAGINA 47

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

21	10	23	00	31	16	28	00
42	12	15	00	42	12	16	00
42	12	17	00	42	12	18	00
44	10	15	00	44	10	16	00
44	10	17	00	44	10	18	00
45	11	15	00	60	10	13	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	20	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	17	00	73	10	16	00
73	13	17	00	76	12	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	16	00
82	10	16	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
90	10	17	00	95	10	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 223,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

10	10	15	00	10	10	16	00
10	10	17	00	10	12	21	00
10	13	15	00	10	15	15	00
10	15	16	00	10	15	17	00
10	15	18	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	10	19	15	00
10	19	17	00	14	11	16	00
14	11	18	00	21	10	15	00
21	10	16	00	21	10	17	00
21	10	18	00	21	10	19	00
21	10	23	00	31	16	28	00
42	12	15	00	42	12	16	00
42	12	17	00	42	12	18	00
44	10	15	00	44	10	16	00
44	10	17	00	44	10	18	00
45	11	15	00	60	10	13	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	20	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00

PAGINA 48

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	17	00	73	10	16	00
73	13	17	00	76	12	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	16	00
82	10	16	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
90	10	17	00	95	10	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00
10	10	17	00	10	12	21	00
10	13	15	00	10	15	15	00
10	15	16	00	10	15	17	00
10	15	18	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	10	19	15	00
10	19	17	00	14	11	16	00
14	11	18	00	21	10	15	00
21	10	16	00	21	10	17	00

21	10	18	00	21	10	19	00
21	10	23	00	31	16	28	00
42	12	15	00	42	12	16	00
42	12	17	00	42	12	18	00
44	10	15	00	44	10	16	00
44	10	17	00	44	10	18	00
45	11	15	00	60	10	13	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	20	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	17	00	73	10	16	00
73	13	17	00	76	12	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00

PAGINA 49

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	16	00
82	10	16	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
90	10	17	00	95	10	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 209,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	14	16	00
26	10	11	00	26	10	12	00
26	10	13	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	10	19	00	26	11	15	00
26	11	16	00	26	11	17	00
26	11	18	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	12	18	00	26	13	15	00
26	13	18	00	32	10	15	00
32	10	16	00	32	13	10	00
32	15	15	00	32	15	17	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	20	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	13	00	39	12	17	00
39	12	22	00	43	20	18	00
43	21	15	00	43	21	16	00
45	11	15	00	45	11	16	00

45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	49	10	16	00
49	10	17	00	49	16	15	00
49	21	18	00	53	10	27	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	60	13	15	00
60	13	16	00	60	13	17	00
60	13	18	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	11	18	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	14	16	00	80	14	19	00
80	15	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	82	10	15	00

PAGINA 50

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

82	10	16	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	15	17	00
83	10	18	00	83	11	19	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	16	00
90	15	18	00	93	14	17	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 163,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	11	00	26	10	12	00
26	10	13	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	10	19	00	26	11	15	00
26	11	16	00	26	11	17	00
26	11	18	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	12	18	00	26	13	15	00
26	13	18	00	32	10	15	00
32	10	16	00	32	13	10	00
32	15	15	00	32	15	17	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	20	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	13	00	39	12	17	00
39	12	20	00	43	20	18	00

43	21	15	00	43	21	16	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	49	10	16	00
49	10	17	00	49	16	15	00
49	21	18	00	53	10	27	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	60	13	15	00
60	13	16	00	60	13	17	00
60	13	18	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	11	18	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00

PAGINA 51

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

80	14	16	00	80	14	19	00
80	15	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	15	17	00
83	10	18	00	83	11	19	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	16	00
90	15	18	00	93	14	17	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GÜEPSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	11	00	26	10	12	00
26	10	13	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	10	19	00	26	11	15	00
26	11	16	00	26	11	17	00
26	11	18	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	12	18	00	26	13	15	00
26	13	18	00	32	10	15	00
32	10	16	00	32	13	10	00
32	15	15	00	32	15	17	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	20	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00

39	12	13	00	39	12	17	00
39	12	22	00	43	20	18	00
43	21	15	00	43	21	16	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	49	10	16	00
49	10	17	00	49	16	15	00
49	21	18	00	53	10	27	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	60	13	15	00
60	13	16	00	60	13	17	00
60	13	18	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00

PAGINA 52

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

77	12	16	00	77	12	17	00
78	11	18	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	14	16	00	80	14	19	00
80	15	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	15	17	00
83	10	18	00	83	11	19	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	16	00
90	15	18	00	93	14	17	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUA VATÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	11	13	00
10	12	15	00	10	12	21	00
10	13	15	00	10	13	16	00
10	14	15	00	10	14	16	00
26	10	11	00	26	10	12	00
26	10	13	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	10	19	00	26	11	15	00
26	11	16	00	26	11	17	00
26	11	18	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	12	18	00	26	13	15	00
26	13	18	00	32	10	15	00
32	10	16	00	32	13	10	00
32	15	15	00	32	15	17	00

39	10	18	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	20	00
39	11	22	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	11	26	00	39	12	13	00
39	12	17	00	39	12	22	00
43	20	18	00	43	21	15	00
43	21	16	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	60	13	15	00
60	13	16	00	60	13	17	00
60	13	18	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00

PAGINA 53

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	11	18	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	14	16	00
80	14	19	00	80	15	15	00
81	14	16	00	81	14	18	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	15	17	00	83	10	18	00
83	11	19	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	16	00	90	15	18	00
93	14	17	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GÜEPSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	11	00	26	10	12	00
26	10	13	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	10	19	00	26	11	15	00
26	11	16	00	26	11	17	00
26	11	18	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	12	18	00	26	13	15	00
26	13	18	00	32	10	15	00
32	10	16	00	32	13	10	00
32	15	15	00	32	15	17	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	11	15	00	39	11	16	00

39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	20	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	13	00	39	12	17	00
39	12	22	00	43	20	18	00
43	21	15	00	43	21	16	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	49	10	16	00
49	10	17	00	49	16	15	00
49	21	18	00	53	10	27	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	60	13	15	00
60	13	16	00	60	13	17	00

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

60	13	18	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	11	18	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	14	16	00	80	14	19	00
80	15	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	15	17	00
83	10	18	00	83	11	19	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	16	00
90	15	18	00	93	14	17	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 296,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	16	15	00
11	11	17	00	25	10	15	00
25	10	16	00	26	10	11	00
26	10	12	00	26	10	13	00
26	10	14	00	26	10	15	00
26	10	17	00	26	10	19	00
26	11	15	00	26	11	16	00
26	11	17	00	26	11	18	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	26	12	18	00
26	13	15	00	26	13	18	00

32	10	15	00	32	10	16	00
32	13	10	00	32	15	15	00
32	15	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	20	00
39	11	22	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	11	26	00	39	12	13	00
39	12	17	00	39	12	22	00
43	20	18	00	43	21	15	00
43	21	16	00	45	11	16	00
52	16	15	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

60	13	15	00	60	13	16	00
60	13	17	00	60	13	18	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	76	10	15	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	11	18	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	16	00
80	14	19	00	80	15	15	00
81	14	16	00	81	14	18	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	15	17	00	83	11	19	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	18	00	90	11	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	93	14	17	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUEPSA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 354,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	11	00	26	10	12	00
26	10	13	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	10	19	00	26	11	15	00
26	11	16	00	26	11	17	00
26	11	18	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	12	18	00	26	13	15	00
26	13	18	00	32	10	15	00
32	10	16	00	32	13	10	00

32	15	15	00	32	15	17	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	20	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	13	00	39	12	17	00
39	12	22	00	43	20	18	00
43	21	15	00	43	21	16	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	49	10	16	00
49	10	17	00	49	16	15	00

PAGINA 56

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

49	21	18	00	52	16	15	00
53	10	27	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
60	13	15	00	60	13	16	00
60	13	17	00	60	13	18	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	11	18	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	14	16	00	80	14	19	00
80	15	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	15	17	00	83	10	18	00
83	11	19	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	16	00	90	15	18	00
93	14	17	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHITARAQUE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00
10	10	17	00	10	12	21	00
10	13	15	00	10	15	15	00
10	15	16	00	10	15	17	00
10	15	18	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	10	19	15	00
10	19	17	00	14	11	16	00

21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	23	00
31	16	28	00	42	12	15	00
42	12	16	00	42	12	17	00
42	12	18	00	44	10	15	00
44	10	16	00	44	10	17	00
44	10	18	00	45	11	15	00
60	10	13	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	20	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00

PAGINA 57

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	17	00
73	10	16	00	73	13	17	00
76	12	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	16	00	82	10	16	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	90	10	17	00
95	10	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00
10	10	17	00	10	12	21	00
10	13	15	00	10	15	15	00
10	15	16	00	10	15	17	00
10	15	18	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	10	19	15	00
10	19	17	00	14	11	16	00
14	11	18	00	21	10	15	00
21	10	16	00	21	10	17	00
21	10	18	00	21	10	19	00
21	10	23	00	31	16	28	00
42	12	15	00	42	12	16	00
42	12	17	00	42	12	18	00
44	10	15	00	44	10	16	00
44	10	17	00	44	10	18	00
45	11	15	00	60	10	13	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00

70	12	20	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	17	00	73	10	16	00
73	13	17	00	76	12	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00

PAGINA 58

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	16	00
82	10	16	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
90	10	17	00	95	10	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	43	21	15	00
43	21	16	00	44	11	15	00
44	11	19	00	44	12	17	00
44	12	18	00	44	12	20	00
72	15	15	00	72	15	16	00
78	11	18	00	80	11	16	00
80	14	19	00	81	11	21	00
81	14	16	00	82	15	17	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	14	15	00	86	14	16	00
86	14	17	00	90	10	15	00
90	10	17	00	90	15	18	00
92	10	15	00	92	11	15	00
93	14	17	00	94	13	20	00
95	13	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONQUIRÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 130,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00
10	10	17	00	10	12	21	00
10	13	15	00	10	15	15	00
10	15	16	00	10	15	17	00

10	15	18	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	10	19	15	00
10	19	17	00	14	11	16	00
14	11	18	00	21	10	15	00
21	10	16	00	21	10	17	00
21	10	18	00	21	10	19	00
21	10	23	00	31	16	28	00
42	12	15	00	42	12	16	00
42	12	17	00	42	12	18	00

PAGINA 59

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

44	10	15	00	44	10	16	00
44	10	17	00	44	10	18	00
45	11	15	00	60	10	13	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	20	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	15	19	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	17	00
73	10	16	00	73	13	17	00
76	12	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	16	00	82	10	16	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	90	10	17	00
95	10	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 274,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	17	00
10	15	18	00	10	16	15	00
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
14	11	16	00	14	11	18	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	22	00
30	15	20	00	30	26	63	00
31	16	28	00	42	12	15	00
42	12	16	00	42	12	17	00
42	12	18	00	44	10	15	00
44	10	16	00	44	10	17	00
44	10	18	00	45	11	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00

70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	20	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	17	00
73	10	16	00	73	13	17	00

PAGINA 60

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

76	12	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
82	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	90	10	17	00
95	10	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA BELLEZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 166,4

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	11	00	26	10	12	00
26	10	13	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	10	19	00	26	11	15	00
26	11	16	00	26	11	17	00
26	11	18	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	12	18	00	26	13	15	00
26	13	18	00	32	10	15	00
32	10	16	00	32	13	10	00
32	15	15	00	32	15	17	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	20	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	13	00	39	12	17	00
39	12	22	00	43	20	18	00
43	21	15	00	43	21	16	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	49	10	16	00
49	10	17	00	49	16	15	00
49	21	18	00	52	16	15	00
53	10	27	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
60	13	15	00	60	13	16	00

60	13	17	00	60	13	18	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	15	17	00	83	10	18	00

PAGINA 61

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

83	11	19	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	16	00	90	15	18	00
93	14	17	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	11	00	26	10	12	00
26	10	13	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	10	19	00	26	11	15	00
26	11	16	00	26	11	17	00
26	11	18	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	12	18	00	26	13	15	00
26	13	18	00	32	10	15	00
32	10	16	00	32	13	10	00
32	15	15	00	32	15	17	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	20	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	13	00	39	12	17	00
39	12	22	00	43	20	18	00
43	21	15	00	43	21	16	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	49	10	16	00
49	10	17	00	49	16	15	00
49	21	18	00	52	16	15	00
53	10	27	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
60	13	15	00	60	13	16	00
60	13	17	00	60	13	18	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00

77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	11	18	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	14	16	00
80	14	19	00	80	15	15	00
81	14	16	00	81	14	18	00

PAGINA 62

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	15	17	00	83	10	18	00
83	11	19	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	16	00	90	15	18	00
93	14	17	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUA VATÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	11	00	26	10	12	00
26	10	13	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	10	19	00	26	11	15	00
26	11	16	00	26	11	17	00
26	11	18	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	12	18	00	26	13	15	00
26	13	18	00	32	10	15	00
32	10	16	00	32	13	10	00
32	15	15	00	32	15	17	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	20	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	13	00	39	12	17	00
39	12	22	00	43	20	18	00
43	21	15	00	43	21	16	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	49	10	16	00
49	10	17	00	49	16	15	00
49	21	18	00	53	10	27	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	60	13	15	00
60	13	16	00	60	13	17	00
60	13	18	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	31	00

77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	11	18	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	14	16	00

PAGINA 63

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

80	14	19	00	80	15	15	00
81	14	16	00	81	14	18	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	15	17	00	83	10	18	00
83	11	19	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	16	00	90	15	18	00
93	14	17	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	18	00	25	10	16	00
55	10	15	00	78	11	18	00
82	10	15	00	82	10	16	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	11	15	00	85	11	16	00
85	11	17	00	85	12	17	00
85	12	19	00	85	12	21	00
85	12	22	00	85	15	15	00
85	15	16	00	90	10	15	00
90	10	17	00	92	10	15	00
93	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 160,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00
10	10	17	00	10	12	21	00
10	13	15	00	10	15	15	00
10	15	16	00	10	15	17	00
10	15	18	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00

10	17	18	00	10	19	15	00
10	19	17	00	14	11	16	00
14	11	18	00	21	10	15	00
21	10	16	00	21	10	17	00
21	10	18	00	21	10	19	00
21	10	23	00	31	16	28	00

PAGINA 64

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

42	12	15	00	42	12	16	00
42	12	17	00	42	12	18	00
44	10	15	00	44	10	16	00
44	10	17	00	44	10	18	00
45	11	15	00	60	10	13	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	20	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	17	00	73	10	16	00
73	13	17	00	76	12	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	16	00	82	10	16	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	90	10	17	00
95	10	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOGUI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00
10	10	17	00	10	12	21	00
10	13	15	00	10	15	15	00
10	15	16	00	10	15	17	00
10	15	18	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	10	19	15	00
10	19	17	00	14	11	16	00
14	11	18	00	21	10	15	00
21	10	16	00	21	10	17	00
21	10	18	00	21	10	19	00
21	10	23	00	31	16	28	00
42	12	15	00	42	12	16	00
42	12	17	00	42	12	18	00
44	10	15	00	44	10	16	00
44	10	17	00	44	10	18	00
45	11	15	00	60	10	13	00

70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	20	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	15	00	70	14	16	00

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

70	14	17	00	70	14	18	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	17	00	73	10	16	00
73	13	17	00	76	12	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	16	00
82	10	16	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
90	10	17	00	95	10	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCORRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,8

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
25	10	16	00	25	10	17	00
46	16	15	00	55	12	17	00
78	11	18	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	19	00	80	16	18	00
81	10	22	00	81	13	15	00
81	15	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	12	15	00
82	12	16	00	82	12	17	00
82	12	18	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	83	12	17	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	16	00	86	12	15	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	86	13	20	00
86	14	15	00	86	14	16	00
86	14	17	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	15	18	00
92	12	17	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSITO Y TRANSPORTE BARBOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	17	00	46	16	15	00
55	12	17	00	78	11	18	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	19	00
80	16	18	00	81	10	22	00
81	13	15	00	81	15	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	12	15	00	82	12	16	00
82	12	17	00	82	12	18	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	17	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	16	00	86	12	15	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	86	13	20	00
86	14	15	00	86	14	16	00
86	14	17	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	15	18	00
92	12	17	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCORRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	17	00	46	16	15	00
55	12	17	00	78	11	18	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00

80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	19	00
80	16	18	00	81	10	22	00

PAGINA 67

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

81	13	15	00	81	15	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	12	15	00	82	12	16	00
82	12	17	00	82	12	18	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	17	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	16	00	86	12	15	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	86	13	20	00
86	14	15	00	86	14	16	00
86	14	17	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	15	18	00
92	12	17	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,4

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	23	10	15	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	13	17	00	26	13	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	24	00	30	17	16	00
30	17	20	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86  
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

PAGINA 68

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  
DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00
10	12	16	00	10	12	21	00
10	17	15	00	10	17	18	00
21	10	19	00	30	11	16	00
31	16	28	00	40	17	15	00
40	17	21	00	40	17	28	00
70	10	18	00	70	10	19	00
70	12	20	00	70	13	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  
DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	14	11	18	00
49	10	16	00	49	10	17	00
49	16	15	00	49	16	17	00
49	20	15	00	49	21	18	00
49	22	15	00	53	10	27	00
53	10	29	00	53	11	19	00
73	10	16	00	78	11	18	00
80	11	16	00	82	10	15	00
82	10	19	00	86	12	15	00
86	12	16	00	90	10	15	00
90	10	17	00	90	11	18	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	92	10	15	00
93	14	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  
DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	11	13	00
10	12	15	00	10	13	15	00
10	14	15	00	10	14	16	00
43	20	18	00	43	20	20	00
45	11	16	00	50	20	23	00

52 16 15 00 80 11 16 00

PAGINA 69

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

80	14	16	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	19	00
82	13	15	00	93	14	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE BARBOSA SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 280,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	16	15	00
11	11	17	00	25	10	15	00
25	10	16	00	26	10	11	00
26	10	12	00	26	10	13	00
26	10	14	00	26	10	15	00
26	10	17	00	26	10	19	00
26	11	15	00	26	11	16	00
26	11	17	00	26	11	18	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	26	12	18	00
26	13	15	00	26	13	18	00
32	10	15	00	32	10	16	00
32	13	10	00	32	15	15	00
32	15	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	20	00
39	11	22	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	11	26	00	39	12	13	00
39	12	17	00	39	12	22	00
43	20	18	00	43	21	15	00
43	21	16	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
60	13	15	00	60	13	16	00
60	13	17	00	60	13	18	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	76	10	15	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	11	18	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	16	00
80	14	19	00	80	15	15	00
81	14	16	00	81	14	18	00
82	10	15	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	15	17	00
83	11	19	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	18	00
90	11	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	16	00

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	17	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUEPSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 248,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	11	00	26	10	12	00
26	10	13	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	10	19	00	26	11	15	00
26	11	16	00	26	11	17	00
26	11	18	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	12	18	00	26	13	15	00
26	13	18	00	32	10	15	00
32	10	16	00	32	13	10	00
32	15	15	00	32	15	17	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	22	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	11	26	00	39	12	13	00
39	12	17	00	39	12	22	00
43	20	18	00	43	21	15	00
43	21	16	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
49	10	16	00	49	10	17	00
49	16	15	00	49	21	18	00
53	10	27	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
60	13	15	00	60	13	16	00
60	13	17	00	60	13	18	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	11	18	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	14	16	00
80	14	19	00	80	15	15	00
81	14	16	00	81	14	18	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	15	17	00	83	10	18	00
83	11	19	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	18	00

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	16	00	90	15	18	00
93	14	17	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE BARBOSA SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	11	00	26	10	12	00
26	10	13	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	10	19	00	26	11	15	00
26	11	16	00	26	11	17	00
26	11	18	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	12	18	00	26	13	15	00
26	13	18	00	32	10	15	00
32	10	16	00	32	13	10	00
32	15	15	00	32	15	17	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	20	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	13	00	39	12	17	00
39	12	22	00	43	20	18	00
43	21	15	00	43	21	16	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	49	10	16	00
49	10	17	00	49	16	15	00
49	21	18	00	53	10	27	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	60	13	15	00
60	13	16	00	60	13	17	00
60	13	18	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	11	18	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	14	16	00	80	14	19	00
80	15	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	15	17	00
83	10	18	00	83	11	19	00

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	16	00	90	15	18	00
93	14	17	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAVATA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	11	00	26	10	12	00
26	10	13	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	10	19	00	26	11	15	00
26	11	16	00	26	11	17	00
26	11	18	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	12	18	00	26	13	15	00
26	13	18	00	32	10	15	00
32	10	16	00	32	13	10	00
32	15	15	00	32	15	17	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	20	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	13	00	39	12	17	00
39	12	22	00	43	20	18	00
43	21	15	00	43	21	16	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	49	10	16	00
49	10	17	00	49	16	15	00
49	21	18	00	53	10	27	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	60	13	15	00
60	13	16	00	60	13	17	00
60	13	18	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	11	18	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	14	16	00	80	14	19	00
80	15	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

82	10	19	00	82	15	17	00
83	10	18	00	83	11	19	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	16	00
90	15	18	00	93	14	17	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE BARBOSA SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	11	00	26	10	12	00
26	10	13	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	10	19	00	26	11	15	00
26	11	16	00	26	11	17	00
26	11	18	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	13	15	00	26	13	18	00
32	10	15	00	32	10	16	00
32	13	10	00	32	15	15	00
32	15	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	20	00
39	11	22	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	11	26	00	39	12	13	00
39	12	17	00	39	12	22	00
43	20	18	00	43	21	15	00
43	21	16	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
49	10	16	00	49	10	17	00
49	16	15	00	49	21	18	00
53	10	27	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
60	13	15	00	60	13	16	00
60	13	17	00	60	13	18	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	11	18	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	14	16	00
80	14	19	00	80	15	15	00

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

81	14	16	00	81	14	18	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	15	17	00	83	10	18	00
83	11	19	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	16	00	90	15	18	00
93	14	17	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE BARBOSA SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00
10	10	17	00	10	12	21	00
10	13	15	00	10	15	15	00
10	15	16	00	10	15	17	00
10	15	18	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	10	19	15	00
10	19	17	00	14	11	16	00
14	11	18	00	20	14	29	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	20	00
21	10	23	00	24	10	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
31	16	28	00	42	12	15	00
42	12	16	00	42	12	17	00
42	12	18	00	44	10	15	00
44	10	16	00	44	10	17	00
44	10	18	00	45	11	15	00
60	10	13	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	20	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	17	00	71	12	15	00
73	10	16	00	73	13	17	00
76	12	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	15	00	77	11	16	00

77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	16	00	82	10	16	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	15	00
86	10	17	00	90	10	17	00
93	14	19	00	93	15	15	00
94	13	15	00	95	10	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOGUI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00
10	10	17	00	10	12	21	00
10	13	15	00	10	15	15	00
10	15	16	00	10	15	17	00
10	15	18	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	10	19	15	00
10	19	17	00	14	11	16	00
14	11	18	00	20	14	29	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	20	00
21	10	23	00	24	10	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
31	16	28	00	42	12	15	00
42	12	16	00	42	12	17	00
42	12	18	00	44	10	15	00
44	10	16	00	44	10	17	00
44	10	18	00	45	11	15	00
60	10	13	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	20	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	17	00	71	12	15	00
73	10	16	00	73	13	17	00
76	12	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00

80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	16	00	82	10	16	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	15	00
86	10	17	00	90	10	17	00
93	14	19	00	93	15	15	00
94	13	15	00	95	10	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MONIQUIRÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00
10	10	17	00	10	12	21	00
10	13	15	00	10	15	15	00
10	15	16	00	10	15	17	00
10	15	18	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	10	19	15	00
10	19	17	00	14	11	16	00
14	11	18	00	20	14	29	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	20	00
21	10	23	00	24	10	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
31	16	28	00	42	12	15	00
42	12	16	00	42	12	17	00
42	12	18	00	44	10	15	00
44	10	16	00	44	10	17	00
44	10	18	00	45	11	15	00
60	10	13	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	20	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	17	00	71	12	15	00
73	10	16	00	73	13	17	00
76	12	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	81	10	15	00

PAGINA 77

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

81	14	16	00	82	10	16	00
----	----	----	----	----	----	----	----

83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	15	00
86	10	17	00	90	10	17	00
93	14	19	00	93	15	15	00
94	13	15	00	95	10	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PUENTE NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	11	00	26	10	12	00
26	10	13	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	10	19	00	26	11	15	00
26	11	16	00	26	11	17	00
26	11	18	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	12	18	00	26	13	15	00
26	13	18	00	32	10	15	00
32	10	16	00	32	13	10	00
32	15	15	00	32	15	17	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	20	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	13	00	39	12	17	00
39	12	22	00	43	20	18	00
43	21	15	00	43	21	16	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	49	10	16	00
49	10	17	00	49	16	15	00
49	21	18	00	53	10	27	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	60	13	15	00
60	13	16	00	60	13	17	00
60	13	18	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	11	18	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	14	16	00	80	14	19	00
80	15	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	15	17	00

83	10	18	00	83	11	19	00
90	10	15	00	90	10	16	00

90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	15	00
90	15	16	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOCORRO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	17	00
44	12	17	00	45	11	16	00
46	16	15	00	55	12	17	00
78	11	18	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	16	00	80	14	19	00
80	16	18	00	80	10	22	00
81	13	15	00	81	15	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	12	15	00	82	12	16	00
82	12	17	00	82	12	18	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	17	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	16	00	86	12	15	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	86	13	20	00
86	14	15	00	86	14	16	00
86	14	17	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	15	18	00
92	12	17	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE BARBOSA SANTANDER

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,4

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	14	11	18	00
45	11	17	00	49	10	16	00
49	10	17	00	49	16	15	00
49	16	17	00	49	20	15	00
49	21	18	00	49	22	15	00
50	19	27	00	50	20	23	00
53	10	15	00	53	10	27	00
53	10	29	00	53	10	30	00
53	11	19	00	72	15	31	00
78	11	18	00	80	11	16	00
80	14	16	00	81	14	16	00
86	12	15	00	86	12	16	00
90	10	15	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	18	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	92	10	15	00
93	14	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAVATA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	14	11	18	00
45	11	17	00	49	10	16	00
49	10	17	00	49	16	15	00
49	16	17	00	49	20	15	00
49	21	18	00	49	22	15	00
50	19	27	00	50	20	23	00
53	10	15	00	53	10	27	00
53	10	29	00	53	10	30	00
53	11	19	00	72	15	31	00
77	10	16	00	78	11	18	00
80	11	16	00	80	14	16	00
81	14	16	00	86	12	15	00
86	12	16	00	90	10	15	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	18	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
92	10	15	00	93	14	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUEPSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 78,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	14	11	18	00
45	11	17	00	49	10	16	00
49	10	17	00	49	16	15	00
49	16	17	00	49	20	15	00
49	21	18	00	49	22	15	00
50	19	27	00	50	20	23	00
53	10	15	00	53	10	27	00
53	10	29	00	53	10	30	00
53	11	19	00	72	15	31	00
77	10	19	00	78	11	18	00
80	11	16	00	80	14	16	00
81	14	16	00	86	12	15	00
86	12	16	00	90	10	15	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	18	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
92	10	15	00	93	14	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOCORRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	15	00	24	11	15	00
25	10	19	00	47	12	17	00
47	13	16	00	52	14	15	00
53	10	31	00	55	10	15	00
55	12	16	00	55	12	17	00
60	10	62	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	20	00
76	12	23	00	76	12	24	00
77	10	16	00	80	11	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	12	15	00	86	10	17	00
86	10	18	00	93	13	17	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE VÉLEZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

PAGINA 81

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

24	10	15	00	24	11	15	00
25	10	19	00	47	12	17	00
47	13	16	00	52	14	15	00
53	10	31	00	55	10	15	00
55	12	16	00	55	12	17	00

60	10	62	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	20	00
76	12	23	00	76	12	24	00
77	10	16	00	80	11	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	12	15	00	86	10	17	00
86	10	18	00	93	13	17	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO A.A SEMBRANDO FUTURO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 362,15  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	17	00
10	15	18	00	10	16	15	00
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
14	11	16	00	14	11	18	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	22	00
30	15	20	00	30	26	30	00
31	16	28	00	42	12	15	00
42	12	16	00	42	12	17	00
42	12	18	00	44	10	15	00
44	10	16	00	44	10	17	00
44	10	18	00	45	11	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	20	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	17	00
71	12	30	00	73	10	16	00
73	13	17	00	76	12	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	16	00

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

81	15	16	00	82	10	16	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	90	10	17	00
95	10	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  
 DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARBOSA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	17	00
44	12	17	00	45	11	16	00
46	16	15	00	55	12	17	00
78	11	18	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	16	00	80	14	19	00
80	16	18	00	81	10	22	00
81	13	15	00	81	15	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	12	15	00	82	12	16	00
82	12	17	00	82	12	18	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	17	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	16	00	86	12	15	00
86	12	16	00	86	12	18	00
86	13	20	00	86	14	15	00
86	14	16	00	86	14	17	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	15	18	00	92	12	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	20	00	94	12	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  
 DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: RITO ALEJO PINZÓN CORREDOR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO      SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	18	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00

23	13	15	00	23	13	16	00
30	10	17	00	30	10	20	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	19	18	00	43	21	15	00
43	21	16	00	43	21	17	00
44	10	15	00	44	10	16	00
44	10	17	00	44	10	18	00
71	10	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	15	27	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	16	16	00
81	10	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  
 DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOLIVAR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	16	00	14	11	18	00
44	10	15	00	44	10	16	00
44	10	17	00	44	10	18	00
45	11	15	00	45	11	16	00
55	10	15	00	60	10	13	00
60	10	17	00	60	10	56	00
60	10	60	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	73	13	17	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	14	16	00

PAGINA 84

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	16	00
86	10	17	00	90	10	16	00
90	10	18	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  
 DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIPATÁ  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	16	00	14	11	18	00
44	10	15	00	44	10	16	00
44	10	17	00	44	10	18	00
45	11	15	00	45	11	16	00
55	10	15	00	60	10	13	00
60	10	17	00	60	10	56	00
60	10	60	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	73	10	16	00
73	13	17	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	14	16	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
86	10	16	00	86	10	17	00
90	10	16	00	90	10	18	00
93	14	16	00	93	14	18	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  
 DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 287,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	11	00	26	10	12	00
26	10	13	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	10	19	00	26	11	15	00
26	11	16	00	26	11	17	00
26	11	18	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	12	18	00	26	13	15	00

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

26	13	18	00	30	24	17	00
32	10	15	00	32	10	16	00
32	13	10	00	32	15	15	00
32	15	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00

39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	13	00	39	12	17	00
39	12	22	00	43	20	18	00
43	21	15	00	43	21	16	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	49	10	16	00
49	10	17	00	49	16	15	00
49	21	18	00	53	10	17	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	60	13	15	00
60	13	16	00	60	13	17	00
60	13	18	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	11	18	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	14	16	00	80	14	19	00
80	15	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	19	00
82	12	18	00	82	15	17	00
83	10	18	00	83	11	18	00
83	11	19	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	16	00
90	15	18	00	93	13	16	00
93	13	17	00	93	14	15	00
93	14	17	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 183,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00

PAGINA 86

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

10	10	17	00	10	10	18	00
10	12	17	00	10	12	21	00
10	13	15	00	10	15	15	00
10	15	16	00	10	15	17	00
10	15	18	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	10	19	15	00
10	19	17	00	11	13	16	00
14	11	16	00	14	11	18	00

21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	23	00
27	11	20	00	30	16	17	00
31	16	28	00	42	12	15	00
42	12	16	00	42	12	17	00
42	12	18	00	42	13	22	00
42	14	32	00	44	10	15	00
44	10	16	00	44	10	17	00
44	10	18	00	45	11	15	00
50	17	15	00	50	40	56	00
51	10	17	00	60	10	13	00
70	10	17	00	70	10	18	00
70	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	15	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	12	20	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
72	14	15	00	73	10	16	00
73	13	17	00	76	12	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
80	14	15	00	81	10	15	00
81	14	16	00	82	10	16	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
90	10	17	00	93	13	16	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	21	00	95	10	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUA VATÁ  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 202,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

PAGINA 87

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00
10	10	17	00	10	10	18	00
10	12	17	00	10	12	21	00
10	13	15	00	10	15	15	00
10	15	16	00	10	15	17	00
10	15	18	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	10	19	15	00

10	19	17	00	11	13	16	00
14	11	16	00	14	11	18	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	23	00
27	11	20	00	30	16	17	00
31	16	28	00	42	12	15	00
42	12	16	00	42	12	17	00
42	12	18	00	42	13	22	00
42	14	32	00	44	10	15	00
44	10	16	00	44	10	17	00
44	10	18	00	45	11	15	00
50	17	15	00	50	40	56	00
51	10	17	00	60	10	13	00
70	10	17	00	70	10	18	00
70	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	15	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	12	20	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
72	14	15	00	73	10	16	00
73	13	17	00	76	12	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
80	14	15	00	81	10	15	00
81	14	16	00	82	10	16	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
90	10	17	00	93	13	16	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	21	00	95	10	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COVARACHIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 138,64

PAGINA 88

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00
10	10	17	00	10	10	18	00
10	12	17	00	10	12	21	00
10	13	15	00	10	15	15	00
10	15	16	00	10	15	17	00
10	15	18	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	17	15	00

10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	10	19	15	00
10	19	17	00	11	13	16	00
14	11	16	00	14	11	18	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	23	00
27	11	20	00	30	16	17	00
31	16	28	00	42	12	15	00
42	12	16	00	42	12	17	00
42	12	18	00	42	13	22	00
42	14	32	00	44	10	15	00
44	10	16	00	44	10	17	00
44	10	18	00	45	11	15	00
50	17	15	00	50	40	56	00
51	10	17	00	60	10	13	00
70	10	17	00	70	10	18	00
70	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	15	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	12	20	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
73	10	16	00	73	13	17	00
76	12	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	14	15	00
81	10	15	00	81	14	16	00
82	10	16	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
86	10	17	00	90	10	17	00
93	13	16	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	21	00
95	10	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

PAGINA 89

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAPITANEJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADÓ EXPRESADO EN SMMLV: 270,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00
10	10	17	00	10	10	18	00
10	12	17	00	10	12	21	00
10	13	15	00	10	15	15	00
10	15	16	00	10	15	17	00

10	15	18	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	10	19	15	00
10	19	17	00	11	13	16	00
14	11	16	00	14	11	18	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	23	00
27	11	20	00	30	16	17	00
31	16	28	00	42	12	15	00
42	12	16	00	42	12	17	00
42	12	18	00	42	13	22	00
42	14	32	00	44	10	15	00
44	10	16	00	44	10	17	00
44	10	18	00	45	11	15	00
50	17	15	00	50	40	56	00
51	10	17	00	60	10	13	00
70	10	17	00	70	10	18	00
70	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	15	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	12	20	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
72	14	15	00	73	10	16	00
73	13	17	00	76	12	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
80	14	15	00	81	10	15	00
81	14	16	00	82	10	16	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
90	10	17	00	93	13	16	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	21	00	95	10	19	00

PAGINA 90

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MACARAVITA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00
10	10	17	00	10	10	18	00
10	12	17	00	10	12	21	00

10	13	15	00	10	15	15	00
10	15	16	00	10	15	17	00
10	15	18	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	10	19	15	00
10	19	17	00	11	13	16	00
14	11	16	00	14	11	18	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	23	00
27	11	20	00	30	16	17	00
31	16	28	00	42	12	15	00
42	12	16	00	42	12	17	00
42	12	18	00	42	13	22	00
42	14	32	00	44	10	15	00
44	10	16	00	44	10	17	00
44	10	18	00	45	11	15	00
50	17	15	00	50	40	56	00
51	10	17	00	60	10	13	00
70	10	17	00	70	10	18	00
70	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	15	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	12	20	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
72	14	15	00	73	10	16	00
73	13	17	00	76	12	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
80	14	15	00	81	10	15	00
81	14	16	00	82	10	16	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
90	10	17	00	93	13	16	00

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	21	00	95	10	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	19	00	20	12	14	00

20	14	25	00	40	15	15	00
41	10	32	00	41	10	40	00
41	10	42	00	41	11	33	00
47	10	15	00	72	10	15	00
72	14	11	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	13	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA PAZ  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	18	00	25	10	16	00
55	10	15	00	78	11	18	00
82	10	15	00	82	10	16	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	11	15	00	85	11	16	00
85	11	17	00	85	12	17	00
85	12	19	00	85	12	21	00
85	12	22	00	85	15	15	00
85	15	16	00	90	10	15	00
90	10	17	00	92	10	15	00
93	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 212,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

10	10	17	00	10	10	18	00
10	12	17	00	10	12	21	00
10	13	15	00	10	15	15	00
10	15	16	00	10	15	17	00
10	15	18	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	10	19	15	00
10	19	17	00	11	13	16	00
14	11	16	00	14	11	18	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	23	00
27	11	20	00	30	16	17	00
31	16	28	00	42	12	15	00
42	12	16	00	42	12	17	00

42	12	18	00	42	13	22	00
42	14	32	00	44	10	15	00
44	10	16	00	44	10	17	00
44	10	18	00	45	11	15	00
50	17	15	00	50	40	56	00
51	10	17	00	60	10	13	00
70	10	17	00	70	10	18	00
70	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	15	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	12	20	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
72	14	15	00	73	10	16	00
73	13	17	00	76	12	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
80	14	15	00	81	10	15	00
81	14	16	00	82	10	16	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
90	10	17	00	93	13	16	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	21	00	95	10	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAPITANEJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 352,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

PAGINA 93

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00
10	10	17	00	10	10	18	00
10	12	17	00	10	12	21	00
10	13	15	00	10	15	15	00
10	15	16	00	10	15	17	00
10	15	18	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	10	19	15	00
10	19	17	00	11	13	16	00
14	11	16	00	14	11	18	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	23	00
27	11	20	00	30	16	17	00
31	16	28	00	42	12	15	00

42	12	16	00	42	12	17	00
42	12	18	00	42	13	22	00
42	14	32	00	44	10	15	00
44	10	16	00	44	10	17	00
44	10	18	00	45	11	15	00
50	17	15	00	50	40	56	00
51	10	17	00	60	10	13	00
70	10	17	00	70	10	18	00
70	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	15	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	12	20	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
72	14	15	00	73	10	16	00
73	13	17	00	76	12	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
80	14	15	00	81	10	15	00
81	14	16	00	82	10	16	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
90	10	17	00	93	13	16	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	21	00	95	10	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  
 DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MACARAVITA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 232,24

PAGINA 94

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00
10	10	17	00	10	10	18	00
10	12	17	00	10	12	21	00
10	13	15	00	10	15	15	00
10	15	16	00	10	15	17	00
10	15	18	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	10	19	15	00
10	19	17	00	11	13	16	00
14	11	16	00	14	11	18	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	23	00

27	11	20	00	30	16	17	00
31	16	28	00	42	12	15	00
42	12	17	00	42	12	18	00
42	13	22	00	42	14	32	00
42	17	16	00	44	10	15	00
44	10	16	00	44	10	17	00
44	10	18	00	45	11	15	00
50	17	15	00	50	40	56	00
51	10	17	00	60	10	13	00
70	10	17	00	70	10	18	00
70	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	15	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	12	20	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
72	14	15	00	73	10	16	00
73	13	17	00	76	12	15	00
77	10	17	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
80	14	15	00	81	10	15	00
81	14	16	00	82	10	16	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
90	10	17	00	93	13	16	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	21	00	95	10	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  
 DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ

PAGINA 95

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00
10	10	17	00	10	10	18	00
10	12	17	00	10	12	21	00
10	13	15	00	10	15	15	00
10	15	16	00	10	15	17	00
10	15	18	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	10	19	15	00
10	19	17	00	11	13	16	00
14	11	16	00	14	11	18	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00

21	10	19	00	21	10	23	00
27	11	20	00	30	16	17	00
31	16	28	00	42	12	15	00
42	12	16	00	42	12	17	00
42	12	18	00	42	13	22	00
42	14	32	00	44	10	15	00
44	10	16	00	44	10	17	00
44	10	18	00	45	11	15	00
50	17	15	00	50	40	56	00
51	10	17	00	60	10	13	00
70	10	17	00	70	10	18	00
70	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	15	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	12	20	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	72	14	15	00
73	10	16	00	73	13	17	00
76	12	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	14	15	00
81	10	15	00	81	14	16	00
82	10	16	00	83	10	15	00
83	10	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUA VATÁ  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 187,11

PAGINA 96

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00
10	10	17	00	10	10	18	00
10	12	21	00	10	13	15	00
10	15	15	00	10	15	16	00
10	15	17	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	10	19	15	00
10	19	17	00	11	13	16	00
14	11	16	00	14	11	18	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	23	00
27	11	20	00	30	16	17	00
31	16	28	00	42	12	15	00

42	12	16	00	42	12	17	00
42	12	18	00	42	13	22	00
42	14	32	00	44	10	15	00
44	10	16	00	44	10	17	00
44	10	18	00	45	11	15	00
50	17	15	00	50	40	56	00
51	10	17	00	60	10	13	00
70	10	17	00	70	10	18	00
70	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	15	00
70	12	17	00	70	12	18	00
70	12	19	00	70	12	20	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
72	14	15	00	73	10	16	00
73	13	17	00	76	12	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
80	14	15	00	81	10	15	00
81	14	16	00	82	10	16	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
90	10	17	00	93	13	16	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  
 DEL MEDIO AMBIENTE

PAGINA 97

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00
10	10	17	00	10	10	18	00
10	12	17	00	10	12	21	00
10	13	15	00	10	15	15	00
10	15	16	00	10	15	17	00
10	15	18	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	10	19	15	00
10	19	17	00	11	13	16	00
14	11	16	00	14	11	18	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	23	00

27	11	20	00	30	16	17	00
31	16	28	00	42	12	15	00
42	12	16	00	42	12	17	00
42	12	18	00	42	13	22	00
42	14	32	00	44	10	15	00
44	10	16	00	44	10	17	00
44	10	18	00	45	11	15	00
50	17	15	00	50	40	56	00
51	10	17	00	60	10	13	00
70	10	16	00	70	10	17	00
70	10	18	00	70	10	19	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	15	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	12	20	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	17	00	72	14	15	00
73	10	16	00	73	13	17	00
76	12	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	14	15	00
81	10	15	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
90	10	17	00	93	13	16	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	21	00	95	10	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

PAGINA 98

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,4

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	19	00	20	12	14	00
20	14	25	00	26	10	11	00
26	10	12	00	26	10	13	00
26	10	14	00	26	10	15	00
26	12	17	00	26	12	18	00
26	13	15	00	26	13	18	00
30	24	17	00	32	10	15	00
32	10	16	00	32	13	10	00
32	15	15	00	32	15	17	00
40	15	15	00	41	10	32	00
41	10	40	00	41	10	42	00
41	11	33	00	47	10	15	00

53	10	15	00	53	10	16	00
53	10	27	00	53	10	30	00
72	10	15	00	72	14	11	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
81	13	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  
 DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOLIVAR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	19	00	20	12	14	00
20	14	25	00	26	10	11	00
26	10	12	00	26	10	13	00
26	10	14	00	26	10	15	00
26	10	17	00	26	10	19	00
26	11	15	00	26	11	16	00
26	11	17	00	26	11	18	00
26	12	15	00	26	12	17	00
26	12	18	00	26	13	15	00
26	13	18	00	30	24	17	00
32	10	15	00	32	10	16	00
32	13	10	00	32	15	15	00
32	15	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	12	17	00	39	12	22	00
40	15	15	00	41	10	32	00
41	10	40	00	41	10	42	00

PAGINA 99

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

41	11	33	00	43	20	18	00
43	21	15	00	43	21	16	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	47	10	15	00
49	10	16	00	49	10	17	00
49	16	15	00	49	21	18	00
53	10	27	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
60	13	15	00	60	13	16	00
60	13	17	00	60	13	18	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	11	18	00
80	10	15	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	14	16	00
80	14	19	00	80	15	15	00

81	13	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	19	00
82	12	18	00	82	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	11	18	00	83	11	19	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	16	00	90	15	18	00
93	13	16	00	93	13	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	19	00	20	12	14	00
20	14	25	00	40	15	15	00
41	10	32	00	41	10	42	00
41	11	33	00	47	10	15	00
72	10	15	00	72	14	11	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
81	13	15	00	81	14	18	00

PAGINA 100

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

83	10	15	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	19	00	20	12	14	00
20	14	25	00	40	15	15	00
41	10	32	00	41	10	40	00
41	10	42	00	41	11	33	00
46	16	15	00	47	10	15	00
49	10	16	00	49	10	17	00
49	15	16	00	49	16	16	00
49	16	17	00	49	20	15	00
49	22	15	00	72	10	15	00

72	14	11	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	13	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VELEZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	15	00	24	11	15	00
25	10	19	00	47	12	17	00
47	13	16	00	52	14	15	00
53	10	31	00	55	10	15	00
55	12	16	00	55	12	17	00
60	10	62	00	76	12	15	00
76	12	16	00	77	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
82	10	15	00	82	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
93	13	17	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VELEZ

PAGINA 101

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	11	00	26	10	12	00
26	10	13	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	10	19	00	26	11	15	00
26	11	16	00	26	11	17	00
26	11	18	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	12	18	00	26	13	15	00
26	13	18	00	30	24	17	00
32	10	15	00	32	10	16	00
32	13	10	00	32	15	15	00
32	15	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	13	00	39	12	17	00

39	12	22	00	43	20	18	00
43	21	15	00	43	21	16	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	49	10	16	00
49	10	17	00	49	16	15	00
49	21	18	00	53	10	27	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	60	13	15	00
60	13	16	00	60	13	17	00
60	13	18	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	78	11	18	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	14	16	00
80	14	19	00	80	15	15	00
81	14	16	00	81	14	18	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	11	19	00
82	12	18	00	82	15	17	00
83	10	18	00	83	11	18	00
83	11	19	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	16	00
90	15	18	00	93	13	16	00
93	13	17	00	93	14	15	00
93	14	17	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

PAGINA 102

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BARBOSA ESBARBOSA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	16	00
10	15	17	00	10	15	18	00
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	10	16	19	00
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
14	11	16	00	14	11	18	00
44	10	15	00	44	10	16	00
44	10	17	00	44	10	18	00
45	11	15	00	45	11	16	00
55	10	15	00	60	10	13	00
70	11	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00

73	10	16	00	73	13	17	00
81	14	16	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
90	10	16	00	90	10	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VELEZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	11	00	26	10	12	00
26	10	13	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	10	19	00	26	11	15	00
26	11	16	00	26	11	17	00
26	11	18	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	12	18	00	26	13	15	00
26	13	18	00	30	24	17	00
32	10	15	00	32	10	16	00
32	13	10	00	32	15	15	00
32	15	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	13	00	39	12	17	00

PAGINA 103

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

39	12	22	00	43	20	18	00
43	21	15	00	43	21	16	00
45	11	15	00	45	11	18	00
45	11	19	00	49	10	16	00
49	10	17	00	49	16	15	00
49	21	18	00	53	10	27	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	60	13	15	00
60	13	16	00	60	13	17	00
60	13	18	00	72	12	15	00
72	14	13	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	11	18	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	14	16	00
80	14	19	00	80	15	15	00
81	14	16	00	81	14	18	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	19	00	82	12	18	00
82	15	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	19	00	20	12	14	00
20	14	25	00	40	15	15	00
41	10	32	00	41	10	40	00
41	10	42	00	41	11	33	00
47	10	15	00	72	10	15	00
72	14	11	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	13	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GÜEPSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 209,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	11	00	26	10	12	00
26	10	13	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	10	19	00	26	11	15	00
26	11	16	00	26	11	17	00

PAGINA 104

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

26	11	18	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	12	18	00	26	13	15	00
26	13	18	00	30	24	17	00
32	10	15	00	32	10	16	00
32	13	10	00	32	15	15	00
32	15	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	22	00
39	12	22	00	43	20	18	00
43	21	16	00	45	11	15	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	49	10	16	00
49	10	17	00	49	16	15	00
49	21	18	00	53	10	27	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	13	00	60	13	14	00
60	13	15	00	60	13	16	00
60	13	17	00	60	13	18	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	11	18	00

80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	14	16	00
80	14	18	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	19	00
82	12	18	00	82	15	17	00
83	10	18	00	83	11	18	00
83	11	19	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	16	00
90	15	18	00	93	13	16	00
93	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE BARBOSA SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	19	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	16	15	00
83	12	16	00	83	12	17	00

PAGINA 105

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

93	10	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	17	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE BARBOSA SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	16	00	25	10	15	00
25	10	17	00	46	10	15	00
55	12	17	00	78	11	18	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	14	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	14	19	00
80	16	18	00	81	10	22	00
81	13	15	00	81	15	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	12	15	00
82	12	16	00	82	12	17	00
82	12	18	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00

82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	17	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	16	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	20	00	86	14	15	00
86	14	16	00	86	14	17	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	15	18	00	92	12	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA BELLEZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 68,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	11	00	26	10	12	00
26	10	13	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	10	19	00	26	11	15	00

PAGINA 106

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

26	11	16	00	26	11	17	00
26	11	18	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	12	18	00	26	13	15	00
26	13	18	00	30	24	17	00
32	10	15	00	32	10	16	00
32	13	10	00	32	15	15	00
32	15	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	13	00	39	12	17	00
39	12	20	00	43	20	18	00
43	21	15	00	43	21	16	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	49	10	16	00
49	10	17	00	49	16	15	00
49	21	18	00	53	10	27	00
60	13	10	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
60	13	15	00	60	13	16	00
60	13	17	00	60	13	18	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00

77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	11	18	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	14	16	00
80	14	19	00	80	15	15	00
81	14	16	00	81	14	18	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	19	00	82	12	18	00
82	15	17	00	83	10	18	00
83	11	18	00	83	11	19	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	16	00	90	15	18	00
93	13	16	00	93	13	17	00
93	14	15	00	93	14	17	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDERSANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

PAGINA 107

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	19	00	20	12	14	00
20	14	25	00	26	10	11	00
26	10	12	00	26	10	13	00
26	10	14	00	26	10	15	00
26	10	17	00	26	10	19	00
26	11	15	00	26	11	16	00
26	11	17	00	30	24	17	00
40	15	15	00	41	10	32	00
41	10	40	00	41	11	33	00
47	10	15	00	49	10	17	00
49	16	15	00	49	21	18	00
53	10	27	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
60	13	15	00	60	13	16	00
60	13	17	00	60	13	18	00
72	10	15	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	11	18	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	14	16	00
80	14	19	00	80	15	15	00
81	14	16	00	81	14	18	00

82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	19	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	15	17	00
83	10	18	00	83	11	18	00
83	11	19	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	16	00
90	15	18	00	93	13	16	00
93	13	17	00	93	14	15	00
93	14	17	00	95	13	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	17	00
10	15	18	00	10	16	15	00
10	17	15	00	10	17	16	00

PAGINA 108

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
12	16	19	00	14	11	16	00
14	11	18	00	20	10	16	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	20	00
30	15	20	00	30	26	63	00
31	16	28	00	42	12	15	00
42	12	16	00	42	12	17	00
42	12	18	00	44	10	15	00
44	10	16	00	44	10	17	00
44	10	18	00	45	11	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	20	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	17	00
73	10	16	00	73	13	17	00
76	12	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	82	10	16	00

83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	90	10	17	00
95	10	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIPATA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,1

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00
10	10	17	00	10	10	18	00
10	12	17	00	10	12	21	00
10	13	15	00	10	15	15	00
10	15	16	00	10	15	17	00
10	15	18	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	10	19	15	00
10	19	17	00	11	13	16	00
14	11	16	00	14	11	18	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	23	00

PAGINA 109

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

27	11	20	00	30	16	17	00
31	16	28	00	42	12	15	00
42	12	16	00	42	12	17	00
42	12	18	00	42	13	22	00
42	14	32	00	44	10	15	00
44	10	16	00	44	10	17	00
44	10	18	00	45	11	15	00
50	17	15	00	50	40	56	00
51	10	17	00	60	10	13	00
70	10	17	00	70	10	18	00
70	10	19	00	70	11	15	00
70	12	20	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00
72	14	15	00	73	10	16	00
73	13	17	00	76	12	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	14	15	00
81	10	15	00	81	14	16	00
82	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
90	10	17	00	93	13	16	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	21	00	95	10	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOLIVAR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	18	00	25	10	16	00
55	10	15	00	78	11	18	00
82	10	15	00	82	10	16	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	12	20	00	85	12	21	00
85	15	15	00	85	15	16	00
90	10	15	00	90	10	17	00
92	10	15	00	93	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOLIVAR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

PAGINA 110

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	18	00	25	10	16	00
55	10	15	00	78	11	18	00
82	10	15	00	82	10	16	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	11	15	00	85	11	16	00
85	11	17	00	85	12	17	00
85	12	19	00	85	12	21	00
85	15	15	00	85	15	16	00
90	10	15	00	90	10	17	00
92	10	15	00	93	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	11	00	26	10	12	00
26	10	13	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	10	19	00	26	11	15	00
26	11	16	00	26	11	17	00
26	11	18	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	12	18	00	26	13	15	00
26	13	18	00	32	10	15	00

32	10	16	00	32	13	10	00
32	15	15	00	32	15	17	00
39	10	18	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	14	11	18	00
49	10	16	00	49	10	17	00
49	16	15	00	49	16	17	00
49	20	15	00	49	21	18	00
49	22	15	00	53	10	27	00
53	10	29	00	78	11	18	00
86	12	15	00	86	12	16	00
90	10	15	00	90	10	17	00
90	11	18	00	90	14	16	00
90	14	17	00	92	10	15	00

PAGINA 111

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VELEZ  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	11	11	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
26	10	11	00	26	10	12	00
26	10	13	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	10	19	00	26	11	15	00
26	11	16	00	26	11	17	00
26	11	18	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	12	18	00	26	13	15	00
26	13	18	00	32	10	15	00
32	10	16	00	32	13	10	00
32	15	15	00	32	15	17	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	20	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	13	00	39	12	17	00
39	12	20	00	43	20	18	00
43	21	15	00	43	21	16	00
60	13	10	00	60	13	11	00

60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	60	13	15	00
60	13	16	00	60	13	17	00
60	13	18	00	72	14	13	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
76	10	15	00	76	12	15	00
76	12	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	11	18	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	16	00
80	14	19	00	80	15	15	00
81	14	16	00	81	14	18	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	15	17	00	83	11	19	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	18	00	90	11	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	93	14	17	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

PAGINA 112

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VELEZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 118,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	11	00	26	10	12	00
26	10	13	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	10	19	00	26	11	15	00
26	11	16	00	26	11	17	00
26	11	18	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	12	18	00	26	13	15	00
26	13	18	00	32	10	15	00
32	10	16	00	32	13	10	00
32	15	15	00	32	15	17	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	20	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	11	26	00	39	12	13	00
39	12	17	00	39	12	20	00
43	20	18	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
49	10	16	00	49	10	17	00
49	16	15	00	49	21	18	00
53	10	27	00	60	13	10	00

60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
60	13	15	00	60	13	16	00
60	13	17	00	60	13	18	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	11	18	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	14	16	00
80	14	19	00	80	15	15	00
81	14	16	00	81	14	18	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	15	17	00	83	10	18	00
83	11	19	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	16	00	90	15	18	00
93	14	17	00	95	13	15	00

PAGINA 113

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

95	13	16	00	95	13	17	00
----	----	----	----	----	----	----	----

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAPITANEJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 302,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00
10	10	17	00	10	10	18	00
10	12	17	00	10	12	21	00
10	13	15	00	10	15	15	00
10	15	16	00	10	15	17	00
10	15	18	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	10	19	15	00
10	19	17	00	11	13	16	00
14	11	16	00	14	11	18	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	23	00
27	11	20	00	30	16	17	00
31	16	28	00	42	12	15	00
42	12	16	00	42	12	17	00
42	12	18	00	42	13	22	00
44	10	15	00	44	10	16	00
44	10	17	00	44	10	18	00
45	11	15	00	50	17	15	00
50	40	56	00	51	10	17	00
60	10	13	00	70	10	17	00
70	10	18	00	70	10	19	00

70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	15	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	12	20	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	72	14	15	00
73	10	16	00	76	12	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
80	14	15	00	81	10	15	00
81	14	16	00	82	10	16	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00

PAGINA 114

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

90	10	17	00	93	13	16	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	21	00	95	10	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	11	00	26	10	12	00
26	10	13	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	10	19	00	26	11	15	00
26	11	16	00	26	11	17	00
26	11	18	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	12	18	00	26	13	15	00
26	13	18	00	30	24	17	00
32	10	15	00	32	10	16	00
32	13	10	00	32	15	15	00
32	15	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	13	00	39	12	17	00
39	12	20	00	43	20	18	00
43	21	15	00	43	21	16	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00

45	11	19	00	49	10	16	00
49	10	17	00	49	16	15	00
49	21	18	00	53	10	27	00
60	13	10	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
60	13	15	00	60	13	16	00
60	13	17	00	60	13	18	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	11	18	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	14	16	00
80	14	19	00	80	15	15	00
81	14	16	00	81	14	18	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	19	00	82	12	18	00
82	15	17	00	83	10	18	00
83	11	18	00	83	11	19	00

PAGINA 115

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	16	00	90	15	18	00
93	13	16	00	93	13	17	00
93	14	15	00	93	14	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAVATA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	11	00	26	10	12	00
26	10	13	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	10	19	00	26	11	15	00
26	11	16	00	26	11	17	00
26	11	18	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	12	18	00	26	13	15	00
26	13	18	00	32	10	15	00
32	10	16	00	32	13	10	00
32	15	15	00	32	15	17	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	13	00	39	12	17	00
39	12	20	00	43	20	18	00
43	21	15	00	43	21	16	00

45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	49	10	16	00
49	10	17	00	49	16	15	00
49	21	18	00	53	10	27	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	60	13	15	00
60	13	16	00	60	13	17	00
60	13	18	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	11	18	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	14	16	00	80	14	19	00
80	15	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00

PAGINA 116

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

82	10	19	00	82	15	17	00
83	10	18	00	83	11	19	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	16	00	90	15	18	00
93	14	17	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	18	00	25	10	16	00
55	10	15	00	78	11	18	00
82	10	15	00	82	10	16	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	11	15	00	85	11	16	00
85	11	17	00	85	12	17	00
85	12	19	00	85	12	21	00
85	12	22	00	85	15	15	00
85	15	16	00	90	10	15	00
90	10	17	00	92	10	15	00
93	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA PAZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,1

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00
10	10	17	00	10	10	18	00
10	12	17	00	10	12	21	00
10	13	15	00	10	15	15	00
10	15	16	00	10	15	17	00
10	15	18	00	10	15	22	00
10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	10	19	15	00
10	19	17	00	11	13	16	00
14	11	16	00	14	11	18	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	23	00
27	11	20	00	30	16	17	00
31	16	28	00	42	12	15	00
42	12	16	00	42	12	17	00

PAGINA 117

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

42	12	18	00	42	14	32	00
44	10	15	00	44	10	16	00
44	10	17	00	44	10	18	00
45	11	15	00	50	17	15	00
50	40	56	00	51	10	17	00
60	10	13	00	70	10	17	00
70	10	18	00	70	10	19	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	15	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	12	20	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	72	14	15	00
73	10	16	00	73	13	17	00
76	12	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	14	15	00
81	14	16	00	82	10	16	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
90	10	17	00	93	13	16	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	21	00	95	10	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	11	13	00
10	12	15	00	10	13	15	00
10	13	16	00	10	14	15	00
10	14	16	00	26	10	11	00
26	10	12	00	26	10	13	00
26	10	14	00	26	10	15	00
26	10	17	00	26	10	19	00
26	11	15	00	26	11	16	00
26	11	17	00	26	11	18	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	26	12	18	00
26	13	15	00	26	13	18	00
32	10	15	00	32	10	16	00
32	13	10	00	32	15	15	00
32	15	17	00	39	10	16	00

PAGINA 118

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

39	10	18	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	12	20	00
43	20	18	00	43	21	15	00
43	21	16	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	60	13	15	00
60	13	16	00	60	13	17	00
60	13	18	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	11	18	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	14	16	00
80	14	19	00	80	15	15	00
81	14	16	00	81	14	18	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	15	17	00	83	10	18	00
83	11	19	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	16	00	90	15	18	00
93	14	17	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	14	11	18	00
49	10	16	00	49	10	17	00
49	16	15	00	49	16	17	00
49	20	15	00	49	21	18	00
49	22	15	00	53	10	27	00
53	10	29	00	53	11	19	00
72	15	31	00	78	11	18	00
86	12	15	00	86	12	16	00
90	10	15	00	90	10	17	00
90	11	18	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
92	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

PAGINA 119

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOLIVAR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,4

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	18	00	25	10	16	00
55	10	15	00	78	11	18	00
82	10	15	00	82	10	16	00
85	10	17	00	85	11	15	00
85	11	16	00	85	11	17	00
85	12	17	00	85	12	19	00
85	12	20	00	85	15	15	00
85	15	16	00	90	10	15	00
90	10	17	00	92	10	15	00
93	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOLIVAR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	16	00	14	11	18	00
44	10	15	00	44	10	16	00
44	10	17	00	44	10	18	00
45	11	15	00	45	11	16	00
55	10	15	00	60	10	13	00
70	11	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
73	10	16	00	73	13	17	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	83	10	15	00

83	10	18	00	83	10	19	00
90	10	16	00	90	10	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOLIVAR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	14	11	18	00
49	10	16	00	49	16	17	00
49	20	15	00	49	21	18	00
49	22	15	00	53	10	27	00

PAGINA 120

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

53	10	29	00	72	15	31	00
73	10	16	00	78	11	18	00
86	12	15	00	86	12	16	00
90	10	15	00	90	10	17	00
90	11	18	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
92	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOLIVAR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	14	11	18	00
49	10	16	00	49	10	17	00
49	16	15	00	49	16	17	00
49	20	15	00	49	21	18	00
49	22	15	00	53	10	27	00
53	10	29	00	53	11	19	00
72	15	31	00	78	11	18	00
86	12	15	00	86	12	16	00
90	10	15	00	90	10	17	00
90	11	18	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
92	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOLIVAR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	18	00	25	10	16	00

55	10	15	00	78	11	18	00
82	10	15	00	82	10	16	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	11	15	00	85	11	16	00
85	11	17	00	85	12	17	00
85	12	19	00	85	12	21	00
85	12	22	00	85	15	15	00
85	15	16	00	90	10	15	00
90	10	17	00	92	10	15	00
93	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOLIVAR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,65

PAGINA 121

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	11	00	26	10	12	00
26	10	13	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	10	19	00	26	11	15	00
26	11	16	00	26	11	17	00
26	11	18	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	12	18	00	26	13	15	00
26	13	18	00	32	10	15	00
32	10	16	00	32	13	10	00
32	15	15	00	32	15	17	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	20	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	13	00	39	12	17	00
39	12	22	00	43	20	18	00
43	21	15	00	43	21	16	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	49	10	16	00
49	10	17	00	49	16	15	00
49	21	18	00	53	10	27	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	60	13	15	00
60	13	16	00	60	13	17	00
60	13	18	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	11	18	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	14	16	00	80	14	19	00
80	15	15	00	81	14	16	00

81	14	18	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	15	17	00
83	10	18	00	83	11	19	00
90	10	15	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	16	00	90	15	18	00
93	14	17	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

PAGINA 122

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	11	00	26	10	12	00
26	10	13	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	10	19	00	26	11	15	00
26	11	16	00	26	11	17	00
26	11	18	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	12	18	00	26	13	15	00
26	13	18	00	32	10	15	00
32	10	16	00	32	13	10	00
32	15	15	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	20	00
39	11	22	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	11	26	00	39	12	13	00
39	12	17	00	39	12	22	00
43	20	18	00	43	21	15	00
43	21	16	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
49	10	16	00	49	10	17	00
49	16	15	00	49	21	18	00
53	10	27	00	60	13	10	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	60	13	15	00
60	13	16	00	60	13	17	00
60	13	18	00	70	12	17	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
78	11	18	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	14	16	00	80	14	19	00
80	15	15	00	81	14	16	00

81	14	18	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	15	17	00
83	10	18	00	83	11	19	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	16	00
90	15	18	00	93	14	17	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

PAGINA 123

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  
 DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAVATA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	14	11	18	00
49	10	16	00	49	10	17	00
49	16	15	00	49	16	17	00
49	20	15	00	49	21	18	00
49	22	15	00	53	10	27	00
53	10	29	00	53	11	19	00
72	15	31	00	73	10	16	00
78	11	18	00	81	14	16	00
82	12	16	00	82	15	17	00
86	12	15	00	90	10	15	00
90	10	17	00	90	11	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
92	10	15	00	93	14	17	00
95	13	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  
 DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	43	21	15	00
43	21	16	00	44	11	15	00
44	11	19	00	44	12	17	00
44	12	18	00	44	12	20	00
81	11	21	00	86	12	15	00
86	12	16	00	86	14	15	00
86	14	17	00	90	10	15	00
90	10	17	00	92	10	15	00
92	11	15	00	94	13	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	16	00	14	11	18	00
44	10	15	00	44	10	16	00
44	10	17	00	44	10	18	00

PAGINA 124

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

45	11	15	00	45	11	16	00
55	10	15	00	60	10	13	00
60	10	17	00	60	10	56	00
70	11	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
73	10	16	00	73	13	17	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	14	15	00
81	10	15	00	81	14	16	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	90	10	16	00
90	10	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOLIVAR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	16	00	14	11	18	00
44	10	15	00	44	10	16	00
44	10	17	00	44	10	18	00
45	11	15	00	45	11	16	00
55	10	15	00	60	10	13	00
70	11	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
73	10	16	00	73	13	17	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
90	10	16	00	90	10	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	14	11	18	00
49	10	16	00	49	10	17	00
49	16	15	00	49	16	17	00
49	20	15	00	49	21	18	00
49	22	15	00	53	10	27	00
53	10	29	00	53	11	19	00
72	15	31	00	78	11	18	00

PAGINA 125

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

86	12	15	00	86	12	16	00
90	10	15	00	90	10	17	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	92	10	15	00
93	14	17	00	95	13	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARBOSA SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	21	15	00	43	21	16	00
44	11	15	00	44	11	19	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	78	11	18	00
81	11	21	00	84	14	15	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	14	16	00	86	14	17	00
90	10	15	00	90	10	17	00
92	10	15	00	92	11	15	00
94	13	15	00	94	13	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	18	00	25	10	16	00
55	10	15	00	78	11	18	00
82	10	15	00	82	10	16	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	11	15	00	85	11	16	00
85	11	17	00	85	12	17	00
85	12	19	00	85	12	21	00
85	12	22	00	85	15	15	00
90	10	15	00	90	10	17	00
92	10	15	00	93	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  
 DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VELEZ  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

PAGINA 126

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

10	10	15	00	10	11	13	00
10	12	15	00	10	12	21	00
10	13	15	00	10	13	16	00
10	14	15	00	10	14	16	00
26	10	11	00	26	10	12	00
26	10	13	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	10	19	00	26	11	15	00
26	11	16	00	26	11	17	00
26	11	18	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	12	18	00	26	13	15	00
26	13	18	00	32	10	15	00
32	10	16	00	32	13	10	00
32	15	15	00	32	15	17	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	20	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	11	26	00	39	12	13	00
39	12	17	00	39	12	22	00
43	20	18	00	43	21	15	00
43	21	16	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	60	13	15	00
60	13	16	00	60	13	17	00
60	13	18	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	11	18	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	14	16	00
80	14	19	00	80	15	15	00
81	14	16	00	81	14	18	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	15	17	00	83	10	18	00
83	11	19	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	18	00
90	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOLIVAR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO                      SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE PAGINA 127

14	11	18	00	25	10	16	00
55	10	15	00	78	11	18	00
82	10	15	00	82	10	16	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	11	15	00	85	11	16	00
85	11	17	00	85	12	17	00
85	12	19	00	85	12	20	00
85	12	21	00	85	15	15	00
85	15	16	00	90	10	15	00
90	10	17	00	92	10	15	00
93	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAVATA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO	SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
10 10 15 00	10 10 16 00
10 10 17 00	10 12 21 00
10 17 15 00	10 17 18 00
21 10 19 00	21 11 16 00
30 11 16 00	31 16 28 00
40 17 15 00	40 17 21 00
40 17 28 00	70 10 17 00
70 10 18 00	70 10 19 00
70 13 16 00	

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*

QUE EL DÍA 18 DEL MES DE ABRIL DE 2023 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 100988 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 18 DEL MES DE ABRIL DE 2023.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

C E R T I F I C A

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

PAGINA 128

FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA

MUNICIPIO: Moniquira

NÚMERO DEL CONTRATO: MM.S.AM.C.04.2016

FECHA DE INICIO: 2016/09/21

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 70.000.000

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

70141600 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2016/10/20

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 73882

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

20344196

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.



**Lina Maria Rodriguez Buitrago**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14960109330



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 2 9 9 3 1

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

1 6

70. Beneficio

2

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 4		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número			83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 2 0 1 2 6		84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 2 0 6 1 2		87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 5 1 1 0 1 7			
78. Departamento	6 8			
79. Ciudad/Municipio	0 7 7			
Vigencia				
80. Desde	2 0 1 2 0 1 2 6			
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 7 1 0 1 2		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14960109330



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 2 9 9 3 1 9

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4



Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		109. DV 1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 2 0 1 2 6	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 9 1 0 1 6 7 0 9		102. DV 1	
	104. Primer apellido FORERO		105. Segundo apellido FRANCO		106. Primer nombre LUIS	
	107. Otros nombres ALEXANDER		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		110. Razón social representante legal	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		109. DV 1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 2 0 1 2 6	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 9 1 0 1 0 5 4 5		102. DV 1	
	104. Primer apellido FORERO		105. Segundo apellido PINEDA		106. Primer nombre LUIS	
	107. Otros nombres HUMBERTO		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		110. Razón social representante legal	
3	98. Representación		109. DV		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		110. Razón social representante legal	
4	98. Representación		109. DV		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		110. Razón social representante legal	
5	98. Representación		109. DV		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14960109330



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 2 9 9 3 1 | 6. DV 9 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | 14. Buzón electrónico 4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 1 0 1 6 7 0 9	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Otros nombres ALEXANDER
115. Primer apellido FORERO	116. Segundo apellido FRANCO		117. Primer nombre LUIS		118. Otros nombres ALEXANDER
119. Razón social					
120. Valor capital del socio	121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 1 2 0 1 2 6	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 6 3 4 7 9 7 4 9	113. DV 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Otros nombres LUCIA
115. Primer apellido BUIRAGO	116. Segundo apellido RUEDA		117. Primer nombre YASMID		118. Otros nombres LUCIA
119. Razón social					
120. Valor capital del socio	121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 2 3 0 7 1 4	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 7 9 5 5 7 2 6 2	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Otros nombres FABIO
115. Primer apellido FRANCO	116. Segundo apellido ZAMBRANO		117. Primer nombre LEONARDO		118. Otros nombres FABIO
119. Razón social					
120. Valor capital del socio	121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 2 3 0 7 1 4	123. Fecha de retiro	


111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 1 0 1 4 3 7 2	113. DV 7	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Otros nombres HERNANDO
115. Primer apellido FORERO	116. Segundo apellido BELTRAN		117. Primer nombre CARLOS		118. Otros nombres HERNANDO
119. Razón social					
120. Valor capital del socio	121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 2 3 0 7 1 4	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 1 0 1 4 6 7 6	113. DV 0	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Otros nombres
115. Primer apellido FORERO	116. Segundo apellido BELTRAN		117. Primer nombre JAIME		118. Otros nombres
119. Razón social					
120. Valor capital del socio	121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 2 3 0 7 1 4	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14960109330



(415)7707124899941000000000014960109330

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 2 9 9 3 1 | 9 6. DV Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico 4


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT	3 1 9 1 0 1 2 1 3 7	3	COLOMBIA
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CUADRADO	TORRES	SIMON	RICARDO
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 3 0 7 1 4	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14960109330




5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV  
9 0 0 5 2 9 9 3 1 9

12. Dirección seccional  
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico  
4

Revisor Fiscal y Contador

Revisor principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 3 9 5 5 9 2 2	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 1 1 7 6 3 3 T
	128. Primer apellido CAMACHO	129. Segundo apellido GALEANO	130. Primer nombre HERNANDO	131. Otros nombres
	1. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 0 6 0 3 3 0			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 3 0 2 0 4 8 4 7	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 2 0 1 0 8 T
	152. Primer apellido ROJAS	153. Segundo apellido CASTILLO	154. Primer nombre MARISOL	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 0 6 0 7 2 7			





DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
HIT 901332855	INGENIERIARQUITECTURA S.A.S	B - MIENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL
		Dirección	Ciudad-Departamento
		CRA 3672A-108 ALTOS DE CAÑAVEBAL	FLORIDABLANCA-SANTANDER
		Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
		6833663	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Período	Clave	Tipo	Fecha
2023-12	946167255	E	2024/01/15
Pensión	Pago	Planilla	Limite
2024-01	6167255	E	2024/01/15
		Banco	Valor
		7024/01/19 BANCO AV VILLAS	\$5,267,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES																	
			ing	ret	loc	tae	lde	lap	vop	con	vol	lin	lge	lma	loc	avp	cc	lit	ltp	
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
<b>SUCURSAL PRINCIPAL (21 Afiliados)</b>																				
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (9 Afiliados)																				
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (9 Afiliados)																				
1	CC	1095838646																		
		CHAVEZ SERRANO YACHA YZABINA																		
2	CC	1095838646																		
		CHAVEZ SERRANO YACHA YZABINA																		
3	CC	9398223																		
		DAZ ALVAREZ RAFAEL WISTON																		
4	CC	1098692475																		
		DURAN QUIINTERO ISETH																		
5	CC	1098692475																		
		DURAN QUIINTERO ISETH																		
6	CC	1099379608																		
		FUENTES JAMES ANGEL ARMELEC																		
7	CC	1095805146																		
		GARCIA LAUREN BRISBY TATIANA																		
8	CC	46457815																		
		GOMEZ MARTINEZ VIDY HATALI																		
9	CC	1099204543																		
		QUINTERO DIAZ JESSICA PAOLA																		
10	CC	1098616950																		
		HERIA JALIFE DIEGO FERRAIDO																		
11	CC	1098792508																		
		WILLAMIZAR CACERES SERASTIDAI HUMBERTO																		
<b>Centro de Trabajo: RIESGO 1 OFICINA (2 Afiliados)</b>																				
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																				
12	CC	7979271																		
		DAZ ALVAREZ JULIAN FERRAIDO																		
13	CC	37454669																		
		LEAL RAMIREZ ISETH ROCIO																		
<b>Total</b>		<b>Afiliados (11)</b>																		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901322855	3	INGENIERIAARQUITECTURA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 36422A-108 ALTOS DE CANAVERAL	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6833663	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período	Salud	Clave	Tipo	Fecha		Pago		Valor	
				Planilla	Limite	Pago	Días Mora		
2023-12	2024-01	61767255	E <td>Planilla</td> <td>2024/01/15</td> <td>2024/01/19</td> <td>4</td> <td>\$5,267,000</td> <td></td>	Planilla	2024/01/15	2024/01/19	4	\$5,267,000	
<b>RESUMEN DE PAGO</b>									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS DE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)									
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	\$2,867,000	\$10,500	\$0	\$2,877,500	
PORVENIR	230301	800,724,808	8	6	\$1,977,400	\$7,200	\$0	\$1,984,600	
PROTECCION	230201	800,729,739	0	4	\$704,000	\$2,600	\$0	\$706,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,600	\$700	\$0	\$186,300	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	11	\$934,100	\$3,400	\$0	\$937,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$934,100	\$3,400	\$0	\$937,500	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	11	\$729,600	\$2,700	\$0	\$732,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	\$729,600	\$2,700	\$0	\$732,300	
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	11	\$716,900	\$2,800	\$0	\$719,700	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	1	\$140,000	\$600	\$0	\$140,600	
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	3	\$214,400	\$800	\$0	\$215,200	
SANTITAS	EP5005	800,251,440	6	3	\$116,000	\$500	\$0	\$116,500	
<b>TOTAL</b>				<b>11</b>	<b>\$5,247,600</b>	<b>\$19,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$5,267,000</b>	



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA

INICIO    CONTACTENOS    PREGUNTAS FRECUENTES



### Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

#### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:25:18 AM horas del 22/01/2024, el ciudadano identificado con:  
Cédula de Ciudadanía N° 79792721

Apellidos y Nombres: **DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO**


#### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado #  
 75 – 25 barrio Modelia,  
 Bogotá D.C.  
 Atención administrativa:  
 Lunes a Viernes 8:00 am a  
 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm  
 Línea de atención al  
 ciudadano: 5159700 ext.  
 30552 (Bogotá)  
 Resto del país: 018000 910  
 112  
 E-mail: [dijin.araic-  
 alc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-alc@policia.gov.co)



Presidencia de  
 la República



Ministerio de  
 Defensa Nacional



Portal Único de  
 Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.

Cámara de Comercio de Bucaramanga  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
Fecha expedición : 05/01/2024 - 9:32:7  
Recibo No. 11263720, valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VCFJ278A2B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón Social: INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.  
Sigla: No Reportó  
Nit: 901332855-3  
Domicilio principal: Floridablanca

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 05-445017-16  
Fecha de matrícula: 21 de Octubre de 2019  
Ultimo año renovado: 2023  
Fecha de renovación: 31 de Marzo de 2023  
Grupo NIIF: GRUPO II.

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: CARRERA 17 F # 61 - 32 PISO 2  
Municipio: Bucaramanga - Santander  
Correo electrónico: ingeniaraq2021@gmail.com  
Teléfono comercial 1: 3138706478  
Teléfono comercial 2: No reportó  
Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: CARRERA 17 F # 61 - 32 PISO 2  
Municipio: Bucaramanga - Santander  
Correo electrónico de notificación: ingeniaraq2021@gmail.com  
Teléfono para notificación 1: 3138706478  
Teléfono para notificación 2: No reportó  
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S. SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CONSTITUCIÓN**

Página 1 de 6

Cámara de Comercio de Bucaramanga  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
Fecha expedición : 05/01/2024 - 9:32:7  
Recibo No. 11263720, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VCFJ278A2B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

Por Documento privado del 23 de Septiembre de 2019 de Accionista de Bucaramanga, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de Octubre de 2019, con el No 172382 del libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza COMERCIAL denominada INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

**OBJETO SOCIAL**

OBJETO SOCIAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE FECHA 2019/09/23, ANTES CITADO, CONSTA: ART. 2° - OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL: A) ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN (PÚBLICAS Y PRIVADAS), CONSULTORÍAS ( INVESTIGACIÓN, DISEÑOS, ESTUDIOS, PLANEACIÓN, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CAPACITACIONES, ASESORÍAS Y PROYECTOS DE DISEÑO, AUDITORIA E INTERVENTORÍAS) EN ARQUITECTURA, URBANISMO, INGENIERÍA CIVIL, TOPOGRAFÍA, INGENIERÍA ESTRUCTURAL, INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTA, IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, INGENIERÍA ESTRUCTURA, INGENIERÍA GEOTÉCNICA, Y DE PAVIMENTOS, INGENIERÍA DE VÍAS, TRANSPORTE Y TRÁFICO, INGENIERÍA MECÁNICA, INGENIERÍA INDUSTRIAL IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN, DE CALIDAD DE PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL, INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES, INGENIERÍA DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN, INGENIERÍA DE SISTEMAS, IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE DATOS Y VOZ, ELABORACIÓN DE SOFTWARE, HARDWARE, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE PAQUETES DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN; Y DEMÁS PROFESIONES A FINES; B) PROVEEDOR ( POR VENTA, ALQUILER, Y CONCESIÓN), DE INFRAESTRUCTURA, TECNOLOGÍA, SOFTWARE, HARDWARE, SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, VEHÍCULOS MAQUINARIA, EQUIPOS, INSUMOS, MATERIALES, RECURSOS, PERSONAL PROFESIONAL, NO PROFESIONAL, Y TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS, DE INGENIERÍA, Y ARQUITECTURA Y DEMÁS ACTIVIDADES DESCRITAS ANTERIORMENTE EN SUS DIFERENTES ESPECIALIDADES, GRUPOS Y RAMAS. C) LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y NO DOMICILIARIOS SU OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, Y COMERCIALIZACIÓN. EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN; ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO, PODRÁ IMPORTAR Y EXPORTAR, PRODUCTOS, BIENES Y SERVICIOS. D) IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, INGENIERÍA CIVIL, INGENIERÍA GEOTÉCNICA, Y DE PAVIMENTOS, INGENIERÍA DE VÍAS, TRANSPORTE Y TRÁFICO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA MECÁNICA, INGENIERÍA INDUSTRIAL. E) IMPARTIR CONOCIMIENTOS DENTRO DE LAS ÁREAS CIENTÍFICAS, HUMANÍSTICAS, FILOSÓFICAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y TÉCNICAS A NIVEL DE ENSEÑANZA CURRICULAR, BÁSICA, MEDIA Y SUPERIOR. F) LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD CIVIL O COMERCIAL LÍCITA. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

Cámara de Comercio de Bucaramanga  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
Fecha expedición : 05/01/2024 - 9:32:7  
Recibo No. 11263720, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VCFJ278A2B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

**CAPITAL**

		<b>* CAPITAL AUTORIZADO *</b>
Valor	:	\$200.000.000,00
No. de acciones	:	200
Valor Nominal	:	\$1.000.000,00
		<b>* CAPITAL SUSCRITO *</b>
Valor	:	\$50.000.000,00
No. de acciones	:	50
Valor Nominal	:	\$1.000.000,00
		<b>* CAPITAL PAGADO *</b>
Valor	:	\$50.000.000,00
No. de acciones	:	50
Valor Nominal	:	\$1.000.000,00

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

REPRESENTACIÓN LEGAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE FECHA 2019/09/23, ANTES CITADO, CONSTA: ART. 28. REPRESENTACIÓN LEGAL. LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL, ACCIONISTA O NO QUIEN NO TENDRÁ SUPLENTES.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE FECHA 2019/09/23, ANTES CITADO, CONSTA: ART. 29. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

**NOMBRAMIENTOS**

Cámara de Comercio de Bucaramanga  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
Fecha expedición : 05/01/2024 - 9:32:7  
Recibo No. 11263720, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VCFJ278A2B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Documento privado del 23 de Septiembre de 2019 de Accionista inscrita en esta cámara de comercio el 21 de Octubre de 2019 con el No 172382 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO	C.C. 79792721

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bucaramanga, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**SITUACIÓN(ES) DE CONTROL / GRUPO EMPRESARIAL**

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA 2019/09/23, INSCRITO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2019/10/21, BAJO EL NO. 172383 DEL LIBRO 9, CONSTA: JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ, IDENTIFICADO CON C.C. 79792721, EN SU CONDICION DE UNICO ACCIONISTA DECLARA SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S. EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL DECRETO 667 DE 2018.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 4290.  
Actividad secundaria Código CIIU: 7112.  
Otras actividades Código CIIU: 4390.  
Otras actividades Código CIIU: 4210.

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

Cámara de Comercio de Bucaramanga  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
Fecha expedición : 05/01/2024 - 9:32:7  
Recibo No. 11263720, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VCFJ278A2B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la resolución 2225 de 2019 del DANE, el tamaño de la empresa es :  
Micro Empresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por Actividad Ordinaria: \$863.392.891

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo:  
CIIU: 4290

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

No aparece inscripción posterior de documentos que modifique lo antes enunciado

| El presente certificado no constituye conceptos favorables de uso de suelo, |  
| normas sanitarias y de seguridad. |

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Importante: la firma digital del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la superintendencia de industria y comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la ley 527 de 1999.

En el certificado se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No, obstante si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede imprimirlo desde su computador con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a [www.camaradirecta.com](http://www.camaradirecta.com) opción certificados electrónicos y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las ventanillas o a través de la plataforma virtual de la cámara.

Cámara de Comercio de Bucaramanga  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
Fecha expedición : 05/01/2024 - 9:32:7  
Recibo No. 11263720, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VCFJ278A2B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----




Lina María Rodríguez Buitrago

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 79.792.721

DIAZ ALVAREZ

JULIAN FERNANDO



FECHA DE NACIMIENTO 24-SEP-1977

SOGAMOSO  
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74

O+

M


ESTATURA

GRUPO SANG

SEXO

19-OCT-1985 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DEL EXPEDICION



ALICIA DIAZ ALVAREZ M-0079792721-20091119

00181-12-317A-1

3062802



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 239578509



PIB

11:41:24

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 22 de enero del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79792721:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)


**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamento con el Ciudadano.  
Línea gratuita 018000910315; [quejas@procuraduria.gov.co](mailto:quejas@procuraduria.gov.co)  
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.  
[www.procuraduria.gov.co](http://www.procuraduria.gov.co)



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 22 de enero de 2024, a las 11:19:34, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	901332855
Código de Verificación	901332855240122111934

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.




YEZID LOZANO PUENTES  
Contralor Delegado

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.  
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C  
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

Página 1 de 1



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

## LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

### CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 22 de enero de 2024, a las 11:21:24, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79792721
Código de Verificación	79792721240122112124

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.




YEZID LOZANO PUNTES  
Contralor Delegado

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.  
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C  
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

CGR  
Página 1 de 1





CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2024/01/22 HORA: 10:48:14  
11292647

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 219T27BE6A

-----  
LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.  
-----

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

FECHA: ENERO 22 DE 2024  
HORA: 10:48:10

IDENTIFICACIÓN

QUE: INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.  
NIT: 901332855-3  
NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 16187

INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/05/26  
FECHA DE ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2023/05/12

CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL Ó EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 2019/10/21  
CLASE DE DOCUMENTO: Documento privado  
NÚMERO DEL DOCUMENTO:  
FECHA DEL DOCUMENTO: 2019/09/23  
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: Accionista  
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO): 2019/10/21  
DURACIÓN: La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

Signature Not Verified

Firma  
Electrónica

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

NOMBRE : DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 79792721  
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2019/10/21

FACULTADES Y LIMITACIONES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE FECHA 2019/09/23, ANTES CITADO, CONSTA: ART. 29. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:  
CARRERA 17 F # 61 - 32 PISO 2  
MUNICIPIO: Bucaramanga  
DEPARTAMENTO: Santander  
PAIS: COLOMBIA  
BARRIO: Puerta Del Sol  
TELÉFONO 1: 3138706478  
TELÉFONO 2:  
TELÉFONO 3:  
CORREO ELECTRÓNICO: ingeniarq2021@gmail.com  
FAX:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:  
CARRERA 17 F # 61 - 32 PISO 2  
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Bucaramanga  
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Santander  
PAIS: COLOMBIA  
BARRIO: Puerta Del Sol  
TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3138706478  
TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN:  
TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN:  
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: ingeniarq2021@gmail.com  
FAX:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

INGENIARQ. INGENIERIA &amp; ARQUITECTURA S.A.S.

QUE EL INSCRIPTO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS FUE OBJETO DE MODIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN NO. 16771 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCIA CON EL CONCEPTO NO. 2017-261 DE 2017 DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA, SUSTITUIDO POR EL RUBRO DE GASTOS DE INTERESES.

## INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2022/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	551.443.294,00
ACTIVO TOTAL:	\$	553.794.084,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	48.810.799,00
PASIVO TOTAL:	\$	405.722.137,00
PATRIMONIO NETO:	\$	148.071.947,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	59.432.028,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	11.365.000,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2021/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	281.793.464,00
ACTIVO TOTAL:	\$	281.793.464,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	142.559.307,00
PASIVO TOTAL:	\$	142.559.307,00
PATRIMONIO NETO:	\$	139.234.157,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	128.811.248,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	147,35

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2020/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	62.312.000,00
ACTIVO TOTAL:	\$	62.312.000,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	1.736.640,00
PASIVO TOTAL:	\$	1.736.640,00
PATRIMONIO NETO:	\$	60.575.360,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	15.552.000,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	0,00

## CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2022/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 11,29  
 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,73  
 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 5,22

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 1,97  
 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,50  
 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 874.185,59

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 35,88  
 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,02  
 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: INDETERMINADO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

#### CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2022/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,40  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,10

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,92  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,45

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,25  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,24

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

#### CLASIFICACIÓN

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
10	15	19	00	SEMILLAS, BULBOS, PLÁNTULAS Y ESQUEJES DE FLORES
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

## INGENIARQ. INGENIERIA &amp; ARQUITECTURA S.A.S.

72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y

72	15	27	00	LÁMINAS DE METAL
				SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
94	10	17	00	ASOCIACIONES DE PERSONAL
94	13	16	00	ORGANIZACIONES DE CARIDAD
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS

95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIAN FERNANDO DIAZ A.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUADA, SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 274,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00

95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIAN FERNANDO DIAZ /CONSORCIO PARQUES PUERTO WILCHES 2013  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 358,07  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 181,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIAN FERNANDO DIAZ / CONSORCIO OBRAS TOGUI 2011  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO TOGUI BOYACA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 519,04  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

PAGINA 10

72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00

72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 244,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00

72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SANTANA BOYACA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 2.369,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

PAGINA 12

72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00

72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.547,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

PAGINA 13

95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00

95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO SANTA SOFIA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

PAGINA 14

95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA GUAVATA DEPARTAMENTO DE SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 418,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA

PAGINA 15

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 744,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00

72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 253,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

PAGINA 16

72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00

72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIAN FERNANDO DIAZ /CONSORCIO RIOS Y DIAZ 2011  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 257,88  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 90.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00

PAGINA 17

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00

72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 255,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

PAGINA 18

72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00

95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 233,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00

PAGINA 19

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00

95 14 19 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15  
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIAN  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

PAGINA 20

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16  
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIAN FERNANDO DIAZ / CONSORCIO SANTA MARIA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO SANTA MARIA-BOYACA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 784,79  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

PAGINA 21

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00

72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUEPSA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

PAGINA 22

72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00

72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,3

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

PAGINA 23

72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00

72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

PAGINA 24

72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00

95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUEPSA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00

PAGINA 25

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUEPSA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00

PAGINA 26

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIAN FERNANDO DIAZ / CONSORCIO OBRAS SANTANA 2011  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 366,58  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00

72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,87

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

PAGINA 27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00

72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00

PAGINA 28

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00

72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 502,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

PAGINA 29

72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00

95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUEPSA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

PAGINA 30

72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUEPSA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00

PAGINA 31

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUEPSA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 207,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00

72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00

PAGINA 32

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

95 14 19 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUEPSA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 266,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00

72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIAN FERNANDO DIAZ / CONSORCIO CONTRANSRICAURTE 2011  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RICAURTE CONTRANSRICAURTE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 436,52  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00

72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RICAURTE CONTRANSRICAURTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 309,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00

PAGINA 34

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00

95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SURATA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 71,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

PAGINA 35

72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO PARRA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 453,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00

PAGINA 36

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LANDAZURI  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 225,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

PAGINA 37

95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,8

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00

72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

PAGINA 38

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIAN FERNANDO DIAZ / CONSORCIO CIC EL PEÑON  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO EL PEÑON  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.694,55  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 40.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00

72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL CARMEN DEL CHUCURRI  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 462,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

PAGINA 39

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00

94	10	17	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONIQUIRA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00

PAGINA 40

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUADA SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

PAGINA 41

72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUADA, SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00

PAGINA 42

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 278,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00

72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

PAGINA 43

95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIAN  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00

72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

PAGINA 44

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 570,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00

72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIAN  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 162,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

PAGINA 45

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00

95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.403,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00

PAGINA 46

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO SANTA SOFIA BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 775,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

PAGINA 47

72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO MONIQUIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 348,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00

72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00

PAGINA 48

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 36,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00

72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 657,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00

72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

PAGINA 50

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COMBITA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.301,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00

95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MATANZA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.231,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00

PAGINA 51

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TONA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.209,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00

PAGINA 52

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 206,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00

72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00

PAGINA 53

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00

72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00

PAGINA 54

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALBANIA SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00

72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00

PAGINA 55

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALBANIA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 291,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00

95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUAPUENTE S.A E.S.P

PAGINA 56

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00

PAGINA 57

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,3

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00

PAGINA 58

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIAN FERNANDO DIAZ / CONSORCIO VIA COLORADO AJIZAL-MONIQUEIRA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MONIQUEIRA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 289,88  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00

72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00

PAGINA 59

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIA COLORADO AJIZAL MONIQUIRA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MONIQUIRA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 434,88  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 80.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00

72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00

PAGINA 60

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUPREVISORA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 292,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00

72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00

PAGINA 61

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZETAQUIRA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00

95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

PAGINA 62

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIAN FERNANDO DIAZ / CONSORCIO PLACA HUELLAS 2013  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARATOCA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 312,81  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE VELEZ  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO      SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

PAGINA 63

72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67  
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE VELEZ  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00

72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE VELEZ  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	19	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00

72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

PAGINA 65

72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIAN FERNANDO DIAZ / CONSORCIO OBRAS SANTANDER  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPON  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 643,31  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 90.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00

72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA PAZ  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 761,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00

95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00

PAGINA 67

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72  
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

PAGINA 68

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO MEDICO INTEGRAL CMI  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.822,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73  
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA SOFIA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 707,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

72 10 15 00 72 10 21 00

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74  
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHITARAQUE  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 550,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONIQUIRA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 156,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00

72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIAN FERNANDO DIAZ / CONSORCIO SG OIBA 2015  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OIBA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.540,75  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 80.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 274,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00

95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 189,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARATOCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178,4

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	19	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00

72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VELEZ  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00

72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VELEZ  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 304,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

PAGINA 77

72	15	29	00	72	15	30	00
----	----	----	----	----	----	----	----

72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARATOCA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 322,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

PAGINA 78

95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00

95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALMA VP PROYECTOS SAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.476,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAVATA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHITARAQUE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,53

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

PAGINA 80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESTACION DE SERVICIO SANTANA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.228,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00

72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALMA VP PROYECTOS SAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.821,4

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

PAGINA 82

72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00

72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO CEPITA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00

95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIAN FERNANDO DIAZ / CONSORCIO PUERTA DEL SOL 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "CAJASAN"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.636,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

PAGINA 84

95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00

95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAMARA DE REPRESENTANTES  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

PAGINA 85

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DCCOM SOLUCIONES SAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.007,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,25

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

PAGINA 86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00

72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROLINEA SA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 264,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00

PAGINA 87

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00

72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
94	13	16	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 316,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00

PAGINA 88

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00

95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

#### SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACIÓN CON LA VINCULACIÓN DEL PROPONENTE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

-----  
SITUACIÓN DE CONTROL  
-----

NOMBRE: INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.  
IDENTIFICACIÓN: 901332855  
DOMICILIO: FLORIDABLANCA  
SITUACIÓN DE CONTROL: CONTROLADA

NOMBRE: JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ  
IDENTIFICACIÓN: 79792721  
DOMICILIO: FLORIDABLANCA  
SITUACIÓN DE CONTROL: CONTROLANTE

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*

QUE EL DÍA 12 DEL MES DE MAYO DE 2023 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 101731 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 12 DEL MES DE MAYO DE 2023.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE

PAGINA 89

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECTUADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

#### C E R T I F I C A

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON

CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

MUNICIPIO: Bucaramanga

NÚMERO DEL CONTRATO: 14898-01

FECHA DE INICIO: 2023/10/04

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 148.580.611

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

81102700 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL

81101500 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

77111500 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2023/10/20

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 102459

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

20361141

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

PAGINA 90

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APPLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A

ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lina Maria Rodriguez Buitrago". The signature is written in a cursive style with a large, stylized "R" at the end. Below the signature is a horizontal line.

**Lina Maria Rodriguez Buitrago**

**FORMATO No. 3 INGRESOS OPERACIONALES**

**INGENIARQ INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.**


**(INGRESOS OPERACIONALES)**

<b>Años de Información Financiera</b>	<b>Capacidad de Organización (CO)</b>	<b>CO Ingreso Operacional ( \$ )</b>
<i>Cinco (5) años o más</i>	<i>Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años</i>	<b>1.269.004.333</b>
<i>Entre Uno (1) y Cinco (5) años</i>	<i>Mayor Ingreso Operacional de los años de vida del oferente</i>	
<i>Menos de Un (1) año (*)</i>	<b>USD 125.000</b>	

*El proponente deberá escoger la información a reportar dependiendo de los años de información financiera.*

*(\*) Si los Ingresos Operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a USD125.000, la Capacidad de Organización (CO) del proponente es igual a USD125.000.*

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 22 días del mes de enero de 2024

  
JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ  
NIT 79792721-7

  
CLAUDIA MARCELA SANCHEZ CADENA  
Contador Público  
T.P. 168652-T


**CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA**

**INGENIARQ INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.**

<b>No.</b>	<b><u>Nombre del Profesional</u></b>	<b><u>Profesion</u></b> - <i>Arquitectura</i> - <i>Ingeniería</i> - <i>Geología</i>	<b><u>Nº Matricula</u></b> <b><u>Profesional</u></b>	<b><u>Numero y año</u></b> <b><u>del contrato laboral o</u></b> <b><u>prestacion de servicios</u></b> <b><u>profesionales</u></b>	<b><u>Vigencia</u></b> <b><u>o duracion</u></b> <b><u>contrato</u></b>
1	JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ	Arquitectura	A25052001-79792721	socio	indefinido

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 22 dias del mes de enero de 2024

  
JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ  
NIT 79792721-7

  
CLAUDIA MARCELA SANCHEZ CADENA  
Contador Público  
T.P. 168652-T

**CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA**

**Contratos para Acreditación de Experiencia**

**Nombre Proponente o Integrante:**

**INGENIARQ INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.**

cons RUP	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2022 (\$1.000.000)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
1	274,66	100.00%	1.160.000.00	318.605.600.00
2	358,07	90.00%	1.160.000.00	373.825.080.00
3	181,15	100.00%	1.160.000.00	210.134.000.00
4	519,04	80.00%	1.160.000.00	481.669.120.00
5	244,83	100.00%	1.160.000.00	284.002.800.00
6	2369,71	100.00%	1.160.000.00	2.748.863.600.00
7	1547,26	100.00%	1.160.000.00	1.794.821.600.00
8	88,21	100.00%	1.160.000.00	102.323.600.00
9	418,48	100.00%	1.160.000.00	485.436.800.00
10	744,84	100.00%	1.160.000.00	854.014.400.00
11	253,65	100.00%	1.160.000.00	294.234.000.00
12	257,88	90.00%	1.160.000.00	269.226.720.00
13	255,45	100.00%	1.160.000.00	296.322.000.00
14	233,00	100.00%	1.160.000.00	270.280.000.00
15	169,44	100.00%	1.160.000.00	196.550.400.00
16	784,79	90.00%	1.160.000.00	819.320.760.00
17	134,92	100.00%	1.160.000.00	156.507.200.00
18	54,18	100.00%	1.160.000.00	62.848.800.00
19	104,30	100.00%	1.160.000.00	120.968.000.00
20	217,62	100.00%	1.160.000.00	252.439.200.00
21	137,12	100.00%	1.160.000.00	159.059.200.00
22	123,05	100.00%	1.160.000.00	142.738.000.00
23	366,58	80.00%	1.160.000.00	340.186.240.00
24	149,87	100.00%	1.160.000.00	173.849.200.00
25	11,48	100.00%	1.160.000.00	13.316.800.00
26	502,46	100.00%	1.160.000.00	582.853.600.00
27	188,97	100.00%	1.160.000.00	219.205.200.00
28	36,75	100.00%	1.160.000.00	42.630.000.00
29	207,04	100.00%	1.160.000.00	240.166.400.00
30	266,36	100.00%	1.160.000.00	308.977.600.00
31	436,52	90.00%	1.160.000.00	455.726.880.00
32	309,68	100.00%	1.160.000.00	359.228.800.00
33	71,83	100.00%	1.160.000.00	83.322.800.00
34	453,94	100.00%	1.160.000.00	526.570.400.00
35	225,13	100.00%	1.160.000.00	261.150.800.00
36	232,80	100.00%	1.160.000.00	270.048.000.00
37	1694,55	40.00%	1.160.000.00	788.271.200.00
38	462,86	100.00%	1.160.000.00	536.917.600.00
39	242,70	100.00%	1.160.000.00	281.532.000.00
40	279,88	100.00%	1.160.000.00	324.660.800.00
41	230,78	100.00%	1.160.000.00	267.704.800.00
42	278,72	100.00%	1.160.000.00	323.315.200.00
43	205,33	100.00%	1.160.000.00	238.182.800.00
44	570,91	100.00%	1.160.000.00	662.255.600.00
45	162,66	100.00%	1.160.000.00	188.685.600.00
46	1403,76	100.00%	1.160.000.00	1.628.350.000.00
47	775,20	100.00%	1.160.000.00	899.232.000.00
48	348,78	100.00%	1.160.000.00	404.584.800.00


54	206,07	100,00%	1.160.000,00	239.041.200,00
55	40,04	100,00%	1.160.000,00	46.446.400,00
56	279,65	100,00%	1.160.000,00	324.278.000,00
57	291,86	100,00%	1.160.000,00	338.557.600,00
58	210,86	100,00%	1.160.000,00	244.597.600,00
59	279,85	100,00%	1.160.000,00	324.626.000,00
60	33,30	100,00%	1.160.000,00	38.628.000,00
61	289,88	80,00%	1.160.000,00	259.008.640,00
62	434,88	80,00%	1.160.000,00	403.552.640,00
63	292,70	100,00%	1.160.000,00	339.532.000,00
64	71,32	100,00%	1.160.000,00	82.731.200,00
65	312,81	90,00%	1.160.000,00	326.573.640,00
66	180,28	100,00%	1.160.000,00	209.124.800,00
67	151,93	100,00%	1.160.000,00	176.238.800,00
68	198,55	100,00%	1.160.000,00	230.318.000,00
69	643,31	90,00%	1.160.000,00	671.615.640,00
70	761,42	100,00%	1.160.000,00	883.247.200,00
71	248,02	100,00%	1.160.000,00	287.703.200,00
72	7822,94	100,00%	1.160.000,00	9.074.610.400,00
73	707,83	100,00%	1.160.000,00	821.082.800,00
74	550,07	100,00%	1.160.000,00	638.081.200,00
75	156,82	100,00%	1.160.000,00	181.911.200,00
76	1540,75	80,00%	1.160.000,00	1.429.616.000,00
77	274,83	100,00%	1.160.000,00	318.802.800,00
78	189,09	100,00%	1.160.000,00	219.344.400,00
79	178,40	100,00%	1.160.000,00	206.944.000,00
80	129,89	100,00%	1.160.000,00	150.672.400,00
81	149,27	100,00%	1.160.000,00	173.153.200,00
82	304,04	100,00%	1.160.000,00	352.666.400,00
83	322,58	100,00%	1.160.000,00	374.192.800,00
84	6476,37	100,00%	1.160.000,00	7.512.569.200,00
85	48,01	100,00%	1.160.000,00	55.691.600,00
86	55,53	100,00%	1.160.000,00	64.414.800,00
87	8228,67	100,00%	1.160.000,00	9.545.257.200,00
88	7821,40	100,00%	1.160.000,00	9.072.824.000,00
89	88,82	100,00%	1.160.000,00	103.031.200,00
90	9973,61	40,00%	1.160.000,00	4.627.755.040,00
91	16,69	100,00%	1.160.000,00	19.360.400,00
92	1007,12	100,00%	1.160.000,00	1.168.259.200,00
93	58,25	30,00%	1.160.000,00	20.271.000,00
94	264,74	100,00%	1.160.000,00	307.098.400,00
95	316,95	90,00%	1.160.000,00	330.895.800,00
			<b>TOTAL</b>	<b>78.473.849.200,00</b>

(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas)

Experiencia =  $\frac{\text{Valor total de los contratos RUP (COP)}}{\text{Presupuesto Oficial Estimado} \times \% \text{ Participación}}$

E= 10533,40

En constancia de lo anterior firmo este documento a los veintidos (22) días del mes de enero de 2024

  
**JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ**  
 NIT 79792721-7

  
**CLAUDIA MARCELA SANCHEZ CADENA**  
 Contador Público  
 T.P. 168652-T



## CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA

Oferente:

**FUNAMBIENTE**

Número de consecutivo de contratos relacionados en el RUP con la actividad de la construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total en SMMLV reportado en el RUP	Valor total del contrato en SMMLV afectado por el porcentaje de participación	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)
35	100,0%	219,13	219,13	\$ 284.869.000,00
106	100,0%	205,28	205,28	\$ 266.864.000,00
			0,00	\$ -
			0,00	\$ -
			0,00	\$ -
			0,00	\$ -
			0,00	\$ -
			0,00	\$ -
			0,00	\$ -
			0,00	\$ -
			0,00	\$ -
			0,00	\$ -
			0,00	\$ -
			0,00	\$ -
			0,00	\$ -
			0,00	\$ -
			0,00	\$ -
			0,00	\$ -
			0,00	\$ -
			0,00	\$ -
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 551.733.000,00</b>

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 22 días del mes de enero de 2024

  
**LUIS ALEXANDER FORERO FRANCO**  
 NIT: 900529931-9  
 CC: 91.016.709

  
**HERNANDO AMACHO GALEANO**  
 Revisor Fiscal  
 CC: 13.955.922  
 T.P. 117633

CERTIFICADO DE CAPACIDAD TÉCNICA


FUNAMBIENTE

No.	Nombre del Profesional	Profesión	Nº de matrícula profesional	Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales	Vigencia del Contrato
1	LUIS ALEXANDER FORERO FRANCO	Ingeniero	22530	socio	Indefinido

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 22 días del mes de enero de 2024



LUIS ALEXANDER FORERO FRANCO  
NIT: 900529931-9



HERNANDO MACHO GALEANO  
Revisor Fiscal  
I.P. 117633



2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14945545113



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 3 2 8 5 5

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

Razón social

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Santander

6 8

40. Ciudad/Municipio

Bucaramanga

0 0 1

41. Dirección principal

CR 17 F 61 32 P 2

42. Correo electrónico

ingeniarq2021@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 3 8 7 0 6 4 7 8

45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Ocupación**

**Actividad principal**

46. Código

47. Fecha inicio actividad

4 2 9 0

2 0 1 9 0 9 2 3

**Actividad secundaria**

48. Código

49. Fecha inicio actividad

7 1 1 2

2 0 1 9 0 9 2 3

**Otras actividades**

50. Código

4 3 9 0 0 8 1 1

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código

5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

Imppto. renta y compl. régimen ordinario

Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

**Obligados aduaneros**

**Exportadores**

54. Código

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 09 - 08 / 15 : 17 : 17

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14945545113



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 3 2 8 5 5 | 3

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza	<input type="text" value="2"/>	63. Formas asociativas	<input type="text" value="1 2"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	<input type="text"/>
65. Fondos	<input type="text"/>	66. Cooperativas	<input type="text"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros	<input type="text"/>
68. Sin personería jurídica	<input type="text"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas	<input type="text"/>	70. Beneficio	<input type="text" value="1"/>

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	<u>0 4</u>		82. Nacional	<u>1 0 0</u> %
72. Número			83. Nacional público	<u>0 . 0</u> %
73. Fecha	<u>2 0 1 9 0 9 2 3</u>		84. Nacional privado	<u>1 0 0 . 0</u> %
74. Número de notaría			85. Extranjero	<u>0</u> %
75. Entidad de registro	<u>0 3</u>		86. Extranjero público	<u>0 . 0</u> %
76. Fecha de registro	<u>2 0 1 9 1 0 2 1</u>		87. Extranjero privado	<u>0 . 0</u> %
77. No. Matricula mercantil	<u>0 0 0 0 4 4 5 0 1 7</u>			
78. Departamento	<u>6 8</u>			
79. Ciudad/Municipio	<u>2 7 6</u>			
Vigencia				
80. Desde	<u>2 0 1 9 0 9 2 3</u>			
81. Hasta	<u>9 9 9 9 1 2 3 1</u>			

**Entidad de vigilancia y control**

88. Entidad de vigilancia y control


**Estado y Beneficio**

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	<u>2 0 2 0 0 1 0 1</u>		-
2				-
3				-
4				-
5				-


**Vinculación económica**

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



Página 3 de 3 Hoja 3  
4. Número de formulario 14945545113



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV  
9 0 1 3 3 2 8 5 5 | 3

12. Dirección seccional  
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico 4

**Representación**

98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 7 9 7 9 2 7 2 1	
102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido DIAZ		105. Segundo apellido ALVAREZ	
106. Primer nombre JULIAN		107. Otros nombres FERNANDO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
110. Razón social representante legal			
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento		101. Número de identificación	
102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido	
106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
110. Razón social representante legal			
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento		101. Número de identificación	
102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido	
106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
110. Razón social representante legal			
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento		101. Número de identificación	
102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido	
106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
110. Razón social representante legal			
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento		101. Número de identificación	
102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido	
106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
110. Razón social representante legal			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14866387936



(415)77071248994(0000)0000014866387936

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 9 7 9 2 7 2 1

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento	1. Constitución		2. Reforma		82. Nacional _____ %
71. Clase					
72. Número					
73. Fecha					
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro					
76. Fecha de registro					
77. No. Matrícula mercantil					
78. Departamento					
79. Ciudad/Municipio					
<b>Vigencia</b>					
80. Desde					83. Nacional público _____ %
81. Hasta					84. Nacional privado _____ %
					85. Extranjero _____ %
					86. Extranjero público _____ %
					87. Extranjero privado _____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 0 1 0 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-

**Vinculación económica**

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

CONSEJO PROFESIONAL  
NACIONAL DE ARQUITECTURA  
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES  
COLOMBIA



Arquitecto

DIAZ ALVAREZ  
JULIAN FERNANDO

C.C: 79-792-721 de Bogotá D.C.

FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA



MATRICULA PROFESIONAL

A25052001-79792721


FECHA DE EXPEDICION : 12/03/2001



Barbosa Santander



Derecho  
a la Felicidad



República de Colombia

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 003-2010 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARBOSA Y JULIAN FERNANDO DIAZ ÁLVAREZ**

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER  
**CONTRATISTA:** ARQ. JULIAN FERNANDO DIAZ ÁLVAREZ  
 C.C. 79.792.721 Bogotá D.C.

**OBJETO:** "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA DEPARTAMENTO DE (SANTANDER)."

**VALOR:** CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE. (\$119.999.775.10=)

**PLAZO:** UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS.

Los aquí suscribientes **JORGE HUMBERTO ARDILA VELANDIA**, mayor de edad, vecino y domiciliado en Barbosa, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.014.738 expedida en Barbosa, en su calidad de Alcalde del Municipio de Barbosa, representante legal del mismo, de conformidad con lo establecido con el artículo 314 de la Constitución Política de Colombia, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Concejo Municipal de Barbosa, mediante Acuerdo No. 001 del 18 de Enero de 2010, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 2008 y Decreto 3576 de 2009, para celebrar contratos, y quien en adelante se denominara **EL CONTRATANTE**, y por la otra **JULIAN FERNANDO DIAZ ÁLVAREZ** también mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía numero No 79.792.721 de Bogotá D.C., y quien en adelante se denominara **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato de **OBRA PUBLICA**, consignado en las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA DEPARTAMENTO DE (SANTANDER)."** CONFORME A LA PROPUESTA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO. **CLAUSULA SEGUNDA: VALOR:** Para efectos legales y presupuestales el valor del Contrato es la suma de **CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE. (\$119.999.775.10=)**. **CLAUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGO:** Una vez esté perfeccionado el Contrato y cumplidos los requisitos de ejecución del mismo la **ALCALDÍA DE BARBOSA**, pagará al **CONTRATISTA** EL 50% del valor del presente contrato en calidad de anticipo y el 50% restante mediante actas parciales de avance de obra presentadas por el contratista, y aprobadas por la interventoría. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Las Actas las deberá presentar el **CONTRATISTA** dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del respectivo periodo de ejecución. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Las Actas se cancelarán dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a su radicación. **PARÁGRAFO TERCERO:** El último pago se efectuará una vez el **CONTRATISTA** cumpla los requisitos para la liquidación del Contrato. **PARÁGRAFO CUARTO:** Los pagos de que trata esta estipulación se efectuarán mediante consignación en una cuenta corriente o de ahorro, de una institución financiera que acuerde el **CONTRATISTA** con la Tesorería de la **ALCALDÍA DE BARBOSA**. **PARÁGRAFO**

*Planeación y Obras Públicas para El Progreso*

Carrera 9 No 7 – 15 Centro. Teléfonos: 7486523 – 7486150 – 7486186



Barbosa Santander



Derecho  
a la Felicidad



República de Colombia

QUINTO: Para efectos del trámite de actas de pago de obra, se tomarán como fecha de recibo, la fecha de radicación de la solicitud del mismo y el desembolso estará sujeto al giro de los dineros por parte del MUNICIPIO. **CLAUSULA CUARTA.- AJUSTES:** Los pagos mensuales que se efectúen al CONTRATISTA por concepto de obra ejecutada serán objeto de ajustes de acuerdo con la fórmula indicada en los datos del Contrato. **PARÁGRAFO:** Cuando por causas imputables al CONTRATISTA se incumplan los plazos aprobados en el programa de obra, los pagos de los ajustes se harán con base en los índices correspondientes a los meses en que se han debido ejecutar los trabajos. **CLAUSULA QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo para la ejecución del Contrato es de UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS, el cual se empezará a contar a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación. **PARÁGRAFO: VIGENCIA:** Este Contrato estará vigente desde la fecha de su perfeccionamiento hasta su liquidación. **CLAUSULA SEXTA.- GARANTÍAS:** El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de la ALCALDÍA DE BARBOSA garantías expedidas por Entidades Bancarias o Compañías de Seguros autorizadas por la Superintendencia Bancaria para funcionar en Colombia, que tengan exceso de margen de solvencia positiva 0.2 veces el valor del Contrato, de acuerdo con el último Boletín disponible para el público expedido por la Superintendencia Bancaria, que amparen los siguientes riesgos: 1) **EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO:** Por el diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, por un término igual a la vigencia del Contrato y cuatro meses más. 2) **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO:** Por un valor igual al cien por ciento (100%) del valor del anticipo y por una vigencia igual a la del Contrato.mas cuatro meses 3) **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:** Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, por una vigencia igual a la del mismo y tres (3) años más. 4) **ESTABILIDAD DE LA OBRA:** Por el veinte por ciento (20%) del valor total ejecutado en obra y con vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final de la obra. 5) **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:** Que cubra la responsabilidad civil frente a terceros derivada de la ejecución del Contrato, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, durante el plazo de ejecución del mismo y tres (3) años más. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El hecho de la constitución de los amparos de que trata esta estipulación no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades en relación con los riesgos asegurados. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Será de cargo del CONTRATISTA el pago oportuno de todas las primas y erogaciones de constitución y mantenimiento de las garantías. En caso de demora en pagar oportunamente tales gastos, la ALCALDÍA DE BARBOSA podrá hacerlo y descontará su valor de la primera factura o facturas que debe pagar al CONTRATISTA. Igualmente deberá reponer las garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. **PARÁGRAFO TERCERO:** No obstante, la constitución de las pólizas podrá ser modificada de común acuerdo durante la ejecución del Contrato. **CLAUSULA SÉPTIMA.- DESCUENTOS POR ATRASOS EN LA EJECUCIÓN FINANCIERA:** Cuando el CONTRATISTA no cumpla con las metas de gestión, la ALCALDÍA DE BARBOSA descontará automáticamente de las actas de obra correspondientes al mes de atraso el 2% sobre el monto acumulado dejado de facturar de acuerdo con lo programado, siempre y cuando dicho monto sea inferior al 90% del previsto. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Las metas de gestión se refieren a la ejecución financiera del Contrato con base en el plan de inversiones presentado por el CONTRATISTA y aprobado por la interventoría previo a la iniciación del Contrato. Este descuento no será reembolsable. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Si el retraso acumulado de la ejecución financiera supera el 30% del valor del Contrato, la ALCALDÍA DE BARBOSA y el CONTRATISTA darán por terminado el Contrato o, en su defecto, se entiende autorizado a la ALCALDÍA DE BARBOSA para que un tercero o el garante ejecute las obligaciones incumplidas. Lo anterior, sin perjuicio

*Planeación y Obras Públicas para El Progreso*

Carrera 9 No 7 – 15 Centro. Teléfonos: 7486523 – 7486150 – 7486186  
Página 10 de 10



Barbosa Santander



República de Colombia

de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria. **CLAUSULA OCTAVA.- CONTROL DE PLAZOS PARCIALES:** La ejecución física del Contrato será controlada a través del cronograma de ejecución de obra aprobado por la interventoría, previo a la suscripción del acta de iniciación. Para el control físico del programa de ejecución del Contrato, se establecerán plazos parciales que se medirán con base en el cronograma de obra, tomando como referencia las actividades más representativas establecidas en los Datos del Contrato.

**CLAUSULA NOVENA.- PENAL DE APREMIO:** En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA distintas a las que dan lugar a los descuentos previstos en la cláusula novena, la ALCALDÍA DE BARBOSA podrá aplicar penas de apremio que sumadas no podrán exceder el 10% del valor del Contrato. Cuando se alcance tal monto la ALCALDÍA DE BARBOSA y el CONTRATISTA darán por terminado el Contrato o, en su defecto, se entiende autorizada la ALCALDÍA DE BARBOSA para que un tercero o el garante ejecuten las obligaciones incumplidas. La presente cláusula penal no constituye una estimación de perjuicios por el incumplimiento, razón por la cual la ALCALDÍA DE BARBOSA podrá aplicar adicionalmente la cláusula penal pecuniaria a que se refiere la cláusula siguiente y, si es el caso, podrá exigir el pago de los demás perjuicios que se le hubieren causado de acuerdo con la ley.

**CLAUSULA DECIMA.- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones contraídas en virtud del presente Contrato, se causará a cargo del CONTRATISTA una pena pecuniaria equivalente al 30% del valor del Contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que cause a la ALCALDÍA DE BARBOSA.

**CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS PENAS PECUNIARIAS:** la ALCALDÍA DE BARBOSA podrá compensar en forma directa las sumas a favor del CONTRATISTA con el valor de las cláusulas penales, exigirías al garante, o cobrarlas por vía judicial. Con la firma del Contrato, el CONTRATISTA renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- CESIONES Y SUBCONTRATOS:** El CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el Contrato a persona alguna, sin previa autorización escrita de la ALCALDÍA DE BARBOSA, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización. Si la persona a la cual se le va a ceder el Contrato es extranjera debe renunciar a la reclamación diplomática. La celebración de subcontratos no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume en virtud del Contrato. La ALCALDÍA DE BARBOSA no adquirirá relación alguna con los subcontratistas.

**CLAUSULA DECIMA TERCERA.- IMPUESTOS:** El CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del Contrato de conformidad con la ley colombiana.

**CLAUSULA DECIMA CUARTA.- CLÁUSULAS EXCEPCIONALES:** De acuerdo con lo señalado en los Datos del Contrato, la ALCALDÍA DE BARBOSA podrá aplicar las cláusulas excepcionales de terminación, modificación e interpretación unilaterales y de caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993 y la Resolución N° 151 de 2001, expedida por la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico o las normas que las sustituyan.

**CLAUSULA DECIMA QUINTA.- PERSONAL Y EQUIPO DEL CONTRATISTA:** Puesto que el CONTRATISTA ejecutará el objeto del Contrato con total autonomía técnica, administrativa, financiera y sin subordinación con respecto al ALCALDÍA DE BARBOSA, queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre el personal utilizado por el CONTRATISTA y la ALCALDÍA DE BARBOSA. Por lo tanto, será de cargo del CONTRATISTA el reclutamiento, calificación, entrenamiento y dotación del personal que utilice, lo mismo que el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, aportes a los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales, así como el cumplimiento de normas sobre seguridad e higiene industrial. El CONTRATISTA deberá cumplir todas las disposiciones legales sobre

*Planeación y Obras Públicas para El Progreso*

Carrera 9 No 7 – 15 Centro. Teléfonos: 7486523 – 7486150 – 7486186

*Página web: barbosa.santander.gov.co e-mail: municipio@barbosa.gov.co*



Barbosa Santander



República de Colombia

contratación de personal. Así mismo, el CONTRATISTA proveerá el personal y los equipos requeridos para la debida y oportuna ejecución del Contrato, de acuerdo con el programa de obra aprobado. Si el CONTRATISTA no cumple con dicho programa, deberá adoptar las medidas necesarias para lograr su cumplimiento incluyendo entre otras el aumento de personal, los turnos, la jornada de trabajo, la capacidad de los equipos o todo ello, sin costo adicional para la ALCALDÍA DE BARBOSA.

**CLAUSULA DECIMA SEXTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Entre otros, los documentos que a continuación se relacionan, se consideran para todos los efectos parte integrante del Contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 1) Condiciones y Términos de la Licitación, modificaciones, aclaraciones, formularios de preguntas y respuestas y demás documentos de la Licitación. 2) Oferta del CONTRATISTA en aquellas partes aceptadas por la ALCALDÍA DE BARBOSA. 3) Programa de inversión del anticipo y de la ejecución de obra. 4) Ordenes escritas al CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos. 5) Acta de iniciación. 6) Especificaciones de construcción y planos que serán suministrados al CONTRATISTA por la ALCALDÍA DE BARBOSA para la ejecución de las obras. 7) Anexos, bitácora o libro de obra y las demás actas y documentos que suscriban las partes contratantes.

**CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA.- TERMINACIÓN UNILATERAL:** Será causal de terminación unilateral del Contrato por parte de la ALCALDÍA DE BARBOSA, cuando se compruebe la evasión en el pago total o parcial de aportes por parte del CONTRATISTA durante la ejecución del Contrato frente a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, en los términos del Parágrafo 2º del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- RÉGIMEN LEGAL:** El Contrato se rige en general por las normas civiles y comerciales vigentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por el Manual de Contratación de la ALCALDÍA DE BARBOSA.

**CLAUSULA NOVENA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, la cual se entenderá cumplida con la suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la ley.

**CLAUSULA VIGÉSIMA.- DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTALES:** El Contrato está amparado por los certificados de disponibilidad presupuestal y/o de vigencias futuras que se indican en los Datos del Contrato. Una vez suscrito el mismo se efectuará el correspondiente registro presupuestal.

**CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución requiere del correspondiente registro presupuestal y de la aprobación de las garantías y la publicación del Contrato en el Diario oficial.

**CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA LIQUIDACIÓN:** El Contrato se liquidará dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento de su plazo de ejecución.

**CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos del Contrato, las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de BARBOSA Para constancia de lo anterior, se firma en BARBOSA a los 23 SEP 2010

POR LA ALCALDÍA

DR. JORGE HUMBERTO ARDILA V.  
ALCALDE DE BARBOSA SDER

POR EL CONTRATISTA

ARQ. JULIAN FERNANDO DIAZ.  
Contratista

Planificación y Obras Públicas para El Progreso

Carrera 9 No 7 - 15 Centro. Teléfonos: 7486523 - 7486150 - 7486186

**ANEXO No. 01 AL CONTRATO DE OBRA N° 003-2010**

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER  
**CONTRATISTA:** ARQ. JULIAN FERNANDO DIAZ ÁLVAREZ  
 C.C. 79.792.721 Bogotá D.C.  
**OBJETO:** "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS Terciarias EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA DEPARTAMENTO DE (SANTANDER)."  
**VALOR:** CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE. (\$119.999.775.10=)  
**PLAZO:** UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS.

Las cantidades de obras y precios unitarios son las que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
<b>4.1 - VÍA: Central Pozo Negro - La Palma</b>					
1	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	3,00	444260.27	1332781.81
2	Limpieza de alcantarillas	UND	10,00	138085.00	1380850.00
3	Limpieza de cunetas (incluye descoles y desagües)	ML	5500	1758.00	9.669.000.00
<b>4.2- VÍA: Central El amarillo- Pozo Negro</b>					
1	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	3,00	444260.27	1332781.81
2	Limpieza de alcantarillas	UND	10,00	138085.00	1380850.00
3	Limpieza de cunetas (incluye descoles y desagües)	ML	5500	1758.00	9.669.000.00
<b>4.3- VÍA: Central Santa Rosa</b>					
1	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	3,00	444260.27	1332781.81
2	Limpieza de alcantarillas	UND	10,00	138085.00	1380850.00
3	Limpieza de cunetas (incluye descoles y desagües)	ML	5500	1758.00	9.669.000.00
<b>4.4- VÍA: Central Cristales - La Polvorería</b>					
1	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	5,00	444260.27	2221305.35
2	Limpieza de alcantarillas	UND	15,00	138085.00	2071275.00
3	Limpieza de cunetas (incluye descoles y desagües)	ML	8750	1758.00	15382500.00
<b>4.5- VÍA: Central la palma</b>					
1	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	6,00	444260.27	2665561.62
2	Limpieza de alcantarillas	UND	20,00	138085.00	2761700.00
3	Limpieza de cunetas (incluye descoles y desagües)	ML	10500	1758.00	18459000.00
<b>4.6- VÍA: Central Buenavista - Pozo negro</b>					
1	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	3,50	444260.27	1554910.95
2	Limpieza de alcantarillas	UND	11,00	138085.00	1518935.00
3	Limpieza de cunetas (incluye descoles y desagües)	ML	6125	1758.00	10767750.00
<b>4.7- VÍA: Central El Amarillo - Francisco de Paula</b>					
1	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	4,00	444260.27	1777041.08
2	Limpieza de alcantarillas	UND	13,00	138085.00	1795105.00

*Planeación y Obras Públicas para El Progreso*

Carrera 9 No 7 - 15 Centro. Teléfonos: 7486523 - 7486150 - 7486186



Barbosa Santander



República de Colombia

3	Limpieza de cunetas (incluye descoles y desagües)	ML	7000	1758.00	12306000.00
<b>4.8- VÍA: Vía el Boquerón - Sector "La Laguna"</b>					
1	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	2,50	444260.27	1110650.68
2	Limpieza de alcantarillas	UND	8,00	138085.00	1104680.00
3	Limpieza de cunetas (incluye descoles y desagües)	ML	4184	1758.00	7355472.00
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>\$ 119.999.775.10</b>	

**EL MUNICIPIO**

**CONTRATISTA**


**DR. JORGE HUMBERTO ARDILA V.**  
Alcalde Barbosa Santander

**ARQ. JULIAN FERNANDO DIAZ A.**  
Contratista

NOTAS: 1) Las especificaciones o descripciones de este listado priman sobre las especificaciones generales.  
2) los precios tienen IVA y A.I.U incluidos

*Planación y Obras Públicas para El Progreso*

Carrera 9 No 7 – 15 Centro. Teléfonos: 7486523 – 7486150 – 7486186



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA  
TERRITORIAL SANTANDER

ACTA DE PRIORIZACIÓN DE VÍAS CONTRATO DE EMPRÉSTITO MINISTERIO DE HACIENDA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS TERCIARIAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA (SANTANDER)  
CONTRATO DE EMPRÉSTITO 31 DE DICIEMBRE DE 2009

Alcance

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE EMPRÉSTITO

OBJETO:  
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS TERCIARIAS EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN CONTRATO DE EMPRÉSTITO CELEBRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

VALOR CONTRATO: \$ 120.000.000,00  
VALOR OBRA: \$ 119.999.776,25  
PLAZO: Hasta 31-DIC-2010

En la ciudad de Floridablanca (Santander) a los quince (15) días del mes de febrero del año 2010 se reunieron el Dr. JORGE HUMBERTO ARDILA VELANDIA, Alcalde Municipal de Barbosa Departamento de Santander y el ING. LUIS BAZZANI CADENA, en representación del Instituto Nacional de Vías - INVIAS, para dejar constancia de las vías priorizadas de acuerdo a las obras que se detallan a continuación.

2. VÍAS PRIORIZADAS

No.	VÍA	CÓDIGO (en caso que la vía esté a cargo del INVIAS)	LONGITUD TOTAL VÍA (KM)	LONGITUD META (Tramos a Intervenir) (KM)	DESCRIPCIÓN PRO+00
1	Central Pozo Negro - La Palma		7,00	3,00	
2	Central El Amarillo - Pozo Negro		5,00	3,00	
3	Central Santa Rosa - Santa Rosa		3,00	3,00	
4	Central Cristales - La Polvorera		8,00	5,00	
5	Central La Palma		6,00	6,00	
6	Central Buenavista - Pozo negro		7,00	3,50	
7	Central El Amarillo - Francisco de Paula		8,00	4,00	
8	Vía el Boquerón - Sector "La Laguna"		5,00	2,00	


3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS METAS FÍSICAS

No.	VÍA	GENERALIDADES METAS FÍSICAS A EJECUTAR
1	Central Pozo Negro - La Palma	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS, LIMPIEZA DE CUNETAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
2	Central El Amarillo - Pozo Negro	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS, LIMPIEZA DE CUNETAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
3	Central Santa Rosa	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS, LIMPIEZA DE CUNETAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
4	Central Cristales - La Polvorera	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS, LIMPIEZA DE CUNETAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
5	Central La Palma	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS, LIMPIEZA DE CUNETAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
6	Central Buenavista - Pozo negro	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS, LIMPIEZA DE CUNETAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
7	Central El Amarillo - Francisco de Paula	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS, LIMPIEZA DE CUNETAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
8	Vía el Boquerón - Sector "La Laguna"	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS, LIMPIEZA DE CUNETAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

4. PRESUPUESTOS:

4.1 - VÍA: Central Pozo Negro - La Palma

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD Aproximada	VR UNITARIO de Referencia	VR PARCIAL
1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	3,00	\$ 355,403	\$ 1.066,209
2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UND	10,00	\$ 110,471	\$ 1.104,710
3	LIMPIEZA DE CUNETAS (INCLUYE DESCOLES Y DESAGÜES)	ML	5500	\$ 1,406	\$ 7.733,000
TOTAL					\$ 9.903,919



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA  
TERRITORIAL SANTANDER  
ACTA DE PRIORIZACIÓN DE VÍAS CONTRATO DE EMPRÉSTITO MINISTERIO DE HACIENDA PARA EL MEJORAMIENTO Y  
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS TERCIARIAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA (SANTANDER)  
CONTRATO DE EMPRÉSTITO 31 DE DICIEMBRE DE 2009

4.2- VÍA: Central El amarillo- Pozo Negro

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD Aproximada	VR UNITARIO de Referencia	VR PARCIAL
1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	3.00	\$ 355,403	\$ 1,066,209
2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UND	10.00	\$ 110,471	\$ 1,104,710
3	LIMPIEZA DE CUNETAS (INCLUYE DESCOLES Y DESAGÜES)	ML	5500	\$ 1,406	\$ 7,733,000
TOTAL					\$ 9,903,919

4.3- VÍA: Central Santa Rosa

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD Aproximada	VR UNITARIO de Referencia	VR PARCIAL
1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	3.00	\$ 355,403	\$ 1,066,209
2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UND	10.00	\$ 110,471	\$ 1,104,710
3	LIMPIEZA DE CUNETAS (INCLUYE DESCOLES Y DESAGÜES)	ML	5500	\$ 1,406	\$ 7,733,000
TOTAL					\$ 9,903,919

4.4- VÍA: Central Cristales - La Polvoreña

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD Aproximada	VR UNITARIO de Referencia	VR PARCIAL
1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	5.00	\$ 355,403	\$ 1,777,015
2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UND	15.00	\$ 110,471	\$ 1,657,065
3	LIMPIEZA DE CUNETAS (INCLUYE DESCOLES Y DESAGÜES)	ML	8750	\$ 1,406	\$ 12,302,500
TOTAL					\$ 15,736,580

4.5- VÍA: Central la palma


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD Aproximada	VR UNITARIO de Referencia	VR PARCIAL
1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	6.00	\$ 355,403	\$ 2,132,418
2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UND	20.00	\$ 110,471	\$ 2,209,420
3	LIMPIEZA DE CUNETAS (INCLUYE DESCOLES Y DESAGÜES)	ML	10500	\$ 1,406	\$ 14,763,000
TOTAL					\$ 19,104,838

4.6- VÍA: Central Buenavista - Pozo negro

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD Aproximada	VR UNITARIO de Referencia	VR PARCIAL
1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	3.50	\$ 355,403	\$ 1,243,911
2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UND	11.00	\$ 110,471	\$ 1,215,181
3	LIMPIEZA DE CUNETAS (INCLUYE DESCOLES Y DESAGÜES)	ML	6125	\$ 1,406	\$ 8,611,750
TOTAL					\$ 11,070,842

4.7- VÍA: Central El Amarillo - Francisco de Paula

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD Aproximada	VR UNITARIO de Referencia	VR PARCIAL
1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	4.00	\$ 355,403	\$ 1,421,612
2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UND	13.00	\$ 110,471	\$ 1,436,123
3	LIMPIEZA DE CUNETAS (INCLUYE DESCOLES Y DESAGÜES)	ML	7000	\$ 1,406	\$ 9,842,000
TOTAL					\$ 12,699,735



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA  
TERRITORIAL SANTANDER  
ACTA DE PRIORIZACIÓN DE VÍAS CONTRATO DE EMPRÉSTITO MINISTERIO DE HACIENDA PARA EL MEJORAMIENTO Y  
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS TERCIARIAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA (SANTANDER)  
CONTRATO DE EMPRÉSTITO 31 DE DICIEMBRE DE 2009

4.8- VÍA: Vía el Boquerón - Sector "La Laguna"

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD Aproximada	VR UNITARIO de Referencia	VR PARCIAL
1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	2.50	\$ 355,403	\$ 888,508
2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UND	8.00	\$ 110,471	\$ 883,768
3	LIMPIEZA DE CUNETAS (INCLUYE DESCOLES Y DESAGÜES)	ML	4199	\$ 1,406	\$ 5,903,794
TOTAL					\$ 7,676,070

TOTAL COSTOS DIRECTOS \$ 95,999,821  
ADMINISTRACION \$ 23,999,955  
TOTAL VALOR \$ 119,999,776

(Firma)

DR. JORGE HUMBERTO ARDILA VELANDIA  
Alcalde Municipal Barbosa

(Firma)

ING. LUIGI BAZZANI CADENA  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS  
DEL MUNICIPIO DE BARBOSA

MANIFIESTA

Que el señor JULIAN FERNANDO DÍAZ ALVAREZ, identificado con cedula de ciudadanía No 79.792.721 de Bogotá Cundinamarca, ha cumplido a conformidad con el objeto del contrato "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER", por un valor de \$119.999.775.10 ,00. Durante el período comprendido entre el día veintisiete (27) de septiembre de 2010 hasta el día veintisiete (27) de octubre de 2010,

La presente se expide a los siete (07) días del mes de Octubre de 2011.



ING GILBERTO DURAN FRANCO  
Secretario de planeación y Obras Públicas  
Barbosa, Santander




**ACTA DE ENTREGA FINAL**

Contratante: MUNICIPIO DE BARBOSA.  
Contratista: ARQ. JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ.  
Objeto Del Contrato: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS  
TERCIARIAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA  
DEPARTAMENTO DE (SANTANDER)."  
Valor Del Contrato: CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y  
NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ  
CENTAVOS M/CTE. (\$119.999.775.10).  
Término De Duración: UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS.  
Fecha De Inicio: VEINTISIETE (27) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ (2010)  
Fecha de entrega final: VEINTISIETE (27) DE OCTUBRE DE DOS MIL DIEZ (2010)  
Valor pago anticipo: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y  
NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON  
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. (\$59.999.887.55).  
Vr pago acta parcial No. 1: TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y  
OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON  
SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. (38.958.957.75)  
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VEINTIÚN MILLONES CUARENTA MIL Y  
NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS  
CON SETENTA CENTAVOS M/CTE.  
(\$21.040.929.70).

En Barbosa Santander a los veintisiete (27) días del mes de octubre de dos mil diez (2010), se reunieron el Ingeniero GILBERTO DURÁN FRANCO, Secretario de Planeación y Obras Públicas, en calidad de supervisor del contrato y el ARQ. JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ, en calidad de contratista; con el fin de suscribir la presente acta de entrega final del objeto del contrato, de acuerdo al acta anexo.

Para constancia, se firma por los que en ella intervienen.

  
\_\_\_\_\_  
ING. GILBERTO DURÁN FRANCO  
Secretario de Planeación y Obras Públicas.  
Barbosa, Santander.

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. JULIÁN FERNANDO DÍAZ A.  
C.C. 79.792.721 de Bogotá D.C.  
Contratista



22 Ene 2009

70

CONTRATO DE OBRA N° 001-2009

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER  
CONTRATISTA: ARQ. JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ  
M.P. A25052001-79792-721 CN

Entre los suscritos, de una parte EL MUNICIPIO DE BARBOSA quien actúa a través de su representante legal, DR. JORGE HUMBERTO ARDILA VELANDIA identificado como aparece al pie de su firma, quien en adelante se denominará la ALCALDÍA DE BARBOSA y, por la otra, ARQ. JULIÁN FERNANDO DIAZ ALVAREZ identificado como aparece al pie de su firma del presente Contrato y que en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el Contrato contenido en las siguientes estipulaciones: PRIMERA.- OBJETO: El objeto del Contrato es la ejecución de la obra "CONSTRUCCIÓN 200 ML DE PLACA HUELLA VEREDA EL AMARILLO, Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO DENTRO DEL CONVENIO INVIAS N° 0946 DE 2008 PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER" CONFORME A LA PROPUESTA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO. SEGUNDA- VALOR: Para efectos legales y presupuétales el valor del Contrato es la suma de CIENTO OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS (\$108.140.239)= TERCERA.- FORMA DE PAGO: Una vez esté perfeccionado el Contrato y cumplidos los requisitos de ejecución del mismo la ALCALDÍA DE BARBOSA, pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato mediante un anticipo correspondiente al 50% del valor del contrato y el restante mediante actas parciales de avance de obra presentadas por el contratista, aprobadas por la interventoría. PARÁGRAFO PRIMERO: Las Actas las deberá presentar el CONTRATISTA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del respectivo periodo de ejecución. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las Actas se cancelarán dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a su radicación. PARÁGRAFO TERCERO: El último pago se efectuará una vez el CONTRATISTA cumpla los requisitos para la liquidación del Contrato. PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos de que trata esta estipulación se efectuarán mediante consignación en una cuenta corriente o de ahorro, de una institución financiera que acuerde el CONTRATISTA con la Tesorería de la ALCALDÍA DE BARBOSA. PARÁGRAFO QUINTO: Para efectos del trámite

*Para continuar con el proyecto...*

Carrera 9 No 7 - 21 Centro. Teléfonos: 7486522 - 7486150 - 7486186



Barbosa Santander

de actas de pago de obra, se tomarán como fecha de recibo, la fecha de radicación de la solicitud del mismo y el desembolso estará sujeto al giro de los dineros por parte del MUNICIPIO. CUARTA.- AJUSTES: Los pagos mensuales que se efectúen al CONTRATISTA por concepto de obra ejecutada serán objeto de ajustes de acuerdo con la fórmula indicada en los datos del Contrato. PARÁGRAFO: Cuando por causas imputables al CONTRATISTA se incumplan los plazos aprobados en el programa de obra, los pagos de los ajustes se harán con base en los índices correspondientes a los meses en que se han debido ejecutar los trabajos. QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la ejecución del Contrato es de UN (1) MES, el cual se empezará a contar a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación. PARÁGRAFO: VIGENCIA: Este Contrato estará vigente desde la fecha de su perfeccionamiento hasta su liquidación. SEXTA.- GARANTÍAS: El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de la ALCALDÍA DE BARBOSA garantías expedidas por Entidades Bancarias o Compañías de Seguros autorizadas por la Superintendencia Bancaria para funcionar en Colombia, que tengan exceso de margen de solvencia positiva 0.2 veces el valor del Contrato, de acuerdo con el último Boletín disponible para el público expedido por la Superintendencia Bancaria, que amparen los siguientes riesgos: 1) EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: Por el diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, por un término igual a la vigencia del Contrato, y cuatro meses más. 2) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del Contrato, por una vigencia igual a la del mismo y tres (3) años más. 3) ESTABILIDAD DE LA OBRA: Por el veinte por ciento (20%) del valor total ejecutado en obra y con vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final de la obra. 4) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL: Que cubra la responsabilidad civil frente a terceros derivada de la ejecución del Contrato, equivalente al diez (10%) del valor total del Contrato, durante el plazo de ejecución del mismo y cuatro (4) años más. PARÁGRAFO PRIMERO: El hecho de la constitución de los amparos de que trata esta estipulación no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades en relación con los riesgos asegurados. PARÁGRAFO SEGUNDO: Será de cargo del

*Para continuar con el progreso . . .*

Carrera 9 No 7 - 21 Centro. Teléfonos: 7486523 - 7486150 - 7486186



*Barbosa, Santander*

CONTRATISTA el pago oportuno de todas las primas y erogaciones de constitución y mantenimiento de las garantías. En caso de demora en pagar oportunamente tales gastos, la ALCALDÍA DE BARBOSA podrá hacerlo y descontará su valor de la primera factura o facturas que debe pagar al CONTRATISTA. Igualmente deberá reponer las garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. PARÁGRAFO TERCERO: No obstante, la constitución de las pólizas podrá ser modificada de común acuerdo durante la ejecución del Contrato. SÉPTIMA.- DESCUENTOS POR ATRASOS EN LA EJECUCIÓN FINANCIERA: Cuando el CONTRATISTA no cumpla con las metas de gestión, la ALCALDÍA DE BARBOSA descontará automáticamente de las actas de obra correspondientes al mes de atraso el 2% sobre el monto acumulado dejado de facturar de acuerdo con lo programado, siempre y cuando dicho monto sea inferior al 90% del previsto. PARÁGRAFO PRIMERO: Las metas de gestión se refieren a la ejecución financiera del Contrato con base en el plan de inversiones presentado por el CONTRATISTA y aprobado por la interventoría previo a la iniciación del Contrato. Este descuento no será reembolsable. PARÁGRAFO SEGUNDO: Si el retraso acumulado de la ejecución financiera supera el 30% del valor del Contrato, la ALCALDÍA DE BARBOSA y el CONTRATISTA darán por terminado el Contrato o, en su defecto, se entiende autorizado a la ALCALDÍA DE BARBOSA para que un tercero o el garante ejecute las obligaciones incumplidas. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria. OCTAVA.- CONTROL DE PLAZOS PARCIALES: La ejecución física del Contrato será controlada a través del cronograma de ejecución de obra aprobado por la interventoría, previo a la suscripción del acta de iniciación. Para el control físico del programa de ejecución del Contrato, se establecerán plazos parciales que se medirán con base en el cronograma de obra, tomando como referencia las actividades más representativas establecidas en los Datos del Contrato. NOVENA.- PENAL DE APREMIO: En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA distintas a las que dan lugar a los descuentos previstos en la cláusula novena, la ALCALDÍA DE BARBOSA podrá aplicar penas de apremio que sumadas no podrán exceder el 10% del valor del Contrato. Cuando se alcance tal monto la ALCALDÍA DE BARBOSA y el

---

*Para continuar con el programa . . .*

*Carrera 9 No 7 - 21 Centro. Teléfonos: 7486523 - 7486150 - 7486136*



*Barbosa Santander*

CONTRATISTA darán por terminado el Contrato o, en su defecto, se entiende autorizado la ALCALDÍA DE BARBOSA para que un tercero o el garante ejecute las obligaciones incumplidas. La presente cláusula penal no constituye una estimación de perjuicios por el incumplimiento, razón por la cual la ALCALDÍA DE BARBOSA podrá aplicar adicionalmente la cláusula penal pecuniaria a que se refiere la cláusula siguiente y, si es el caso, podrá exigir el pago de los demás perjuicios que se le hubieren causado de acuerdo con la ley. DÉCIMA.- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones contraídas en virtud del presente Contrato, se causará a cargo del CONTRATISTA una pena pecuniaria equivalente al 30% del valor del Contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que cause a la ALCALDÍA DE BARBOSA. DÉCIMA PRIMERA.- APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS PENAS PECUNIARIAS: la ALCALDÍA DE BARBOSA podrá compensar en forma directa las sumas a favor del CONTRATISTA con el valor de las cláusulas penales, exigir las al garante, o cobrarlas por vía judicial. Con la firma del Contrato, el CONTRATISTA renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora. DÉCIMA SEGUNDA.- CESIONES Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el Contrato a persona alguna, sin previa autorización escrita de la ALCALDÍA DE BARBOSA, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización. Si la persona a la cual se le va a ceder el Contrato es extranjera debe renunciar a la reclamación diplomática. La celebración de subcontratos no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume en virtud del Contrato. La ALCALDÍA DE BARBOSA no adquirirá relación alguna con los subcontratistas. DÉCIMA TERCERA.- IMPUESTOS: El CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del Contrato de conformidad con la ley colombiana. DÉCIMA CUARTA.- CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: De acuerdo con lo señalado en los Datos del Contrato, la ALCALDÍA DE BARBOSA podrá aplicar las cláusulas excepcionales de terminación, modificación e interpretación unilaterales y de caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. DÉCIMA QUINTA.- PERSONAL Y EQUIPO DEL CONTRATISTA: Puesto que el CONTRATISTA ejecutará el

*Para continuar con el progreso . . .*

*Carrera 9 No 7 - 21 Centro. Teléfonos: 7486523 - 7486150 - 7486186*



*Barbosa Santander*

objeto del Contrato con total autonomía técnica, administrativa, financiera y sin subordinación con respecto al ALCALDÍA DE BARBOSA, queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre el personal utilizado por el CONTRATISTA y la ALCALDÍA DE BARBOSA. Por lo tanto, será de cargo del CONTRATISTA el reclutamiento, calificación, entrenamiento y dotación del personal que utilice, lo mismo que el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, aportes a los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales, así como el cumplimiento de normas sobre seguridad e higiene industrial. El CONTRATISTA deberá cumplir todas las disposiciones legales sobre contratación de personal. Así mismo, el CONTRATISTA proveerá el personal y los equipos requeridos para la debida y oportuna ejecución del Contrato, de acuerdo con el programa de obra aprobado. Si el CONTRATISTA no cumple con dicho programa, deberá adoptar las medidas necesarias para lograr su cumplimiento incluyendo entre otras el aumento de personal, los turnos, la jornada de trabajo, la capacidad de los equipos o todo ello, sin costo adicional para la ALCALDÍA DE BARBOSA.

**DÉCIMA SEXTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Entre otros, los documentos que a continuación se relacionan, se consideran para todos los efectos parte integrante del Contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 1) Condiciones y Términos de la Contratación, modificaciones, aclaraciones, formularios de preguntas y respuestas y demás documentos de la Contratación. 2) Oferta del CONTRATISTA en aquellas partes aceptadas por la ALCALDÍA DE BARBOSA. 3) Programa de inversión del anticipo y de la ejecución de obra. 4) Ordenes escritas al CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos. 5) Acta de iniciación. 6) Especificaciones de construcción y planos que serán suministrados al CONTRATISTA por la ALCALDÍA DE BARBOSA para la ejecución de las obras. 7) Anexos, bitácora o libro de obra y las demás actas y documentos que suscriban las partes contratantes.

**DÉCIMA SÉPTIMA.- TERMINACIÓN UNILATERAL:** Será causal de terminación unilateral del Contrato por parte de la ALCALDÍA DE BARBOSA, cuando se compruebe la evasión en el pago total o parcial de aportes por parte del CONTRATISTA durante la ejecución del Contrato frente a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto

---

*Para continuar con el programa . . .*

*Carrera 9 No 7 - 21 Centro. Teléfonos: 7486523 - 7486150 - 7486186*



Barbosa Santander

Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, en los términos del Parágrafo 2° del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. DÉCIMA OCTAVA.-RÉGIMEN LEGAL: El Contrato se rige en general por las normas civiles y comerciales vigentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por el Manual de Contratación de la ALCALDÍA DE BARBOSA. DÉCIMA NOVENA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, la cual se entenderá cumplida con la suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la ley. VIGÉSIMA.- DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTALES: El Contrato está amparado por los certificados de disponibilidad presupuestal del convenio N° 0946 de 2008 celebrado entre INVIAS y el Municipio de Barbosa. Una vez suscrito el mismo se efectuará el correspondiente registro presupuestal; SUJECCIÓN DE LOS PAGOS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTAL. El Municipio pagará el gasto que ocasione el presente contrato de obra de la vigencia fiscal de año 2009. VIGÉSIMA PRIMERA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución requiere del correspondiente registro presupuestal y de la aprobación de las garantías y la publicación del Contrato en el Diario oficial, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del mismo. VIGÉSIMA SEGUNDA.- LIQUIDACIÓN: El Contrato se liquidará dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento de su plazo de ejecución. VIGÉSIMA CUARTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos del Contrato, las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de BARBOSA Para constancia de lo anterior, se firma en BARBOSA a los veintidós 22 días del mes de Enero de 2009.

POR LA ALCALDIA


POR EL CONTRATISTA

  
JORGE HUMBERTO ARDILA V.  
CONTARTANTE

  
ARQ. JULIAN FERNANDO DIAZ  
CONTRATISTA 79742721

*Para continuar con el progreso . . .*

Carrera 9 No 7 - 21 Centro. Teléfonos: 7486523 - 7486150 - 7486186



República de Colombia



Derivación  
a la felicidad



Barbosa Santander

20


### ACTA DE ENTREGA FINAL

**CONTRATO N°:** 001-2009  
**CONTRATISTA:** ARQ. JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ  
**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN 200 ML DE PLACA HUELLA VEREDA EL AMARILLO, Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO DENTRO DEL CONVENIO INVIAS N° 0946 DE 2008 PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER”  
**FECHA DE INICIO:** 09 DE FEBRERO DE 2009  
**FECHA DE ENTREGA FINAL:** 27 DE MARZO DE 2009  
**VALOR:** \$108.140.239=  
**POLIZAS N°:** CUMPLIMIENTO N° 1398780 LIBERTY SEGUROS S.A  
 CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N° 256334  
 LIBERTY SEGUROS S.A


En Barbosa Santander a los VEINTISIETE (27) días del mes de Marzo del año dos mil nueve (2009), se reunieron, la ARQ. ANDREA JOHANNA ALVAREZ T. supervisora, y el Arq. JULIAN FERNANDO DIAZ, Contratista con el fin de suscribir la presente Acta de Entrega final del Objeto del Contrato, contando con las siguientes consideraciones:

Valor pago Anticipo 50%: \$ 54.070.119.5  
 Valor a pagar presente acta: \$ 54.070.119.5

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervienen,

  
 ARQ. ANDREA JOHANNA ALVAREZ T.  
 Supervisora

  
 Arq. JULIAN FERNANDO DIAZ  
 Contratista



República de Colombia



Derecho a la felicidad



Barbosa Santander

### ACTA DE ENTREGA FINAL

**CONTRATO N°:** 001-2009 •  
**CONTRATISTA:** ARQ. JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ  
**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN 200 ML DE PLACA HUELLA VEREDA EL AMARILLO, Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO DENTRO DEL CONVENIO INVIAS N° 0946 DE 2008 PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER”  
**FECHA DE INICIO:** 09 DE FEBRERO DE 2009  
**FECHA DE ENTREGA FINAL:** 27 DE MARZO DE 2009  
**VALOR:** \$108.140.239=  
**POLIZAS N°:** CUMPLIMIENTO N° 1398780 LIBERTY SEGUROS S.A  
 CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N° 256334  
 LIBERTY SEGUROS S.A

En Barbosa Santander a los VEINTISIETE (27) días del mes de Marzo del año dos mil nueve (2009), se reunieron, la **ARQ. ANDREA JOHANNA ALVAREZ T.** supervisora, y el **Arq. JULIAN FERNANDO DIAZ**, Contratista con el fin de suscribir la presente Acta de Entrega final del Objeto del Contrato, contando con las siguientes consideraciones:

#### CUADRO RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	COSTO
1.1	Suministro- transporte Afirmado	M3	1.587,62	40068	63612758,2
1.2	Excavación en material Común	M3	38,26	17100	654246
1.3	Excavación en Roca	M3	20,60	16093	331515,8
1.4	Sub Base Granular	M3	54,00	45594	2462076
1.5	Concreto Clase G Para rellenos Placa Huella	M3	25,38	218418	5543448,84
1.6	Concreto Clase D Para Placa Huellas	M3	58,86	310314	18265082
1.7	Acero de Refuerzo PDR 60	KG	949,00	3336	3165864
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>94034990,8</b>
<b>ADMINISTRACION 15%</b>					<b>14105248,6</b>
<b>TOTAL</b>					<b>108140239</b>

#### DETALLE ITEM 1.1. Suministro- Transporte Afirmado

*Planeación y Obras Públicas para El Progreso*



DESCRIPCION	UN	VALOR	VALOR NETO	IVA	CANTIDAD	VALOR TOTAL	IVA TOTAL
Suministro afirmado	M3	26680	23000	3680	1587,62	42.357.701,60	5.842.441,60
Transporte	M3	13388	13388	N/A	1587,62	21255056,56	N/A
		<b>40068</b>				<b>63612758,2</b>	

**NOTA:** El valor de suministro de material de afirmado incluye iva

**DETALLE IMPUESTOS Y RETENCIONES SUMINISTRO:**

Valor total costo directo ítem Suministro y Transporte Afirmado: \$ 63.612.758,2.

IMPUESTOS Y RETENCIONES SUMINISTRO	%	
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	6.6%	4198442,04
RETENCION EN LA FUENTE	1%	636127,582
ESTAMPILLA PROCULTURA	\$1000 X/C SMLMV	160274,019
	<b>TOTAL</b>	<b>4994843,64</b>

**DETALLE CONSTRUCCION 200 ML PLACA HUELLA VEREDA EL AMARILLO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	COSTO
1.2	Excavación en material Común	M3	38,26	17100	654246
1.3	Excavación en Roca	M3	20,60	16093	331515,8
1.4	Sub Base Granular	M3	54,00	45594	2462076
1.5	Concreto Clase G Para rellenos Placa Huella	M3	25,38	218418	5543448,84
1.6	Concreto Clase D Para Placa Huellas	M3	58,86	310314	18265082
1.7	Acero de Refuerzo PDR 60	KG	949,00	3336	3165864
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>30422232,7</b>
<b>AIU 29,31%</b>					<b>8915702,698</b>
<b>IVA 16% SOBRE LA UTILIDAD 4%</b>					<b>194702,2892</b>
<b>TOTAL</b>					<b>39532637,67</b>

**DETALLE A.I.U 29,2% CONSTRUCCION HUELLAS:**

ADMINISTRACION 29,31%	VALOR
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES 6,6%	\$ 2.609.154,09
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 395.326,38



República de Colombia



Derecho a la felicidad



Barbosa Santander

ESTAMPILLA PROCULTURA \$1000 X/C SMLMV	\$ 99.603,52
FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 5%	\$ 1.976.631,88
FIC	\$ 296.494,78
PAPELERIA-PERSONAL-TRANSPORTE	\$ 997.140,09
POLIZAS	\$ 716.018,00
TOTAL ADMINISTRACION 23,31%	\$ 7.090.368,74
TOTAL IMPREVISTOS 2 %	\$ 608.444,65
TOTAL UTILIDAD 4%	\$ 1.216.889,31
<b>TOTAL A.I.U</b>	<b>8.915.702,698</b>

**TOTAL ADMINISTRACION 15% CONTRATO: \$14.105.248,6**  
**SUMINISTRO: \$ 4.994.843,64**  
**OBRA AIU+ IVA: \$ 9.110.404,99**

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervienen,

**ARQ. ANDREA JOHANNA ALVAREZ T.**  
Supervisora

**Arq. JULIAN FERNANDO DIAZ**  
Contratista



22 ene 2009

70

CONTRATO DE OBRA N° 001-2009

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER

CONTRATISTA: ARQ. JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

M.P. A25052001-79792-721 CN

Entre los suscritos, de una parte EL MUNICIPIO DE BARBOSA quien actúa a través de su representante legal, DR. JORGE HUMBERTO ARDILA VELANDIA identificado como aparece al pie de su firma, quien en adelante se denominará la ALCALDÍA DE BARBOSA y, por la otra, ARQ. JULIÁN FERNANDO DIAZ ALVAREZ identificado como aparece al pie de su firma del presente Contrato y que en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el Contrato contenido en las siguientes estipulaciones: PRIMERA.- OBJETO: El objeto del Contrato es la ejecución de la obra "CONSTRUCCIÓN 200 ML DE PLACA HUELLA VEREDA EL AMARILLO, Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO DENTRO DEL CONVENIO INVIAS N° 0946 DE 2008 PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER" CONFORME A LA PROPUESTA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO. SEGUNDA.- VALOR: Para efectos legales y presupuéstales el valor del Contrato es la suma de CIENTO OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS (\$108.140.239)= TERCERA.- FORMA DE PAGO: Una vez esté perfeccionado el Contrato y cumplidos los requisitos de ejecución del mismo la ALCALDÍA DE BARBOSA, pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato mediante un anticipo correspondiente al 50% del valor del contrato y el restante mediante actas parciales de avance de obra presentadas por el contratista, aprobadas por la interventoría. PARÁGRAFO PRIMERO: Las Actas las deberá presentar el CONTRATISTA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del respectivo periodo de ejecución. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las Actas se cancelarán dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a su radicación. PARÁGRAFO TERCERO: El último pago se efectuará una vez el CONTRATISTA cumpla los requisitos para la liquidación del Contrato. PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos de que trata esta estipulación se efectuarán mediante consignación en una cuenta corriente o de ahorro, de una institución financiera que acuerde el CONTRATISTA con la Tesorería de la ALCALDÍA DE BARBOSA. PARÁGRAFO QUINTO: Para efectos del trámite

*Para continuar con el progreso...*

Carretera 9 N° 7 - 21 Centro. Teléfonos: 7486523 - 7486150 - 7486186




Barbosa Santander

de actas de pago de obra, se tomarán como fecha de recibo, la fecha de radicación de la solicitud del mismo y el desembolso estará sujeto al giro de los dineros por parte del MUNICIPIO. CUARTA.- AJUSTES: Los pagos mensuales que se efectúen al CONTRATISTA por concepto de obra ejecutada serán objeto de ajustes de acuerdo con la fórmula indicada en los datos del Contrato. PARÁGRAFO: Cuando por causas imputables al CONTRATISTA se incumplan los plazos aprobados en el programa de obra, los pagos de los ajustes se harán con base en los índices correspondientes a los meses en que se han debido ejecutar los trabajos. QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la ejecución del Contrato es de UN (1) MES, el cual se empezará a contar a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación. PARÁGRAFO: VIGENCIA: Este Contrato estará vigente desde la fecha de su perfeccionamiento hasta su liquidación. SEXTA.- GARANTÍAS: El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de la ALCALDÍA DE BARBOSA garantías expedidas por Entidades Bancarias o Compañías de Seguros autorizadas por la Superintendencia Bancaria para funcionar en Colombia, que tengan exceso de margen de solvencia positiva 0.2 veces el valor del Contrato, de acuerdo con el último Boletín disponible para el público expedido por la Superintendencia Bancaria, que amparen los siguientes riesgos: 1) EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: Por el diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, por un término igual a la vigencia del Contrato, y cuatro meses más. 2) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del Contrato, por una vigencia igual a la del mismo y tres (3) años más. 3) ESTABILIDAD DE LA OBRA: Por el veinte por ciento (20%) del valor total ejecutado en obra y con vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final de la obra. 4) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Que cubra la responsabilidad civil frente a terceros derivada de la ejecución del Contrato, equivalente al diez (10%) del valor total del Contrato, durante el plazo de ejecución del mismo y cuatro (4) años más. PARÁGRAFO PRIMERO: El hecho de la constitución de los amparos de que trata esta estipulación no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades en relación con los riesgos asegurados. PARÁGRAFO SEGUNDO: Será de cargo del

---

*Para continuar con el programa . . .*

Carretera 9 No 7 - 21 Centro. Teléfonos: 7486523 - 7486150 - 7486186



*Barbosa Santander*

CONTRATISTA el pago oportuno de todas las primas y erogaciones de constitución y mantenimiento de las garantías. En caso de demora en pagar oportunamente tales gastos, la ALCALDÍA DE BARBOSA podrá hacerlo y descontará su valor de la primera factura o facturas que debe pagar al CONTRATISTA. Igualmente deberá reponer las garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. PARÁGRAFO TERCERO: No obstante, la constitución de las pólizas podrá ser modificada de común acuerdo durante la ejecución del Contrato. SÉPTIMA.- DESCUENTOS POR ATRASOS EN LA EJECUCIÓN FINANCIERA: Cuando el CONTRATISTA no cumpla con las metas de gestión, la ALCALDÍA DE BARBOSA descontará automáticamente de las actas de obra correspondientes al mes de atraso el 2% sobre el monto acumulado dejado de facturar de acuerdo con lo programado, siempre y cuando dicho monto sea inferior al 90% del previsto. PARÁGRAFO PRIMERO: Las metas de gestión se refieren a la ejecución financiera del Contrato con base en el plan de inversiones presentado por el CONTRATISTA y aprobado por la interventoría previo a la iniciación del Contrato. Este descuento no será reembolsable. PARÁGRAFO SEGUNDO: Si el retraso acumulado de la ejecución financiera supera el 30% del valor del Contrato, la ALCALDÍA DE BARBOSA y el CONTRATISTA darán por terminado el Contrato o, en su defecto, se entiende autorizado a la ALCALDÍA DE BARBOSA para que un tercero o el garante ejecute las obligaciones incumplidas. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria. OCTAVA.- CONTROL DE PLAZOS PARCIALES: La ejecución física del Contrato será controlada a través del cronograma de ejecución de obra aprobado por la interventoría, previo a la suscripción del acta de iniciación. Para el control físico del programa de ejecución del Contrato, se establecerán plazos parciales que se medirán con base en el cronograma de obra, tomando como referencia las actividades más representativas establecidas en los Datos del Contrato. NOVENA.- PENAL DE APREMIO: En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA distintas a las que dan lugar a los descuentos previstos en la cláusula novena, la ALCALDÍA DE BARBOSA podrá aplicar penas de apremio que sumadas no podrán exceder el 10% del valor del Contrato. Cuando se alcance tal monto la ALCALDÍA DE BARBOSA y el

*Para continuar con el progreso . . .*

*Carrera 9 No 7 - 21 Centro. Teléfonos: 7486523 - 7486150 - 7486186*



*Barbosa Centauros*

CONTRATISTA darán por terminado el Contrato o, en su defecto, se entiende autorizado la ALCALDÍA DE BARBOSA para que un tercero o el garante ejecute las obligaciones incumplidas. La presente cláusula penal no constituye una estimación de perjuicios por el incumplimiento, razón por la cual la ALCALDÍA DE BARBOSA podrá aplicar adicionalmente la cláusula penal pecuniaria a que se refiere la cláusula siguiente y, si es el caso, podrá exigir el pago de los demás perjuicios que se le hubieren causado de acuerdo con la ley. DÉCIMA.- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones contraídas en virtud del presente Contrato, se causará a cargo del CONTRATISTA una pena pecuniaria equivalente al 30% del valor del Contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que cause a la ALCALDÍA DE BARBOSA. DÉCIMA PRIMERA.- APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS PENAS PECUNIARIAS: la ALCALDÍA DE BARBOSA podrá compensar en forma directa las sumas a favor del CONTRATISTA con el valor de las cláusulas penales, exigirlas al garante, o cobrarlas por vía judicial. Con la firma del Contrato, el CONTRATISTA renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora. DÉCIMA SEGUNDA.- CESIONES Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el Contrato a persona alguna, sin previa autorización escrita de la ALCALDÍA DE BARBOSA, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización. Si la persona a la cual se le va a ceder el Contrato es extranjera debe renunciar a la reclamación diplomática. La celebración de subcontratos no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume en virtud del Contrato. La ALCALDÍA DE BARBOSA no adquirirá relación alguna con los subcontratistas. DÉCIMA TERCERA.- IMPUESTOS: El CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del Contrato de conformidad con la ley colombiana. DÉCIMA CUARTA.- CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: De acuerdo con lo señalado en los Datos del Contrato, la ALCALDÍA DE BARBOSA podrá aplicar las cláusulas excepcionales de terminación, modificación e interpretación unilaterales y de caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993 DÉCIMA QUINTA.- PERSONAL Y EQUIPO DEL CONTRATISTA: Puesto que el CONTRATISTA ejecutará el

---

*Para continuar con el programa . . .*

*Carrera 9 No 7 - 21 Centro. Teléfonos: 7486523 - 7486150 - 7486186*



*Barbosa Constantes*

objeto del Contrato con total autonomía técnica, administrativa, financiera y sin subordinación con respecto al ALCALDÍA DE BARBOSA, queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre el personal utilizado por el CONTRATISTA y la ALCALDÍA DE BARBOSA. Por lo tanto, será de cargo del CONTRATISTA el reclutamiento, calificación, entrenamiento y dotación del personal que utilice, lo mismo que el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, aportes a los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales, así como el cumplimiento de normas sobre seguridad e higiene industrial. El CONTRATISTA deberá cumplir todas las disposiciones legales sobre contratación de personal. Así mismo, el CONTRATISTA proveerá el personal y los equipos requeridos para la debida y oportuna ejecución del Contrato, de acuerdo con el programa de obra aprobado. Si el CONTRATISTA no cumple con dicho programa, deberá adoptar las medidas necesarias para lograr su cumplimiento incluyendo entre otras el aumento de personal, los turnos, la jornada de trabajo, la capacidad de los equipos o todo ello, sin costo adicional para la ALCALDÍA DE BARBOSA.

**DÉCIMA SEXTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Entre otros, los documentos que a continuación se relacionan, se consideran para todos los efectos parte integrante del Contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 1) Condiciones y Términos de la Contratación, modificaciones, aclaraciones, formularios de preguntas y respuestas y demás documentos de la Contratación. 2) Oferta del CONTRATISTA en aquellas partes aceptadas por la ALCALDÍA DE BARBOSA. 3) Programa de inversión del anticipo y de la ejecución de obra. 4) Ordenes escritas al CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos. 5) Acta de iniciación. 6) Especificaciones de construcción y planos que serán suministrados al CONTRATISTA por la ALCALDÍA DE BARBOSA para la ejecución de las obras. 7) Anexos, bitácora o libro de obra y las demás actas y documentos que suscriban las partes contratantes.

**DÉCIMA SÉPTIMA.- TERMINACIÓN UNILATERAL:** Será causal de terminación unilateral del Contrato por parte de la ALCALDÍA DE BARBOSA, cuando se compruebe la evasión en el pago total o parcial de aportes por parte del CONTRATISTA durante la ejecución del Contrato frente a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto

---

*Para continuar con el progreso . . .*

*Carrera 9 No 7 - 21 Centro. Teléfonos: 7486523 - 7486150 - 7486186*



Barbosa Santander

Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, en los términos del Parágrafo 2° del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. DÉCIMA OCTAVA.-RÉGIMEN LEGAL: El Contrato se rige en general por las normas civiles y comerciales vigentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por el Manual de Contratación de la ALCALDÍA DE BARBOSA. DÉCIMA NOVENA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, la cual se entenderá cumplida con la suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la ley. VIGÉSIMA.- DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTALES: El Contrato está amparado por los certificados de disponibilidad presupuestal del convenio N° 0946 de 2008 celebrado entre INVIAS y el Municipio de Barbosa. Una vez suscrito el mismo se efectuará el correspondiente registro presupuestal; SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTAL. El Municipio pagará el gasto que ocasione el presente contrato de obra de la vigencia fiscal de año 2009. VIGÉSIMA PRIMERA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución requiere del correspondiente registro presupuestal y de la aprobación de las garantías y la publicación del Contrato en el Diario oficial, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del mismo. VIGÉSIMA SEGUNDA.- LIQUIDACIÓN: El Contrato se liquidará dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento de su plazo de ejecución. VIGÉSIMA CUARTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos del Contrato, las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de BARBOSA Para constancia de lo anterior, se firma en BARBOSA a los veintidós 22 días del mes de Enero de 2009.

POR LA ALCALDIA

POR EL CONTRATISTA


JORGE HUMBERTO ARDILA V.  
CONTARTANTE

ARQ. JULIAN FERNANDO DIAZ  
CONTRATISTA

79792721

*Para continuar con el progreso...*

Carrera 9 No. 7 - 21 Centro. Teléfonos: 7486523 - 7486150 - 7486186



República de Colombia



Derivado  
de la felicidad



Barbosa Santander

20

### ACTA DE ENTREGA FINAL


CONTRATO N°: 001-2009  
 CONTRATISTA: ARQ. JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ  
 OBJETO: CONSTRUCCIÓN 200 ML DE PLACA HUELLA VEREDA EL AMARILLO, Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO DENTRO DEL CONVENIO INVIAS N° 0946 DE 2008 PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER”

FECHA DE INICIO: 09 DE FEBRERO DE 2009  
 FECHA DE ENTREGA FINAL: 27 DE MARZO DE 2009  
 VALOR: \$108.140.239=  
 POLIZAS N°: CUMPLIMIENTO N° 1398780 LIBERTY SEGUROS S.A  
 CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N° 256334  
 LIBERTY SEGUROS S.A


En Barbosa Santander a los VEINTISIETE (27) días del mes de Marzo del año dos mil nueve (2009), se reunieron, la ARQ. ANDREA JOHANNA ALVAREZ T. supervisora, y el Arq. JULIAN FERNANDO DIAZ, Contratista con el fin de suscribir la presente Acta de Entrega final del Objeto del Contrato, contando con las siguientes consideraciones:

Valor pago Anticipo 50%: \$ 54.070.119.5  
 Valor a pagar presente acta: \$ 54.070.119.5

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervienen,

  
 ARQ. ANDREA JOHANNA ALVAREZ T.  
 Supervisora

  
 Arq. JULIAN FERNANDO DIAZ  
 Contratista



República de Colombia



Derecho a la felicidad



Barbosa Santander

### ACTA DE ENTREGA FINAL

**CONTRATO N°:** 001-2009  
**CONTRATISTA:** ARQ. JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ  
**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN 200 ML DE PLACA HUELLA VEREDA EL AMARILLO, Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO DENTRO DEL CONVENIO INVIAS N° 0946 DE 2008 PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER”  
**FECHA DE INICIO:** 09 DE FEBRERO DE 2009  
**FECHA DE ENTREGA FINAL:** 27 DE MARZO DE 2009  
**VALOR:** \$108.140.239=  
**POLIZAS N°:** CUMPLIMIENTO N° 1398780 LIBERTY SEGUROS S.A  
 CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N° 256334  
 LIBERTY SEGUROS S.A

En Barbosa Santander a los VEINTISIETE (27) días del mes de Marzo del año dos mil nueve (2009), se reunieron, la ARQ. ANDREA JOHANNA ALVAREZ T. supervisora, y el Arq. JULIAN FERNANDO DIAZ, Contratista con el fin de suscribir la presente Acta de Entrega final del Objeto del Contrato, contando con las siguientes consideraciones:

#### CUADRO RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	COSTO
1.1	Suministro- transporte Afirmado	M3	1.587,62	40068	63612758,2
1.2	Excavación en material Común	M3	38,26	17100	654246
1.3	Excavación en Roca	M3	20,60	16093	331515,8
1.4	Sub Base Granular	M3	54,00	45594	2462076
1.5	Concreto Clase G Para rellenos Placa Huella	M3	25,38	218418	5543448,84
1.6	Concreto Clase D Para Placa Huellas	M3	58,86	310314	18265082
1.7	Acero de Refuerzo PDR 60	KG	949,00	3336	3165864
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>94034990,8</b>
<b>ADMINISTRACION 15%</b>					<b>14105248,6</b>
<b>TOTAL</b>					<b>108140239</b>

#### DETALLE ITEM 1.1. Suministro- Transporte Afirmado

*Planeación y Obras Públicas para El Progreso*



DESCRIPCION	UN	VALOR	VALOR NETO	IVA	CANTIDAD	VALOR TOTAL	IVA TOTAL
Suministro afirmado	M3	26680	23000	3680	1587,62	42.357.701,60	5.842.441,60
Transporte	M3	13388	13388	N/A	1587,62	21255056,56	N/A
		<b>40068</b>				<b>63612758,2</b>	

**NOTA:** El valor de suministro de material de afirmado incluye iva

**DETALLE IMPUESTOS Y RETENCIONES SUMINISTRO:**

Valor total costo directo ítem Suministro y Transporte Afirmado: \$ 63.612.758,2

IMPUESTOS Y RETENCIONES SUMINISTRO	%	7,85
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	6.6%	4198442,04
RETENCION EN LA FUENTE	1%	636127,582
ESTAMPILLA PROCULTURA	\$1000 X/C SMLMV	160274,019
	<b>TOTAL</b>	<b>4994843,64</b>

**DETALLE CONSTRUCCION 200 ML PLACA HUELLA VEREDA EL AMARILLO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	COSTO
1.2	Excavación en material Común	M3	38,26	17100	654246
1.3	Excavación en Roca	M3	20,60	16093	331515,8
1.4	Sub Base Granular	M3	54,00	45594	2462076
1.5	Concreto Clase G Para rellenos Placa Huella	M3	25,38	218418	5543448,84
1.6	Concreto Clase D Para Placa Huellas	M3	58,86	310314	18265082
1.7	Acero de Refuerzo PDR 60	KG	949,00	3336	3165864
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>30422232,7</b>
<b>AIU 29,31%</b>					<b>8915702,698</b>
<b>IVA 16% SOBRE LA UTILIDAD 4%</b>					<b>194702,2892</b>
<b>TOTAL</b>					<b>39532637,67</b>

**DETALLE A.I.U 29,2% CONSTRUCCION HUELLAS:**

ADMINISTRACION 29,31%	VALOR
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES 6,6%	\$ 2.609.154,09
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 395.326,38



República de Colombia



Derecho a la felicidad



Departamento de Santander

ESTAMPILLA PROCULTURA \$1000 X/C SMLMV	\$ 99.603,52
FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 5%	\$ 1.976.631,88
FIC	\$ 296.494,78
PAPELERIA-PERSONAL-TRANSPORTE	\$ 997.140,09
POLIZAS	\$ 716.018,00
TOTAL ADMINISTRACION 23,31%	\$ 7.090.368,74
TOTAL IMPREVISTOS 2 %	\$ 608.444,65
TOTAL UTILIDAD 4%	\$ 1.216.889,31
<b>TOTAL A.I.U</b>	<b>8.915.702,698</b>

**TOTAL ADMINISTRACION 15% CONTRATO: \$14.105.248,6**  
**SUMINISTRO: \$ 4.994.843,64**  
**OBRA AIU+ IVA: \$ 9.110.404,99**

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervienen,

**ARQ. ANDREA JOHANNA ALVAREZ T.**  
Supervisora

**Arq. JULIAN FERNANDO DIAZ**  
Contratista

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° SAMC-2017-02

Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE CHITARAQUE
Nit:	NIT 800034476-0
Contratista:	JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ
C.C.	79'792.721 de Bogotá
Objeto:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA PUENTE TIERRA - ALTO DEL VIENTO - ESCUELA MOTAVITA MUNICIPIO DE CHITARAQUE - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
Valor:	CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (3468'133.925,87) M/CTE.
Fecha de Suscripción:	25 de abril de 2017
Plazo de Ejecución:	Seis (6) meses
Vigencia:	Plazo de ejecución más cuatro meses más.
Dirección:	Calle 35 No. 22ª - 108 casa 17 Vaiterra Cañaveral, Floridablanca
Teléfonos:	3138706478
Forma de pago:	El Municipio cancelará el valor del contrato mediante actas parciales mensuales, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el supervisor
Imputación Presupuestal:	Certificado de disponibilidad Presupuestal N° 2017020019 del 10 de febrero de 2017, rubro 63020101 y 222604101

Entre los suscritos **JORGE ALBERTO HURTADO LEÓN**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.156.495 de Bogotá, actuando en nombre y representación legal del **MUNICIPIO DE CHITARAQUE**, con Nit. 300034476-0 en su calidad de Alcalde Municipal conforme al acta de posesión suscrita por el Notario Segundo del Circuito de Monquirá Boyacá el día Treinta (30) de Diciembre de Dos mil Quince (2015) para ejercer el cargo, y facultado para celebrar el presente compromiso conforme lo previsto en las disposiciones legales vigentes y quien en adelante para los efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATANTE o EL MUNICIPIO**, y por la otra **JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 79'792.721 de Bogotá, en calidad de persona natural, quien actúa en nombre propio, y en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad y/o incompatibilidad para contratar, conforme al anexo de radicación de propuesta, hemos convenido celebrar el presente Contrato de obra pública cuyo objeto es el **MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA PUENTE TIERRA - ALTO DEL VIENTO - ESCUELA MOTAVITA MUNICIPIO DE CHITARAQUE - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**, el cual se regirá por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, el cual fue adjudicado mediante Resolución No. 068 del 25 de abril de 2017, previo **PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-02 de 2017**, según las siguientes **CONSIDERACIONES**:

**PARTE CONSIDERATIVA**

1. Que el Municipio realizó estudio de Conveniencia y oportunidad, conforme a lo establecido en el estatuto de contratación pública mediante el cual se hace necesario adelantar los

"UNIDOS! MAS PROGRESO PARA CHITARAQUE"

Calle 2 No. 3-35 Palacio municipal - 2do. Piso. Teléfax 7290631 / 3212144372- Código Postal 154420  
www.chitaraque-boyaca.gov.co - contactenos@chitaraque-boyaca.gov.co

análisis de conveniencia y oportunidad para realizar la contratación a que se tenga lugar en una entidad pública.

2. Teniendo en cuenta que una de las principales obligaciones del estado se refiere a que los municipios deben Construir y conservar las infraestructuras para saneamiento básico, de transporte, vías urbanas y demás que sean propiedad de la entidad territorial, la administración se ve en la necesidad de ejecutar proyectos prioritarios que tiendan al continuo mejoramiento del municipio y de su población, se hace necesario ejecutar proyectos en donde se asegure la seguridad y tranquilidad de los habitantes en la zona Rural del Municipio para su buen desarrollo.
3. Que de acuerdo con la Ley 105 de 1995, corresponde a los municipios en el ámbito de sus jurisdicción realizar el mantenimiento y conservación de la malla vial, entendida esta como la red terciaria, entendidas estas como las calles y las carreteras que comunican el área rural con la cabecera municipal o con los centros poblados, por ende, siendo imperativa la necesidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de las vías veredales, las cuales han sido objeto de olvido y dejadez durante mucho tiempo.
4. La vereda Motavita es una de las zonas rurales más apartadas del municipio, su vía no está en las mejores condiciones y por ello, se ha proyectado el mejoramiento de varios sitios críticos mediante la construcción de placa huellas.
5. Que se adelantó un proceso de selección abreviada de menor cuantía, ante la declaratoria de desierto del proceso de licitación teniendo en cuenta que se cumple con la causal contenida en el Artículo 2.2.1.1.2.22. del decreto 1082 de 2015 que inca: "Contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto. La Entidad Estatal que haya declarado desierto una licitación puede adelantar el Proceso de Contratación correspondiente aplicando las normas del proceso de selección abreviada de menor cuantía, para lo cual debe prescindir de: a) recibir manifestaciones de interés, y b) realizar el sorteo de oferentes. En este caso, la Entidad Estatal debe expedir el acto de apertura del Proceso de Contratación dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la declaratoria de desierto.", para la escogencia del contratista que ejecute la obra y la propuesta de JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 79792.721 de Bogotá, en calidad de persona natural, resultó como el ganador del proceso de selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el pliego de condiciones y en el anexo técnico del proceso en el **PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-02 de 2017, OBJETO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA PUENTE TIERRA - ALTO DEL VIENTO - ESCUELA MOTAVITA MUNICIPIO DE CHITARAQUE - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se registrará por las siguientes cláusulas:

#### Cláusula 1 – Objeto del contrato

El objeto del contrato es ejecutar las obras para el **MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA PUENTE TIERRA - ALTO DEL VIENTO - ESCUELA MOTAVITA MUNICIPIO DE CHITARAQUE - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**

#### Cláusula 2 – Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición

"UNTIDOS! MAS PROGRESO PARA CHITARAQUE"

contenida en el Decreto 1082 de 2015 o en los pliegos de condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

<b>Acta de Inicio</b>	Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecución de la obra objeto del contrato.
<b>Acta de Entrega Definitiva</b>	Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la obra.
<b>Acta de Obra</b>	Es el documento en el que el contratista y el interventor dejarán consignadas las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra realmente ejecutadas.
<b>Anexo</b>	Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente Contrato.
<b>Aportes Parafiscales</b>	Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la Ley, que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio contable.
<b>Caducidad</b>	Es la cláusula excepcional reglada inicialmente en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993.
<b>Cláusulas Excepcionales</b>	Son las cláusulas de modificación unilateral, interpretación unilateral y terminación unilateral del contrato.
<b>Contratista</b>	Es el adjudicatario del proceso de selección de contratistas No.
<b>Contrato</b>	Es el presente acuerdo de voluntades, que se celebra de acuerdo con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1510 de 2013; así como cualquier otra norma que adicione, modifique o complemente estas normas. Este acuerdo también se celebra de acuerdo con las normas aplicables del régimen civil y comercial.
<b>Cronograma de Implementación</b>	Es el Cronograma presentado por el adjudicatario para realizar y llevar a cabo el presente contrato.
<b>Día(s) Calendario</b>	Es cualquier día del calendario, sin tener en cuenta si se trata de un Día Hábil o No hábil.
<b>Día(s) Hábil(es)</b>	Es cualquier día comprendido entre los lunes y los _____ (ambos inclusive) viernes de cada semana, excluyendo de éstos los días sábados y los días feriados determinados por ley en la República de Colombia.
<b>Día(s) No Hábil(es)</b>	Se entenderán de conformidad con el Código de Régimen Político y Municipal.
<b>Documentos del Proceso</b>	Son (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) las observaciones y sus respuestas; (f) la oferta; (g) el informe de evaluación; (h) el Contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación.
<b>Estimación del Riesgo</b>	Es la valoración del Riesgo en términos monetarios o porcentuales.
<b>Etapas del Contrato</b>	Son las fases en las que se divide la ejecución del contrato, teniendo en cuenta las actividades propias de cada una de ellas.

"UNIDOS! MAS PROGRESO PARA CHITARAQUE"

**CONTRATACION**

<b>Interpretación Unilateral</b>	ellas las cuales puedan ser utilizadas por la Entidad para estructurar las garantías del contrato. Es la cláusula excepcional reglada inicialmente en el artículo 15 de la Ley 80 de 1993.
<b>Modificación Unilateral</b>	Es la cláusula excepcional reglada inicialmente en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993.
<b>Multa</b>	Facultad excepcional del Municipio para imponer una sanción al contratista por el incumplimiento del contrato. El objetivo de esta sanción es la conminación al contratista para que ejecute y termine el contrato, y por ende, no será aplicable cuando se aplique la cláusula de caducidad o terminación unilateral del contrato.
<b>Obras Adicionales</b>	Son aquellas obras, no pactadas inicialmente, que deben ejecutarse para cumplir con el objeto de la obra. Deben estar directamente relacionadas con el objeto contractualmente pactado.
<b>Periodo Contractual</b>	Es cada una de las fracciones temporales en las que se divide la ejecución del contrato
<b>Pesos Colombianos, Pesos o \$</b>	Es la moneda de curso legal en la República de Colombia.
<b>Pliego de Condiciones</b>	Es el conjunto de normas y documentos que rigen el proceso de selección del contratista. En estos, se señalaron las condiciones objetivas de tipo económico, técnico y jurídico, así como los plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes formularon su Propuesta para participar y en donde el Adjudicatario resultó como ganador.
<b>Proceso de Contratación</b>	Es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes o el vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde.
<b>Proceso Sancionatorio</b>	Procedimiento para la imposición de multas, sanciones o declarar el incumplimiento contractual, de acuerdo con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
<b>Riesgo</b>	Es el evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato.
<b>Secop</b>	Es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública al que se refiere el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007.

**Cláusula 3 – Alcance del objeto del Contrato**

El Contratista se obliga a cumplir con lo previsto en el Anexo técnico del Pliego de Condiciones, así como con los siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	INCREMENTO POR DISTANCIA	VR PARCIAL
1	CONSTRUCCION PLACA HUELLA	NL			5%	
1.1	EXCAVACIONES DE CORTES, CANALES Y PRETAROS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACHARRADO LIBRE DE 200 M	M3	1.074.0	\$ 6.206.000	NA	\$ 6.665.244.000

"UNIDOS! MAS PROGRESO PARA CHITARAQUE"

Calle 2 No. 3-35 Palacio municipal – 1do. Piso. Telefax 7290631 / 32121-44372- Código Postal 154420  
 www.chitaraque-boyaca.gov.co - contactenos@chitaraque-boyaca.gov.co



1.3	SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (1500 P.S.I.), 40% RAON PARA BASES	M3	365,2	319.305,00	725.920,00	110.569.464,00
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 P.S.I.), PARA BASES	M3	220,1	222.649,00	345.250,00	75.968.229,00
1.4	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 27000 PSI 240 Mpa	Kg	414.349,024	2.821,00	2.561,00	1.227.301,61
1.5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 Mpa	Kg	3.542,3	2.550,00	1.104,00	10.908.403,20
1.6	SARDIRIEL FUNDIDO IN-SITU M.C. 30 M	M3	1.432,0	18.900,00	19.740,00	28.267.680,00
1.7	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) NO INCLuye REFUERZO	M3	128,9	277.446,00	566.215,00	51.071.655,70
1.8	SUMINISTRO, EXTENSIÓN, COMPACTACION DE MATERIAL GRANULAR (RECEBO) HASTA UN DIAMETRO DE 5" Y UN INDICE PLASTICO MENOR O IGUAL 5% Y COMPACTO 95% PROCTOR 110	M3	372,3	32.839,00	NA	12.224.470,50
1.9	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUES DE 5 KM, INSTALADO Y/O COMPACTADO SEGUN SECCION DE DISEÑO.	M3 - Km	39.465,9	1.385,00	NA	54.660.271,50
<b>VALOR TOTAL COSTO DIRECTO</b>						\$ 360.103.019,90
AIU =30%						\$ 108.030.905,97
<b>VALOR TOTAL OBRA</b>						\$ 468.133.925,87

#### Cláusula 4 – Valor del Contrato y Forma de pago

El valor del contrato es CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (\$468'133.925,87) M/CTE.

La alcaldía pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de la siguiente manera:

a) El 90% del valor del contrato en pagos por actas parciales de avance de obra, dependiendo la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los ítems de obra desarrollados y el presupuesto disponible, previo recibido a satisfacción por el supervisor del Municipio.

Se pagará según cuenta de cobro y la respectiva acta parcial de avance de obra debidamente soportada y certificado de recibo a satisfacción del supervisor del contrato. La cuenta deberá estar acompañada de la certificación del pago de obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales.

Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de radicación correcta de los documentos antes mencionados junto con el acta parcial de avance.

b) El restante 10% del valor del contrato, se pagará una vez cumplido y ejecutada la totalidad del objeto contractual, previa suscripción del Acta de Recibo final y Acta de Liquidación del Contrato debidamente firmadas. En todo caso, cada pago estará sujeto a la aprobación del PAC (Programación Anual Mensualizado de Caja)

"UNTOOS! MAS PROGRESO PARA CHITARAQUE"

Calle 2 No. 3-35 Palacio municipal – 2do. Piso. Telefax 7290631 / 3212144372 - Código Postal 154420  
www.chitaraque-boyaca.gov.co - contactenos@chitaraque-boyaca.gov.co

No obstante lo señalado en los numerales anteriores, los mencionados pagos están sujetos a los diferentes descuentos de ley, y el contratista deberá tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, que hace referencia al derecho de turno. Para tramitar cualquiera de los pagos, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en los pagos al sistema general de seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, además de parafiscales cuando a ello haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente.

Nota: Todos los pagos se realizarán previa presentación por parte del contratista de: la factura, el informe de supervisión y la certificación de cumplimiento del contrato y del valor a pagar. En la certificación de cumplimiento el interventor y/o supervisor del contrato debe verificar y certificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social en salud y pensiones por parte del Contratista.

#### Cláusula 5 – Declaraciones del contratista

El contratista hace las siguientes declaraciones:

- 5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso.
- 5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso recibió del municipio respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.
- 5.3 Quien suscribe el presente Contrato en nombre del Contratista está autorizado para el efecto.
- 5.4 Conoce, acepta y se obliga a cumplir con la Guía de supervisión del municipio.
- 5.5 Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en la propuesta.
- 5.6 El Contratista cumple con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.
- 5.7 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato.
- 5.8 El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el cronograma presentado en la propuesta. También se compromete a respetar y cumplir con el ordenamiento legal en su integridad.
- 5.9 El Contratista al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

#### Cláusula 6 – Plazo del Contrato

El contrato estará vigente desde la fecha de su firma por el término de seis (6) meses.

La fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra será la fecha en la cual se suscriba entre las partes el acta de inicio de obra. La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra será la fecha en la cual se suscriba el acta de entrega definitiva de la obra. Para que se pueda realizar la entrega definitiva, el contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente contrato. La ausencia o renuencia a

"UNIDOS! MAS PROGRESO PARA CHITARAQUE"

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITARAQUE</b> NIT. 800.034.476-0	<b>GESTION DE CONTRATACION</b> FORMATO
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>	F-GCT-01      Página 7 de 12
	<b>CONTRATACION</b>	Versión 1      07-06-16

suscribir cualquiera de estos documentos, debe interpretarse como un incumplimiento contractual.

#### Cláusula 7 – Obligaciones del Contratista

- 7.1 Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, cantidades de obra y obligaciones definidas en el presente contrato, incluyendo su anexo técnico y sus pliegos de condiciones.
- 7.2 Entregar el cronograma de entrega de los productos al municipio, de acuerdo a lo establecido en este Contrato.
- 7.3 Colaborar con el municipio en cualquier requerimiento que ella haga.
- 7.4 Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con la oferta presentada al Municipio.
- 7.5 Participar al Municipio de cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
- 7.6 Comunicarle a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de derechos económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el presente contrato.
- 7.7 Comunicarle a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.
- 7.8 No detener injustificadamente la ejecución de la obra en ningún momento.
- 7.9 Elaborar, suscribir y presentar ante la Entidad Estatal contratante, las respectivas Actas de Obra. Estas Actas de Obra deben estar aprobadas por el Interventor y/o Supervisor del Contrato.

#### Cláusula 8 – Derechos del Contratista

- 8.1 Recibir una remuneración por la obra ejecutada.
- 8.2 Comunicarle a la Entidad Estatal los acuerdos
- 8.3 Conocer los respectivos sistemas de comunicación con los que contará la Entidad Estatal para recibir las comunicaciones producto del presente contrato.
- 8.4 Conocer, dentro del organigrama de la Entidad Estatal, los despachos u oficinas que puedan tener alguna injerencia en el presente contrato.
- 8.5 Conocer con anticipación suficiente a cinco (5) días, los procesos sancionatorios o conminatorios iniciados por el Municipio.

#### Cláusula 9 - Obligaciones del Contratante

- 9.1 Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente contrato, de manera directa o indirecta.
- 9.2 Pagar el valor del Contrato de acuerdo con los términos establecidos

"UNIDOS! MAS PROGRESO PARA CHITARAQUE"

Calle 2 No. 3-35 Palacio municipal – 2do. Piso. Telefax 7290631 / 3212144372- Código Postal 154420  
[www.chitaraque-boyaca.gov.co](http://www.chitaraque-boyaca.gov.co) - [contactenos@chitaraque-boyaca.gov.co](mailto:contactenos@chitaraque-boyaca.gov.co)

- 9.3 Procurar en todo momento que se ejecute el objeto del presente Contrato.
- 9.4 Mantener disponible cualquier sistema de comunicación entre la Entidad Estatal y el contratista.

#### **Cláusula 10 – Derechos de la Entidad Estatal contratante**

- 10.1 Rechazar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones.
- 10.2 Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato.
- 10.3 Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado al Municipio de manera legal o contractual.

#### **Cláusula 11 – Responsabilidad**

El Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la Cláusula 1 del presente Contrato. El Contratista será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas al Municipio en la ejecución del objeto del presente Contrato.

Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o cualquier otra persona por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, interrupción de trabajo, fallos de funcionamiento en el sistema de computación, cualquier otro daño comercial o pérdida derivada de fuerza mayor y caso fortuito de acuerdo con la ley o daños punitivos.

#### **Cláusula 12 – Terminación, modificación e interpretación unilaterales del Contrato**

El Municipio puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente contrato.

#### **Cláusula 13 – Multas**

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, la Entidad Estatal contratante adelantará el procedimiento establecido en la ley para la imposición de multas y declaratorias de incumplimiento, de la siguiente manera:

13.1 Por atraso en la presentación de los documentos para iniciar la ejecución del contrato: El Municipio de Chitaraque aplicará a EL CONTRATISTA una multa del uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada día calendario que retarde la presentación de los documentos para iniciar la ejecución del contrato;

13.2 Por mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato: Hasta por un valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de mora o de incumplimiento, sin que se superen el diez por ciento (10%) del valor Total del contrato. Estas multas serán acumulables y se contabilizarán separadamente para cada una de las obligaciones incumplidas y se causen por el simple atraso sin que el Municipio tenga que demostrarlo y los perjuicios que se causen al Municipio por este aspecto se harán efectivos en forma separada, sin detrimento de la indemnización de perjuicios que haya lugar y de la cláusula penal pecuniaria.

**"UNIDOS! MAS PROGRESO PARA CHITARAQUE"**

Calle 2 No. 3-35 Palacio municipal – 2do. Piso, Telefax 7290631 / 3212144372- Código Postal 154420  
www.chitaraque-boyaca.gov.co - contactenos@chitaraque-boyaca.gov.co

PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA autoriza al Municipio con la suscripción del contrato para descontar y tomar el valor de las multas de que tratan los literales anteriores de cualquier suma que le adeude al Municipio, sin perjuicio de hacerlas efectivas de conformidad con la Ley.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Estas multas no podrán exceder del 20% del valor del contrato. El pago o deducción de las multas, no exonera al CONTRATISTA, de terminar la ejecución, ni demás obligaciones derivadas del presente contrato

#### Cláusula 14 – Cláusula Penal

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del Contratista establecidas en el presente Contrato, éste deberá pagar al Municipio, a título de cláusula penal, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impedirá el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor.

Este valor puede ser compensado con los montos que la Entidad Estatal contratante adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil.

#### Cláusula 15 – Caducidad

La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por la Entidad Estatal contratante en los siguientes eventos:

15.1 Paralización de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a treinta (30) días.

15.2 Paralización del personal de obra por un tiempo igual o superior a treinta (30) días.

15.3 Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencia que puede conducir a su paralización; o cuando EL CONTRATISTA incumpla la obligación establecida en el numeral 5o del artículo 5o de la Ley 80 de 1993 o celebre pactos o acuerdos prohibidos.

#### Cláusula 16 – Garantías

El Contratista debe presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del presente Contrato una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, a favor del Municipio. La garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos, suficiencias y vigencias

16.1 Cumplimiento del Contrato por un valor equivalente al 10% del valor del contrato y debe estar vigente hasta la liquidación del contrato y cuatro (4) meses más, y cubrir: (i) el incumplimiento total o parcial del Contrato, cobertura que incluye el cumplimiento de los Requisitos Técnicos Mínimos; (ii) el cumplimiento tardío o defectuoso del Contrato; (iii) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria; y (iv) los riesgos asumidos por el contratista.

16.2 Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales por un valor equivalente al 10% del valor del Contrato y con una vigencia igual a la del Contrato y tres (3) años más;

"UNIDOS! MAS PROGRESO PARA CHITARAQUE"

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITARAQUE</b> NIT. 900.034.476-0	<b>GESTION DE CONTRATACION</b> <b>FÓRMATO</b>	
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>	<b>F-GCT-01</b> Versión 1	Página 10 de 12 07-06-16
<b>CONTRATACION</b>			

16.3 **Estabilidad y Calidad de la obra.** Por el 15% del valor final de las obras y vigente por cinco (5) años contado a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo de la obra.

16.4 **Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE).** El Contratista deberá presentar una póliza de seguro que proteja a la entidad de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista, así como, de los subcontratistas de actividades, salvo que se acredite que el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto por una cuantía de 200 salarios mínimo mensuales legales vigentes.

#### **Cláusula 17 – Independencia del Contratista**

El Contratista es una entidad independiente de la Entidad Estatal contratante, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Municipio, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

#### **Cláusula 18 – Cesiones**

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones derivadas del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito de la Entidad Estatal contratante. Si el Contratista es objeto de una fusión o escisión empresarial o al cambio de control, la Entidad Estatal contratante tiene derecho a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a Entidad Estatal contratante de tal operación y solicitar su consentimiento. Si la Entidad Estatal contratante considera que la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la Cláusula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control.

#### **Cláusula 19 – Subcontratación**

El contratista puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del presente contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de éstas contrataciones a la Entidad Estatal contratante y debe tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. El contratista debe mantener indemne al Municipio de acuerdo con la Cláusula 20.

#### **Cláusula 20 - Indemnidad**

19.1 El Contratista se obliga a indemnizar a la Entidad Estatal contratante con ocasión de la violación o el incumplimiento de las declaraciones contenidas en la cláusula 5, indemnización que no tendrá límite pues tales declaraciones fueron tenidas en cuenta para seleccionar al Contratista.

En caso que el Municipio verifique la violación o el incumplimiento de las declaraciones contenidas en la cláusula 5 deberá presentar por escrito la reclamación correspondiente al Contratista indicando la forma como considera que la violación o el incumplimiento debe ser solucionado con cargo al Contratista.

19.2 El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa

**"UNIDOS! MAS PROGRESO PARA CHITARAQUE"**

Calle 2 No. 3-35 Palacio municipal – 2do. Piso. Telefax 7290631 / 3212144372- Código Postal 154420  
[www.chitaraque-boyaca.gov.co](http://www.chitaraque-boyaca.gov.co) - [contactenos@chitaraque-boyaca.gov.co](mailto:contactenos@chitaraque-boyaca.gov.co)

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHITARAQUE NIT. 800.034.476-0	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO	
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	F-GCT-01	Página 11 de 12
	Versión 1	07-06-16
CONTRATACIÓN		

sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato.

#### Cláusula 21 – Caso Fortuito y Fuerza Mayor

Las Partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

#### Cláusula 22 – Solución de Controversias

Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación previstos en la ley 50 de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen.

#### Cláusula 23 - Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

#### Cláusula 24 – Supervisión

La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente contrato está a cargo del Secretario de Planeación, Infraestructura y medio ambiente municipal.

#### Cláusula 25 – Interventoría

La interventoría externa será ejercida por el contratista seleccionado por el municipio mediante concurso de méritos de acuerdo a la cuantía del contrato de obra.

#### Cláusula 26 – Anexos del Contrato

Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato:

- 23.1 Estudios y Documentos Previos.
- 23.2 El pliego de condiciones del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-02 de 2017, sus anexos, adendas o cualquier otro Documento.
- 23.3 La oferta presentada por el Contratista.

#### Cláusula 27 – Perfeccionamiento y ejecución

El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecución la firma de las Partes, la publicación en el Secop y la aprobación de la garantía de que trata la Cláusula 16 del presente contrato.

#### Cláusula 28 - Disponibilidad presupuestal

"UNIDOS! MAS PROGRESO PARA CHITARAQUE"

Calle 2 No. 3-35 Palacio municipal – 2do. Piso. Telefax 7290631 / 3212144372- Código Postal 154420  
www.chitaraque-boyaca.gov.co - contactenos@chitaraque-boyaca.gov.co

El Municipio pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 2017020019, de fecha 10 de febrero de 2017 código 63020101 y 222604101.

**Cláusula-29— Registro y apropiaciones presupuestales**

El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

**Cláusula 30- Confidencialidad**

En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las Partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial.

**Cláusula 31 – Liquidación**

Posterior a la suscripción del Acta de Entrega Definitiva de la obra, las Partes deben liquidar el Contrato. En caso que el contratista se oponga o no exista un Acta de Entrega Definitiva de la obra, el Municipio podrá liquidar unilateralmente el presente Contrato.

**Cláusula 32 – Lugar de ejecución y domicilio contractual**

Las actividades previstas en el presente Contrato se desarrollarán en el municipio de Chitaraque y el domicilio contractual es el municipio de Chitaraque.

En constancia se firma en Chitaraque a los veinticinco (25) días del mes de abril de dos mil diecisiete (2017).

  
JORGE ALBERTO HURTADO LEÓN  
ALCALDE MUNICIPAL

  
JULIÁN FERNANDO DÍAZ ALVAREZ  
C.C. N° 79792.721 de Bogotá

Proyectó: Manuel Albán Barreto

"UNIDOS! MAS PROGRESO PARA CHITARAQUE"

Calle 2 No. 3-35 Palacio municipal – 2do. Piso. Telefax 7290631 / 32121-4372- Código Postal 154420  
www.chitaraque-boyaca.gov.co - contactenos@chitaraque-boyaca.gov.co

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHITARAQUE NIT. 800.034.476-0	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	F-GCT-01	Página 1 de 2
		Versión 1	07-06-16
CONTRATACION			

### ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBO FINAL A SATISFACCION

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No SAMC- 2017-02 ENTRE EL MUNICIPIO DE CHITARAQUE (BOYACÁ) Y JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ.**

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE CHITARAQUE (Boyacá)  
800034476-0

**REPRESENTANTE LEGAL:** JORGE ALBERTO HURTADO LEON  
C.C No. 80.156.495 de Bogotá

**CONTRATISTA:** JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ  
C.C 79.792.721 DE BOGOTÁ.

**OBJETO:** "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA  
PUENTE TIERRA- ALTO DEL VIENTO –ESCUELA DE  
MOTAVITA DEL MUNICIPIO DE CHITARAQUE –  
BOYACÁ.

**VALOR INICIAL:** CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO  
TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO  
PESOS CON 87/100 CENTAVOS (\$ 468.133.925,87)  
MCTE

**PAGO:** El Municipio cancelará el valor del contrato mediante actas  
parciales mensuales, las cuales deben ser refrendadas por el  
Contratista, interventor y el supervisor

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** SEIS (6) meses.

**PRORROGA:** CINCO (5) meses

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 25 DE ABRIL DE 2017

**ACTA DE INICIO:** ONCE (11) DE MAYO DE 2017

**FECHA DE SUSPENSIÓN No 1:** 15 DE MAYO DE 2017

**FECHA DE REINICIO No 1:** 15 DE AGOSTO DE 2017

**FECHA DE SUSPENSIÓN No 2:** 07 DE NOVIEMBRE DE 2017

**FECHA DE REINICIO No 2:** 27 DE NOVIEMBRE 2017

**FECHA DE SUSPENSIÓN No 3:** 23 DE MARZO 2018

**FECHA DE REINICIO No 3:** 25 DE JULIO 2018

**FECHA DE SUSPENSIÓN No 4:** 3 DE AGOSTO 2018

**FECHA DE REINICIO No 4:** 21 DE NOVIEMBRE 2018

**INTERVENTOR:** UNION TEMPORAL VIAS CHITARAQUE

**REPRESENTANTE LEGAL:** RICARDO ANDRES SANZ LONDOÑO  
C.C 9.731.206 DE ARMENIA.

**FECHA DE FINALIZACION:** 20 DE MARZO 2019

**FECHA DE TERMINACION REAL:** 20 DE MARZO 2019

**SUPERVISOR:** SECRETARIA DE PLANEACION

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHITARAQUE NIT. 800.034.476-0	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	F-GCT-01 Versión 1	Página 2 de 2 07-06-16
CONTRATACIÓN			

**BALANCE DEL CONTRATO**

ÍTEM	PAGOS	SALDO
Valor total del contrato	----	\$ 468.133.925,87
Valor Pagado Actas 1	\$ 81.820.465,56	
Valor Pagado Actas 2	\$ 29.795.816,19	
Valor Pagado Actas 3	\$ 75.647.103,42	
Valor Pagado Actas 4	\$ 109.361.388,55	
Valor a pagar presente acta	\$ 158.904.456,30	
Saldo a favor del municipio	\$ 12.604.695,85	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 468.133.925,87</b>	<b>\$ 468.133.925,87</b>

En Chitaraque a los veinte (20) días del mes de marzo de 2019 en la oficina de Planeación Municipal, se reunió el ingeniero **HELBER LEONARDO NIÑO BAEZ**, en calidad de Supervisor de la alcaldía, **JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ** en calidad de contratista, y **RICARDO ANDRES SANZ LONDOÑO** como representante legal de **UNION TEMPORAL VIAS CHITARAQUE INTERVENTOR CONTRATADO**, y con el fin de suscribir la presente acta de recibo final a satisfacción del contrato en referencia, y así constatar QUE CUMPLIO con todos los requisitos objeto del contrato.

se firma a los veinte (20) días del mes de marzo de 2019.

  
**HELBER LEONARDO NIÑO BAEZ**  
Secretario de Planeación.  
**SUPERVISOR**

  
**JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ**  
Contratista

  
**UNIÓN TEMPORAL VIAS CHITARAQUE**  
**RICARDO ANDRÉS SANZ LONDOÑO**  
**INTERVENTORÍA**

ANEXO 9-

Compromiso Anticorrupción

Barbosa, 22 de enero de 2024

Señores

**ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO - ASOSUPRO**  
**Proceso de Contratación - SAMC-002- 2024**

**LUIS ALEXANDER FORERO FRANCO** identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal de **CONSORCIO PLACA HUELLAS SAN BENITO 2024**, manifiesto que: Apoyamos la acción del Estado colombiano y de ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO – ASOSUPRO para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación **SAMC-002- 2024** Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación **SAMC-002- 2024**. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación **SAMC-002- 2024** nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los veintidós (22) días del mes de enero de 2024.

Firma representante legal,



**LUIS ALEXANDER FORERO FRANCO**  
**R/L CONSORCIO PLACA HUELLAS SAN BENITO 2024**  
**C.C. 91.016.709 DE BARBOSA**

ANEXO 11A

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

**LUIS ALEXANDER FORERO FRANCO** identificado en mi condición de representante legal de **FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE** identificada con el NIT **900.529.931-9**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**HERNANDO GALEANO CAMACHO** identificado con 13.955.922, y con tarjeta profesional [Incluir número de tarjeta profesional] de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor riscal de **FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE** identificada con el NIT **900.529.931-9**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BUCARAMANGA, luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certifiqué el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Barbosa, a los 22 días del mes de enero de 2024.

**LUIS ALEXANDER FORERO FRANCO**, en mi condición de representante legal de **FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE** identificada con el NIT **900.529.931-9**, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato no tuve personal a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social.



---

**R.L LUIS ALEXANDER FORERO FRANCO –**  
**FUNAMBIENTE**  
**C.C. 91.016.709**

ANEXO N° 2

FORMATO PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE

CONSECUTIVO RUP	N° CONTRATO	OBJETO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	% PARTICIPACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VR. PESOS	VR. SMMLV
74	SAMC-2017-02	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA PUENTE - ALTO DEL VIENTO - ESCUELA MOTAVITA MUNICIPIO DE CHITARAQUE - DEPARTAMENTO DE BOYACA	MUNICIPIO DE CHITARAQUE	JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ	100%	25 DE ABRIL DE 2017	25 DE OCTUBRE 2017	\$ 468.333.925,87	279,88
20	001-2009	CONSTRUCCION 200 ML DE PLACA HUELA VEREDA EL AMARILLO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO DENTRO DEL CONVENIO INVIAS N° 0946 DE 2008 PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER	ALCALDIA DE BARBOSA	JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ	100%	09 DE FEBRERO DE 2009	27 DE MARZO 2009	\$ 108.140.239	217,62
14	003-2010	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO TITINARIO DE LAS VIAS TERCARIAS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE BARBOSA DEPARTAMENTO DE (SANTANDER)	MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER	JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ	100%	27 DE SEPTIEMBRE DE 2010	27 DE OCTUBRE 2010	\$ 119.999.715,10	233

FIRMA REPRESENTANTE

  
 LUIS ALEXANDER FORERO FRANCO  
 N/L CONSORCIO PLACA HUELLAS SAN DENTO 2024  
 C.C. 91.016.709 DE BARBOSA

ANEKO 4						
PERSONAL PROFESIONAL						
PROCESO DE CONTRATACION SAMC-002- 2024						
NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO A DESEMPEÑAR EN EL FUTURO CONTRATO	TITULO DE PREGRADO	EXPERIENCIA		ESPECIFICA
				F/EXPEDICION DE TARJETA	AÑOS	
YACNA IZARIMA CHAVEZ SERRANO	1.095.838.646	DIRECTOR DE PROYECTOS	INGENIERA CIVIL	nov-20	3	3
JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ	79.792.721	COORDINADOR DE PROYECTOS	ARQUITECTO	05-may-01	22	22

  
 LUIS ALEXANDER FORERO FRATICO  
 R/L CONSORCIO PLACA HUELLAS SAN BENITO 2024  
 C.C. 91.016.709 DE BARBOSA

ANEXO 11A

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES


ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

**JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ** identificado en mi condición de representante legal de **INGENIARQ, INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.** identificada con el NIT **901.332.855 - 3**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Barbosa, a los 22 días del mes de enero de 2024.

**JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ**, en mi condición de representante legal de **INGENIARQ, INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S** identificada con el NIT **901.332.855 - 3**, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato no tuve personal a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social.



R.L **JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ**  
**INGENIARQ, INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S**  
C.C. 79.792.721

NIT 890.037.013-6  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: Dxe18BS1Mhg6MZ1UgAbBQ==

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R0000002059-0002

No. PÓLIZA B-100044684		No. ANEXO 0		No. CERTIFICADO 22223103		No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN 22/01/2024		SUC. EXPEDIDORA AGENCIA BUCARAMANGA	
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	
00:00 Horas Del 22/01/2024		24:00 Horas Del 22/05/2024				N/A N/A N/A N/A	
TOMADOR CONSORCIO PLACA HUELLAS SAN BENITO 2024				No. DOC. IDENTIDAD 900.529.931-9			
DIRECCIÓN CLL 15A N 6-23				TELÉFONO 3134714690			
ASEGURADO ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO				No. DOC. IDENTIDAD 901.445.387-3			
DIRECCIÓN CALLE 32 39 -11				TELÉFONO 3108708920			
BENEFICIARIO ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO				No. DOC. IDENTIDAD 901.445.387-3			
DIRECCIÓN CALLE 32 39 -11				TELÉFONO 3108708920			

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO NO. SAMC-002- 2024 , CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES VEREDAS NOVILLEROS Y SAN LORENZO EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO, SANTANDER.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

INTEGRANTE 1 - FUNDACION SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ME - NIT: 900529931 (PART. 50,0 %)  
INTEGRANTE 2 - INGENIARQ INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS - NIT: 901332855 (PART. 50,0 %)  
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO PLACA HUELLAS SAN BENITO 2024 )  
CÓDIGO ASEGURADO 6932835

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas Del 22/01/2024	24:00 Horas Del 22/05/2024	28.562.474,40	45.000,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 28.562.474,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LUZ STELLA SERRANO MANTILLA	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	\$	45.000,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	45.000,00
GASTOS EXP.	\$	5.000,00
IVA	\$	9.500,00
TOTAL A PAGAR	\$	59.500,00

DISTRIBUCION COASEGURO				
COMPANIA	TIPO COASEGURO	POLIZA LIDER	CERTIF. LIDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 22/01/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).



CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTA 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.  
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTECIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

*Angela Munar*  
Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.  
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO  
C.C. 52.646.070

*[Signature]*  
TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:  
• Nacional: 01 8000 111 935  
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



## **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)**

### **1. RIESGOS AMPAROS**

LA ASEGURADORA OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA NO PODRÁ RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SI, SEGÚN LAS DEFINICIONES Y ALCANCE QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN:

#### **1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA**

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRE LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

**1.1.1** LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

**1.1.2** EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

**1.1.3** LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

**1.1.4** LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

#### **1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.**

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CON OCASIÓN DE:

- (I)** LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO;
- (II)** EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO; Y
- (III)** LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN CALIDAD DE ANTICIPO.

#### **1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO**

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

#### **1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.

#### **1.5 AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES**

ESTE AMPARO DEBE CUBRIR A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO.

LA ENTIDAD ESTATAL NO DEBE EXIGIR UNA GARANTÍA PARA CUBRIR ESTE RIESGO EN LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL CON PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL COLOMBIANO.

#### **1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA.**

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCIÓN.

#### **1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO.**

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO

#### **1.8 AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES**

ESTE AMPARO CUBRE LA CALIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL EN CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO.

#### **1.9 RESPONSABILIDAD FISCAL**

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, O DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

## 2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARAN EN LOS CASOS SIGUIENTES:

**2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA).**

**2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS AL CONTRATO.**

**2.3 USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL QUE ESTE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL.**

**2.4 EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.**

## 3. SUMA ASEGURADA

LA SUMA ASEGURADA DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARATULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

## 4. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ CONSTAR EN LA CARATULA O EN SUS ANEXOS. EN LOS CONTRATOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015, EL GARANTE TIENE LA FACULTAD LEGAL DE DECIDIR NO GARANTIZAR LA ETAPA SIGUIENTE, CASO EN EL CUAL DEBE INFORMAR SU DECISIÓN POR ESCRITO A LA ENTIDAD ESTATAL GARANTIZADA SEIS (6) MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA GARANTÍA. ESTE AVISO NO AFECTA LA GARANTÍA DE LA ETAPA CONTRACTUAL O PERÍODO CONTRACTUAL EN EJECUCIÓN. SI EL GARANTE NO DA EL AVISO CON LA ANTICIPACIÓN MENCIONADA Y EL CONTRATISTA NO OBTIENE UNA NUEVA GARANTÍA, QUEDA OBLIGADO A GARANTIZAR LA ETAPA DEL CONTRATO O EL PERÍODO CONTRACTUAL SUBSIGUIENTE.

## 5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA

DEACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1077 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PERDIDA PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA Y DEL GARANTE, DE LA SIGUIENTE FORMA:

**5.1 EN CASO DE CADUCIDAD, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO Y ORDENE EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE, BIEN SEA DE LA CLÁUSULA PENAL O DE LOS PERJUICIOS QUE HA CUANTIFICADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDAD CONSTITUYE EL SINIESTRO.**

**5.2** EN CASO DE APLICACIÓN DE MULTAS, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL IMPONE MULTAS, DEBE ORDENAR EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE CONSTITUYE EL SINIESTRO.

**5.3** EN LOS DEMÁS CASOS DE INCUMPLIMIENTO, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE EL INCUMPLIMIENTO, PUEDE HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, SI ESTÁ PACTADA EN EL CONTRATO, Y ORDENAR SU PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGUROS.

#### **6. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO.**

LA ENTIDAD ES SOMETIDA AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PODRÁN DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO, CUANTIFICANDO LOS PERJUICIOS DEL MISMO, IMPONER LAS MULTAS Y SANCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, Y HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL. PARA TAL EFECTO OBSERVARAN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

**A)** EVIDENCIADO UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, LA ENTIDAD PÚBLICA LO CITARA A AUDIENCIA PARA DEBATIR LO OCURRIDO. EN LA CITACIÓN, HARÁ MENCIÓN EXPRESA Y DETALLADA DE LOS HECHOS QUE LA SOPORTAN, ACOMPAÑANDO EL INFORME DE INTERVENTORÍA O DE SUPERVISIÓN EN EL QUE SE SUSTENTE LA ACTUACIÓN Y ENUNCIARA LAS NORMAS O CLAUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. EN LA MISMA SE ESTABLECERÁ EL LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA, LA QUE PODRÁ TENER LUGAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, ATENDIDA LA NATURALEZA DEL CONTRATO Y LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. EN EL EVENTO EN QUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONSISTA EN PÓLIZA DE SEGUROS, EL GARANTE SERÁ CITADO DE LA MISMA MANERA;

**B)** EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PRESENTARÁ LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE MOTIVAN LA ACTUACIÓN, ENUNCIARÁ LAS POSIBLES NORMAS O CLAUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. ACTO SEGUIDO SE CONCEDERÁ EL USO DE LA PALABRA AL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA O A QUIEN LO REPRESENTA, Y AL GARANTE, PARA QUE PRESENTEN SUS DESCARGOS, EN DESARROLLO DE LO CUAL PODRÁ RENDIR LAS EXPLICACIONES DEL CASO, APORTAR PRUEBAS Y CONTROVERTIR LAS PRESENTADAS POR LA ENTIDAD;

**C)** HECHO LO PRECEDENTE, MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA EN LA QUE SE CONSIGNE LO OCURRIDO EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA Y LA CUAL SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN DICHO

ACTO PÚBLICO, LA ENTIDAD PROCEDERÁ A DECIDIR SOBRE LA IMPOSICIÓN O NO DE LA MULTA, SANCIÓN O DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO. CONTRA LA DECISIÓN ASÍ PROFERIDA SÓLO PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN QUE SE INTERPONDRÁ, SUSTENTARÁ Y DECIDIRÁ EN LA MISMA AUDIENCIA. LA DECISIÓN SOBRE EL RECURSO SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN LA MISMA AUDIENCIA;

**D)** EN CUALQUIER MOMENTO DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PODRÁ SUSPENDER LA AUDIENCIA CUANDO DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE, ELLO RESULTE EN SU CRITERIO NECESARIO PARA ALLEGAR O PRACTICAR PRUEBAS QUE ESTIME CONDUCTENTES Y PERTINENTES, O CUANDO POR CUALQUIER OTRA RAZÓN DEBIDAMENTE SUSTENTADA, ELLO RESULTE NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. EN TODO CASO, AL ADOPTAR LA DECISIÓN, SE SEÑALARÁ FECHA Y HORA PARA REANUDAR LA AUDIENCIA. LA ENTIDAD PODRÁ DAR POR TERMINADO EL PROCEDIMIENTO EN CUALQUIER MOMENTO, SI POR ALGÚN MEDIO TIENE CONOCIMIENTO DE LA CESACIÓN DE SITUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO.

## **7. COMPENSACIÓN**

SI LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA AL MOMENTO DE TENER CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO, O CON POSTERIORIDAD A ESTE O DEL RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN, FUERE DEUDORA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO POR CUALQUIER CONCEPTO, SE APLICARÁ LA COMPENSACIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE LAS ACREENCIAS, SEGÚN LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 1417 Y SS. DEL CÓDIGO CIVIL. IGUALMENTE DISMINUIRÁ EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN, EL CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HAYA OBTENIDO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, EN EJERCICIO DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CUYO CUMPLIMIENTO SE GARANTIZA POR LA PRESENTE PÓLIZA.

## **8. PAGO DEL SINIESTRO.**

LA ASEGURADORA PAGARÁ EL VALOR DEL SINIESTRO, ASÍ:

**8.1** PARA EL CASO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.1, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD CONTRATANTE PARA RECLAMAR EL PAGO, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTÉNTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO Y DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O DE LA RESOLUCIÓN EJECUTORIADA QUE ACOJA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL.

**8.2** PARA EL CASO DEL NUMERAL 5.2, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE LA COPIA AUTÉNTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO, O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

**8.3** PARA EL CASO PRESENTADO EN EL NUMERAL 5.3, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTÉNTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE CONSTITUYA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS AL FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

**PARÁGRAFO.** – DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1110 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ASEGURADORA PODRÁ OPTAR POR CUMPLIR SU PRESTACIÓN MEDIANTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, O CONTINUANDO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, PARA ESTE ÚLTIMO EVENTO SE REQUIERE LA ACEPTACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD NO IMPEDIRÁ QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA TOME POSESIÓN DE LA OBRA O CONTINÚE INMEDIATAMENTE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO, BIEN SEA A TRAVÉS DEL GARANTE O DE OTRO CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO LA ASEGURADORA RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO O A FAVOR DE QUIEN DETERMINE ESTA, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA ASEGURADORA. EN TAL EVENTO LA ASEGURADORA PRESENTARÁ GARANTÍAS.

## **9. CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN**

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA SEA AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL SEAN MODIFICADAS, LA ASEGURADORA A SOLICITUD DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DEL SEGURO, EN DONDE EXPRESE SU CONOCIMIENTO AL RESPECTO DE LAS MODIFICACIONES ACORDADAS ENTRE EL CONTRATISTA GARANTIZADO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

## **10. SUBROGACIÓN**

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1096 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 203 DEL DECRETO 663 DE 1993 ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO, LA ASEGURADORA SE SUBROGA HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE TENGA CONTRA EL CONTRATISTA GARANTIZADO.

## **11. NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD**

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI POR REVOCACIÓN UNILATERAL.

## 12. NATURALEZA DEL SEGURO

LA GARANTÍA OTORGADA POR ESTA PÓLIZA O SUS CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN, NO ES SOLIDARIA, NI INCONDICIONAL Y SU EXIGENCIA ESTÁ SUPEDITADA A LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y SU CUANTIFICACIÓN.

## 13. NOTIFICACIONES Y RECURSOS

LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBERÁ NOTIFICAR A LA ASEGURADORA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ATINENTES A LA EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y EL GARANTE.

## 14. COEXISTENCIA DE SEGUROS

EN CASO DE EXISTIR, AL MOMENTO DE SINIESTRO, OTRO SEGURO DE CUMPLIMIENTO CON RELACIÓN AL MISMO CONTRATO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAY LUGAR, SE DISTRIBUIRÁ ENTRO LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS

## 15. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

## 16. PRESCRIPCIÓN

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

## 17. DOMICILIO

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA EN FE DE LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS \_\_\_\_\_ DÍAS DEL MES DE \_\_\_\_\_ DE 20 \_\_\_\_



COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



EL TOMADOR/ASEGURADO



COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Afiliados



CÁMARA COLOMBIANA  
DE LA INFRAESTRUCTURA



Asociación Paramericana de Planos  
Paramerican Surety Association

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza B-100044684 y endoso, @ cuyo afianzado es: CONSORCIO PLACA HUELLAS SAN BENITO 2024 Asegurado o Beneficiario: ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO / ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO , expedida por la Compañía en 22/01/2024, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA BUCARAMANGA a los 22 días del mes ENERO del año 2024.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.



- CLIENTE -

Referencia de Pago No.

22223103

Fecha de Facturación 22/01/2024

Fecha Límite de Pago 21/02/2024

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1022**

Prima 50.000,00

Póliza No. B-100044684

IVA 9.500,00

Periodo Facturado 22/01/2024 22/05/2024

**VALOR TOTAL A PAGAR \$ 59.500,00**

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Cheque

Nombre / Razón Social CONSORCIO PLACA HUELLAS SAN BENITO 202

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
<b>TOTAL</b>			

CILL 15A N 6-23 900529931

Intermediaria LUZ STELLA SERRANO MANTILLA

Apreciado Cliente:

**ESPACIO PARA EL TIMBRE**

- No se aceptan pagos parciales.
- Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) ÚNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
- Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el 21/02/2024 se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la cartúla de esta (artículo 1068 código de comercio)
- Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 500531292-7, al respaldo endoséelo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.
- Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web [www.segurosmondial.com.co](http://www.segurosmondial.com.co) en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.

22223103

Fecha de Facturación 22/01/2024

Fecha Límite de Pago 21/02/2024

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1022**

Prima 50.000,00

Póliza No. B-100044684

IVA 9.500,00

Periodo Facturado 22/01/2024 22/05/2024

**VALOR TOTAL A PAGAR \$ 59.500,00**

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Cheque


Nombre / Razón Social CONSORCIO PLACA HUELLAS SAN BENITO 202

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
<b>TOTAL</b>			

CILL 15A N 6-23 900529931


Intermediaria LUZ STELLA SERRANO MANTILLA

**Corresponsales**  
OPCIÓN 1



(415)7709998434219(8020)0000022223103(3900)00000059500(96)20240221

**Bancos**  
**Corresponsales**  
OPCIÓN 2




(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990022223103(3900)00000059500(96)20240221

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

  
CORRESPONSALES



OPCIÓN 2

  
BANCOS



  
CORRESPONSALES



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

[Empty rectangular box]


[Empty rectangular box]

**CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA**

**INGENIARQ INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.**

<b>No.</b>	<b><u>Nombre del Profesional</u></b>	<b><u>Profesion</u></b> - Arquitectura - Ingeniería - Geología	<b><u>Nº Matrícula</u></b> <b><u>Profesional</u></b>	<b><u>Numero y año</u></b> <b>del contrato laboral o</b> <b>prestacion de servicios</b> <b>profesionales</b>	<b><u>Vigencia</u></b> <b>o duracion</b> <b>contrato</b>
1	JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ	Arquitectura	A25052001-79792721	socio	indefinido

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 22 días del mes de enero de 2024

  
JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ  
NIT 79792721-7

  
CLAUDIA MARCELA SANCHEZ CADENA  
Contador Público  
T.P. 168652-T

**CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA**

**Contratos para Acreditación de Experiencia**

**Nombre Proponente o Integrante:**

INGENIARQ INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.

cons RUP	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2022 (\$1.000.000)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
1	274,66	100,00%	1.160.000,00	318.605.600,00
2	358,07	90,00%	1.160.000,00	373.825.080,00
3	181,15	100,00%	1.160.000,00	210.134.000,00
4	519,04	80,00%	1.160.000,00	481.669.120,00
5	244,83	100,00%	1.160.000,00	284.002.800,00
6	2369,71	100,00%	1.160.000,00	2.748.863.600,00
7	1547,26	100,00%	1.160.000,00	1.794.821.600,00
8	88,21	100,00%	1.160.000,00	102.323.600,00
9	418,48	100,00%	1.160.000,00	485.436.800,00
10	744,84	100,00%	1.160.000,00	864.014.400,00
11	253,65	100,00%	1.160.000,00	294.234.000,00
12	257,88	90,00%	1.160.000,00	269.226.720,00
13	255,45	100,00%	1.160.000,00	296.322.000,00
14	233,00	100,00%	1.160.000,00	270.280.000,00
15	169,44	100,00%	1.160.000,00	196.550.400,00
16	784,79	90,00%	1.160.000,00	819.320.760,00
17	134,92	100,00%	1.160.000,00	156.507.200,00
18	54,18	100,00%	1.160.000,00	62.848.800,00
19	104,30	100,00%	1.160.000,00	120.988.000,00
20	217,62	100,00%	1.160.000,00	252.439.200,00
21	137,12	100,00%	1.160.000,00	159.059.200,00
22	123,05	100,00%	1.160.000,00	142.738.000,00
23	366,58	80,00%	1.160.000,00	340.186.240,00
24	149,87	100,00%	1.160.000,00	173.849.200,00
25	11,48	100,00%	1.160.000,00	13.316.800,00
26	502,46	100,00%	1.160.000,00	582.853.600,00
27	188,97	100,00%	1.160.000,00	219.205.200,00
28	36,75	100,00%	1.160.000,00	42.630.000,00
29	207,04	100,00%	1.160.000,00	240.166.400,00
30	266,36	100,00%	1.160.000,00	308.977.600,00
31	436,52	90,00%	1.160.000,00	455.726.880,00
32	309,68	100,00%	1.160.000,00	359.228.800,00
33	71,83	100,00%	1.160.000,00	83.322.800,00
34	453,94	100,00%	1.160.000,00	526.570.400,00
35	225,13	100,00%	1.160.000,00	261.150.800,00
36	232,80	100,00%	1.160.000,00	270.048.000,00
37	1694,55	40,00%	1.160.000,00	786.271.200,00
38	462,86	100,00%	1.160.000,00	536.917.600,00
39	242,70	100,00%	1.160.000,00	281.532.000,00
40	279,88	100,00%	1.160.000,00	324.660.800,00
41	230,78	100,00%	1.160.000,00	267.704.800,00
42	278,72	100,00%	1.160.000,00	323.315.200,00
43	205,33	100,00%	1.160.000,00	238.182.800,00
44	570,91	100,00%	1.160.000,00	662.255.600,00
45	162,66	100,00%	1.160.000,00	188.685.600,00
46	1403,75	100,00%	1.160.000,00	1.628.350.000,00
47	775,20	100,00%	1.160.000,00	899.232.000,00
48	348,78	100,00%	1.160.000,00	404.584.800,00
49	36,88	100,00%	1.160.000,00	42.692.800,00





**FORMATO No. 3 INGRESOS OPERACIONALES**

**INGENIARQ INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.**


**(INGRESOS OPERACIONALES)**

<b>Años de Información Financiera</b>	<b>Capacidad de Organización (CO)</b>	<b>CO Ingreso Operacional ( \$ )</b>
<i>Cinco (5) años o más</i>	<i>Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años</i>	<b>1.269.004.333</b>
<i>Entre Uno (1) y Cinco (5) años</i>	<i>Mayor Ingreso Operacional de los años de vida del oferente</i>	
<i>Menos de Un (1) año (*)</i>	<b>USD 125.000</b>	

*El proponente deberá escoger la información a reportar dependiendo de los años de información financiera.*

*(\*) Si los Ingresos Operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a USD125.000, la Capacidad de Organización (CO) del proponente es igual a USD125.000.*

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 22 días del mes de enero de 2024

  
JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ  
NIT 79792721-7

  
CLAUDIA MARCELA SANCHEZ CADENA  
Contador Público  
T.P. 168652-T

**CERTIFICADO DE CAPACIDAD TÉCNICA**


**FUNAMBIENTE**

No.	Nombre del Profesional	Profesión	Nº de matrícula profesional	Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales	Vigencia del Contrato
1	LUIS ALEXANDER FORERO FRANCO	Ingeniero	22530	socio	Indefinido

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 22 días del mes de enero de 2024



**LUIS ALEXANDER FORERO FRANCO**  
NIT: 900529931-9



**HERIBERTO CAMACHO GALEANO**  
Revisor Fiscal  
T.P. 117633


# CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA

Oferente:

**FUNAMBIENTE**

Número de consecutivo de contratos relacionados en el RUP con la actividad de la construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total en SMMLV reportado en el RUP	Valor total del contrato en SMMLV afectado por el porcentaje de participación	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)
35	100,0%	219,13	219,13	\$ 284.869.000,00
106	100,0%	205,28	205,28	\$ 266.864.000,00
			0,00	\$ -
			0,00	\$ -
			0,00	\$ -
			0,00	\$ -
			0,00	\$ -
			0,00	\$ -
			0,00	\$ -
			0,00	\$ -
			0,00	\$ -
			0,00	\$ -
			0,00	\$ -
			0,00	\$ -
			0,00	\$ -
			0,00	\$ -
			0,00	\$ -
			0,00	\$ -
			0,00	\$ -
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 551.733.000,00</b>

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 22 días del mes de enero de 2024

  
**LUIS ALEXANDER FORERO FRANCO**  
 NIT: 900529931-9  
 CC: 91.016.709

  
**HERNANDO LAMACHO GALEANO**  
 Revisor Fiscal  
 CC: 13.955.922  
 T.P. 117633

**SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION**

Oferente:

**FUNAMBIENTE**

Número de contrato	Entidad Contratante	Valor (COP)	Fecha de inicio (dd-mm-aaaa)	Plazo (meses)	Oferente plural (si/no)	Participación (%)	Está suspendido? (si/no)	Fecha de suspensión (dd-mm-aaaa)

**NO SE ENCUENTRAN CONTRATOS EN EJECUCION**

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 22 días del mes de enero de 2024



**LUIS ALEXANDER FORERO FRANCO**  
 NIT: 900529931-9  
 CC: 91.016.709

  
**HERIBERTO CAMACHO GALEANO**

Revisor Fiscal  
 CC: 13.955.922  
 T/P. 117633

## INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Barbosa 22 de enero de 2024

Señores


ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO – ASOSUPRO

Referencia: Proceso de Contratación - SAMC-002- 2024

**LUIS ALEXANDER FORERO FRANCO**, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal de **CONSORCIO PLACA HUELLAS SAN BENITO 2024** manifiesto que en mi condición de proponte Nacional , Extranjero , la propuesta involucra:

BIENES, así: 100% nacionales y 0% no nacionales.

y SERVICIOS, así: 100% nacionales y 0% no nacionales



**R.L LUIS ALEXANDER FORERO FRANCO**

**C.C. 91.016.709**

**CONSORCIO PLACA HUELLAS SAN BENITO 2024**