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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 030 DE 2023

Entre JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS identificado con cedula de ciudadania
86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No.
001 de 2022 de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO “ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y
facultado para contratar en nombre y representacién de la ASOCIACION
SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO *ASOSUPRO”,
formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de Constitucion No. 01 del 29 de
diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica nimero 48 de 14 de enero del
2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado todos sus actos
de constitucién de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que establece la
Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho Publico,
con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman;
que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios
identificada con Numero de Identificacién Tributaria nimero 901.445.387-3 de (en adelante
la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, la SERING CIA S.A.S, identificada con el Nit N°.
900.933.566-5 y presentada legalmente por el sefior FERNANDO CAMARGO ZORRO,
identificado con la cedula de ciudadania N°. 9.658.247 de Yopal (en adelante el
“Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la
oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes
consideraciones:

.  Que mediante Resolucién No. 112 de 2023, la Entidad abrid el Proceso de
Contrataciéon numero LP-025-2023.

[I.  Que mediante Resolucion No. 154 de 28 de septiembre de 2023 la Entidad adjudicé
el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012
y el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las
modifiquen o sustituyan, ademas de las adicicnales que resulten aplicables a la materia. En
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con

el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo come lo requiera el

i
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contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial debenrser
entendidos de acuerde con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto
1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado
natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es “CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO PLUVIAL
REDES DE ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL BARRIO EL PRADO MUNICIPIO
DE NUNCHIA CASANARE”.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberd desarrollar el cbjeto del Contratc de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de
Contratacién No. LP-025-2023, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su
total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta
econémica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados
por el Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato serda de TRES (3) meses,
contados a partir de acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de MIL TRESCIENTOS CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($1.304.613.850,00,
equivalentes a 1.124,667 SMLMV para el afio de suscripcion del contrato 2023 suma que
se discrimina de la siguiente manera:

T o SR
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FORMULARIC 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentacion de propuesta econdmica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer
la presentacion de la oferta econdmica con un formulario distinto al indicado.]
[Los proponentes emplearan el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta econdmica conforme al Formulario 1 - Presupueste Oficial
publicado por la Entidad]
Cuando el proceso de contratacién es estructurado por precios unitanos, la Entidad debe aplicar Jas notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de
“Descripcién”, “Porcentaje” de la Administracién, Imprevisto, Utilidad y total A.LU. resaltadas en color amarille.
iTEM ESPECIFICACIONES
Ne DE PARTICULA DESCRIPCION UND. CANJ’DA U:?TLACI)SO VALOR TOTAL
PAGO | GENERAL R
100 ALCANTARILLADO PLUVIAL, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y EXCAVACIONES
Replantec y localizacion de
e tuberias de alcantarillado n 28543 $ 6.025,80 $2.322.644.61
Excavacion manual en
102 conglemerado para construccidn m? 180,00 $ 13.811.925,80
de sumideros (m3) $76.732,92
Excavacién mecéanica
conglomerado de 0-6 m zona
103 urbana {area restringida por m?* 110,00 $2.136.182,40
tuberias gas, agua, lluvias,
ductos, etc) $19.419,84
Encamado tuberia con arena N P
104 apisonada (arena sucia de rio) m 15418 | s13p.372.06 | 2133434297
Tuberia PVC alcantarillado 10".
105 Suministro e instal. m 180,00 | 50207452 | % 18-535413.80
Relleno de excavacion (con -
106 material local) compactado m 480,00 $ 24.768,48 $11.888.870,40
Pozo de Inspeccion recto (sin i
107 cono truncado) H=3.0-4.0m @ und 6,00 $ $ 48,529.301,04
2.00m 8.088.216,84
Sumidero lateral SL-150 en $
108 mamposteria und 2000 2peg 950,00 [ BEAT.ME00
, Replanteo y localizacién de
109 tuberias de acueducto m 4080 $4.171.20 $ 321557808
Acometida domiciliaria acueducto
110 PF+UAD (L=1m) @=1/2". und 20,00 $ 3.141.837,60
Suministro e Instal. $ 157.091,88
Caja para medidor de agua
prefabricada 35 x 51 con tapa
% plastica de seguridad. Suministro s 20,00 $6.652.509,80
e Instal. $ 332.625,48
Micromedidor para acometida de
112 acueducto DN=1/2" x 3/4" rosca. und 20,00 $ 2.238.376,80
Suministro e Instal, $111.918,84
Acometida domiciliaria
113 alcantarillado 8" x 6" (200* 160) L | und 20,00 $9.911.193,60
=6 m, @= 6". Suministro e instal. $ 495.559,68
Tuberia PVC alcantarillade &".
3.051.496,80
e Suministro e instal. n £0.00 $50.858.28 § :
115 Caja de inspeccion 80 x 80 und 15,00 | $ 380.000,00 $ 5.700.000,00
Nivelacién de Pozos de
118 Inspeccidn (No incluye: Tapa ni und 12,00 $ 2.556.560,16
aro) $213.046,68
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Excavacién mecanica
) conglomerado de 0-6 m zona
117 urbana (area restringida por m? 2.312,70 $44.912.263,97
tuberias gas, agua, lluvias,
ductos, elc) $19.419.84
Excavacién a mano en material 5
T8 comun, con transporte. m 327,00 $ 54.464,52 $77.809.898,04
Cargue y retiro mecanico de
ne material, con acarreo a 6 Kms m? 2.312,70 $ 16.401,00 $137:830.502,70
Subtotal $ 308.946.003,97
200 SOBREACARREOS Y TRANSPORTE
Scbreacarreos o transporte de 5
201 ‘ | ‘ material Pétreo (via pavimentada) mkm | 93,531,23 2.044,68 $191.241.435,36
Subtotal $ 191.241.435,36
300 ESTRUCTURA VIA
Mejoramiento de la subrasante
301 con malerial crudo de rio m? f22. 12 55.242,00 $39.924.429,19
clasificado Tmax. 3"
302 Base granular (INV. 330.1) m? 751,63 108.546,24 $ 81.586.339,01
Losa de pavimento en Concreto
303 resistencia 280 kg/cm?-4000 psi m? 2.603,70 186.080,96 $484.525.032,55
e=0.20m
Junta de dilatacion de 10 mm x
304 10 mm (Cortada, inducida y m 1,100,00 35.984,52 $39.582.972,00
sellada)
Sub
total $ 645.618.772,75
400 ANDENES Y URBANISMO
Excavacién a mano en malerial 3
401 cemin, con transporte. m 250,54 54.464,52 $13.645.677,00
Sardinel Prefabricado A - 10 (0.80
402 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de m 770,80 62.302,68 $48.029.136,01
pegue y nivelacion de 0.03 m
403 LoF smeencencEn SRR | me 5500 87.633.48 $4.810.841,40
Reparacién de andenes,
404 sardineles y cunelas en Concreto m3 18,50 808.515,84 $ 14.957.543,04
3000 psi .
405 Acero de Refuerzo Grado 60 kg 9.450,00 7.339,20 § 69.355.440,00
Subtotal $ 150.807.637,45
SUBTOTAL OBRAS | § 1.296.613.850,00
]
PRESUPUESTO PAGA $ 4.000.000.00
PRESUPUESTOPMT | § 4.000.000.00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL $ 1,304.613.850,00 |
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.LLU, DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por
exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea ADMINISTRACION A= 24%
inferior a 5 se aproximard por defecto al nimero entero del peso.
NOTA 3: El A.L.U v su discriminacion deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO = 3%
UTILIDAD = 5%
TOTAL A.LU ALU= 32%
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.030 DE 2023

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor
total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO

Se desembolsara un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato a titulo de anticipb,
previa constitucion de la fiducia o patrimonio auténomo, presentacién y aprobacién del
cronograma de actividades, plan de inversion del anticipo con aprobacion por parte del

interventor del contrato, y cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
mismo.

La Entidad entregaré el anticipe bajo las siguientes condiciones:
El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de
la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo

en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

[ a iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales
no estan supeditadas en ningtin caso a la entrega del anficipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista
constituird un patrimonio auténomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo
beneficiario sea la ENTIDAD, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por
consiguiente, ningiin pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la
autorizacién expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del
anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion
del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comision fiduciaria es asumido
directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta del contrato
de fiducia para aprobacion previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la
consignacién debe ser remitida a la Entidad indicando con precision que se ftrata de
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el numero, afio
del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el
cumplimiento de esta obligacion.
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Si al momento de liguidarse el patrimonio autdnomo se presentan excedentes de recursos
en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de
los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el numero y afio del
contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignacién especificando
el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la
informacioén necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracién del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes
reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada
por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténemos.

¢ El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la
utilizacién de la totalidad del recurse entregado a titulo de anticipo.

¢ Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos
en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimignto
del plan de inversién del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autdnomo, como
los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad
como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el
Interventor.

+ La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le
informara sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo,
la Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la
ejecucion del contrato.

¢ En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo,
la entidad fiduciaria reintegraré a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y
sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la
fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

e la entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al
Contratista, dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de
gestidn sobre el manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como
minimo la siguiente informacion: el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del
Contratista, las inversicnes realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al
ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de actas parciales de obra, situacion que
debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacién se determinara
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del
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anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un
porcentaje mayor al acordado. Su amortizacién total debera realizarse por lo menos un (1)
mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del
contrato supere los seis (6) meses), situacion que debera ser controlada por la interventoria.

CLAUSULAT. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiaciéon presupuestal
pondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:
~ Ntmero certificado disponibilidad | Fecha certificado disponibilidad  Valor certificado de disponibilidad
presupuestal presupuestal presupuestal

10- agosto - 2023 $1.304.691.649,00

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

Opcién 1:

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de
obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el
95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagara contra liquidacién
del contrato.

Paragrafo 1. El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el
Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores,
subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucién de las actividades
contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no haréa el respectivo recibo de
factura final de pago al contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.
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CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones
y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y
de las establecidas en documentos adicionales aplicables al Proceso de Contratacion,
vigente durante la ejecucién del contrato, el Contratista se obliga a:

1.Destinar a la ejecucién del contrato, mano de obra no calificada de la regién en un
porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore
un porcentaje superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista
de obra destinado a la ejecucién del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% sin
perjuicioc de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y
caracteristicas propias de la regidn, que no podra superar el treinta por ciento (30%) de la
mano de obra no calificada de la regidn seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos
domiciliados por al menos el Ultimo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso,
en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada
en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal
del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite
su debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion
minima del personal requerido para la ejecucién del Contrato.

Opcién 1:
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda
tener alguin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
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5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en
los plazos acordados con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la
obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacién de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacién
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econédmica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

12. Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar €l uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

13. Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la
persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

16. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por
la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el
Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores
de Bienes Nacicnales durante la ejecucion del contrato.

17. Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de
adquisicion de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron
obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales
correspondiente.

AETT RN oy L R A L S 2
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18. Incorporar como minimo el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base
que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40%), de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

19. Incorporar como minimo el ochenta por ciento (80%) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Remitir a la ASOCIACION la totalidad de la documentacién técnica y financiera
suscrita para el desarrollo y ejecucién de las obras en informes mensuales, medio
fisico y magnético, que incluya registro fotografico a color.

2. Verificar previo a la firma del acta de inicic que se cuente con los permisos y
licencias necesarios para la ejecucion de las obras, de no ser asi.

3. Realizar comités de obra con participacion de la interventoria y la secretaria de
infraestructura para verificar el avance de obrafisico y financiero del contrato de la
cual debe dejarse constancia mediante acta escrita.

4. Levantar acta de verificacién y revisién de los estudios y disefies soportes del
proyecto con la interventoria, previo a la firma del acta de inicio del contrato de
obra.

5. Crear condiciones necesarias para garantizar la maxima operatividad de las obras.

6. Se deberéa colocar o instalar una valla para la identificacion de la obra, la cual
debe seguir los lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia
de la Republica. La valla sera instalada al momento del inicio de las obras en el
inmueble sobre el cual se ejecutara el proyecto y en un lugar visible para la
ciudadania, y su costo debera incluirlos dentro de la administracion.

7. Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de sccializacion del proyecto a la
comunidad, a la cual invitara a las veedurias ciudadanas del area de influencia,
al Personero{a) municipal, al contratista de obra, al interventer y a los
supervisores.

8. Realizar acta de verificacién de los servicios publicos (estado de las redes) junto
con los delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe
consignar el estado de las redes antes de iniciar las obras.

9. Iniciar la ejecucion de actividades de la obra oportunamente y garantizar su
terminacién en el tiempo establecido.

10. Garantizar el libre transito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccion.

11. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestion y demas
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documentos que se requieran durante la ejecucion del proyecto

12. La ejecucién de las actividades de acuerdo con las normas técnicas establecidas
en la NSR-10 y demas normas vigentes.

13. Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad,
el interventor y/o el supervisor del Municipio.

14. Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.

15. Mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del contrato y hasta la
entrega final y recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrollo de los
trabajos.

16. Permanecer personalmente al frente de los trabajos y a mantener al frente de los
mismos por cada proyecto a ejecutar el Ingeniero residente, suficientemente
facultados para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y
cumplimiento del contrato y un director de proyecto; de acuerdo con la propuesta
del contratista.

17. Requerir autcrizacién para cambiar algin profesional de los incluidos en la
propuesta y presentar los documentos del reemplazo para su aprobacion.

18. Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de
informacion sobre la némina del personal. El contratista atendera esta solicitud
con el detalle requerido y en el plazo que la interventoria haya fijado.

19. Acatar las ordenes que le imparta por escrito la interventoria: no obstante, si no
estuviese de acuerdo con las mismas asi debera manifestarle por escrito al
interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera
solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas érdenes se
derivaran perjuicios para la ASOCIACION.

20. Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaran
diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi
como tas observaciones o sugerencias que haga la interventoria, ademas, se
dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de
trabajo, tales como: estado del tiempo. Personal laborando, estado del equipo,
avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones
sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, uso de dotacion y de
elementos de proteccion del personal. Cada anotacion diaria debera fecharse y
suscribirse por los ingenieros residentes del contratista y del interventor.

21. Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de
la obra, las cuales deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los
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mismos dentro de los dos

(2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencién, para que ésta verifique si
se ajustan a los

requerimientos de las especificaciones. La verificacion de la interventoria no
exonerara de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.
22. Celebrar reuniones con participacion del director de la obra, residente de la obra,

el director de la interventoria, el ingeniero residente de la interventoria y el
supervisor de la ASOCIACION, con el fin de analizar los diferentes aspectos
técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que
participen otros funcionarios de las diferentes areas de la ASOCIACION.

23. El propcnente debera suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado
mediante el proceso. Suscribir las pdlizas que se requieran, dar cumplimiento a
los pagos parafiscales, riesgos profesionales, salud y pensién del personal a
emplear en la consolidacién del proyecto.

24. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales,
equipos, herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para la
ejecucion de la obra contratada. Los materiales y demas elementos que el
CONTRATISTA utilice en la ejecuciéon de la obra seran de primera calidad y deben
estar conferme a las normas y especificaciones indicadas por las autoridades que
regulan la materia. Previamente el CONTRATISTA debe someter a la aprobacidn
de la interventoria las caracteristicas de los materiales y/o elementos que vaya a
usar en la obra y a su costo realizara los analisis y pruebas de los materiales y
mezclas a utilizar.

25. Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como
consecuencia de la realizacién de la obra contratada, dejande en perfecto estado
el lugar de la misma.

26. Las reuniones a comité técnico son de caracter obligatorio y deberan asistir los
representantes legales del contratista cada 15 dias o cuando asi lo disponga el
Interventor y/o Supervisor del municipio encargado.

27. Cumplir.con todas las normas de seguridad industrial, protocolos de seguridad y
manejo ambiental vigentes y tramitar los permisos requeridos por las autoridades
locales para el inicic y ejecucién de los trabajos.

28. El contratista se comprometa a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo
a intervenir; asi como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos
en caso que sea necesario de acuerdo a la programacién, en aras de dar
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cumplimiento a los tiempos establecidos en este proceso. Cada frente de trabajo
debera contar con una cuadrilla minima tipa 4, la cual obedece a un oficial y cuatro
ayudantes; asi como también debera cumplir con los requisitos exigidos en el
personal minimo requerido.

29. Instalar una placa informativa, con el disefio suministrado por ASOSUPRO, una
vez finalizadas las obras.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condicicnes establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccién que permita su implementacién oportuna durante
el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del
contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones
hasta el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El
CONTRATISTA mantendrd indemne a la Entidad, por cualquier obligacion de caracter
laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales
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que el CONTRATISTA asuma frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen
a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 5% de mano de obra no calificada
de la region causara multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento. Por
su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacién de mujeres durante la
ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas
equivalentes al 1% del valor total del contrato.

2. 1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 10% de la provision de bienes o
servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacion en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion y sujetos de especial proteccién constitucional mencionados el numeral 2
de la Clausula 9 del presente contrato, causara multas equivalentes a 5 SMMLV por cada
dia de incumplimiento. La imposicién de esta multa no procedera en aquellos casos en que
dicha obligacién se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al
contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero
en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes
del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas
multas no podréa ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.

1. Se impondra una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del
documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, seglin corresponda, solicite al Contratista
que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita
presentarla, se causaran multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Incumplir 1a obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos la Entidad Estatal
incluira el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos
del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano,
causara multas equivalentes a 5 SMMLV por cada dia de incumplimiento.
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Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se
causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente
al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de afraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir
o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula
[18], de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causard una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a ofras
sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas
multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista
demuestre que corrija el incumplimiento respective a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista al no iniciar la ejecucidon en la fecha pactada, se
causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso. Igual sancién se aplicaré en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, [por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta,
al Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 10 salarios minimos
mensuales legales vigentes, por cada dia calendaric de atraso en el cumplimiento de
dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones vy, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de
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manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer
efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados
al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al
Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y
obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas,

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual
Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podréa ser superior al 5% del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de gue se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas. :

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de
perjuicios,

Opcion 1:

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco
(5) dias habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo
requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o
por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del
presente acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al treinta por
ciento (30%) del valor del contrato. La presente cladusula penal no tiene el caracter de
estimacién anticipada de perjuicios.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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Paragrafo 1. El pago de la presente cldusula penal no extinguira las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la
estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos,
con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud del
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de
cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por
cualquier ofro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancidn se aplicard en caso de declararse la caducidad del
contrato.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cldusulas excepcionales a que se refiere el
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18,  GARANTIAS
18.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar
la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (&) dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad.

Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:
Caracteristica ‘{ Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de

Clase seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (i) patrimonic auténomo, (i) Garantia bancaria.
Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESD “ASOSUPRO" identificada con
beneficiario el NIT 901.445.387-3 y el MUNICIPIO DE NUNCHIA CASANARE, identificado con el NIT 891.855.017-7

VAmparo : : Migencla il 3 Valor Asegurado
Cumplimiento general del Contrato y el | Hasta la liquidacién del Contrato | 10% del valor del contrato
pago de las multas y la clausula penal | ycuatro (04) meses mas.
pecuniaria que se le impongan
Buen manejo y correcta inversion del | Hasta la [liguidacién del contrato | 100% del valor del anticipo
anticipo (Fiducia) es decir el plazo del contrato y
Se|1s meses mas

Pago de salarios, prestaciones | Plazo delcontrato y tres (3) anos | 10% del valor del contrato
sociales legales e indemnizaciones | mas.
laborales del personal que el contratista
haya de utilizar en el lerritorio nacional
para la ejecucién del contrato

Amparos, vigencia
valores
asegurados
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Condieion i ;b il il el Bl T
Estabilidad y calidad de las obras
ejecutadas entregadas a satisfaccion

Caracteristica

Para lo cual el conlratista
deberéd prestar  poliza
expedida por una compariia
aseguradora en un
porcentaje equivalente

al 20% del valor del contrato

Esta garantia debe eslar vigente

por un término no inferier a cinco

(5} arios conlados a partir de la
fecha en la cual la Enlidad Estatal
recibe a satisfaccion la obra.

L] Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societaric que figura
en el certificado de existencia y representacién legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y no sélo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

Tomador ° No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio o de
la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el
NIT y el porcentaje de participacién de cada une de los integrantes.

L] Para el Confratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio): la Garantia debera ser

otorgada por todos los integrantes del Conlratisla, para lo cual se debera relacionar claramente los integranles,
su identificacién y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos serédn los otorgantes de esta.

. Numero y afo del Contrato
Informacién ®  Objeto del Contrato
necesaria dentro | o Eina del representante legal del Contratista
de la péliza

L ]

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar
es $14,980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectlie la Entidad, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la
garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segln el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del emplec de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
se consideraran vigentes por un periodo de garantia de Cinco (05) afios contados a partir
de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederd a reparar
los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que
le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
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Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi
mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras
o parte de ellas, la Entidad podra exigir la gjecucién de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “"ASOSUPRO”

identificada con el NIT 01.445.387-3 MUNICIPIO DE NUNCHIA, CASANARE,

. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara
de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

L3 No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio, Cuando el conlratisla sea una unién temporal o consorcie, se debe incluir razén social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

. Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consercio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos serén los otorgantes de la misma.

Asegurados

Valor 200 SMLMV
Vigencia lgual al periodo de ejecucion del contralo.
Beneficiari El Contratista y la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
englicianes -ASOSUPRO” identificada con el NIT 801.445.387-3, el municipio de Nunchia, Casanare y el Contralista
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones
iR del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe

contener como minime los amparos descrilos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082
de 2015.

Numero y ano del contrate

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor
a asegurar es $14.0680.420,20 aproximar a $14.980,421

Informacién necesaria dentro
de la poliza

" ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos
mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y
EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de
su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos
del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad
no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderéa de
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar
y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud,
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que
asume por las labores de la construccion y por las deméas obligaciones emanadas del
presente Contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La
Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo vy el
cumphmsento inmediato y directc de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
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cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Confrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el
articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes
sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacién del contrato sera de Cuatro (04) meses.
Para la liquidacién se exigira al Contratista la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del
presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no
llegan a ningln acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucion
motivada susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto
por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion
bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en
relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no
hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcién se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucién, la aprobacion de
las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el area urbana

del Municipio de Nunchia — Casanare y el domicilio contractual es el Municipio de
Villavicencio — Meta.
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CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se
sefalan como direccién para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones
o notificaciones que las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por
escrito y se considerardn realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en |a direccién que a continuacién se indica:

Por la ENTIDAD en la calle 32 No. 39-11, Barzal Alto; Villavicencio, Meta. y/o al correo
electronico: info@asosupro.gov.co.

Por el CONTRATISTA en Carrera 5 N° 6-83 Centro - Nunchia - Casanare y/o al correo
electrénico: seringciasas@outlook.com

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

il e

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el dia veinticinco (25) de
septiembre de 2023.

Por la Entidad, Por el Contratista,
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