



INGENIEROS ASOCIADOS

SOBRE No 2 (OFERTA ECONÓMICA)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"

DIRECCIÓN DE RADICACIÓN: Calle 33ª N.º 39 -19 2º Piso. Barzal Alto Villavicencio – Meta

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL COMEDOR ESTUDIANTIL Y ÁREA DE COCINA DEL COLEGIO IEDETA EN EL MUNICIPIO DE TARAIRA - DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS

PROCESO DE CONTRATACIÓN: SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-004 DE 2023

PROPONENTE: VICING S.A.S.

DIRECCIÓN: Calle 161 No 7F-24, Bogotá D.C.

REPRESENTANTE LEGAL: EDGAR MAURICIO MORENO LÓPEZ

**ASOSUPRO
RECIBIDO**

Nombre: Edgar Moreno López
C.C: 52703779
Fecha: 10/05/24 Hora: 11:40 am

2 FOLIOS

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-004 DE 2023
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA

OBJETO: "MEJORAMIENTO DEL COMEDOR ESTUDIANTIL Y ÁREA DE COCINA DEL COLEGIO IJETA EN EL MUNICIPIO DE TARAIRA - DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS"

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1.00 ÁREA GENERAL								
	1.01			Localización y replanteo.	Metro2	220.00	\$ 7,996.00	\$ 1,759,120.00
	1.02			Excavación manual en conglomerado arenoso-arcilloso H < 1.50 m	Metro3	1.00	\$ 120,431.00	\$ 120,431.00
	1.03			Relleno con recebo de la zona compactación manual	Metro3	20.00	\$ 196,212.00	\$ 3,924,240.00
	1.04			Demolición de estructuras en concreto reforzado (Incluye retiro)	Metro3	11.61	\$ 133,493.00	\$ 1,549,854.00
	1.05			Columnas en concreto 3000 PSI sección 30 x 30 cm, 4 $\phi=1/2"$ + flejes $\phi=3/8"$	Metro3	0.22	\$ 7,826,506.00	\$ 1,721,831.00
	1.06			Concreto ciclópeo 60% concreto simple 3000 PSI + 40% piedra 1/2" zonga para fundaciones	Metro3	4.59	\$ 2,773,869.00	\$ 12,732,059.00
	1.07			Viga de cimentación en concreto 3000 PSI sección 20x25, 4 $\phi=1/2"$ + flejes $\phi=3/8"$	Metro3	1.64	\$ 7,073,139.00	\$ 11,599,948.00
	1.08			Placa maciza entrepiso en concreto de 3000 psi e=0.1m, refuerzo principal $\phi=1/2"$ c/.20cm y secundario $\phi=3/8"$ c/.20cm	Metro2	12.20	\$ 721,046.00	\$ 8,796,761.00
	1.09			Muros en bloque de cemento altura < 2 metros, mortero de pega 1:4 espesor 1 centímetros, en canto	Metro2	88.40	\$ 188,271.00	\$ 16,643,156.00
	1.10			Mesón en concreto de 3000 PSI ancho=0.70m y e=.07m $\phi=3/8"$	Metro	10.50	\$ 270,941.00	\$ 2,844,881.00
	1.11			Enchape 20.5 x 30.5 cm para muros y mesón	Metro2	67.80	\$ 266,714.00	\$ 18,083,209.00
	1.12			Enchape 45 x 45 cm para pisos	Metro2	24.00	\$ 373,586.00	\$ 8,966,064.00
	1.13			Pañete sobre muros en cemento altura < 2 metros, 1,5 centímetros de espesor.	Metro2	176.80	\$ 81,391.00	\$ 14,389,929.00
Subtotal								\$ 103,131,483.00
2.00 RED HIDROSANITARIA								
	2.01			Excavación manual en conglomerado arenoso-arcilloso H < 1.50 m	Metro3	3.00	\$ 120,431.00	\$ 361,293.00
	2.02			Relleno con material seleccionado proveniente de la excavación inc. Compactación	Metro3	3.00	\$ 196,212.00	\$ 588,636.00
	2.03			Red de distribución e impulsión $\phi=1/2"$	Metro	20.00	\$ 7,263.00	\$ 145,260.00
	2.04			Red de distribución e impulsión $\phi=3/4"$	Metro	10.00	\$ 8,825.00	\$ 88,250.00
	2.05			Red de distribución e impulsión $\phi=1"$	Metro	5.00	\$ 12,373.00	\$ 61,865.00
	2.06			Registro de paso $\phi=1/2"$	Unidad	2.00	\$ 7,904.00	\$ 15,808.00
	2.07			Registro de paso $\phi=3/4"$	Unidad	1.00	\$ 11,185.00	\$ 11,185.00
	2.08			Registro de paso $\phi=1"$	Unidad	1.00	\$ 17,337.00	\$ 17,337.00
	2.09			Tanque almacenamiento de 2000 lt.	Unidad	1.00	\$ 1,317,668.00	\$ 1,317,668.00
	2.10			Cajas de inspección de 0.90 X 0.90 placa base en concreto 3000 PSI E=0.10m, muros en bloque de concreto, pañete impermeabilizado.	Unidad	1.00	\$ 1,991,394.00	\$ 1,991,394.00
	2.11			Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable 0.57x0,51 inc grifería	Unidad	1.00	\$ 160,236.00	\$ 160,236.00
	2.12			Suministro e instalación Tubería PVC sanitaria $\phi=3"$	Metro	10.00	\$ 24,755.00	\$ 247,550.00
	2.13			Suministro e instalación Tubería PVC sanitaria $\phi=2"$	Metro	20.00	\$ 28,167.00	\$ 563,340.00
	2.14			Salida en PVC de $\phi=2"$	Unidad	2.00	\$ 11,084.00	\$ 22,168.00
	2.15			Sifón de piso $\phi=3"$	Unidad	4.00	\$ 25,118.00	\$ 100,472.00
	2.16			Zapata en concreto de 3000 PSI h=0,3 m con parrilla de $\phi 1/2$ c /15 cms en ambos sentidos	Metro3	0.60	\$ 5,845,572.00	\$ 3,507,343.00
	2.17			Columnas en concreto 3000 PSI sección 20 x 20 cm, 4 $\phi=1/2"$ + flejes $\phi=3/8"$	Metro3	0.16	\$ 6,972,282.00	\$ 1,115,565.00
	2.18			Placa en concreto de 3000 PSI Incluye Malla electrosoldada XX-84	Metro3	1.04	\$ 5,072,323.00	\$ 5,275,216.00
Subtotal								\$ 15,590,586.00
3.00 RED ELECTRICA								
	3.01			Acometida principal incluye Tablero parcial cuatro circuitos con totalizador	Unidad	1.00	\$ 961,152.00	\$ 961,152.00

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-004 DE 2023

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA

OBJETO: "MEJORAMIENTO DEL COMEDOR ESTUDIANTIL Y ÁREA DE COCINA DEL COLEGIO IEDETA EN EL MUNICIPIO DE TARAIRA - DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS"

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
	3.02			Acometida parcial 2No8+1No10 ducto PVC 1"	Metro	150.00	\$ 48,850.00	\$ 7,327,500.00
	3.03			Salida tomacorriente GFCI	Unidad	10.00	\$ 165,215.00	\$ 1,652,150.00
	3.04			Salida Interruptor Sencillo	Punto	3.00	\$ 24,970.00	\$ 74,910.00
	3.05			Suministro e instalación de roseta en porcelana 200W	Unidad	10.00	\$ 16,970.00	\$ 169,700.00
	3.06			Suministro e instalación de Bombillo ahorrador espiral 42w E27 luz blanca	Unidad	10.00	\$ 40,691.00	\$ 406,910.00
Subtotal								\$ 10,592,322.00
4.00		CUBIERTA						
	4.01			Suministro e instalación de cubierta en lámina de Master 1000 Cal. 24 (con accesorios)	Metro2	290.40	\$ 144,020.00	\$ 41,823,408.00
	4.02			Suministro e instalación de Caballete arquitectónico para master 1000 Cal 26 de 2,0 x 0,60 m (Pintado)	Metro	24.00	\$ 111,720.00	\$ 2,681,280.00
	4.03			Suministro e instalación Tubería Estructural PHR C 100 x 50 - 2.0 mm Grado 50, incluye 2 capas de anticorrosivo y 2 capas de esmalte sintético, uniones con tornillos y platinas	Metro	412.00	\$ 92,457.00	\$ 38,092,284.00
	4.04			Platinas para columnas según diseño	Unidad	14.00	\$ 137,289.00	\$ 1,922,046.00
	4.05			Perfil H Americano de ala ancha o WF8x24 de 201x165mm	Metro	35.00	\$ 380,628.00	\$ 13,321,980.00
Subtotal								\$ 97,840,998.00
SUBTOTAL OBRAS								\$ 227,155,389.00

TOTAL COSTO DIRECTO	\$	227,155,389.00
ADMINISTRACIÓN	3.00%	\$ 6,814,662.00
IMPREVISTOS	1.00%	\$ 2,271,554.00
UTILIDAD	3.00%	\$ 6,814,662.00
TOTAL AIU	7.00%	\$ 15,900,877.00
VALOR TOTAL OBRA CIVIL	\$	243,056,267.00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A= 3.00%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I= 1.00%
	UTILIDAD	U= 3.00%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.= 7.00%

Firma Representante Legal del
Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad:


VICINGS S.A.S
EDGAR MAURICIO MORENO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 79.777.851 de Bogota



INGENIEROS ASOCIADOS

SOBRE No 1 (REQUISITOS HABILITANTES Y DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"

DIRECCIÓN DE RADICACIÓN: Calle 33ª N.º 39 -19 2º Piso. Barzal Alto Villavicencio – Meta

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL COMEDOR ESTUDIANTIL Y ÁREA DE COCINA DEL COLEGIO IEDETA EN EL MUNICIPIO DE TARAIRA - DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS

PROCESO DE CONTRATACIÓN: SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-004 DE 2023

PROPONENTE: VICING S.A.S.

DIRECCIÓN: Calle 161 No 7F-24, Bogotá D.C.

REPRESENTANTE LEGAL: EDGAR MAURICIO MORENO LÓPEZ

**ASOSUPRO
RECIBIDO**

Nombre: Edgar Moreno López
C.C.: 524379
Fecha: 21/03/23 Hora: 11:43 am

81 FOLIOS

TABLA DE CONTENIDO

	PÁGINAS
1. CARTA DE PRESENTACIÓN	1 - 3
2. TARJETA PROFESIONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL.....	4
3. CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRÍCULA PROFESIONAL.....	5
4. REGISTRO ÚNICO DE PROponentES	6 - 35
5. ANTECEDENTES	36 - 41
6. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.....	42 - 43
7. CEDULA DE CIUDADANÍA	44
8. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIALY APORTES LEGALES.....	45
9. EXPERIENCIA (FORMATO No 3).....	46
10. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA.....	47 - 53
11. CAPACIDAD FINANCIERA, CAPITAL DE TRABAJO Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL .	54
12. CAPACIDAD RESIDUAL.....	55
13. FORMATOS PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL (5A, 5B, 5C).....	56 - 58
14. MAYOR INGRESO OPERACIONAL DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS	59 - 75
15. FACTOR DE CALIDAD (FORMATO 7C).....	76
16. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (FORMATO 9A).....	77
17. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.....	78 - 79
18. GARANTÍA DE SERIEDAD.....	80 - 81



INGENIEROS ASOCIADOS

NIT 900.022.061-9 REGIMEN COMUN

SAMC-004 DE 2023

FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Señores

**ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
"ASOSUPRO"**

[Calle 33ª N.º 39 -19 2º Piso. Barzal Alto
Villavicencio - Meta

REFERENCIA: SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-004 DE 2023

**Objeto: MEJORAMIENTO DEL COMEDOR ESTUDIANTIL Y ÁREA DE COCINA DEL COLEGIO
IEDETA EN EL MUNICIPIO DE TARAIRA - DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS**

Estimados señores:

EDGAR MAURICIO MORENEO LÓPEZ, en mi calidad de representante legal de VICING S.A.S, en adelante el Proponente, manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y firmar el contrato si resulto adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.
2. En caso de que la oferta me sea adjudicada suscribiré el contrato objeto del Proceso de Contratación en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.
3. Conozco los Documentos del Proceso, incluyendo Adendas y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la Entidad conozco los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1 – Propuesta económica.
4. Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el Proceso de Contratación.
5. Conozco las especificaciones técnicas y el alcance de la obra objeto de interventoría, así como las disposiciones establecidas en el "Anexo 1 – Anexo Técnico".
6. Conozco el sitio donde se ejecutará el contrato y asumo los Riesgos previsibles inherentes al mismo, así como aquellos asignados en el Pliego de Condiciones.
7. La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
8. La información diligenciada en el "Formato 8 - Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del Personal Clave Evaluable" es real y verificable con los soportes de formación académica y experiencia que entregaré a la Entidad en el momento dispuesto en el numeral 9.1 del Documento Base. En el caso que la Entidad encuentre que la información del Formato no es verídica, soy consciente de las sanciones penales en que puedo incurrir, tales como falsedad en documento público.
9. Conozco y cuento con los profesionales ofertados en el equipo de trabajo y los pondré a disposición de la Entidad para el cumplimiento del objeto de la interventoría en los plazos dispuestos en el numeral 9.1 del Documento Base.
10. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), ni yo nos hallamos incurso en causal alguna de Conflicto de Interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la ley.
11. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos



INGENIEROS ASOCIADOS

NIT 900.022.061-9 REGIMEN COMUN

Composición de la persona jurídica:

El Proponente cotiza en bolsa: sí no
Composición accionaria del Proponente o de las personas jurídicas que lo integran (lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas):

Porcentaje participación	NIT, Cédula o Documento de Identificación	Nombre o Razón social del Accionista
50%	79.777.851	EDGAR MAURICIO MORENO LÓPEZ
50%	7229.628	REINALDO VELANDIA PARADA

22. Autorizo que la Entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el Proceso de Contratación, bajo el entendido que debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.

23. Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto	EDGAR MAURICIO MORENO LÓPEZ		
Dirección y ciudad	Calle 161 No 7F-24		
Teléfono	310-3430215	Celular	310-3430215
Correo electrónico	Vicing.sas.ia@gmail.com		

24. Me comprometo a cumplir todos los ítems relacionados con el "Formulario 1 – Presupuesto Oficial", en caso de resultar adjudicatario.

Atentamente.

Nombre del Proponente:	VICING S.A.S
Nombre del Representante Legal:	EDGAR MAURICIO MORENO LOPEZ
C. C. No.	79.777.851 de Bogotá
Matrícula Profesional No.	25202-78476 CND
No. del NIT	900.022.061-9
Dirección de correo	Calle 161 No 7F-24
Correo electrónico	vicing.sas.ia@gmail.com
Teléfono:	310-3430215
Ciudad	Bogotá

EDGAR MAURICIO MORENO LOPEZ

(Firma del proponente o de su Representante Legal)

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES




MATRICULA No. 2520273476CND
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 24/08/1999
MORENO LOPEZ
EDGAR MAURICIO
C.C. 79777851

FUNDACION UNIVERSITARIA
AGRARIA DE COLOMBIA

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Fernando Gomez Llanusa", written over a horizontal line.

PRESIDENTE DEL CONSEJO



Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-1892205

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que EDGAR MAURICIO MORENO LOPEZ, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 79777851, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-78476 desde el 24 de Agosto de 1999, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1660.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dos (02) días del mes de Marzo del año dos mil veintitres (2023).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CODIGO DE VERIFICACIÓN k3wxesXRNT

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO EXISTE UNA ACTUALIZACIÓN EN CURSO POR REPORTE DE INFORMACIÓN DE ENTIDAD.

LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

***** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME *****

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:VICING S.A.S.
NIT:900022061-9
MATRICULA MERCANTIL:48559
FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:06/05/2005
NÚMERO DEL PROPONENTE:2407
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:09/11/2010
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:12/04/2022
ORGANIZACIÓN:SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
TAMAÑO DE EMPRESA:PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN:06/05/2005
CLASE DE DOCUMENTO:ESCRITURA PUBLICA
NÚMERO DE DOCUMENTO:434
FECHA DEL DOCUMENTO:18/04/2005
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:NOTARIA SEGUNDA
FECHA DE VENCIMIENTO:INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE No.1 :
NOMBRE:MORENO LOPEZ EDGAR MAURICIO
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadanía - 79777851
CARGO:GERENTE

REPRESENTANTE No.2 :
NOMBRE:VELANDIA PARADA REINALDO
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadanía - 7229628
CARGO:SUBGERENTE

FACULTADES :

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:46 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD SERÁ EJERCIDA POR UN (1) GERENTE EL CUAL TENDRÁ UN (1) SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS TEMPORALES O ACCIDENTALES. FACULTADES DEL GERENTE: EL GERENTE ESTÁ FACULTADO PARA EJECUTAR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL SIN LÍMITE DE CUANTÍA. SERÁN FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO, LAS SIGUIENTES: A) CONSTITUIR, PARA PROPÓSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA REPRESENTAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD. B) CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS SOCIALES. C) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA CONTABILIZACIÓN, PAGOS Y DEMÁS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD. D) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA IMPOSITIVA. E) CERTIFICAR CONJUNTAMENTE CON EL CONTADOR DE LA COMPAÑÍA LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL CASO DE SER DICHA CERTIFICACIÓN EXIGIDA POR LAS NORMAS LEGALES. F) DESIGNAR LAS PERSONAS QUE VAN A PRESTAR SERVICIOS A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS SEAN CONVENIENTES; ADEMÁS, FIJARÁ LAS REMUNERACIONES QUE LES CORRESPONDAN, DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS. G) CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLENAMENTE LOS FINES, PARA LOS CUALES HA SIDO CONSTITUIDA. H) CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN SEGÚN LO PREVISTO EN LAS NORMAS LEGALES, EN ESTOS ESTATUTOS Y QUE SEAN COMPATIBLES CON EL CARGO. PARÁGRAFO: EL GERENTE QUEDA FACULTADO PARA CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, EN DESARROLLO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, CON ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CL 42 1 127 MC C CA 10
MUNICIPIO:85001 - YOPAL
DEPARTAMENTO:CASANARE
TELEFONO 1:3103430215
CORREO ELECTRÓNICO:vicingsltdaia@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:CALLE 161 7F-24
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
DEPARTAMENTO:BOGOTA
TELEFONO 1 :3103430215
CORREO ELECTRÓNICO:vicingsltdaia@gmail.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
21 10 17 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
23 27 17 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
26 13 18 00 : EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:46 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 35 00 : ALMA DE PANAL
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 10 37 00 : TRENZA
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:46 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 19 00 : MUELLES
31 16 20 00 : CLAVOS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
44 10 16 00 : MÁQUINAS PARA PROCESAMIENTO DE PAPEL Y ACCESORIOS
44 10 17 00 : ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y APARATOS DE FAX
44 10 18 00 : MÁQUINAS CALCULADORAS Y ACCESORIOS
44 10 22 00 : ACCESORIOS PARA ESCÁNERES
44 10 23 00 : EMPAQUETADORAS
44 10 24 00 : ETIQUETADORAS
44 10 25 00 : MÁQUINAS CLASIFICADORAS
44 10 28 00 : MÁQUINAS ENCUADERNADORAS Y PLASTIFICADORAS
44 10 29 00 : ACCESORIOS DE MÁQUINAS DE OFICINA
44 10 31 00 : SUMINISTROS PARA IMPRESORA, FAX Y FOTOCOPIADORA
44 11 15 00 : AGENDAS Y ACCESORIOS
44 11 19 00 : TABLEROS
44 12 16 00 : SUMINISTROS DE ESCRITORIO
44 12 17 00 : INSTRUMENTOS DE ESCRITURA
44 12 20 00 : CARPETAS DE ARCHIVO, CARPETAS Y SEPARADORES
44 12 21 00 : SUMINISTROS DE SUJECCIÓN
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
47 12 15 00 : CARRITOS Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA
47 12 18 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA
47 13 18 00 : SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 11 21 00 : ASIENTOS
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS
70 10 16 00 : VIGILANCIA PESQUERA
70 10 17 00 : INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
70 10 18 00 : RECURSOS PESQUEROS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:46 **** Recibo-No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

- 71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
- 71 12 20 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
- 71 12 27 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
- 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
- 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
- 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
- 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
- 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
- 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
- 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
76 10 15 00 : DESINFECCIÓN
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 13 16 00 : CONTAMINACIÓN AUDITIVA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 11 18 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
80 14 19 00 : EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES
80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

**CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE	:	\$480.049.511,00
ACTIVO TOTAL	:	\$539.527.511,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$276.973,00
PASIVO TOTAL	:	\$276.973,00
PATRIMONIO	:	\$539.250.538,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$16.349.309,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$0,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE	:	\$481.573.883,00
ACTIVO TOTAL	:	\$541.051.883,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$635.126,00
PASIVO TOTAL	:	\$635.126,00
PATRIMONIO	:	\$540.416.757,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$2.029.020,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$0,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE	:	\$481.936.757,00
ACTIVO TOTAL	:	\$541.414.757,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$998.000,00
PASIVO TOTAL	:	\$998.000,00
PATRIMONIO	:	\$540.416.757,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$0,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$0,00

**CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

INDICE DE LIQUIDEZ	:	1733,19
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ	:	758,23
--------------------	---	--------

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

INDICE DE LIQUIDEZ : 482,90
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,03
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,03

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,00
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,00
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROponente REPORTÓ:

EXPERIENCIA No.1 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VICING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE CASANARE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :95,33

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 16 17 00 : SUELOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.2 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VICING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE CASANARE
VALOR CONTRATADO EN SMLV :92,96

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
70 17 17 00 : RIEGO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 16 17 00 : SUELOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.3 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VICING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE CASANARE
VALOR CONTRATADO EN SMLV :93,30

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.4 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL CAMINO REAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE CASANARE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :78,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 11 17 00 : FINANZAS CORPORATIVAS
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

EXPERIENCIA No.5 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL BOMBEROS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MONTERREY
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :193,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLEROS DE TUBOS

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES

EXPERIENCIA No.6 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL JV

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL EICE ESP

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1154,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 87%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLEROS DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.7 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VICING S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE CASANARE
VALOR CONTRATADO EN SMLV :99,74

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMOSTERÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.8 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL REDELEC
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE
VALOR CONTRATADO EN SMLV :378,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLEROS DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES

EXPERIENCIA No.9 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL REDELEC

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE CASANARE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :99,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLÉS DE TUBOS

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES

EXPERIENCIA No.10 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL JV

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE CASANARE

VALOR CONTRATADO EN SMLV :246,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.11 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL EL CRAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE ACUEDUCTOY ALCANTARILLADO DE YOPAL

VALOR CONTRATADO EN SMLV :219,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 11 17 00 : FINANZAS CORPORATIVAS
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.12 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL JV

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DE CASANARE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 731,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 16 17 00 : SUELOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLEROS DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.13 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SISCAP

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MITU

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :668,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLEROS DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.14 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL J.V

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE NUNCHIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2058,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 87%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 16 17 00 : SUELOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUEXX-20230302-0063



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 17 26 00 : ACOPLER DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.15 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL LA ESPERANZA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL EICE ESP

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2169,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 17 00 : SUELOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLEROS DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.16 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VICING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ESP DE SABANALARGA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :62,49

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
70 17 17 00 : RIEGO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 11 17 00 : FINANZAS CORPORATIVAS
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

EXPERIENCIA No.17 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO EL PROGRESO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TARAIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1101,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
70 17 16 00 : VIGILANCIA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLEROS DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.18 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL REDES

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :4531,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
70 17 15 00 : DESARROLLO

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOFLES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.19 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VICING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANALARGA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :281,88

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.20 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VICING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESAS PUBLICAS DE MONTERREY SA ESP

VALOR CONTRATADO EN SMLIV :186,42

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLEROS DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.21 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:021

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VICING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESAS PUBLICAS DE MONTERREY SA ESP

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :820,98

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLERES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.22 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:022

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VICING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESAS PUBLICAS DE MONTERREY SA ESP

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :765,75

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLEROS DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 17 00 : RIEGO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.23 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO HM CONSTRUCCIONES

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESAS PUBLICAS DE MONTERREY SA ESP

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1410,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLEROS DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.24 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:024
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VICING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNION ELECTRICA SA
VALOR CONTRATADO EN SMLV :86,63

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 16 17 00 : SUELOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.25 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:025
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VICING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNION ELECTRICA SA
VALOR CONTRATADO EN SMLV :53,80

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 16 17 00 : SUELOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.26 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:026
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO RMV CONSTRUCCIONES

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATANTE :PETRO ELECTRICAS DE LOS LLANOS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :348,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33.33%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.27 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:027
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO RMV CONSTRUCCIONES
NOMBRE DEL CONTRATANTE :PETROELECTRICA DE LOS LLANOS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :384,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33.33%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS

EXPERIENCIA No.28 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:028

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO RMV CONSTRUCCIONES

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ECOPEPETROL SA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :986,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33.34%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 16 17 00 : SUELOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.29 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SANTA MARIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SANTA MARIA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :756

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLEROS DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.30 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO RV CONSTRUCCIONES

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MONTERREY

VALOR CONTRATADO EN SMLV :336

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO

EXPERIENCIA No. 31 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VICING S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MITU

VALOR CONTRATADO EN SMLV :85,34

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
- 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
- 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
- 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

EXPERIENCIA No.32 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VICING S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE TARAIRA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :620,68

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.33 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIN 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CLUB MILITAR

VALOR CONTRATADO EN SMLV :246,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : BLOQUES

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLEROS DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

EXPERIENCIA No.34 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:034
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VICING S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :E.A.A.A.Y .E.I.C.E E.S.P
VALOR CONTRATADO EN SMLV :384,94

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
76 10 15 00 : DESINFECCIÓN
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 13 16 00 : CONTAMINACIÓN AUDITIVA

EXPERIENCIA No.35 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:035

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL S.V.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MONTERREY

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1675,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO

EXPERIENCIA No.36 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:036

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL REDES

NOMBRE DEL CONTRATANTE :E.A.A.A.Y E.I.C.E .E.S.P.

VALOR CONTRATADO EN SMLV :2392,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMEIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

EXPERIENCIA No.37 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:037
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VICING SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SABANALARGA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :9,26

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLEROS DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

EXPERIENCIA No.38 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:038

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORVIO VIAS TARAIRA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TARAIRA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :756,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTJE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLEROS DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

EXPERIENCIA No.39 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:039

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL UBPS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL VAUPES

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :97,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLEROS DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCIO Y ALCANTARILLADO
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

**CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

QUE EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 13322 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2010.

QUE EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2011 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 14775 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2011.

QUE EL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 16029 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2012.

QUE EL DÍA 21 DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 18769 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 21 DE MAYO DE 2014.

QUE EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 20408 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DÍA 28 DE JULIO DE 2015 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 22354 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 28 DE JULIO DE 2015.

QUE EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 23285 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 25076 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2017.

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

QUE EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 26628 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 02 DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 28395 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 02 DE MAYO DE 2019.

QUE EL DÍA 16 DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 29929 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 16 DE JULIO DE 2020.

QUE EL DÍA 04 DE MAYO DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 31235 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 04 DE MAYO DE 2021.

QUE EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 32253 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2022.

**CERTIFICA:
CONTRATOS**

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS PERFECCIONADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
NIT: 8909002860
MUNICIPIO: 05001 - MEDELLIN
NÚMERO DEL CONTRATO: 4600003099
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: 4600003099
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 09/02/2015
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 02/03/2015
TIPO DEL CONTRATO: 2
VALOR DEL CONTRATO: \$68.586.740,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 03/03/2015
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES: 00020239

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIARSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$62,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:47 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siicasanare.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación k3wxeSXRNT


Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

EL SECRETARIO
CESAR ADOLFO REINA JOYA

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

***** CONTINUA *****



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 07 de marzo de 2023, a las 11:22:15, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Nit
No. Identificación	9000220619
Código de Verificación	9000220619230307112215

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.




YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

Página 1 de 1



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 07 de marzo de 2023, a las 11:23:04, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79777851
Código de Verificación	79777851230307112304

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

CGR

Página 1 de 1

37



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:24:37 AM horas del 07/03/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 79777851

Apellidos y Nombres: **MORENO LOPEZ EDGAR MAURICIO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25
barrio Modelía, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm
a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
51 59700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co



Presidencia de la
República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único de
Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 218152009



WEB
11:26:34
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 07 de marzo del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) VICING LTDA identificado(a) con NIT número 9000220619:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 218152142



WEB
11:27:22
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 07 de marzo del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) EDGAR MAURICIO MORENO LOPEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79777851:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 07/03/2023 11:28:51 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79777851** y Nombre: **EDGAR MAURICIO MORENO LOPEZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **55331328** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir

515 9000



Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 Nº 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910113



El futuro
es de todos

ES UN
HONOR
SER POLICÍA



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:40 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2023.
CODIGO DE VERIFICACIÓN bMJErNqNgs

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: VICING S.A.S.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900022061-9
ADMINISTRACIÓN DIAN : YOPAL
DOMICILIO : YOPAL

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 48559
FECHA DE MATRÍCULA : MAYO 06 DE 2005
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 30 DE 2022
ACTIVO TOTAL : 541,414,757.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CL 42 1 127 MC C CA 10
BARRIO : SENDEROS DE MANARE
MUNICIPIO / DOMICILIO: 85001 - YOPAL
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3103430215
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : vicingltdaia@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CALLE 161 7F-24
MUNICIPIO : 11001 - BOGOTÁ
TELÉFONO 1 : 3103430215
CORREO ELECTRÓNICO : vicingltdaia@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : vicingltdaia@gmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : M7020 - ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION
OTRAS ACTIVIDADES : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TÉCNICA
OTRAS ACTIVIDADES : B0811 - EXTRACCION DE PIEDRA, ARENA, ARCILLAS COMUNES, YESO Y ANHIDRITA

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 434 DEL 18 DE ABRIL DE 2005 OTORGADA POR NOTARIA SEGUNDA DE YOPAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 8218 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DE MAYO DE 2005, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA VICING V&G LTDA.

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:40 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2023.

CODIGO DE VERIFICACIÓN bMJErNqNgs

- 1) VICING V&G LTDA
- 2) VICING LTDA
- Actual.) VICING S.A.S.

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 421 DEL 20 DE MARZO DE 2007 OTORGADA POR NOTARIA SEGUNDA DE YOPAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 10051 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 26 DE MARZO DE 2007, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE VICING V&G LTDA POR VICING LTDA

POR ACTA NÚMERO 2 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 SUSCRITO POR ASAMBLEA EXTRAORDINARIA REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 22717 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 16 DE MAYO DE 2014, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE VICING LTDA POR VICING S.A.S.

CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES

POR ACTA NÚMERO 2 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 SUSCRITA POR ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 22717 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 16 DE MAYO DE 2014, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : TRANSFORMACION DE LTDA. A S.A.S.

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO	YOPAL	INSCRIPCION	FECHA
EP-723	20050526	NOTARIA SEGUNDA	YOPAL	RM09-8295	20050603
EP-1778	20061009	NOTARIA SEGUNDA	YOPAL	RM09-9567	20061017
EP-1778	20061009	NOTARIA SEGUNDA	YOPAL	RM09-9568	20061017
EP-421	20070320	NOTARIA SEGUNDA	YOPAL	RM09-10048	20070326
EP-421	20070320	NOTARIA SEGUNDA	YOPAL	RM09-10049	20070326
EP-421	20070320	NOTARIA SEGUNDA	YOPAL	RM09-10051	20070326
EP-1950	20091006	NOTARIA SEGUNDA	YOPAL	RM09-13223	20091009
EP-1950	20091006	NOTARIA SEGUNDA	YOPAL	RM09-13224	20091009
EP-1950	20091006	NOTARIA SEGUNDA	YOPAL	RM09-13225	20091009
AC-2	20131230	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA	YOPAL	RM09-22717	20140516
AC-2	20131230	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA	YOPAL	RM09-22718	20140516
AC-1	20141218	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA	YOPAL	RM09-25232	20150601

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL LA SIGUIENTES ACTIVIDADES: CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES ENTRE LAS CUALES SE DESTACAN: A) PRESAS, DIQUES, REGULACIÓN Y CONTROL DE RÍOS, SISTEMAS DE IRRIGACIÓN Y DRENAJE, MOVIMIENTO DE TIERRAS. B) EDIFICACIONES Y OBRAS DE URBANISMO; CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES, SENCILLAS Y MAYORES PARA VIVIENDA, OFICINAS, AULAS Y HOSPITALES, LA REMODELACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES Y LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS CONVENCIONALES Y ESPECIALES DE CONCRETO, METÁLICAS DE MADERA Y MIXTAS. C) OBRAS SANITARIAS Y AMBIENTALES, REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAS POTABLES Y SERVIDAS. D) MONTAJES ELECTROMECÁNICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SUB ESTACIONES DE ENERGÍA, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBTRANSMISION DE ENERGÍA Y REDES DE DISTRIBUCIÓN AÉREAS Y SUBTERRÁNEAS, TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES, REDES DE COMPUTACIÓN. F) OBRAS DE TRANSPORTE Y COMPLEMENTARIOS; CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y TODA CLASE DE COMUNICACIONES EN SUPERFICIE, PAVIMENTOS RÍGIDOS, PAVIMENTOS FLEXIBLES, MANTENIMIENTO DE VÍAS, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE, PUENTES, REFORESTACIONES, TÚNELES Y EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS. G) ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE, ALQUILER DE MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS, ALQUILER DE VEHÍCULOS, H) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO ANIMAL; CORRALES ESTABLOS, ESTIERCOLEROS, MATADEROS.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	143.000.000,00	572,00	250.000,00
CAPITAL SUSCRITO	143.000.000,00	572,00	250.000,00
CAPITAL PAGADO	143.000.000,00	572,00	250.000,00



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:40 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2023.
CODIGO DE VERIFICACIÓN bMJErNqNgs

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1950 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2009 DE NOTARIA SEGUNDA DE YOPAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 13226 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE OCTUBRE DE 2009, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	MORENO LOPEZ EDGAR MAURICIO	CC 79,777,851

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1950 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2009 DE NOTARIA SEGUNDA DE YOPAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 13226 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE OCTUBRE DE 2009, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUBGERENTE	VELANDIA PARADA REINALDO	CC 7,229,628

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD SERÁ EJERCIDA POR UN (1) GERENTE EL CUAL TENDRÁ UN (1) SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS TEMPORALES O ACCIDENTALES. FACULTADES DEL GERENTE: EL GERENTE ESTÁ FACULTADO PARA EJECUTAR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL SIN LÍMITE DE CUANTÍA. SERÁN FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO, LAS SIGUIENTES: A) CONSTITUIR, PARA PROPÓSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA REPRESENTAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD. B) CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS SOCIALES. C) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA CONTABILIZACIÓN, PAGOS Y DEMÁS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD. D) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA IMPOSITIVA. E) CERTIFICAR CONJUNTAMENTE CON EL CONTADOR DE LA COMPAÑÍA LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL CASO DE SER DICHA CERTIFICACIÓN EXIGIDA POR LAS NORMAS LEGALES. F) DESIGNAR LAS PERSONAS QUE VAN A PRESTAR SERVICIOS A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS SEAN CONVENIENTES; ADEMÁS, FIJARÁ LAS REMUNERACIONES QUE LES CORRESPONDAN, DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS. G) CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLENAMENTE LOS FINES, PARA LOS CUALES HA SIDO CONSTITUIDA. H) CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN SEGÚN LO PREVISTO EN LAS NORMAS LEGALES, EN ESTOS ESTATUTOS Y QUE SEAN COMPATIBLES CON EL CARGO. PARÁGRAFO: EL GERENTE QUEDA FACULTADO PARA CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, EN DESARROLLO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, CON ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$0

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:40 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2023.

CODIGO DE VERIFICACIÓN bMJErNqNgs

QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$7,200

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=1650> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación bMJErNqNgs

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

EL SECRETARIO
CESAR ADOLFO REINA JOYA

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.777.851

MORENO LOPEZ

APELLIDOS

EDGAR MAURICIO

NOMBRES

Edgar Moreno Lopez

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-OCT-1975

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66
ESTATURA


AB+
G.S. RH

M
SEXO

20-JUN-1994 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-4600100-00132566-M-0079777851-20081201

0007290465A 1

8170005371



INGENIEROS ASOCIADOS

NIT 900.022.061-9 REGIMEN COMUN

SAMC-004 DE 2023

**FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

El suscrito LUIS HERNANDO LIZARAZO CORONEL identificado con cedula de ciudadanía No 74.188.866 de Sogamoso Boyacá, TP-125-089-T, en mi condición de CONTADOR PUBLICO de VICING S.A.S identificada con NIT 900.022.061 , certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y al Fondo Nacional de Formación profesional para la industria de la construcción (*Artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la ley 1819 de 2016, bajo gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del servicio nacional de aprendizaje (SENA), del instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en YOPAL, a los (7) días del mes de marzo de 2023

Atentamente

LUIS HERNANDO LIZARAZO CORONEL
C.C 74.188.866 de Sogamoso
TP-125-089-T

Edgar Mauricio Moreno López
R/L VICING S.A.S
C.C. No.: 79.777.851 de Bogotá
E-mail: vicinltdaia@gmail.com
Celular: 310-3430215
Ciudad: Bogotá.

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOMUNICIPIOS"
 SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-004 DE 2023

No. de Orden	Número consecutivo del reporte del Contrato ejecutado en el RUP	EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Día-mes-año]	Fecha de Terminación [Día-mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	En los procesos estructurados por lotes, el Proponente debe señalar si el certificado de experiencia es para un determinado lote, para varios o para todos.
				No.	Objeto		I,C,UT, OTRA	%				VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los Pliegos de Condiciones		
1	35	Experiencia General Experiencia Específica	MUNICIPIO DE MONTERREY	222	AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	72101500, 72103300, 72161900, 72152500, 72153900	UT	50%	VICING SAB	31/08/2017	29/12/2017	1,675.25	1,774.09	837.63	N.A.
2															
3															

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

NOTA No. 1: Para cada Contrato se debe indicar la razón social del contratante, el número y/o objeto y si se ha ejecutado en forma Individual (I), Consorcio (C), Unión Temporal (UT) o bajo cualquier otra modalidad de asociación y el porcentaje de participación.

NOTA No. 2: En el caso de Contratos suscritos en Consorcio, Unión Temporal u otra modalidad de asociación considerar lo establecido en el Pliego de Condiciones.

NOTA No. 3: Los valores consignados deben relacionarse en pesos colombianos, realizando su conversión a SMMLV.

NOTA No. 4: Para la acreditación del criterio de experiencia se tomarán únicamente hasta el máximo de Contratos definidos en el literal c), numeral 3.5.1 del documento base, precisando que este tope máximo de contratos variará para la acreditación de combinaciones de experiencia y con ocasión al criterio diferencial a las Mipymes y/o emprendimiento y empresas de mujeres en cuanto a los requisitos habitantes relacionados con el número de contratos aportados para acreditar la experiencia solicitada.

NOTA No. 5: Para Proponentes Personales se debe informar que Integrante aporta la experiencia.

NOTA No. 6: El valor total se calcula de conformidad con lo indicado en el Pliego de Condiciones.

NOTA No. 7: Para los Contratos facturados en moneda diferente al peso colombiano, debe presentarse un cuadro de conversión de valores de moneda extranjera de conformidad con lo establecido en la sección de moneda del Pliego de Condiciones, realizando después su conversión a SMMLV.

NOTA No. 8: Los Proponentes sin sucursal o domicilio en Colombia deben incluir los códigos de clasificación de las naciones unidas para cada uno de los Contratos aportados.

CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO 3 - EXPERIENCIA

Las casillas del Formato 3 - Experiencia deben ser diligenciadas conforme con lo siguiente:

Número de orden: Se refiere al número de contratos aportados para acreditar la experiencia que como mínimo se deberá presentar un (1) contrato y como máximo cinco (5) contratos, sin perjuicio de lo indicado para la acreditación de combinaciones de experiencia y con ocasión al criterio diferencial a las Mipymes y/o emprendimiento y empresas de mujeres en cuanto a los requisitos habitantes relacionados con el número de contratos aportados para acreditar la experiencia solicitada. En estos casos, se incluirá la casilla correspondiente a cada contrato adicional, según corresponda.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP: Esta casilla se diligenciará únicamente por los Proponentes que se encuentran obligados a tener RUP. Si está obligado se deberá señalar el número consecutivo donde se encuentra ubicado el contrato en el RUP.

Experiencia requerida: En relación con este acápite se indicará si el contrato aportado para acreditar lo exigido en la actividad principal acredita la experiencia general o experiencia específica.

Entidad contratante: El nombre de la persona natural o jurídica, pública o privada, con la cual se celebró el Contrato.

Contrato o resolución: Se deberá diligenciar el número del contrato o la resolución de la adjudicación del contrato y además la descripción del objeto contractual.

Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios: Se deberá diligenciar el código que coincida con los códigos requeridos por la Entidad en el numeral "3.5.3 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS"

Formas de ejecución: El proponente deberá indicar si el contrato se ejecutó de las siguientes formas: i) Forma Individual (I); ii) Consorcio (C); iii) Unión Temporal (UT); iv) Bajo cualquier otra modalidad de asociación (Otra). Además, se deberá indicar el porcentaje de participación de la persona que ejecutó el contrato.

Integrante de la estructura plural que se está presentando: Identificar del contrato que se aporta quién es el integrante de la estructura plural que se está presentando.

Valor total reportado en el RUP: Incluir el valor total del contrato que se encuentra registrado en el RUP. De acuerdo con la "Nota No. 3" los valores consignados deben expresarse en pesos colombianos.


Valor total del contrato en SMMLV: Esta casilla la deberán diligenciar los Proponentes que no llenen RUP e incluirán el valor total del contrato en SMMLV. Además, se deberá diligenciar este formato en pesos colombianos, haciendo su conversión a SMMLV

Lotes: En los procesos estructurados por lotes indicar si el certificado de experiencia es para un determinado lote, para varios o para todos. Por ejemplo: Lote 1, Lote 2, 3 y 5 o todos.

De acuerdo con la sección 3.5.1 del Documento Base, si el Proponente no aporte el "Formato 3 - Experiencia", la Entidad solicitará su subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados, con los cuales la Entidad verificará la experiencia general y específica solicitada para la actividad principal, el igual que los solicitados para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes y servicios adicionales a la obra de infraestructura social. Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresas de mujeres se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se tendrá en cuenta como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.

El "Formato 3 - Experiencia" consolida la experiencia que se está aportando, pero no acredita la experiencia del proponente. Si el Proponente aporta el RUP con la información de su experiencia relacionada o aporta los contratos de experiencia que tiene a su nombre, se deberá acreditar la experiencia, a pesar de no aportar o diligenciar indistintamente el "Formato 3 - Experiencia".

NOTA: Toda la información suministrada por el Proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos pliegos de condiciones.


 EDGAR MAURICIO MORENO LOPEZ
 R/L DE VICING S.A.S



Acta de Recibo del Contrato De Obra Publica No. 000222 cuyo objeto es "AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY"

Codigo Postal 855010

ACTA DE RECIBO

TIPO DE CONTRATO:	Contrato De Obra Publica
CONTRATO No:	000222
OBJETO DEL CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	CUATRO (04) MESES
FECHA INICIO:	2017-08-31
F.TERMINACION CONTRACTUAL:	2017-12-29
VALOR CONTRATO:	\$1.108.778.778,00
ADICIONAL No.1 EN PLAZO	DOS (2) MESES
ADICIONAL No.2 EN VALOR Y PLAZO	PLAZO: UN (1) MES VALOR POR \$200.000.000,00
F. TERMINACION DESPUÉS DE PRORROGAS Y SUSPENSIONES:	2018-03-28
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	CUATRO (04) MESES
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL S. V. A., Representado Legalmente por DIEGO FERNANDO LONDOÑA O PATIÁ O
SUPERVISOR:	OSCAR MARTINEZ PARRA

En el municipio de Monterrey, Departamento de Casanare, a los Ocho (08) días del mes de Junio de 2018 se reunieron OSCAR MARTINEZ PARRA en calidad de supervisor, el Señor(a) UNIÓN TEMPORAL S. V. A., representado legalmente por DIEGO FERNANDO LONDOÑO PATIÑO como contratista y el Señor(a) UNIÓN TEMPORAL IBM, representado legalmente por JAVIER VERGARA MARIÑO como interventor con el fin de constatar el estado del servicio del objeto del Contrato de Obra pública anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del contratista y recibir por parte de la supervisor el objeto ejecutado.

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO.

Una vez realizada la inspección total del objeto, se constato que a la fecha del Ocho (08) días del mes de Junio de 2018 el objeto terminado se encuentra ejecutado en un 100% de satisfacción de acuerdo con lo establecido con el Contrato De Obra Publica. En consecuencia, el contratista hace entrega real y efectiva del objeto ejecutado al supervisor y este lo recibe a la fecha del Ocho (08) de Junio de 2018.

La terminación del objeto no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el Contrato De Obra Publica y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el Contrato De Obra Publica.



Acta de Recibo del Contrato De Obra Publica No. 000222 cuyo objeto es "AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY"

Código Postal 855010

ACTA DE RECIBO

Hace parte integral de la presente acta, el informe de ejecución que contiene los registros y soportes del desarrollo del contrato y que se detalla en el anexo a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día Ocho (08) días del mes de Junio de 2018.

Observaciones:

UNION TEMPORAL S. V. A.,
Representado Legalmente por DIEGO
FERNANDO LONDOÑO PATIÑO
Contratista

OSCAR MARTÍNEZ PARRA
Supervisor del contrato

UNION TEMPORAL IBM,
Representado Legalmente por
JAVIER VERGARA MARIÑO
Contratista

MUNICIPIO DE MONTERREY

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL

OBJETO DEL CONTRATO:		AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE BOMBIEROS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY - CASAHuate													
CONTRATO No.	000222 DE 2017	FECHA PRESENTE ACTA		01-Jun-18		FECHA DE FIRMADO DEL CONTRATO:		31-ago-17		VALOR FISCAL:		\$ 1,108,776,778		ANTICIPO 0%	
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL S.V.A	FECHA ACTUAL DE TERMINACION DEL CONTRATO:		28-mar-18		VALOR ADICIONAL:		\$ 200,000,000		VALOR TOTAL:		\$ 1,308,776,778			
INTERVENIENTOS	UNION TEMPORAL I B M - RA. JAVIER VERGARA	PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL DEL CONTRATO:				CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1		CANTIDADES ACTA PARCIAL No 2		CANTIDADES ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS			
SUPLENTE(S)	RN3 ALEJANDRO MANTILLA	CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No 3		CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1		CANTIDADES ACTA PARCIAL No 2		CANTIDADES ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNID	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1.00	Placa base en concreto	M2	400.14	\$ 0.000,00	\$ 0.000,00	441.00	\$ 2,684,928.00	441.00	\$ 2,684,928.00	441.00	\$ 2,684,928.00	0.00	\$ 0.00	441.00	\$ 2,684,928.00
1.01	Reparación e instalación para estructura, sobre terreno	M2	400.14	\$ 13,115.00	\$ 5,252,851.00	441.00	\$ 1,158,319.80	441.00	\$ 1,158,319.80	441.00	\$ 1,158,319.80	0.00	\$ 0.00	441.00	\$ 1,158,319.80
1.02	Desarrollo a máquina, incluye transporte y disposición final	M3	100.00	\$ 8,828.110.00	\$ 8,828,110.00	88.32	\$ 8,828,110.00	88.32	\$ 8,828,110.00	88.32	\$ 8,828,110.00	0.00	\$ 0.00	88.32	\$ 8,828,110.00
1.03	Demolición, traslado y montaje barra aliana	GLB	1.00	\$ 12,670.000.00	\$ 12,670,000.00	1.00	\$ 12,669,384.80	1.00	\$ 12,669,384.80	1.00	\$ 12,669,384.80	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 12,669,384.80
					SUB TOTAL										
2.00	Excavación y drenaje	M3	80.00	\$ 42,061.00	\$ 3,364,880.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
2.01	Mejoramiento del terreno con material crudo de río clasificado y compactado, incluye transporte	M3	80.00	\$ 20,729.00	\$ 1,658,320.00	188.65	\$ 9,914,584.85	234.28	\$ 6,904,910.12	188.65	\$ 9,914,584.85	35.33	\$ 1,050,306.00	0.00	\$ 0.00
2.02	Excavación e mano en material común	M3	100.00	\$ 45,659.00	\$ 4,565,900.00	58.11	\$ 2,661,628.48	58.11	\$ 2,661,628.48	58.11	\$ 2,661,628.48	0.00	\$ 0.00	58.11	\$ 2,661,628.48
2.03	Excavación manual en conglomerado	M3	100.00	\$ 45,659.00	\$ 4,565,900.00	58.11	\$ 2,661,628.48	58.11	\$ 2,661,628.48	58.11	\$ 2,661,628.48	0.00	\$ 0.00	58.11	\$ 2,661,628.48
2.04	Relleno con material sub base bituminosa (tarrajeo máximo 2%) compactada y transportada	M3	78.28	\$ 59,562.00	\$ 4,657,628.00	68.00	\$ 5,117,172.00	68.00	\$ 5,117,172.00	68.00	\$ 5,117,172.00	0.00	\$ 0.00	68.00	\$ 5,117,172.00
					SUB TOTAL										
3.00	Asfalto	M2	3.12	\$ 400,472.00	\$ 1,249,472.00	7.88	\$ 3,105,788.58	7.88	\$ 3,105,788.58	7.88	\$ 3,105,788.58	0.00	\$ 0.00	7.88	\$ 3,105,788.58
3.01	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm ² 2300 psi	M3	100.00	\$ 18,800.000.00	\$ 1,880,000.00	27.19	\$ 15,828,523.28	27.19	\$ 15,828,523.28	27.19	\$ 15,828,523.28	0.00	\$ 0.00	27.19	\$ 15,828,523.28
3.02	Gravilla en concreto para chapeado de resistencia 3000 Psi	M3	20.80	\$ 12,103,699.00	\$ 2,517,769.00	22.84	\$ 12,828,588.48	22.84	\$ 12,828,588.48	22.84	\$ 12,828,588.48	0.00	\$ 0.00	22.84	\$ 12,828,588.48
3.03	Viga de emarra en concreto para ornamentación de resistencia 3000 Psi	M3	21.71	\$ 641,672.00	\$ 14,024,582.00	22.84	\$ 12,828,588.48	22.84	\$ 12,828,588.48	22.84	\$ 12,828,588.48	0.00	\$ 0.00	22.84	\$ 12,828,588.48
3.04	Acero de Refuerzo Grado 37	KG	934.00	\$ 3,344.00	\$ 3,123,288.00	1,422.74	\$ 4,757,842.58	1,422.74	\$ 4,757,842.58	1,422.74	\$ 4,757,842.58	0.00	\$ 0.00	1,422.74	\$ 4,757,842.58
3.05	Acero de Refuerzo Grado 60	KG	934.00	\$ 3,344.00	\$ 3,123,288.00	1,422.74	\$ 4,757,842.58	1,422.74	\$ 4,757,842.58	1,422.74	\$ 4,757,842.58	0.00	\$ 0.00	1,422.74	\$ 4,757,842.58
3.06	Placa base en concreto 3000 psi e=10 m (OFICINAS) reforzada con malla	M2	290.00	\$ 65,500.00	\$ 19,055,000.00	227.49	\$ 14,900,595.00	227.49	\$ 14,900,595.00	227.49	\$ 14,900,595.00	0.00	\$ 0.00	227.49	\$ 14,900,595.00
3.07	Placa base en concreto 3000 psi e=10 m (AREA OFICINA) reforzada con malla electrolítica	M2	160.24	\$ 79,858.00	\$ 12,798,048.00	0.00	\$ 0.00	92.45	\$ 7,383,797.00	0.00	\$ 0.00	92.45	\$ 7,383,797.00	0.00	\$ 0.00
					SUB TOTAL										
4.00	Columna en concreto	M3	21.03	\$ 855,683.00	\$ 18,033,700.00	53.00	\$ 49,594,814.00	53.00	\$ 49,594,814.00	49.64	\$ 47,380,811.82	3.08	\$ 2,889,452.00	0.22	\$ 188,118.28
4.01	Columna en concreto de resistencia 3500 psi e=9.9 m	M3	48.71	\$ 672,345.00	\$ 32,845,180.00	65.00	\$ 63,917,435.00	59.00	\$ 57,151,622.24	53.00	\$ 51,694,835.70	-14.01	\$ -1,539,853.00	0.00	\$ 0.00
4.02	Viga en concreto 3600 Psi (h=0.8 m)	M3	268.71	\$ 211,612.00	\$ 56,843,739.00	927.65	\$ 69,273,114.60	328.82	\$ 69,859,853.84	249.69	\$ 62,929,700.69	78.95	\$ 18,930,133.00	0.00	\$ 0.00
4.03	Acero de Refuerzo Grado 37	KG	5,428.11	\$ 3,344.00	\$ 18,151,620.00	7,845.00	\$ 26,374,560.00	7,845.00	\$ 26,374,560.00	6,881.05	\$ 23,010,231.20	1,097.74	\$ 3,635,078.00	13.32	\$ 44,642.08
4.04	Acero de Refuerzo Grado 60	KG	10,087.00	\$ 3,344.00	\$ 33,730,928.00	12,808.44	\$ 42,958,623.50	13,633.50	\$ 45,599,755.20	8,775.89	\$ 29,650,910.58	3,628.01	\$ 12,000,868.00	35.40	\$ 128,409.20
					SUB TOTAL										
5.00	Enchapeado	M2	352.47	\$ 58,068.00	\$ 20,477,097.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
5.01	Enchapeado ladrillo prensado - Montado en ladrillo a la vista dos caras	M2	141.23	\$ 69,310.00	\$ 9,790,180.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
5.02	Muro en bloques No. 5 de 9.23 en con. andamio (29 x 12 x 24)	M2	298.35	\$ 10,209.00	\$ 3,044,580.00	298.35	\$ 3,044,580.00	298.35	\$ 3,044,580.00	298.35	\$ 3,044,580.00	0.00	\$ 0.00	298.35	\$ 3,044,580.00
5.03	Placa base (allanado) muros 1.4, incluye filos y dilataciones	M2	183.60	\$ 6,931.00	\$ 1,279,818.00	183.60	\$ 1,279,818.00	183.60	\$ 1,279,818.00	183.60	\$ 1,279,818.00	0.00	\$ 0.00	183.60	\$ 1,279,818.00
5.04	Alfondo de placa e= 0.05 m	M2	512.62	\$ 22,484.00	\$ 11,519,868.00	512.62	\$ 11,519,868.00	490.00	\$ 10,782,720.00	0.00	\$ 0.00	430.04	\$ 9,690,410.00	16.70	\$ 377,170.66
5.05	Enchapeado pared dinámica brisante 30 x 20.5 cm tipo eggo de acrílico e/3/16"	M2	129.72	\$ 44,704.00	\$ 5,790,180.00	129.72	\$ 5,790,180.00	100.00	\$ 4,470,400.00	0.00	\$ 0.00	53.33	\$ 2,394,084.00	66.39	\$ 2,995,567.44
5.06	Enchapeado piso en porcelanato 48 x 48	M2	612.82	\$ 89,202.00	\$ 54,744,670.00	512.62	\$ 45,744,560.00	490.00	\$ 42,616,800.00	0.00	\$ 0.00	68.07	\$ 6,028,870.00	378.68	\$ 33,803,097.60
5.07	Guardacostas en cerámica porcelanato	ML	189.84	\$ 11,874.00	\$ 2,250,884.00	189.84	\$ 2,250,884.00	209.49	\$ 2,798,628.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	287.18	\$ 3,438,693.92
5.08	Guardacostas media caña gris/la levada	ML	27.43	\$ 23,709.00	\$ 650,727.00	27.43	\$ 650,727.00	61.16	\$ 1,577,771.02	0.00	\$ 0.00	42.62	\$ 1,069,848.28	42.62	\$ 1,069,848.28
5.09	Plintina exterior vinilo torax 2 manos (parlatón)	M2	188.60	\$ 9,897.00	\$ 1,870,108.00	188.60	\$ 1,870,108.00	404.10	\$ 4,015,341.70	0.00	\$ 0.00	66.95	\$ 665,282.00	104.50	\$ 1,032,748.60
5.10	Plintina exterior vinilo torax 2 manos (parlatón)	M2	48.88	\$ 14,852.00	\$ 722,450.00	48.88	\$ 722,450.00	247.00	\$ 2,470,000.00	0.00	\$ 0.00	100.00	\$ 1,000,000.00	947.17	\$ 9,471,608.00
5.11	Chato raso de: vial plato pintado	M2	288.83	\$ 73,917.00	\$ 21,351,630.00	238.55	\$ 17,817,691.18	360.00	\$ 28,068,334.24	0.00	\$ 0.00	137.49	\$ 10,162,848.00	226.00	\$ 18,287,653.36
					SUB TOTAL										
6.00	Instalación de tuberías	M	31.50	\$ 7,354.00	\$ 231,051.00	31.50	\$ 231,051.00	14.50	\$ 108,633.00	0.00	\$ 0.00	0.70	\$ 53,890.00	3.60	\$ 42,633.20
6.01	Tubería pesada PVC RDE 11 3/4" Suministro e instal.	UN	2.00	\$ 42,643.00	\$ 85,286.00	2.00	\$ 85,286.00	1.00	\$ 42,643.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 42,643.00	0.00	\$ 0.00
6.02	Resistencia de cable 3/4" Suministro e instal.	UN	2.00	\$ 56,891.00	\$ 113,782.00	2.00	\$ 113,782.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
6.03	Punto agua fría 3/4"	UN	16.00	\$ 9,000.00	\$ 144,000.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
6.04	Tubería pesada PVC RDE 0 1/2" Suministro e instal.	UN	2.00	\$ 21,825.00	\$ 43,650.00	2.00	\$ 43,650.00	3.00	\$ 43,650.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
6.05	Resistencia de cable 1/2" en Cu. Suministro e instal.	UN	15.00	\$ 49,133.00	\$ 737,000.00	15.00	\$ 737,000.00	11.00	\$ 673,210.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
6.06	Punto agua fría PVC 1/2"	UN	2.00	\$ 28,184.00	\$ 56,368.00	2.00	\$ 56,368.00	4.00	\$ 104,736.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 104,736.00	1.00	\$ 28,184.00
6.07	Ullero Terminal Manguita 1/2"	UN	2.00	\$ 12,210.00	\$ 24,420.00	2.00	\$ 24,420.00	3.00	\$ 36,630.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
6.08	Tapa registro plástica 20 x 20	UN	2.00	\$ 12,210.00	\$ 24,420.00	2.00	\$ 24,420.00	3.00	\$ 36,630.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
6.09	Tanque elevado 1,000 ha con conexión y distribución PVC de 1/2" x 1". Suministro e instal.	UN	2.00	\$ 904,311.00	\$ 1,808,622.00	2.00	\$ 1,808,622.00	2.00	\$ 1,808,622.00	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 1,808,622.00	0.00	\$ 0.00
					SUB TOTAL										
7.00	Instalación de tuberías	M	31.50	\$ 7,354.00	\$ 231,051.00	31.50	\$ 231,051.00	14.50	\$ 108,633.00	0.00	\$ 0.00	0.70	\$ 53,890.00	3.60	\$ 42,633.20
7.01	Caña de inspección 10 x 10	UN	4.00	\$ 230,730.00	\$ 922,920.00	0.00	\$ 0.00	7.00	\$ 2,021,152.00	4.00	\$ 1,154,844.00	3.00	\$ 839,208.00	0.00	\$ 0.00
7.02	Punto de conexión sanitario 4"	UN	2.00	\$ 113,478.00	\$ 226,956.00	2.00	\$ 226,956.00	2.00	\$ 226,956.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 226,956.00
7.03	Punto de conexión sanitario 6"	UN	4.00	\$ 72,511.00	\$ 290,044.00	2.00	\$ 145,022.00	2.00	\$ 145,022.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 145,022.00

MUNICIPIO DE MONTERREY
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL

OBJETO DEL CONTRATO:		AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY - CADAMARE													
CONTRATO No.	00022 DE 2017	FECHA PRESENTE ACTA								01-jun-18		VALOR INICIAL:		\$ 1,108,778.778	ANTICIPO 50%
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL S.V.A	FECHA DE RECIBO DEL CONTRATO:								31-ago-17		VALOR ADICIONAL:		\$ 200,000,000	554,389,589.00
INTERVENTORA	UNION TEMPORAL I.B.M.- RAL JAVIER VERGARA	FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:								28-mar-18		VALOR TOTAL:		\$ 1,308,778.778	
SUPERVISOR	ING. ALEJANDRO MANTILLA	PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO:								4 MESES		VALOR TOTAL:		\$ 1,308,778.778	

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No 3		CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1		CANTIDADES ACTA PARCIAL No 2		CANTIDADES ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VAL. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR
7.07	Bajante A LL PVC 4"	ML	65.00	\$ 35,050.00	\$ 2,278,250.00	143.69	\$ 5,032,479.00	158.15	\$ 5,643,157.00	76.58	\$ 2,754,229.00	65.99	\$ 2,397,070.00		\$ 0.00	143.67	\$ 5,161,298.00
7.08	Carcasa tipo D concreto 3000 psi 0.60 x H 0.60m e=0.07m reforzado malla e 6mm espesor 2000psi con tapa	ML	25.97	\$ 307,259.00	\$ 7,987,339.00	28.48	\$ 8,761,658.10	60.17	\$ 15,418,105.81	0.00	\$ 0.00	50.17	\$ 15,416,184.00		\$ 0.00	60.17	\$ 15,415,184.00
7.09	Drenaje para aire acondicionado en Tubaría PVC RDE 21 Ø= 1"	ML	30.00	\$ 15,800.00	\$ 478,680.00	30.00	\$ 478,680.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
SUB TOTAL					\$ 17,122,835.00		\$ 22,854,739.44		\$ 20,817,634.71		\$ 7,644,939.20		\$ 22,140,817.00		\$ 0.00		\$ 22,785,747.00
8.00	APARATOS ELÉCTRICOS																
8.01	Levantador eléctrico con cableado. Suministro e instal.	UN	4.00	\$ 229,768.00	\$ 915,152.00	4.00	\$ 895,152.00	4.00	\$ 895,152.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 895,152.00	4.00	\$ 895,152.00
8.02	Receptor Cuadrado para II de Concreto o similar	UN	2.00	\$ 341,784.00	\$ 683,568.00	2.00	\$ 683,568.00	2.00	\$ 683,568.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 683,568.00	2.00	\$ 683,568.00
8.03	Ornel mediano del tradicional blanco	UN	2.00	\$ 177,069.00	\$ 354,138.00	2.00	\$ 354,138.00	2.00	\$ 354,138.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 354,138.00	2.00	\$ 354,138.00
8.04	Lamparas en acero inoxidable 1.4 m con grifera. Suministro e instal.	UN	1.00	\$ 351,238.00	\$ 351,238.00	1.00	\$ 351,238.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.05	Lamparas fluorescentes de 60 x 60. Suministro e instal.	UN	1.00	\$ 210,039.00	\$ 210,039.00	1.00	\$ 210,039.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.06	Poceta lavaplatos en mampostería pintada 1.20'0 60'0 3 m	UN	1.00	\$ 149,249.00	\$ 149,249.00	1.00	\$ 149,249.00	2.00	\$ 298,498.00	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 298,498.00		\$ 0.00	2.00	\$ 298,498.00
8.07	Mesones en concreto 0.07 mts reforzado, con muro lateral en ladrillo	M2	6.83	\$ 160,693.00	\$ 1,097,310.86	6.83	\$ 1,087,310.86	6.50	\$ 585,401.00	0.00	\$ 0.00	6.50	\$ 692,684.00		\$ 0.00	6.50	\$ 692,684.00
8.08	Espejo 4 mm. Suministro e instal.	M2	3.50	\$ 64,893.00	\$ 227,478.00	3.50	\$ 227,478.00	3.50	\$ 227,478.00	0.00	\$ 0.00	3.24	\$ 210,577.52		\$ 0.00	3.24	\$ 692,684.00
SUB TOTAL					\$ 8,939,170.54		\$ 8,939,189.18		\$ 8,844,229.80		\$ 0.00		\$ 1,167,263.00		\$ 2,143,455.52		\$ 9,304,789.00
9.00	REDES DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA																
9.01	Resistente red de subtransmisión media y baja tensión	ML	0.02	\$ 352,000.00	\$ 7,040.00	0.02	\$ 5,641.69	0.02	\$ 5,641.69	0.010	\$ 5,641.69	0.00	\$ 0.00	0.02	\$ 7,040.00	0.02	\$ 7,040.00
9.02	Apertura de hueco para poste o terminal de media tensión	UN	1.00	\$ 49,922.00	\$ 49,922.00	1.00	\$ 49,922.00	1.00	\$ 49,922.00	1.00	\$ 49,922.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
9.03	Suministro, armado, hilado y plomada de poste de ferro concreto de 12 mts. x 1.150 led	UN	1.00	\$ 1,344,160.00	\$ 1,344,160.00	1.00	\$ 1,344,160.00	1.00	\$ 1,344,160.00	1.00	\$ 1,344,160.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 1,344,160.00	1.00	\$ 1,344,160.00
9.04	Suministro y vestida de estructura de retención final de circuito tipo transformador A 212	UN	1.00	\$ 558,428.00	\$ 558,428.00	1.00	\$ 558,428.00	1.00	\$ 558,428.00	1.00	\$ 558,428.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 558,428.00	1.00	\$ 558,428.00
9.05	Suministro y vestida de cadenas de aisladores retención polimerica para armadura led hilado	UN	1.00	\$ 281,562.00	\$ 281,562.00	2.00	\$ 563,104.00	2.00	\$ 563,104.00	2.00	\$ 563,104.00	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 563,104.00	2.00	\$ 563,104.00
9.06	Suministro tendido y tensionado red media tensión en cable ACSRL 3 hilos en Hs 21	ML	20.00	\$ 159,100.00	\$ 3,182,000.00	30.00	\$ 2,372,400.00	30.00	\$ 2,372,400.00	30.00	\$ 2,372,400.00	0.00	\$ 0.00	30.00	\$ 3,182,000.00	30.00	\$ 3,182,000.00
9.07	Construcción de poste reforzado de 12 mts	UN	1.00	\$ 105,999.00	\$ 105,999.00	1.00	\$ 105,999.00	1.00	\$ 105,999.00	1.00	\$ 105,999.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 105,999.00
9.08	Suministro y colocación de transformador 39 de 45 KVA, 13.200 /240 - 120 V. Norma 711	UN	1.00	\$ 7,827,779.00	\$ 7,827,779.00	1.00	\$ 7,827,779.00	1.00	\$ 7,827,779.00	1.00	\$ 7,827,779.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 7,827,779.00	1.00	\$ 7,827,779.00
9.09	Suministro e instalación de puesta a tierra en Cu, incluye tres varillas, conductores de cobre desnudo No. 2	UN	1.00	\$ 1,100,040.00	\$ 1,100,040.00	1.00	\$ 1,100,040.00	1.00	\$ 1,100,040.00	1.00	\$ 1,100,040.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 1,100,040.00	1.00	\$ 1,100,040.00
9.10	Suministro e instalación de bajante de afloramiento en tubo conduit galvanizado RNC 2", enchufado e poste, incluye soporte, rana y terminal	UN	1.00	\$ 305,565.00	\$ 305,565.00	1.00	\$ 305,565.00	1.00	\$ 305,565.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 305,565.00		\$ 0.00	1.00	\$ 305,565.00
9.11	Construcción caja de instalación subterránea Norma CB 274	UN	2.00	\$ 493,780.00	\$ 987,560.00	2.00	\$ 898,780.00	2.00	\$ 898,780.00	2.00	\$ 898,780.00	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 987,560.00	2.00	\$ 987,560.00
9.12	Suministro e instalación de Tubo conduit PVC T.P. 2". Incluye excavación y relleno	ML	15.00	\$ 29,007.00	\$ 435,105.00	15.00	\$ 448,603.00	15.00	\$ 448,603.00	15.00	\$ 448,603.00	0.00	\$ 0.00	15.00	\$ 448,603.00	15.00	\$ 448,603.00
9.13	Suministro e instalación de acometida principal en cable Cu THW 1/2" 60KV AWG	ML	27.00	\$ 110,183.00	\$ 2,974,941.00	30.00	\$ 3,304,690.00	30.00	\$ 3,304,690.00	30.00	\$ 3,304,690.00	0.00	\$ 0.00	30.00	\$ 3,304,690.00	30.00	\$ 3,304,690.00
9.14	Suministro e instal. equipo de medida en baja tensión, semi directa, con contador electrónico con bornera de prueba, transformadores de intensidad 1500 clase 0.6, totalizador de 180A, barrile 180A, un interruptor 2x20A, un interruptor 3x30A un interruptor 3x60A y un interruptor 3x90A dentro de un gabinete norma IEC-318 en su estructura	UN	1.00	\$ 6,589,910.00	\$ 6,589,910.00	1.00	\$ 6,589,910.00	1.00	\$ 6,589,910.00	1.00	\$ 6,589,910.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 6,589,910.00	1.00	\$ 6,589,910.00
9.15	Suministro e instalación de acometida parcial en cable Cu THW 1/2" 60KV AWG	ML	24.00	\$ 23,634.00	\$ 572,736.00	24.00	\$ 572,736.00	24.00	\$ 572,736.00	0.00	\$ 0.00	6.30	\$ 150,343.00		\$ 0.00	6.30	\$ 150,343.00
9.16	Suministro e instalación de Tubo conduit PVC T.P. 3/4". Acometida a T4	ML	28.00	\$ 10,894.00	\$ 658,752.00	28.00	\$ 658,752.00	28.00	\$ 658,752.00	0.64	\$ 137,694.88	17.00	\$ 339,221.00		\$ 0.00	4.00	\$ 79,538.00
9.17	Suministro e instalación de acometida parcial en cable Cu THW 1/2" 60KV AWG	ML	28.00	\$ 78,521.00	\$ 2,138,688.00	28.00	\$ 2,138,688.00	28.00	\$ 2,138,688.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00		\$ 0.00	12.00	\$ 615,652.00
9.18	Suministro e instalación de acometida parcial en cable Cu THW 1/2" 60KV AWG	ML	4.00	\$ 38,670.00	\$ 154,680.00	4.00	\$ 148,280.00	4.00	\$ 148,280.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00		\$ 0.00	12.00	\$ 438,840.00
9.19	Suministro e instalación de acometida parcial en cable Cu THW 1/2" 60KV AWG	UN	1.00	\$ 594,992.00	\$ 594,992.00	1.00	\$ 594,992.00	1.00	\$ 594,992.00	1.00	\$ 594,992.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 594,992.00
9.20	Balda toma doble en tubo conduit PVC incluye toma con polo e tierra	UN	44.00	\$ 68,401.00	\$ 3,009,644.00	44.00	\$ 3,009,644.00	44.00	\$ 3,009,644.00	39.00	\$ 3,447,639.00	2.00	\$ 178,902.00		\$ 0.00	41.00	\$ 3,626,441.00
9.21	Balda toma doble GFCI en tubo conduit PVC incluye toma con protección falla puesta a tierra	UN	4.00	\$ 142,470.00	\$ 569,918.00	4.00	\$ 569,918.00	4.00	\$ 569,918.00	4.00	\$ 569,918.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 569,918.00
9.22	Balda + interruptor AVE 601 CN	UN	10.00	\$ 60,792.00	\$ 607,920.00	10.00	\$ 1,633,338.00	10.00	\$ 1,633,338.00	10.00	\$ 807,920.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	22.00	\$ 1,775,444.00
9.23	Balda + lámpara incandescente (oseta poro) alumbrado muro tipo edificio pvc	UN	17.00	\$ 118,578.00	\$ 1,985,828.00	17.00	\$ 1,981,828.00	17.00	\$ 1,981,828.00	11.00	\$ 1,282,358.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 118,578.00	12.00	\$ 1,368,938.00
9.24	Lampara fluorescente 2 x 48 de incrustar bajo placa. Suministro e instal.	UN	67.00	\$ 147,131.00	\$ 9,856,497.00	67.00	\$ 8,358,497.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
9.25	Suministro e instalación de puesta a tierra en Cu, incluye una varilla, conductores de Cu desnudo No. 2 para tablero de medida	UN	1.00	\$ 474,442.00	\$ 474,442.00	2.00	\$ 948,884.00	2.00	\$ 948,884.00	1.00	\$ 474,442.00	1.00	\$ 474,442.00		\$ 0.00	2.00	\$ 948,884.00
9.26	Balda con terminal central TY Americana 75 Ohm	UN	5.00	\$ 78,158.00	\$ 390,779.00	5.00	\$ 395,775.00	5.00	\$ 395,775.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	5.00	\$ 395,775.00	5.00	\$ 395,775.00
9.27	Suministro e instalación de espejo para aire acondicionado e 220V 20A	UN	5.00	\$ 88,648.00	\$ 443,230.00	5.00	\$ 483,230.00	5.00	\$ 483,230.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	5.00	\$ 483,230.00

MUNICIPIO DE MONTERREY
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL

OBJETO DEL CONTRATO:		AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESTACION DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY - CASAMARE													
CONTRATO No:	000222 DE 2017	FECHA PRESENTE ACTA								01-jun-18		VALOR ORIGINAL:		\$ 1,108,778.778	ANTICIPO 50%:
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL S.V.A.	FECHA DE FIN DEL CONTRATO:								31-ago-17		VALOR ADICIONAL:		\$ 200,000.000	654,388,388.00
INTERVENIENTORA:	UNION TEMPORAL I.B.M. - RA. JAVIER VERGARA	FECHA ACTUAL DE TERMINACION DEL CONTRATO:								28-mar-18		VALOR TOTAL:		\$ 1,308,778.778	
SUPERVISOR:	ING. ALEJANDRO MANTILLA	PLAZO DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO:								4 MESES					

CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No 3		CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1		CANTIDADES ACTA PARCIAL No 2		CANTIDADES ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNID.	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR
0.28	Suministro e instalación de luminaria de emergencia autonomía 1.H.Hed.B.L. 2x1.0W 120V.	UN	5,00	\$ 165,093,00	\$ 825,473,00	5,00	\$ 825,475,00	5,00	\$ 825,475,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	4,00	\$ 660,360,00	4,00	\$ 660,360,00
0.29	Suministro e instalación de conducción que integra la red de detección de incendio incluye la salida para montaje de la base del sensor de humo.	UN	0,00	\$ 115,118,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
0.30	Suministro e instalación de conducción en tubería Conduit EMT que se integra a la red de detección de incendio, para el sistema de evacuación audible y visible, incluye la salida para luz tirina	UN	0,00	\$ 60,393,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
0.31	Suministro e instalación de sensor de humo fotoeléctrico, analógico, inteligente y direccionable, incluye base para su instalación.	UN	0,00	\$ 1,080,492,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
0.32	Suministro e instalación de luz girana en color rojo con base y ajustada con la pintura de la pintura roja.	UN	2,00	\$ 188,457,00	\$ 376,914,00	2,00	\$ 376,914,00	2,00	\$ 376,914,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 376,914,00	2,00	\$ 376,914,00
0.33	Suministro e instalación de cable apantallado FPLR de 2x10 AWG para el sistema de detección de incendios.	ML	48,00	\$ 8,148,00	\$ 295,008,00	48,00	\$ 295,008,00	48,00	\$ 295,008,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	48,00	\$ 295,008,00	48,00	\$ 295,008,00
0.34	Suministro e instalación de salida para voz y datos.	UN	3,00	\$ 17,527,00	\$ 52,581,00	3,00	\$ 52,581,00	3,00	\$ 52,581,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	3,00	\$ 52,581,00	3,00	\$ 52,581,00
0.35	Suministro e instalación de ducto ovalado OLP de 60 x 40mm	ML	05,00	\$ 44,897,00	\$ 2,244,850,00	05,00	\$ 2,244,850,00	05,00	\$ 2,244,850,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
0.36	Suministro e instalación de cable UTP CAT 6A FTP	ML	100,00	\$ 4,776,00	\$ 477,600,00	100,00	\$ 477,600,00	100,00	\$ 477,600,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	100,00	\$ 477,600,00	100,00	\$ 477,600,00
					SUB TOTAL		\$ 2,152,714,99		\$ 2,152,714,99		\$ 2,152,714,99		\$ 2,152,714,99		\$ 2,152,714,99		\$ 2,152,714,99
10.01	Puerta en laminado con rodillo pasabro 18 pintada con anticorrosivo, incluye marco. Suministro e instal.	M2	30,80	\$ 365,560,00	\$ 1,129,854,00	30,80	\$ 1,129,854,00	29,00	\$ 1,061,820,00	0,00	\$ 0,00	19,20	\$ 7,019,150,00	0,00	\$ 3,290,220,00	29,00	\$ 1,061,820,00
10.02	Ventana aluminio fpa, con vidrio incoloro 5 mm. Suministro e instal.	M2	56,19	\$ 280,853,00	\$ 1,628,170,00	192,00	\$ 96,184,000,00	140,00	\$ 41,569,420,00	0,00	\$ 0,00	20,11	\$ 5,609,714,00	63,64	\$ 24,917,840,82	104,05	\$ 30,887,555,00
10.03	Portón en laminado cold rolled cal 18, con marco en tubo acero galvanizado 2".	M2	10,72	\$ 320,807,00	\$ 3,439,051,00	10,72	\$ 3,439,051,00	10,72	\$ 3,439,051,00	0,00	\$ 0,00	10,53	\$ 3,378,088,00	0,00	\$ 0,00	10,53	\$ 3,378,088,00
10.04	Ventana en laminado cold rolled calibre 18, pintada e instalada, con vidrio incoloro 5 mm. Incluye marco.	M2	61,35	\$ 178,366,00	\$ 9,189,043,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
10.05	Ventana tipo parabrisa fpa en laminado cold rolled cal 18 hasta (CELOSIAS VENTILACION)	M2	95,89	\$ 189,890,00	\$ 19,211,751,00	95,89	\$ 19,211,751,00	299,83	\$ 60,039,200,70	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	131,68	\$ 22,273,213,20	131,68	\$ 22,273,213,20
10.06	Barranda metálica en A.C. Tipo BCH-40 de PE-2"	ML	31,37	\$ 140,812,00	\$ 4,417,272,00	31,37	\$ 4,417,272,00	28,50	\$ 4,013,142,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	22,85	\$ 3,217,554,20	22,85	\$ 3,217,554,20
10.07	Suministro e instalación de Vidrio incoloro templado de 10 mm. Incluye herrajes en acero inoxidable	M2	28,73	\$ 240,068,00	\$ 6,897,007,00	0,00	\$ 0,00	0,73	\$ 1,615,637,45	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	7,81	\$ 1,874,907,66	7,81	\$ 1,874,908,00
10.08	Escalera metálica Viga central y peldaños - huecos base metálica y concreto 3000 P.S.I	GL	1,00	\$ 8,232,268,00	\$ 8,232,268,00	1,00	\$ 8,232,268,00	1,00	\$ 8,232,268,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
10.09	Estructura metálica en acero A-50C de acuerdo a diseño (incluye: suministro Fabricación, montaje y pintura anticorrosivo y esmalte) pilares, pernos de acero, Columnas, viga tipo cercha, lamina, contravientos. (ESCALERA)	KG	0,00	\$ 11,162,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	683,13	\$ 7,365,225,70	683,13	\$ 7,365,226,00
					SUB TOTAL		\$ 2,298,494,00		\$ 2,298,494,00		\$ 2,298,494,00		\$ 2,298,494,00		\$ 2,298,494,00		\$ 2,298,494,00
11.01	Cercha y contra cercha en ángulo por kg.	KG	787,00	\$ 10,749,00	\$ 8,459,483,00	787,00	\$ 8,459,483,00	2,738,00	\$ 29,430,782,00	0,00	\$ 0,00	2738,00	\$ 29,430,782,00	0,00	\$ 0,00	2,738,00	\$ 29,430,782,00
11.02	Tapa termocuadros tipo Ciro	M2	148,19	\$ 39,268,00	\$ 5,918,828,00	148,19	\$ 5,918,828,00	193,10	\$ 7,582,284,80	0,00	\$ 0,00	193,10	\$ 7,582,284,80	0,00	\$ 0,00	193,10	\$ 7,582,284,80
11.03	Flecha laminada galvanizada cal 22 An0 20 Incluye respa con aislador y motoro insumos aislados 1:4.	ML	49,82	\$ 23,445,00	\$ 1,170,374,00	49,82	\$ 1,170,374,00	49,82	\$ 1,170,374,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	34,33	\$ 604,898,65	34,33	\$ 604,898,65
					SUB TOTAL		\$ 15,448,685,84		\$ 15,448,685,84		\$ 15,448,685,84		\$ 15,448,685,84		\$ 15,448,685,84		\$ 15,448,685,84
12.01	Escafo industrial 4 puertas en Acero inoxidable Suministro e instal.	UN	1,00	\$ 1,341,759,00	\$ 1,341,759,00	1,00	\$ 1,341,759,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.02	Lockers en laminado calibre 18. Suministro e instal.	M2	21,24	\$ 272,118,00	\$ 5,779,788,00	0,00	\$ 0,00	21,24	\$ 5,779,788,32	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	21,31	\$ 5,798,834,58	21,31	\$ 5,798,835,00
12.03	Cobert estructura en acero + trípode tipo 1 puertas estilo deca. Suministro e instal.	M2	16,80	\$ 457,070,00	\$ 7,724,483,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.04	Aire acondicionado tipo split, 18000 BTU - unidad exterior de tipo - unidad cond. ext. Fpa. Suministro e instal.	UN	0,00	\$ 3,470,175,00	\$ 20,857,050,00	1,00	\$ 3,470,175,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 20,857,050,00
					SUB TOTAL		\$ 19,199,978,00		\$ 19,199,978,00		\$ 19,199,978,00		\$ 19,199,978,00		\$ 19,199,978,00		\$ 19,199,978,00
13.01	Respartido y locación para empalmes, sobre terreno	M2	228,00	\$ 0,000,00	\$ 1,338,240,00	291,20	\$ 1,770,493,00	291,20	\$ 1,770,493,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	291,20	\$ 1,770,493,00	291,20	\$ 1,770,493,00
13.02	Concreto a máquina, incluye transporte y disposición final	M3	45,00	\$ 13,115,00	\$ 599,044,00	58,24	\$ 793,817,60	58,24	\$ 793,817,60	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	58,24	\$ 793,817,60	58,24	\$ 793,817,60
					SUB TOTAL		\$ 1,937,281,60		\$ 1,937,281,60		\$ 1,937,281,60		\$ 1,937,281,60		\$ 1,937,281,60		\$ 1,937,281,60
14.01	Mejoramiento del terreno con material crudo de río clasificada y compactada, incluir transporte	M3	48,80	\$ 42,091,00	\$ 1,918,894,00	158,10	\$ 6,568,844,10	158,10	\$ 6,568,844,10	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	158,10	\$ 6,568,844,00	158,10	\$ 6,568,844,00
14.02	Ejecución de muros en material común	M3	139,78	\$ 20,729,00	\$ 4,150,520,00	33,80	\$ 1,007,813,30	33,80	\$ 1,007,813,30	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	3,91	\$ 59,481,20	39,81	\$ 1,097,287,00
14.03	Ejecución manual en concreto armado	M3	28,00	\$ 45,659,00	\$ 1,314,972,00	14,48	\$ 630,228,14	14,48	\$ 630,228,14	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	14,48	\$ 630,228,00	14,48	\$ 630,228,00

49

MUNICIPIO DE MONTERREY
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL

OBJETO DEL CONTRATO:		AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESTACION DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY - CASANARE												
CONTRATO No.	00222 DE 2017	FECHA PRESENTE ACTA				01-mar-18		FECHA DE FICHO DEL CONTRATO:		31-ago-17		VALOR BOCAL:	\$ 1,108,778.778	ANTICIPO 50%
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL S.V.A	FECHA ACTUAL DE TERMINACION DEL CONTRATO:				28-mar-18		VALOR ADICIONAL:		\$ 200,000,000		554,369,380.00		
INTERVENIENTOS	UNION TEMPORAL I.B.M - R/L JAVIER VERGARA	PLAZO DE EJECUCION BOCAL DEL CONTRATO:				4 MESES		VALOR TOTAL:		\$ 1,308,778.778				
SUPERVISOR	ING. ALEJANDRO MARTILLA													

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No 3		CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1		CANTIDADES ACTA PARCIAL No 2		CANTIDADES ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDADES EJECUTADAS ACERULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VAL. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
14.04	Pelero con material sub base triturada (tamño máximo 2") compactada y compactada	M3	45,60	\$ 69,602.00	\$ 2,713,291.00	50,27	\$ 2,091,165,54	60,27	\$ 2,091,165,54	50,27	\$ 2,091,165,54		\$ 0,00		\$ 0,00	50,27	\$ 2,091,165,54
					SUB TOTAL		\$ 12,229,051,89		\$ 11,229,051,89		\$ 11,229,051,89		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
15.01	Concreto para solera resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	M3	0,58	\$ 400,472.00	\$ 232,274.00	3,07	\$ 1,229,449,04	3,07	\$ 1,229,449,04	3,07	\$ 1,229,449,04		\$ 0,00		\$ 0,00	3,07	\$ 1,229,449,04
15.02	Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3500 Psi	M3	4,61	\$ 582,390.00	\$ 2,683,681.00	6,19	\$ 3,605,031,24	6,19	\$ 3,605,031,24	6,19	\$ 3,605,031,24		\$ 0,00		\$ 0,00	6,19	\$ 3,605,031,24
15.03	Viga de ensayo en concreto para cimentación de resistencia 3500 Psi	M3	17,42	\$ 591,672.00	\$ 9,784,326.00	17,05	\$ 9,578,507,00	17,05	\$ 9,578,507,00	17,05	\$ 9,578,507,00		\$ 0,00		\$ 0,00	17,05	\$ 9,578,507,00
15.04	Acero de Refuerzo Grado 37	KG	607,60	\$ 3,344.00	\$ 2,029,808.00	705,60	\$ 2,359,528.40	705,60	\$ 2,359,528.40	705,60	\$ 2,359,528.40		\$ 0,00		\$ 0,00	705,60	\$ 2,359,528.40
15.05	Placa base en concreto 3000 psi e=0.15 m (HANGAR) reforzado con malla electrosoldada.	KG	1,484.00	\$ 3,344.00	\$ 4,655,616.00	2,595.53	\$ 8,570,132.32	2,595.53	\$ 8,570,132.32	2,595.53	\$ 8,570,132.32		\$ 0,00		\$ 0,00	2,595.53	\$ 8,570,132.32
15.09	Placa base en concreto 3000 psi e=0.15 m (HANGAR) reforzado con malla electrosoldada.	M2	218.00	\$ 78,688.00	\$ 17,251,468.00	251.49	\$ 20,083,607.26	251.49	\$ 20,083,607.26	251.49	\$ 20,083,607.26		\$ 0,00		\$ 0,00	251.49	\$ 20,083,607.26
15.07	Pintura epoxica para piso a dos manos (alta floor 2430 o similar)	M2	218.00	\$ 39,220.00	\$ 8,266,620.00	0,00	\$ 0,00	102.50	\$ 3,906,914,55	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	259.60	\$ 9,603,430.00	259.60	\$ 9,603,430.00
15.09	Enchape ladrillo premedido - Mampostería en ladrillo a la vista dos caras	M2	63.13	\$ 58,098.00	\$ 3,669,500.00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	259.60	\$ 9,603,430.00	259.60	\$ 9,603,430.00
					SUB TOTAL		\$ 48,882,283.00		\$ 45,493,253.89		\$ 45,493,172.43		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
16.00	INFRAESTRUCTURA METALICA Y CIMENTADA																
16.01	Estructura metálica en Acero A-50C de acuerdo a diseño (incluye: suministro, fabricación, montaje y pintura anticorrosivo y semilla) pilares, pernos de acero, Columnas, viga tipo corcha, tornillos, contravientos. (HANGAR)	KG	13,400.00	\$ 11,152.00	\$ 160,172,832.00	7,843.84	\$ 67,475,018.66	7,843.84	\$ 67,475,018.66	7,843.84	\$ 67,475,018.66		\$ 0,00	344.03	\$ 30,363,214.66	11,283.97	\$ 125,838,633.00
16.02	Teja termocustica tipo Chdu	M2	273.38	\$ 39,268.00	\$ 10,733,754.00	250.60	\$ 9,847,912.60	250.60	\$ 9,847,912.60	0,00	\$ 0,00	244.20	\$ 9,668,767.00		\$ 0,00	244.20	\$ 9,668,767.00
16.03	Canaleta en termín galvanizada Cal 10 Au e= 0.70 mm, incluye accesorios instalación	ML	18.70	\$ 111,574.00	\$ 2,089,434.00	18,70	\$ 2,089,433.80	18,70	\$ 2,089,433.80		\$ 0,00		\$ 0,00	18,70	\$ 2,089,433.80	18,70	\$ 2,089,434.00
16.04	Bolsa A LL PVC 4"	ML	22.00	\$ 33,000.00	\$ 771,100.00	22.00	\$ 771,100.00	80.00	\$ 1,762,500.00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	34.87	\$ 1,222,193.50	34.87	\$ 1,222,194.00
					SUB TOTAL		\$ 163,784,120.00		\$ 160,181,036.46		\$ 161,162,486.48		\$ 9,668,767.00		\$ 41,671,841.68		\$ 138,788,218.00
17.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS																
17.01	Instalación de cable PVC HDPE 21 3/4". Suministro e instal.	ML	27.50	\$ 5,440.00	\$ 149,600.00	27.50	\$ 149,600.00	27.50	\$ 149,600.00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	20.27	\$ 142,009.60	20.27	\$ 142,009.00
17.02	Recinto de cable 2x3/4". Suministro e instal	UN	1.00	\$ 42,643.00	\$ 42,643.00	1.00	\$ 42,643.00	1.00	\$ 42,643.00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	1.00	\$ 42,643.00	1.00	\$ 42,643.00
17.03	Punto encaje fila 2x3/4"	UN	1.00	\$ 55,691.00	\$ 55,691.00	1.00	\$ 55,691.00	1.00	\$ 55,691.00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	1.00	\$ 55,691.00	1.00	\$ 55,691.00
17.04	U.Llave Terminal Mangoseta 1/2"	UN	1.00	\$ 29,184.00	\$ 29,184.00	1.00	\$ 29,184.00	1.00	\$ 29,184.00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	1.00	\$ 29,184.00	1.00	\$ 29,184.00
					SUB TOTAL		\$ 274,518.00		\$ 274,518.00		\$ 274,518.00		\$ 0,00		\$ 297,622.60		\$ 297,622.00
18.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS																
18.01	Suministro e instalación de economiza parocel en cable Cu THW 1/2 3/10 + 1/2 3/10 AWG	ML	32.00	\$ 21,084.00	\$ 674,688.00	32.00	\$ 674,688.00	32.00	\$ 674,688.00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	32.00	\$ 674,688.00	32.00	\$ 674,688.00
18.02	Tablero eléctrico 6 circuitos con chapa, puerta y barra barra 225 A, incluye un interruptor 205A y un interruptor 1x15A	UN	1.00	\$ 233,324.00	\$ 233,324.00	1.00	\$ 233,324.00	1.00	\$ 233,324.00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	1.00	\$ 233,324.00	1.00	\$ 233,324.00
18.03	Balida toma doble pvc incluye toma con polo a tierra	UN	6.00	\$ 68,401.00	\$ 530,406.00	0,00	\$ 530,406.00	0,00	\$ 530,406.00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	6.00	\$ 530,406.00	6.00	\$ 530,406.00
18.04	Balida + Interruptor AVE 601 CH	UN	1.00	\$ 60,102.00	\$ 60,102.00	1.00	\$ 60,102.00	1.00	\$ 60,102.00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	7.00	\$ 181,434.50	7.00	\$ 181,434.00
18.05	Tubo Conduit Galvanizada EMT 2x3/4" Suministro e instal	ML	100.00	\$ 35,225.00	\$ 3,522,500.00	100.00	\$ 3,522,500.00	100.00	\$ 3,522,500.00	5.00	\$ 178,139.00		\$ 0,00	51.02	\$ 1,787,283.62	50.02	\$ 1,773,341.00
18.06	Reflector tipo GL2 Compact 3 48 LEDs 600 Ma 75 W 10300 lumenes	UN	6.00	\$ 1,763,122.00	\$ 10,582,332.00	0,00	\$ 10,582,332.00	0,00	\$ 10,582,332.00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	6.00	\$ 10,582,332.00	6.00	\$ 10,582,332.00
					SUB TOTAL		\$ 16,624,052.00		\$ 16,624,052.00		\$ 16,624,052.00		\$ 178,139.00		\$ 15,879,594.62		\$ 14,161,618.00
19.00	TRABAJOS PAVIMENTOS																
19.01	Adecuación redes electricas de energia y datos para la zona de comunicaciones y casita electrica	qto	0,00	\$ 2,035,255.00	\$ 0,00	1,00	\$ 2,035,255.00	1,00	\$ 2,035,255.00	1,00	\$ 2,035,255.00		\$ 0,00		\$ 0,00	1,00	\$ 2,035,255.00
19.02	Extracción mecánica con rebato	M3	0,00	\$ 16,833.00	\$ 0,00	238.86	\$ 3,734,411.04	206.04	\$ 4,612,960.32	238.86	\$ 3,734,411.04	58.10	\$ 877,849.00		\$ 0,00	206.04	\$ 4,612,960.00
19.03	Demolicion de mura en ladrillo espesor menor a 0.10 m con rebo	M3	0,00	\$ 4,822.00	\$ 0,00	24.29	\$ 119,555.36	24.29	\$ 119,555.36	24.29	\$ 119,555.36		\$ 0,00		\$ 0,00	24.29	\$ 119,555.36
19.04	Demolicion de vigas y columnas con rebo	M3	0,00	\$ 183,445.00	\$ 0,00	3.22	\$ 690,692.80	3.88	\$ 690,738.10	3.22	\$ 690,692.80	0.11	\$ 20,179.00		\$ 0,00	3.33	\$ 610,872.00
19.05	Demolicion de estructura en concreto ciclonado con rebo	M3	0,00	\$ 101,669.00	\$ 0,00	6.97	\$ 877,645.32	6.97	\$ 877,645.32	6.97	\$ 877,645.32		\$ 0,00		\$ 0,00	6.97	\$ 877,645.00
19.06	Demolicion de malla cementada	M2	0,00	\$ 2,600.00	\$ 0,00	79.27	\$ 209,102.00	79.27	\$ 209,102.00	79.27	\$ 209,102.00		\$ 0,00		\$ 0,00	79.27	\$ 209,102.00
19.07	Refiero con material seleccionado de la misma excavacion autorizada	M3	0,00	\$ 13,584.00	\$ 0,00	111.05	\$ 1,482,861.70	164.33	\$ 2,194,482.92	111.05	\$ 1,482,861.70	53.28	\$ 711,501.00	3.01	\$ 40,105.54	167.34	\$ 2,234,658.00
19.08	Enchape ladrillo premedido - Mampostería en ladrillo a la vista dos caras (incluye: costo de mano de obra)	M2	0,00	\$ 92,044.00	\$ 0,00	261.41	\$ 24,001,222.04	250.00	\$ 23,011,000.00	127.69	\$ 11,753,008.36	120.63	\$ 11,152,722.00	0.04	\$ 69,621.36	249.50	\$ 22,972,342.00
19.09	Rebo y traslado de acote de hormocncreto de 6 m x 510 kmf	und	0,00	\$ 395,010.00	\$ 0,00	2.00	\$ 730,020.00	2.00	\$ 730,020.00	2.00	\$ 730,020.00		\$ 0,00		\$ 0,00	2.00	\$ 730,020.00
19.10	Porcion de celosia metálica tipo persiana fija en perfil rectangular 2x18 - 8mm e instal.	M2	0,00	\$ 310,213.00	\$ 0,00	17.70	\$ 5,509,352.88	17.70	\$ 5,509,352.88	17.70	\$ 5,509,352.88		\$ 0,00		\$ 0,00	17.70	\$ 5,509,353.00
19.11	Demolicion de cubiertas metálicas incluye correa	M2	0,00	\$ 88,141.00	\$ 0,00	20.68	\$ 1,609,070.00	20.68	\$ 1,609,070.00	20.68	\$ 1,609,070.00		\$ 0,00		\$ 0,00	20.68	\$ 1,609,070.00
19.12	Suministro e instalación de Tubo conduit PVC T.P. 1"	ML	0,00	\$ 13,080.00	\$ 0,00	180.00	\$ 2,092,600.00	180.00	\$ 2,092,600.00	182.13	\$ 1,729,290.40		\$ 0,00	5.00	\$ 63,400.00	137.13	\$ 1,793,690.00
19.13	Suministro e instalación de Tubo conduit PVC T.P. 3/4"	ML	0,00	\$ 12,877.00	\$ 0,00	308.00	\$ 3,635,685.00	315.00	\$ 4,718,376.00	269.04	\$ 3,292,287.38	70.73	\$ 869,671.00	47.34	\$ 595,398.18	604.01	\$ 5,031,234.00
19.14	Tubería sanitaria PVC 2" suministro e instalación	ml	0,00	\$ 19,718.00	\$ 0,00	28.00	\$ 458,658.00	28.00	\$ 458,658.00	19.07	\$ 368,163.05	0.59	\$ 123,952.00		\$ 0,00	28.20	\$ 491,535.00
19.15	Tubería sanitaria PVC 3" suministro e instalación	ml	0,00	\$ 29,091.00	\$ 0,00	3.00	\$ 78,243.00	3.00	\$ 78,243.00	2.77	\$ 72,244.37		\$ 0,00		\$ 0,00	2.77	\$ 72,244.00

MUNICIPIO DE MONTERREY
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL

OBJETO DEL CONTRATO:		AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY - CASAHuate							
CONTRATO No.	00222 DE 2017	FECHA PRESENTE ACTA		01-Jun-18		VALOR BSICAL:	\$ 1,103,778.776	ANTICIPO 60%:	
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL S.V.A	FECHA DE FICHO DEL CONTRATO:		31-ago-17		VALOR ADICIONAL:	\$ 200,000.000	554 369.367.00	
INTERVENTORA	UNION TEMPORAL I.B.M. - R/L JAVIER VERGARA	FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:		29-mar-18		VALOR TOTAL:	\$ 1,303,778.776		
SUPERVISOR	ING ALEJANDRO MANTILLA	PLAZO DE EJECUCION BSICAL DEL CONTRATO:		4 MESES					

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No 3		CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1		CANTIDADES ACTA PARCIAL No 2		CANTIDADES ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VAL TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANTIDAD	VALOR
10.18	Tuberia sanitaria PVC 4" suministro e instalacion	ml	0,00	\$ 38.695,00	\$ 0,00	15,00	\$ 583.425,00	15,00	\$ 583.425,00	12,78	\$ 459.182,10		\$ 0,00	12,78	\$ 459.182,00		\$ 459.182,00
10.17	Muro en bloque No. 4 de 0.23 m con ancho (33 x 23 x 0,09) incluye anillo 4 mm.	m2	0,00	\$ 72.693,00	\$ 0,00	273,00	\$ 18.845.189,00	410,00	\$ 29.804.130,00	157,25	\$ 11.430.974,25	238,50	\$ 17.177.356,00	4,35	\$ 318.214,65	397,00	\$ 28.924.645,00
10.18	Losa maciza elevada en concreto de 3000 PSI e=0.12	m2	0,00	\$ 83.502,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	48,95	\$ 3.890.238,95	0,00	\$ 0,00	48,95	\$ 3.890.238,00	14,24	\$ 1.187.602,08	60,89	\$ 5.077.739,00
10.19	Viga canal en concreto de resistencia 3000 psi	m3	0,00	\$ 912.662,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	3,49	\$ 3.185.185,40	0,00	\$ 0,00	3,49	\$ 3.185.184,00		\$ 0,00	3,49	\$ 3.185.186,00
10.20	Alfara en concreto 0.20x0.10 con refuerzo de 37000 psi	ml	0,00	\$ 42.748,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	87,08	\$ 3.691.503,84	0,00	\$ 0,00	87,78	\$ 3.451.901,00		\$ 0,00	80,75	\$ 3.451.901,00
10.21	Aplicación de Ebanco plastico sobre pañeta	m2	0,00	\$ 7.095,38	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	401,48	\$ 2.852.691,96	0,00	\$ 0,00	160,01	\$ 1.129.931,00	528,00	\$ 3.731.587,84	688,91	\$ 4.860.518,00
10.22	Lampara LED redonda incandescente	un	0,00	\$ 65.418,17	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	80,00	\$ 3.324.870,20	0,00	\$ 0,00	32,00	\$ 1.773.317,00	27,00	\$ 1.489.238,59	69,00	\$ 3.209.554,00
10.23	Impresión bituminosa Sikablastic 500 2 reforzada	m2	0,00	\$ 88.819,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	80,08	\$ 4.688.201,02	0,00	\$ 0,00	80,08	\$ 4.688.202,00	4,61	\$ 203.520,29	64,58	\$ 4.890.122,00
10.24	Revestidos en acero inox 1m con griferia . Suministro e instalación	un	0,00	\$ 278.769,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 557.538,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 557.538,00		\$ 0,00	2,00	\$ 557.538,00
10.25	Limpieza mampostería e la vista con acido	m2	0,00	\$ 8.569,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	250,00	\$ 1.049.000,00	0,00	\$ 0,00	248,64	\$ 1.840.029,00	183,20	\$ 1.274.347,20	441,84	\$ 2.914.377,00
10.26	Concreto tipo D concreto 3000 psi 0.50 x 11 0.25m e=0.07m reforzado malla #5cm. Acabado 2000psi con lava	ml	0,00	\$ 248.708,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	24,08	\$ 6.091.056,64	0,00	\$ 0,00	24,08	\$ 6.091.056,00		\$ 0,00	24,08	\$ 6.091.058,00
10.27	Reparar bozal win en aluminio	ml	0,00	\$ 7.231,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	70,00	\$ 505.170,00	0,00	\$ 0,00	56,81	\$ 387.479,00	10,55	\$ 118.673,05	67,37	\$ 487.152,00
10.28	Andamiaje concreto esquelético 2200 psi e=0.09 m	m2	0,00	\$ 39.033,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	91,11	\$ 3.558.288,83	0,00	\$ 0,00	87,02	\$ 3.398.952,00		\$ 0,00	87,02	\$ 3.398.952,00
10.29	Cable rojo en línea por 8 mm	m2	0,00	\$ 58.515,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	85,00	\$ 4.903.775,00	0,00	\$ 0,00	83,48	\$ 4.718.742,00		\$ 0,00	83,48	\$ 4.718.742,00
				SUB TOTAL	\$ 0,00		\$ 87.530.678,34		\$ 117.869.729,17		\$ 49.050.524,22		\$ 83.717.829,00		\$ 8.178.994,00		\$ 129.638.169,25
20.02	Excavacion a mano en material comun	M3	0,00	\$ 29.728,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	50,00	\$ 1.604.824,00	0,00	\$ 0,00	53,64	\$ 1.600.609,36		\$ 0,00	53,64	\$ 1.600.609,00
20.03	Relevo con material sub base triturada (tamano maximo 2") compactada y transportada	M3	0,00	\$ 69.602,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	27,53	\$ 1.938.090,08	0,00	\$ 0,00	28,92	\$ 1.601.783,84		\$ 0,00	28,92	\$ 1.601.784,00
				SUB TOTAL	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 8.802.914,08		\$ 0,00		\$ 3.202.403,20		\$ 0,00		\$ 3.202.403,00

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS MODA O ADMINISTRACION	\$ 811.478.151,00	\$ 810.384.158,00	\$ 708.284.039,40	\$ 327.924.263,25	\$ 150.374.478,00	\$ 189.250.632,44	\$ 659.026.368,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS HANGAR	\$ 241.711.691,00	\$ 179.275.034,84	\$ 180.168.373,39	\$ 148.847.308,24	\$ 9.559.797,00	\$ 85.811.767,47	\$ 222.247.693,00
VALOR TOTAL COSTOS ITEM NO PREVISTOS	\$ 0,00	\$ 97.558.673,34	\$ 117.590.725,17	\$ 48.000.303,22	\$ 65.717.669,00	\$ 9.178.994,00	\$ 120.285.168,00
VALOR TOTAL COSTOS ITEM OBRAS ADICIONALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.302.614,09	\$ 0,00	\$ 3.202.403,20	\$ 0,00	\$ 3.202.403,00
COSTOS INDIRECTOS							
	A	22,00%	\$ 194.837.284,60	\$ 184.627.284,99	\$ 229.838.234,73	\$ 118.781.633,41	\$ 64.098.433,14
	I	2,00%	\$ 17.083.197,50	\$ 17.083.198,64	\$ 20.148.249,84	\$ 10.418.630,18	\$ 6.607.653,69
	U	5,00%	\$ 42.699.493,00	\$ 42.699.492,10	\$ 50.388.692,85	\$ 28.042.697,99	\$ 14.021.517,26
TOTAL COSTOS INDIRECTOS			\$ 254.619.975,10	\$ 244.410.175,73	\$ 280.375.177,42	\$ 157.212.961,58	\$ 76.727.604,19
VALOR TOTAL DE LA OBRA	\$ 1.107.440.418,00	\$ 1.107.440.418,00	\$ 1.207.440.415,00	\$ 878.032.993,70	\$ 207.074.769,20	\$ 817.032.621,41	\$ 1.300.558.179,25
CERTIFICACION RETE	\$ 1.338.863,00	\$ 1.338.863,00	\$ 1.338.863,00			\$ 1.338.863,00	\$ 1.338.863,00


UNION TEMPORAL S.V.A
R/L Diego Fernando Londoño Patiño
CONTRATISTA


UNION TEMPORAL I.B.M.
R/L Javier Vergara Merino
INTERVENTORA


OSCAR MARTINEZ PABAN
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Municipio de Monterrey



ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE
NIT. 891 857 824-3

ACTA DE LIQUIDACIÓN

de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista".

Y de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015, "En los casos previstos en la ley, el contratista debe suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio autónomo, con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual la Entidad Estatal debe entregar el valor del anticipo. Los recursos entregados por la Entidad Estatal a título de anticipo dejan de ser parte del patrimonio de esta para conformar el patrimonio autónomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio autónomo y sus rendimientos son autónomos y son manejados de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil".

Para el manejo del anticipo, el contratista o la persona que éste designe mediante escrito dirigido al Municipio, constituirán un contrato de administración fiduciaria en los términos establecidos en el artículo 91 de la ley 1474 de 2011, en el cual se establezca que el beneficiario del encargo corresponde al Municipio. No obstante en el contrato de administración fiduciaria que se constituya para efectos del manejo de los recursos, se deberá establecer de forma expresa que la autorización de los desembolsos o cheques que se giren con cargo al encargo fiduciario, necesiten la firma o autorización del contratista o su designado y la del interventor. En todo caso, de forma previa a la constitución del contrato de administración fiduciaria, el contratista presentará la minuta del contrato respectivo para aprobación previa del Municipio.

En todo caso, el manejo del anticipo seguirá las directrices descritas en la Circular No. 006 del 2 de junio de 2016, previa suscripción de acta de terminación, recibo y liquidación y previa amortización del anticipo (si lo hubo), por tal razón las partes acuerdan liquidar de la siguiente manera:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$1.108.778.779,00	\$554.389.389,50	
ADICIONAL	\$200.000.000,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$1.108.778.779,00	\$554.389.389,50	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	\$676.052.863,70	\$338.026.431,85	\$338.026.431,85
VALOR INFORME No. 2	\$307.474.789,49	\$153.737.394,74	\$153.737.394,75
PRESENTE INFORME	\$318.368.884,41	\$62.625.562,91	\$255.743.321,50
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$6.882.241,14		
TOTAL	\$1.308.778.779,00	\$554.389.389,50	\$747.507.148,10

Que por las consideraciones que anteceden, las partes de común acuerdo y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 60 de la ley 80/93 se da por liquidado el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 000222 del 29 de Agosto de 2017.


VALOR DE LA PRESENTE ACTA A FAVOR DEL CONTRATISTA: \$255.743.321,50 (Doscientos Cincuenta y Cinco Millones Setecientos Cuarenta y Tres Mil Trescientos Veintinueve Pesos Con Cincuenta Centavos) M/cte.


OSCAR MARTINEZ PARRA
Supervisor(a)


DIEGO FERNANDO LONDOÑO PATIÑO
R/L UNIÓN TEMPORAL S. V. A.
Contratista


JAVIER VERGARA MARIÑO
Interventor(a)

Carrera 6 # 15-72
Código Postal 855 010
Pbx (8) 624 9890
www.Monterrey-Casanare.gov.co



Gobierno con
oportunidades



ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE
NIT. 891 857 824-3

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 000222 de 2017-08-29

Contratante	ALCALDÍA MONTERREY
Contratista	UNION TEMPORAL S. V. A.
Objeto	AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY
Valor del Contrato Inicial	\$1.108.778.779,00 M.L.C.
Valor del Contrato con Adiciones	\$1.308.778.779,00 M.L.C.
Plazo de Ejecución Contrato Inicial	CINCO (5) MESES
Fecha de acta de inicio	2017-08-31
Fecha de terminación	2017-12-29
Fecha terminación después de Prórrogas y suspensiones	2018-03-28

En Monterrey - Casanare, a los Trece(13) días del mes de Agosto del 2018, se reunieron: OSCAR MARTINEZ PARRA, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA, quien actúa en su calidad de supervisor, JAMIER VERGARA MARINO, como interventor, y DIEGO FERNANDO LONDOÑO PATIÑO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 74185694 de Sogamoso, representante legal de (La) UNION TEMPORAL S. V. A. con NIT 901108857-9, en su calidad de contratista con el objeto de levantar el acta de liquidación del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 000222 del 29 de Agosto de 2017, previa las siguientes consideraciones.

PRIMERA: Que el plazo para la ejecución del objeto contractual venció el 2017-12-29.

SEGUNDA: Que la liquidación se fundamenta en la ejecución del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA y el cumplimiento del objeto contractual.

TERCERA: Que durante la ejecución del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA el contratista cumplió con los respectivos aportes a salud y pensión de conformidad con la normatividad vigente.

CUARTA: Que el Art. 60 del Estatuto General de Contratación modificado por el artículo 32, ley 1150 del 2007 y a su vez modificado por el artículo 212 del decreto 019 del 2012 establece la ocurrencia, plazo y contenido de la liquidación.

QUINTA: Por lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta que la cláusula segunda de valor, aportes y forma de pago, estipula que el pago se efectuara Con sujeción a las apropiaciones presupuestales, de acuerdo con el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC de la vigencia 2017, la situación de fondos por parte de la Secretaria de Hacienda y el correspondiente trámite administrativo, el Municipio pagará al Contratista el valor del presente contrato así:

a) Anticipo del cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato previa suscripción del acta de iniciación, aprobación del plan de inversión del anticipo por parte del interventor y aprobación de la garantía única.
b) Actas parciales hasta por el 90% del valor del contrato, de acuerdo con el avance parcial de las obras contratadas, previa suscripción de las actas correspondientes, certificación de cumplimiento por parte del interventor del contrato y la acreditación del pago de los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales, del personal empleado. De cada una se amortizará el porcentaje entregado como anticipo.
c) Acta final por mínimo el diez por ciento (10%) del valor del contrato, a la suscripción de las actas de recibo final y liquidación del contrato, suscripción de la respectiva acta suscrita por el interventor y contratista, certificación de cumplimiento y acreditación del pago de los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y presentación del paz y salvo de los trabajadores vinculados.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, "En los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía. El costo

Carrera 6 # 15-72

Código Postal 855 010

Pbx (8) 624 9890

www.Monterrey-Casanare.gov.co



Gobierno con
oportunidades

UNION TEMPORAL S.V.A.

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE UNION TEMPORAL

Yopal, 27 de Julio de 2017

Señores:
MUNICIPIO DE MONTERREY
CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Carrera 6 No 15-72
Monterrey-Casanare

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA No. MM-LP-SINF-003-2007

OBJETO: "AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESTACION DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY-CASANRE"

Entre los suscritos a saber: I) SONIA CONSTANZA CRISTANCHO MEDINA, mayor de edad, vecino de la ciudad de Yopal, identificada con la cedula de ciudadanía No 24.231.148 de Monterrey Casanare, actuando como persona natural, II) EDGAR MAURICIO MORENO LOPEZ, mayor de edad, vecino de la ciudad de Yopal, identificado con cédula de ciudadanía No 79.777.851, expedida en Bogotá, quien obra en nombre y representación legal de VICING S.A.S, con NIT No. 900.022.061-9, y III) DIEGO FERNANDO LONDOÑO PATIÑO, mayor de edad, vecino de la ciudad de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No 74.185.694, de Sogamoso, quien obra en nombre y representación legal de ARQUITING CONCRETE S.A.S, con NIT No. 900.904-387-1, han decidido conformar la UNION TEMPORAL S.V.A., la cual se registrará por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: el objeto de la unión temporal consiste en la presentación conjunta a la entidad, de una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato de AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESTACION DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY-CASANRE, la UNION TEMPORAL se compromete en caso de adjudicación a la realización a cabalidad de los trabajos dentro de las normas exigidas por la entidad y en general al cumplimiento de las obligaciones que se deriven de su ejecución

SEGUNDA: DOMICILIO: El domicilio de la UNION TEMPORAL S.V.A será: Transversal 18 No 8-11 en la ciudad de Yopal- Casanare

TERCERA: CONDICIONES Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY: La participación de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100) de la UNION TEMPORAL no podrá ser modificada sin el consentimiento previo de la Entidad, y será distribuida de la siguiente forma:

INTEGRANTES	PARTICIPACIÓN (%)	Labor a desarrollar en la propuesta (administrativos, jurídicos, técnicos y económicos)
SONIA CONSTANZA CRISTANCHO MEDINA	30%	El porcentaje de participación será en todas las actividades derivadas de la obra.
VICING S.A.S	50%	El porcentaje de participación será en todas las actividades derivadas de la obra.
ARQUITING CONCRETE S.A.S	20%	El porcentaje de participación será en todas las actividades derivadas de la obra.

Transversal 18 No 8-11 Yopal- Casanare
Teléfono: 312-2895097

UNION TEMPORAL S.V.A.

CUARTA: Obligaciones y sanciones: los miembros de la unión temporal responderán solidariamente en cada uno de los compromisos que esta celebre con la entidad, las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal (numeral 2, Artículo 7 de la Ley 80 de 1993).

QUINTA: DURACIÓN: La duración de la presente UNION TEMPORAL en caso de salir favorecido con la adjudicación será igual al tiempo comprendido entre la fecha de presentación de la propuesta y UN (1) año más contados desde la finalización del término de ejecución del objeto contractual. En todo caso la UNION TEMPORAL durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas.

SEXTA: CESIÓN: No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes de la UNION TEMPORAL, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa de la entidad contratante.


SEPTIMA: REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL: Se designa como Representante de la UNION TEMPORAL al Señor DIEGO FERNANDO LONDOÑO PATIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No 74.185.694, de Sogamoso, cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente documento y quien está autorizado para contratar, comprometer, negociar y representar a la UNION TEMPORAL. Igualmente se nombra como Suplente del Representante de la UNION TEMPORAL al Señor EDGAR MAURICIO MORENO LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 79.777.851, expedida en Bogotá.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento en la ciudad de Yopal, a los VEINTISIETE (27) días del mes de JULIO de 2017.

Acepto:


SONIA CONSTANZA CRISTANCHO M.
C. C. No.: 24.231.148 de Monterrey
Dirección: carrera 14 No 26-24
oficina 406 edificio Passos
Yopal-Casanare

Acepto:


VICIN S.A.S
NIT:900.022.061-9
R/L Edgar Mauricio Moreno López
C. C. No.: 79.777.851 de Bogotá
Dirección: Transversal 18 No 8-11
Yopal-Casanare

Acepto:



ARQUITING CONCRETE S.A.S
R/L Diego Fernando Londoño Patiño
C.C. No.: 74.185.694, de Sogamoso
Dirección: Carrera 7 A No 46-61
E-mail: diego.londono@arquiting.com
Celular: 312-2895097
Valledupar-Cesar.



UNION TEMPORAL S.V.A.

REPRESENTACION LEGAL Y SUPLENTE DE LA UNION TEMPORAL


Acepto:
UNION TEMPORAL S.V.A
R/L Diego Fernando Londoño Patiño
C.C. No.: 74.185.694, de Sogamoso
Dirección: Transversal 18 No 8-11
E-mail: diego.londono@arquiting.com
Celular: 312-2895097
Yopal-Casanare


Acepto:
UNION TEMPORAL S.V.A
R/L suplente Edgar Mauricio Moreno López
C.C. No.: 79.777.851 de Bogotá
Dirección: Transversal 18 No 8-11
E-mail: vicingltdaia@gmail.com
Celular: 310-3430215
Yopal-Casanare



INGENIEROS ASOCIADOS

NIT 900.022.061-9 REGIMEN COMUN

SAMC-004 DE 2023

CAPACIDAD FINANCIERA, CAPITAL DE TRABAJO Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Señores

**ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
"ASOSUPRO"**

Calle 33ª N.º 39 -19 2º Piso. Barzal Alto
Villavicencio - Meta

REFERENCIA: SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-004 DE 2023

Objeto: MEJORAMIENTO DEL COMEDOR ESTUDIANTIL Y ÁREA DE COCINA DEL COLEGIO IEDETA EN EL MUNICIPIO DE TARAIRA - DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS

EDGAR MAURICIO MORENO LÓPEZ, identificado con cédula de Ciudadanía No 79.777.851 de Bogotá, en calidad de representante legal de VICING S.A.S, presento la capacidad financiera conforme con la información reportada en Registro Único de Proponentes "RUP", de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la sección 1, del Capítulo 1, del título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adiciones o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el Registro del Proponente, y que esté vigente y en firme, para el presente caso corresponde al año fiscal 2019

INDICADOR	INDICES
Liquidez	1733.19
Nivel de endeudamiento	0
Razón de cobertura de intereses	Indeterminado
Capital de trabajo	\$ 479.772.538
Rentabilidad del patrimonio	0.03
Rentabilidad del activo	0.03

Igualmente, mediante el "RUP" el cual se adjunta a la propuesta, se acredita la calidad de Mipyme

Atentamente



Edgar Mauricio Moreno López
R/L VICING S.A.S
C.C. No.: 79.777.851 de Bogotá
E-mail: Vicing.sas.ia@gmail.com
Celular: 310-3430215
Ciudad: Bogotá.

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente		VICING SAS
Capacidad organizacional	\$	1,428,067,676
Capacidad técnica		20
Capacidad financiera		40
Experiencia		120
Saldo de Contratos en Ejecución		
Cálculo	\$	2,570,521,817
Capacidad Residual del Proponente	\$	2,570,521,817

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	\$	243,624,155
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	\$	243,624,155

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?

SI CUMPLE

**CAPACIDAD RESIDUAL
FORMATO 5A
LISTADO DE CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)**

PROCESO No SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-004 DE 2023
 ENTIDAD ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"
 PROPONENTE: VICING S.A.S
 FECHA MARZO 9 DE 2023

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Contrato de Orden No.	Entidad contratante		contrato		Plazo del Contrato en Meses (B)	Valor del Contrato (incluido IVA y adiciones) (A)	Fecha de inicio	SI ESTA SUSPENDIDO		Si el Contrato está Suspendido colocar Saldo Pendiente por Ejecutar (Nota 4) (G)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (H)	Porcentaje de participación (C)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa)	Días Ejecutados del Contrato	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (D)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución A/(Bx30 días)= (E)	Saldo del Contrato en Ejecución (E)x(D)x(C)=(F)
	Razon social	No	Objeto	Fecha de suspensión				Fecha de reinicio									
LA FIRMA VICING S.A.S NO TIENE CONTRATOS EN EJECUCION																	
																	SUMATORIA COLUMNIA (F)

(Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas)

Nota 1: La información aquí presentada, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestada con la suscripción del mismo.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (D) si los días por ejecutar son mayor a un año, se debe reflejar automáticamente 360 días.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del Saldo del Contrato en Ejecución (columna F del formato), debe hacerse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezará a partir de la Fecha de Cierre de la Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación. Para esto el proponente o integrante, debe informar el Saldo que tiene Pendiente por Ejecutar, digitar ese valor en la columna (G) del formato y en la Fórmula de la columna (E) del formato "Saldo Diario del Contrato en Ejecución", se debe modificar la fórmula cambiando la letra D (Columna valor del contrato) por la E (Columna si el contrato esta suspendido) y en la columna H del formato (Fecha de inicio o reinicio del contrato) digitar la Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación.


 Nombre Oferente o Integrante: VICING S.A.S
 Nombre Representante Legal: EDGAR MAURICIO MORENO LOPEZ
 Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
 Doc. de Identidad: C.C 79.777.851 de Bogotá

**CAPACIDAD RESIDUAL
FORMATO No. 5B**


Listado de contratos de obra relacionados en el RUP bajo el Segmento 72

PROCESO No SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-004 DE 2023
 ENTIDAD ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO 'ASOSUPRO'
 PROPONENTE: VICING S.A.S
 FECHA MARZO 9 DE 2023

Consecutivo RUP	Valor Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción - Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EH SIMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(A*B)
1	95.33	100.00%	95.33
2	92.96	100.00%	92.96
3	93.30	100.00%	93.30
5	193.79	95.00%	184.10
6	1,154.62	87.00%	1,004.52
7	99.74	100.00%	99.74
8	378.37	70.00%	264.86
9	99.93	70.00%	69.95
10	246.59	90.00%	221.93
12	731.14	90.00%	658.03
13	668.35	5.00%	33.42
14	2,058.51	87.00%	1,790.90
15	2,169.62	95.00%	2,061.14
17	1,101.13	95.00%	1,046.07
18	4,531.59	45.00%	2,039.22
19	281.88	100.00%	281.88
20	186.42	100.00%	186.42
21	820.98	100.00%	820.98
22	765.75	100.00%	765.75
23	1,410.35	60.00%	846.21
24	86.63	100.00%	86.63
25	53.80	100.00%	53.80
26	348.67	33.33%	116.21
27	384.60	33.33%	128.19
28	986.40	33.34%	328.87
29	756.00	10.00%	75.60
30	336.00	25.00%	84.00
31	85.34	100.00%	85.34
32	620.68	100.00%	620.68
33	246.43	40.00%	98.57
34	384.94	100.00%	384.94
35	1,675.25	50.00%	837.63
36	2,392.94	60.00%	1,435.76
TOTAL			16,992.92
SIMMLV 2023			1,160,000.00
TOTAL COP			19,711,789,231.16

En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de BOGOTÁ en la fecha 9 de MARZO de 2023

Firma Representante Legal del Oferente:
 Nombre:
 Cargo:
 Documento de Identidad:


 VICING S.A.S
 EDGAR MAURICIO MORENO LOPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C 79.777.851 de Bogotá

**CAPACIDAD RESIDUAL
FORMATO No. 5C**

Certificación de Capacidad Técnica

PROCESO No SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-004 DE 2023
ENTIDAD ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"
PROPONENTE: VICING S.A.S
FECHA MARZO 9 DE 2023

<i>Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología</i>	<i>Profesion</i>	<i>No. de Matricula Profesional</i>	<i>Número y Año del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios</i>	<i>Vigencia del Contrato</i>
EDGAR MAURICIO MORENO LOPEZ	INGENIERO CIVIL	25202-78476-CND	2005	INDEFINIDO
REINALDO VELANDIA PARADA	INGENIERO CIVIL	25202-78767 CND	2005	INDEFINIDO

En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de BOGOTÁ en la fecha 9 de MARZO de 2023


Firma Representante Legal del Ofrendo:
Nombre:
Cargo:
Doc. de Identidad:


VICING S.A.S
EDGAR MAURICIO MORENO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 79.777.851 de Bogota


VICING SAS
NIT. 900,022,061-9
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
a 31 de Diciembre de
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

		2018	2017	VARIACION
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO		374.368.350	382.153.888	-7.785.538
Caja y Bancos		374.368.350	382.153.888	-7.785.538
INVERSIONES		0	0	0
Acciones				0
CUENTAS POR COBRAR		95.032.668	18.959.355	76.073.313
Cuentas por Cobrar		95.032.668	18.959.355	76.073.313
INVENTARIO		0	0	0
Contratos en Ejecucion		0		0
OTROS ACTIVOS		0	0	0
Otros		0		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		469.401.018	401.113.243	68.287.775
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		57.000.000	57.000.000	0
Edificios		57.000.000	57.000.000	0
EQUIPO DE OFICINA		2.400.000	2.400.000	0
Muebles y Enseres		2.400.000	2.400.000	0
EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS		1.500.000	1.500.000	0
Equipo de Computo		1.500.000	1.500.000	0
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0	0	0
Vehiculos				0
DEPRECIACION ACUMULADA		-1.422.000	-948.000	-474.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		59.478.000	59.952.000	-474.000
TOTAL ACTIVO		528.879.018	461.065.243	67.813.775
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR		0	256.900	-256.900
Acreedores Varios		0	256.900	-256.900
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		582.517	0	582.517
Impuesto sobre las ventas				0
Impuesto de renta y complementarios		582.517	0	582.517
TOTAL PASIVO CORRIENTE		582.517	256.900	325.617
PASIVO NO CORRIENTE				
OBLIGACIONES FINANCIERAS		0	0	0
Nacionales				0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	0	0
TOTAL PASIVO		582.517	256.900	325.617
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL				
Cuotas o partes de interés social		143.982.550	143.982.550	0
RESERVAS		22.397.210	22.397.210	0
Reserva legal		22.397.210	22.397.210	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO		361.916.741	294.428.583	67.488.158
Utilidades Acumuladas		268.340.070	244.344.276	23.995.794
Utilidad ejercion transicion a NIIF		26.088.513	26.088.513	0
Utilidad del Ejercicio		67.488.158	23.995.794	43.492.364
TOTAL PATRIMONIO		528.296.501	460.808.343	67.488.158
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		528.879.018	461.065.243	67.813.775

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS


EDGAR MAURICIO MORENO L
 Representante Legal



YOLIMA SIRLEY SUA V
 CONTADOR INDEPENDIENTE
 TP 125,090-T
 VER OPINION ADJUNTA



LUIS HERNANDO LIZARAZO C
 CONTADOR PUBLICO
 TP 125,089-T

VICING SAS
 NIT. 900,022,061-9
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE
 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	2018	2017	VARIACION
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.428.067.676	515.726.878	912.340.798
Construccion de obras civiles	123.065.731	177.669.678	-54.603.947
Interventorias	0	0	0
Suministros	0	0	0
Participacion Vinculados Economicos	1.305.001.945	338.057.200	966.944.745
COSTOS	1.308.829.363	465.680.546	843.148.817
EJECUCION DE CONTRATOS			
Construccion de obras civiles	99.896.119	150.131.960	-50.235.841
Interventorias	0	0	0
Suministros	0	0	0
Participacion Vinculados Economicos	1.208.933.244	315.548.586	893.384.658
UTILIDAD BRUTA	119.238.313	50.046.332	69.191.981
GASTOS OPERACIONALES	14.568.565	12.483.008	2.085.557
Gastos de Administracion	13.532.532	8.706.000	4.826.532
Gasto de Participacion UT	1.036.033	3.777.008	-2.740.975
UTILIDAD OPERACIONAL	104.669.748	37.563.324	67.106.424
GASTOS NO OPERACIONALES	492.263	456.000	36.263
Financieros	492.263	456.000	36.263
Diversos	0	0	0
OTROS INGRESOS	0	0	0
Financieros	0	0	0
Diversos	0	0	0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	104.177.485	37.107.324	67.070.161
Impuesto Renta	36.689.327	13.111.530	23.577.797
UTILIDAD NETA	67.488.158	23.995.794	43.492.364
RESERVA LEGAL			0
UTILIDAD POR DISTRIBUIR	67.488.158	23.995.794	43.492.364

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS


EDGAR MAURICIO MORENO L
 Representante Legal


LUIS HERNANDO LIZARAZO C
 CONTADOR PUBLICO
 TP 125,089-T



YOLIMA SIRLEY SUA V
 CONTADOR INDEPENDIENTE
 TP 125,090-T
 VER OPINION ADJUNTA

VICING SAS
NIT. 900,022,061-9

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	2.018	
FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO		
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO		67.488.158
MAS (MENOS) DE GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTARON EL CAPITAL DE TRABAJO		474.000
DEPRECIACION	474.000	
AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	0	
DETERIORO DE INVENTARIOS	0	
IMPUESTO DIFERIDO	0	
RECUPERACION DE DETERIORO DE CLIENTES	0	
PERDIDA EN VENTA O DETERIORO DE PPYE	0	
DIFERENCIA EN CAMBIO OBLIGACIONES	0	
		67.962.158
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		-75.747.696
CUENTAS POR COBRAR	-76.073.313	
INVENTARIOS	0	
OTROS ACTIVOS	0	
CUENTAS POR PAGAR	-256.900	
OBLIGACIONES LABORALES	0	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	582.517	
OTROS PASIVOS	0	
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-7.785.538
INTERESES PAGADOS	0	
IMPUESTOS SOBRE GANACIAS PAGADOS	0	
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-7.785.538
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	
AUMENTO DE OTROS PASIVOS	0	
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		0
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
AUMENTO OPERACIONES DE FINANCIACION	0	
PAGO DE OPERACIONES DE FINANCIACION	0	
VENTA DE ACCIONES READQUIRIDAS	0	
DIVIDENDOS EN EFECTIVO	0	
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		0
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES		-7.785.538
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DE AÑO		382.153.888
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DE AÑO		374.368.350
EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO COMPRENDE:		374.368.350
EFFECTIVO	374.368.350	
INVERSIONES TEMPORALES	0	


EDGAR MAURICIO MORENO L
Representante Legal


LUIS HERNANDO LIZARAZO C
CONTADOR PUBLICO
TP 125.089-T

VICING SAS
NIT. 900,022,061-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

		CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	GANACIAS RETENIDAS	UTILIDAD O PERDIDA ACTUAL	TRANSICION NIIF	TOTAL
SALDOS A 31 DICIEMBRE DE	2016	143.982.550	22.397.210	235.732.180	8.612.096	26.088.513	436.812.549
Apropiaciones efectuadas por la asamblea					-8.612.096		-8.612.096
Venta de acciones readquiridas							0
Ganacias Actuariales							0
Dividendos en Efectivo							0
Utilidad Neta				8.612.096	23.995.794		32.607.890
SALDOS A 31 DICIEMBRE DE	2017	143.982.550	22.397.210	244.344.276	23.995.794	26.088.513	460.808.343
Apropiaciones efectuadas por la asamblea			0		-23.995.794		-23.995.794
Venta de acciones readquiridas		0					0
Ganacias Actuariales		0	0				0
Dividendos en Efectivo		0	0				0
Utilidad Neta		0	0	23.995.794	67.488.158		91.483.952
SALDOS A 31 DICIEMBRE DE	2018	143.982.550	22.397.210	268.340.070	67.488.158	26.088.513	528.296.501

EDGAR MAURICIO MORENO L
Representante Legal

LUIS HERNANDO LIZARAZO C
CONTADOR PUBLICO
TP. 125,089-T



S.A.S

NIT 900.022.061-9 REGIMEN COMUN

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018-2017

CERTIFICAMOS QUE se han verificado y tomado fielmente de los libros de VICING SAS, el contenido de los Estados Financieros de la Entidad desde el 1º de enero hasta el corte al 31 de diciembre de 2018-2017, conformados por el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros, y que estos presentan razonablemente la situación financiera de la entidad, Además, todos sus registros fueron llevados de conformidad con las normas legales, la técnica contable y las normas internacionales de información financiera (NIIF). Las operaciones registradas en sus libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de su asamblea de accionistas. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y conservan debidamente.

Además, de acuerdo con lo anterior, en relación con los estados financieros mencionados, manifestamos lo siguiente:

- Los activos y pasivos de VICING SAS existen y las transacciones registradas se han efectuado en el año correspondiente.
- Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.
- Se entiende como activos al conjunto de recursos, bienes o derechos, tangibles o intangibles controlados por la empresa, provenientes de un hecho pasado y que permitan generar un beneficio económico futuro y los pasivos representan obligaciones presentes surgidas de sucesos pasados y que para cancelarla espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.
- Todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados.
- Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.

La anterior certificación para dar cumplimiento a la ley 222, Art.37 de 1995

Atentamente,

EDGAR MAURICIO MORENO L
Representante Legal

LUIS HERNANDO LIZARAZO CORONEL
Contador Publico
TP-125.089-T

VICING SAS
NIT 900.022.061-9

**POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS PARA**

EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2018

1. VICING SAS, desarrolla su actividad económica, inscrito ante la DIAN con el NIT. 900.022.061 - 9 con objeto principal construcción de obras civiles, logrando contratar con particulares o entidades públicas dentro de todo el territorio nacional.

2. Declaración de cumplimiento con las NIIFs para las PYMES.

Los estados financieros de la empresa, entidad individual, correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2018 han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y Medianas Entidades (IFRSs) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB) Y ADOPTADAS EN Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013 y decreto 2420 de 2015.

3. Resumen de Políticas Contables

3.1 Consideraciones generales

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros consolidados se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo del periodo presentado en los estados financieros.

3.2 Efectivo y equivalentes de Efectivo

Incorpora dentro del efectivo todos los dineros que la empresa tiene disponibles para su uso inmediato en caja en el trascurso normal de las operaciones, cuentas corrientes y cuentas de ahorro y se mantienen a su nominal.

3.3 Instrumentos financieros

3.3.1 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los valores de las cuentas por cobrar no tienen interés. Se miden inicialmente a su precio de transacción. Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de intereses efectivo.

Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devenguen intereses se mantienen al costo original de la transacción considerando que el efectivo de cualquier valoración financiera a tasas de mercado es inmaterial.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vaya a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

3.3.2 Activos financieros corrientes

Comprenden inversiones en certificados de depósito a término (CDT) que no exceden de un año. Se reconocen inicialmente a los costos menos cualquier costo de transacción y su medición posterior se realiza con base en el método del costo amortizado que tiene en cuenta la tasa de interés efectiva. Los intereses devengados así como el efecto de la valoración al costo amortizado se reconocen en los resultados como ingresos financieros.

3.3.3 Activos Financieros no Corrientes

Comprenden inversión en capital de otra empresa. Se reconocen inicialmente por su precio de transacción. Después del reconocimiento inicial, estas inversiones se mantienen al costo menos cualquier deterioro de valor.

3.3.4 Obligaciones financieras

Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transacción menos cualquier costo de transacción. Después del reconocimiento inicial se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se presentan en los resultados como gastos financieros.

3.3.5 Proveedores y Cuentas por pagar

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

3.4 INVENTARIOS

Están constituidos por los bienes y costos legales integrados en construcción de obras dadas por contratos de obra pública, para su futura entrega a la entidad contratante dados en procesos de la ejecución inicial de obra.

3.5 Propiedades, Planta y Equipo

Representan activos tangibles que se mantienen para su uso en el desarrollo de su objeto social.

De acuerdo con la vida útil probable o estimada, establecida con base en el avalúo técnico realizado y que sirvió de referencia para ajustar y reconocer como costo en los estados financieros el valor atribuido; el cual se tomará como punto de partida para reconocer su deterioro como consecuencia de la contribución a la generación de sus ingresos, a través del método de depreciación de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimando de las propiedades, planta y equipo, en los casos en que corresponda.

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles y tasa anuales:

Clase de activos	Vida útil	Tasa Anual
Construcciones y Edificaciones	45	2.22%
Maquinaria y Equipo	10	10%
Equipo de Oficina	10	10%
Equipo de cómputo y comunicación	5	20%
Flota y equipo de Transporte	10	10%
Mejoras en propiedades ajenas	7	14%

Las obligaciones que tiene la compañía por desmantelamiento de las mejoras en propiedades ajenas, se calculan con base en el valor actual del monto estimado a incurrir en el futuro para ello y se reconocen como mayores valore de las propiedades, planta y Equipo para su depreciación en la vida remanente del activo.

Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones normales se cargan a gastos del periodo.

3.6 Arrendamientos

Un arrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero si transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad del activo arrendado a la empresa. El activo correspondiente se reconoce entonces al inicio del arrendamiento al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. Un valor similar se reconoce como un pasivo de arrendamiento financiero dentro de las obligaciones financieras.

Los pagos de arrendamiento se representan entre la carga financiera y reducción de la obligación del arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. La carga financiera se reconoce como gasto financiero en el estado de resultados.

Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades, planta y equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro de valor se realiza de la misma forma que para los activos que son propiedades de la empresa.

El resto de los arrendamientos se tratan como arrendamientos operativos. La causación de los arrendamientos operativos se realiza con base en el método de

línea recta a lo largo del plazo del arrendamiento. Los costos correspondientes a los demás activos se cargan a gastos en el estado de resultados. Los costos asociados, tales como mantenimiento y seguro se reconocen como gastos cuando se incurran.

3.7 Activos Intangibles

Los activos intangibles incluyen programas informáticos y licencias de software adquiridos. Estos activos se reconocen al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas.

Se amortizan bajo el método lineal a lo largo de la vida estimada de diez años para la marca, cuatro años para los programas informáticos y tres años para las licencias. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Los gastos en que se incurre internamente sobre activos intangibles se reconocen en resultados cuando se incurren. Las amortizaciones del periodo se incluyen en los gastos de administración y ventas.

3.8 Deterioro del valor de los activos

Para efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles más bajos para los cuales existe un ingreso de efectivo independiente. Como resultado, los activos se prueban individualmente para deterioro y algunos se prueban a nivel de unidad generadora de efectivo.

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo y activos intangibles para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro del valor recuperable de cualquier activo afectado con su valor en libros. Si el valor recuperable estimado es inferior, se reduce el valor en libros al valor recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en libros al valor recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados como gastos.

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los inventarios comparando el valor en libro de cada partida del inventario con su precio de venta menos los costos de terminación y gastos de venta. Si una partida del inventario se ha deteriorado, se reduce su valor en libros al precio de venta menos los costos de terminación y gastos de venta y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados como parte del costo de ventas.

Si una pérdida por deterioro del valor posteriormente, el valor en libros del activo se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costos de terminación y gastos de venta, en el caso de inventarios), sin superar el valor que habría sido determinado si no hubiese reconocido ninguna pérdida por deterioro del valor del activo en años anteriores. Una revisión de una

perdida por deterioro del valor se reconoce inmediatamente en resultados y si proviene de inventarios se reconoce como menor valor del costo de ventas.

3.9 Impuesto a la renta

El gasto de impuestos reconocido en los resultados del periodo incluye la suma del impuesto diferido y el impuesto corriente por renta.

Los activos y /o pasivos de impuestos de renta y comprenden las obligaciones o reclamos de las autoridades fiscales en relación con los periodos de reporte actuales o anteriores que están pendientes de pago a la fecha de reporte. El impuesto corriente es pagadero sobre la renta líquida, que difiere de la utilidad o perdida en los estados financieros.

Los activos y pasivos por impuesto diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal que espera que aumente o reduzcan la utilidad fiscal en el futuro.

Los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos se compensan solo cuando la empresa tiene el derecho exigible legalmente de compensar los montos y tiene la intención de liquidarlos por su valor neto o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

3.11 Obligaciones Laborales

Las obligaciones laborales son de corto plazo, incluyendo derechos de vacaciones, y si dentro del pasivo corriente, medidos al valor que la compañía espera pagar. La empresa tiene planes de aporte definidos a corto plazo a los empleados, los cuales se miden de acuerdo con lo establecido en las normas legales y se reconocen en la medida en que los empleados prestan sus servicios.

3.12 Provisiones

Las provisiones comprenden estimaciones de pérdidas probables y cuantificables por demandas sobre la empresa y provisión para desmantelamiento. Su reconocimiento se realiza con base en la mejor estimación del valor requerido para cancelar la obligación en la fecha del reporte.

3.13 Aportes sociales representa el valor nominal de las acciones.

3.14 Reconocimiento de Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la compañía de los bienes suministrados o los servicios proporcionados, sin contar impuestos sobre ventas.

3.15.1 Venta de Servicios

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de servicios, se reconoce cuando se ejecutan las obras o se realizan entregas parciales.

3.15.3 Ingresos por intereses y Dividendos

Los ingresos por intereses se reconocen sobre una base acumulada utilizando el método de interés efectivo. Los ingresos por dividendos se reconocen cuando la compañía tiene el derecho a recibir el pago.

3.16 Gastos Financieros

Todos los gastos financieros se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren y se calculan usando el método de interés efectivo.

4. Supuestos Clave de incertidumbre en la estimación

4.1 Vida útil de las propiedades, planta y equipo

La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los activos en cuanto a su uso previsto, desgaste físico, productividad, reparaciones realizadas, obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento, entre otros. Estos criterios son analizados por los técnicos de la compañía en forma anual.

4.2 Provisiones

La estimación para las provisiones para atender riesgos probables y cuantificables es realizada con base en el estado de cada proceso y la determinación de los desenlaces posibles usando los criterios legales proporcionados por los abogados de la compañía.

5. Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2018 incluyen los siguientes componentes:

DISPONIBLE	
Caja y bancos	374.368.350

6. Deudores comerciales y otros

B

Los deudores Utilidades en la participación de la Unión Temporal S.V.A y Redes Yopal:

DEUDORES	
Vinculados Económicos	95.032.668

7. INVENTARIOS



S.A.S

NIT 900.022.061-9 REGIMEN COMUN

El saldo de los inventarios al 31 de diciembre de 2018 no había desembolsos para gastos de contratos en ejecución:

8. IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

Corresponde al impuesto de renta de la presente vigencia al 31 de diciembre de 2018 se originó un saldo a pagar de \$582.517

9. CAPITAL

El capital de la empresa al 31 de diciembre de 2018 consiste en acciones ordinarias totalmente pagadas que corresponden a \$143.000.000. Todas las acciones pueden recibir dividendos y reembolsos de capital y representan un voto en la asamblea de accionista. Se capitalizo el valor de los ajustes por inflación que existía

10. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos de actividad ordinarias del año 2018 corresponde actas de liquidación de contrato que se ejecutó con la empresa de EAAY, y la participación en uniones temporales

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES	123.065.731
PARTICIPACION EN UNIONES TEMPORALES	1.305.001.945


11. GASTOS FINANCIEROS


Corresponden a intereses generados por créditos

Gastos financieros	492.263
--------------------	---------

12. INDICADORES FINANCIEROS

Capital de Trabajo	468.818.501
Endeudamiento	0,0011
Liquidez	806
Razón cobertura de intereses	213
Rentabilidad del Patrimonio	0,20
Rentabilidad del Activo	0,19


EDGAR MAURICIO MORENO L
REPRESENTANTE LEGAL


LUIS HERNANDO LIZARAZO C.
CONTADOR PÚBLICO
TP 125.089-T



**YOLIMA SUA VELANDIA
CONTADORA PÚBLICA TITULADA**

Señores:

VICING SAS

Asamblea General de accionistas

Informe sobre los estados financieros

He auditado los estados financieros adjuntos de VICING SAS, que comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2018, el estado del resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Los estados financieros terminados el 31 de diciembre de 2015, fueron preparados bajo el Decreto 2649 de 1993 y simultáneamente la entidad efectuó el proceso de transición al nuevo marco técnico normativo.

Responsabilidad de la gerencia en relación con los estados financieros

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros adjuntos de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, y del control interno que la Gerencia considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Responsabilidad del revisor fiscal en relación con los estados financieros

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basado en mi auditoría. He llevado a cabo la auditoría de conformidad con la Parte 2, Título 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría – NIA. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material. Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la Compañía de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Compañía. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros.

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión.

Opinión sin salvedades

En mi opinión, los estados financieros consolidados presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de VICING SAS a 31 de diciembre de 2018, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto



YOLIMA SUA VELANDIA CONTADORA PÚBLICA TITULADA

Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Además, informo que durante el año 2018, la VICING SAS ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisión del fundador y Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de accionistas se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los estados financieros separados, y la Compañía ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral. Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno. En cumplimiento de la Parte 2, Título 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, apliqué los principios contenidos en la NIEA 3000 para realizar mi evaluación. Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la entidad, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios:

- normas legales que afectan la actividad de la entidad;
- estatutos de la entidad;
- actas de asamblea y de junta directiva
- Otra documentación relevante.

Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO. Este modelo no es de uso obligatorio para la fundación, pero es un referente aceptado internacionalmente para configurar un proceso adecuado de control interno. El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno corporativo, la administración y otro personal, designado para proveer razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones. El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que (1) permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad; (2) proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas en lo necesario para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al Grupo 2, que corresponde a la NIIF para las PYMES, y que los ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con las autorizaciones de la administración y de aquellos encargados del gobierno corporativo; y (3) proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la entidad que puedan tener un efecto importante en los estados financieros.

También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que afecte a la entidad, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de administración, y el logro de los objetivos propuestos por la administración en términos de



YOLIMA SUA VELANDIA
CONTADORA PÚBLICA TITULADA

eficiencia y efectividad organizacional. Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir los errores importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos se pueda deteriorar.

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la entidad ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la asamblea y junta directiva, y mantiene un sistema de control interno que garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí durante el transcurso de mi gestión como contador independiente y en desarrollo de mi estrategia de contador independiente para el periodo. Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión. Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias, de la asamblea de accionistas y de la junta directiva, en todos los aspectos importantes. Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes, con base en el modelo COSO.

Párrafo de énfasis Colombia realizó cambio de su marco normativo contable para el Grupo 2, al cual pertenece la entidad, a partir del 1° de enero de 2016, razón por la cual el año de transición fue el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2015. Durante este periodo, la compañía llevó la contabilidad para todos los efectos legales de acuerdo con el Decreto 2649 de 1993 y, simultáneamente, obtuvo la información de acuerdo con el nuevo marco normativo de información financiera para PYMES contenido en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, con el fin de permitir la construcción de información financiera que pueda ser utilizada para fines comparativos en los estados financieros en los que se aplica por primera vez el nuevo marco normativo. La información financiera generada durante el año 2015 no fue puesta en conocimiento público ni tenía efectos legales en dicho momento, pero fue objeto de los procedimientos de auditoría expresados en este informe y fue utilizada para preparar los estados financieros del año 2015

YOLIMA SIRLEY SUA V
Contador Independiente
TP 125089-T
Yopal 26 de marzo de 2019



Certificado No:

4 R F F 4 1 7 3 R 7 1 0 F 6 2 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público LUIS HERNANDO LIZARAZO CORONEL identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 74188866 de SOGAMOSO (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 125089-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 1 días del mes de Febrero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[Handwritten signature]

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Professional card for Luis Hernando Lizarazo Coronel, No. 125089-T. Includes photo, signature of President Luis Alonso Colmenares Rodriguez, and a barcode.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

E 3 6 8 3 4 6 7 4 1 H 6 2 8 F C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YOLIMA SIRLEY SUA VELANDIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 46673866 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 125090-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Marzo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

125090-T

YOLIMA SIRLEY
SUA VELANDIA
C.C. 46673866
REEDUCCION INSCRIPCION 1754 FECHA 2007/03/08
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COL.



Presidente



LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 135147

46666

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1995.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.





INGENIEROS ASOCIADOS

NIT 900.022.061-9 REGIMEN COMUN

SAMC-004 DE 2023

**FORMATO 7
FACTOR DE CALIDAD
FORMATO 7C— PLAN DE CALIDAD**

Señores
**ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
"ASOSUPRO"**

Calle 33ª N.º 39 -19 2º Piso. Barzal Alto
Villavicencio - Meta

REFERENCIA: SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-004 DE 2023

**Objeto: MEJORAMIENTO DEL COMEDOR ESTUDIANTIL Y ÁREA DE COCINA DEL
COLEGIO IEDETA EN EL MUNICIPIO DE TARAIRA - DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS**

Estimados señores:

El suscrito EDGAR MAURICIO MORENO LOPEZ en mi calidad de representante legal de VICING S.A.S, en adelante el proponente, manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o gestión de la calidad conforme con las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.

Atentamente.

Nombre del Proponente:	VICING S.A.S
Nombre del Representante Legal:	EDGAR MAURICIO MORENO LOPEZ
C. C. No.	79.777.851 de Bogotá
Matrícula Profesional No.	25202-78476 CND
No. del NIT	900.022.061-9
Dirección de correo	Calle 161 No 7F-24
Correo electrónico	vicing.sas.ia@gmail.com
Teléfono:	310-3430215
Ciudad	Bogotá

EDGAR MAURICIO MORENO LOPEZ

(Firma del proponente o de su Representante Legal)



INGENIEROS ASOCIADOS

NIT 900.022.061-9 REGIMEN COMUN

SAMC-004 DE 2023

FORMATO 7 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL

Señores
**ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO”**
Calle 33ª N.º 39 -19 2º Piso. Barzal Alto
Villavicencio - Meta

REFERENCIA: SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-004 DE 2023

Objeto: MEJORAMIENTO DEL COMEDOR ESTUDIANTIL Y ÁREA DE COCINA DEL COLEGIO
IEDETA EN EL MUNICIPIO DE TARAIRA - DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS

EDGAR MAURICIO MORENO LÓPEZ, en mi calidad de representante legal de VICING S.A.S., en adelante el Proponente, presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario incorporaré a la ejecución del contrato los bienes nacionales relevantes establecidos por la Entidad Estatal en el Pliego de Condiciones

No.	Bien nacional relevante	Fecha de inscripción	Fecha de vigencia	No. de partida arancelaria	% de participación
1.	CEMENTO PORTLAND GRIS EMPACADO	12/08/2022	12/08/2023	2523290000	19
2.					

El cumplimiento de esta obligación será verificado por la interventoría o la supervisión, según corresponda, durante la ejecución del contrato. A tales efectos, se deberán presentar facturas, órdenes de compras, certificaciones y cualquier otro documento que permita establecer que los bienes empleados para el desarrollo de la obra efectivamente fueron adquiridos a proveedores inscritos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y que fueron obtenidos durante la vigencia del registro de los respectivos bienes.

Atentamente,

Nombre del Proponente: **VICING S.A.S**
Nombre del Representante Legal: **EDGAR MAURICIO MORENO LOPEZ**
C. C. No. 79.777.851 de Bogotá
Dirección de correo Calle 161 No 7F-24
Correo electrónico **vicing.sas.ia@gmail.com**
Teléfono: 310-3430215
Ciudad Bogotá

EDGAR MAURICIO MORENO LOPEZ
(Firma del proponente o de su Representante Legal)



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:40 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2023.
CODIGO DE VERIFICACIÓN bMJErNqNgs

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: VICING S.A.S.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900022061-9
ADMINISTRACIÓN DIAN : YOPAL
DOMICILIO : YOPAL

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 48559
FECHA DE MATRÍCULA : MAYO 06 DE 2005
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 30 DE 2022
ACTIVO TOTAL : 541,414,757.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CL 42 1 127 MC C CA 10
BARRIO : SENDEROS DE MANARE
MUNICIPIO / DOMICILIO: 85001 - YOPAL
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3103430215
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : vicingltdaia@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CALLE 161 7F-24
MUNICIPIO : 11001 - BOGOTÁ
TELÉFONO 1 : 3103430215
CORREO ELECTRÓNICO : vicingltdaia@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : vicingltdaia@gmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : M7020 - ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION
OTRAS ACTIVIDADES : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
OTRAS ACTIVIDADES : B0811 - EXTRACCION DE PIEDRA, ARENA, ARCILLAS COMUNES, YESO Y ANHIDRITA

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 434 DEL 18 DE ABRIL DE 2005 OTORGADA POR NOTARIA SEGUNDA DE YOPAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 8218 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DE MAYO DE 2005, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA VICING V&G LTDA.

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:40 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2023.
CODIGO DE VERIFICACIÓN bMJErNqNgs

- 1) VICING V&G LTDA
2) VICING LTDA
Actual.) VICING S.A.S.

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 421 DEL 20 DE MARZO DE 2007 OTORGADA POR NOTARIA SEGUNDA DE YOPAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 10051 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 26 DE MARZO DE 2007, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE VICING V&G LTDA POR VICING LTDA

POR ACTA NÚMERO 2 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 SUSCRITO POR ASAMBLEA EXTRAORDINARIA REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 22717 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 16 DE MAYO DE 2014, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE VICING LTDA POR VICING S.A.S.

CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES

POR ACTA NÚMERO 2 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 SUSCRITA POR ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 22717 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 16 DE MAYO DE 2014, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : TRANSFORMACION DE LTDA. A S.A.S.

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA	DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
EP-723	20050526	NOTARIA SEGUNDA	YOPAL	RM09-8295	20050603
EP-1778	20061009	NOTARIA SEGUNDA	YOPAL	RM09-9567	20061017
EP-1778	20061009	NOTARIA SEGUNDA	YOPAL	RM09-9568	20061017
EP-421	20070320	NOTARIA SEGUNDA	YOPAL	RM09-10048	20070326
EP-421	20070320	NOTARIA SEGUNDA	YOPAL	RM09-10049	20070326
EP-421	20070320	NOTARIA SEGUNDA	YOPAL	RM09-10051	20070326
EP-1950	20091006	NOTARIA SEGUNDA	YOPAL	RM09-13223	20091009
EP-1950	20091006	NOTARIA SEGUNDA	YOPAL	RM09-13224	20091009
EP-1950	20091006	NOTARIA SEGUNDA	YOPAL	RM09-13225	20091009
AC-2	20131230	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA	YOPAL	RM09-22717	20140516
AC-2	20131230	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA	YOPAL	RM09-22718	20140516
AC-1	20141218	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA	YOPAL	RM09-25232	20150601

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL LA SIGUIENTES ACTIVIDADES: CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES ENTRE LAS CUALES SE DESTACAN: A) PRESAS, DIQUES, REGULACIÓN Y CONTROL DE RÍOS, SISTEMAS DE IRRIGACIÓN Y DRENAJE, MOVIMIENTO DE TIERRAS. B) EDIFICACIONES Y OBRAS DE URBANISMO; CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES, SENCILLAS Y MAYORES PARA VIVIENDA, OFICINAS, AULAS Y HOSPITALES, LA REMODELACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES Y LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS CONVENCIONALES Y ESPECIALES DE CONCRETO, METÁLICAS DE MADERA Y MIXTAS. C) OBRAS SANITARIAS Y AMBIENTALES, REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAS POTABLES Y SERVIDAS. D) MONTAJES ELECTROMECÁNICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SUB ESTACIONES DE ENERGÍA, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBTRANSMISION DE ENERGÍA Y REDES DE DISTRIBUCIÓN AÉREAS Y SUBTERRÁNEAS, TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES, REDES DE COMPUTACIÓN. F) OBRAS DE TRANSPORTE Y COMPLEMENTARIOS; CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y TODA CLASE DE COMUNICACIONES EN SUPERFICIE, PAVIMENTOS RÍGIDOS, PAVIMENTOS FLEXIBLES, MANTENIMIENTO DE VÍAS, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE, PUENTES, REFORESTACIONES, TÚNELES Y EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS. G) ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE, ALQUILER DE MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS, ALQUILER DE VEHÍCULOS, H) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO ANIMAL; CORRALES ESTABLOS, ESTIERCOLEROS, MATADEROS.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	143.000.000,00	572,00	250.000,00
CAPITAL SUSCRITO	143.000.000,00	572,00	250.000,00
CAPITAL PAGADO	143.000.000,00	572,00	250.000,00



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:40 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2023.

CODIGO DE VERIFICACIÓN bMJErNqNgs

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1950 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2009 DE NOTARIA SEGUNDA DE YOPAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 13226 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE OCTUBRE DE 2009, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	MORENO LOPEZ EDGAR MAURICIO	CC 79,777,851

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1950 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2009 DE NOTARIA SEGUNDA DE YOPAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 13226 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE OCTUBRE DE 2009, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUBGERENTE	VELANDIA PARADA REINALDO	CC 7,229,628

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD SERÁ EJERCIDA POR UN (1) GERENTE EL CUAL TENDRÁ UN (1) SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS TEMPORALES O ACCIDENTALES. FACULTADES DEL GERENTE: EL GERENTE ESTÁ FACULTADO PARA EJECUTAR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL SIN LÍMITE DE CUANTÍA. SERÁN FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO, LAS SIGUIENTES: A) CONSTITUIR, PARA PROPÓSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA REPRESENTAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD. B) CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS SOCIALES. C) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA CONTABILIZACIÓN, PAGOS Y DEMÁS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD. D) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA IMPOSITIVA. E) CERTIFICAR CONJUNTAMENTE CON EL CONTADOR DE LA COMPAÑÍA LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL CASO DE SER DICHA CERTIFICACIÓN EXIGIDA POR LAS NORMAS LEGALES. F) DESIGNAR LAS PERSONAS QUE VAN A PRESTAR SERVICIOS A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS SEAN CONVENIENTES; ADEMÁS, FIJARÁ LAS REMUNERACIONES QUE LES CORRESPONDAN, DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS. G) CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLENAMENTE LOS FINES, PARA LOS CUALES HA SIDO CONSTITUIDA. H) CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN SEGÚN LO PREVISTO EN LAS NORMAS LEGALES, EN ESTOS ESTATUTOS Y QUE SEAN COMPATIBLES CON EL CARGO. PARÁGRAFO: EL GERENTE QUEDA FACULTADO PARA CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, EN DESARROLLO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, CON ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$0

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
VICING S.A.S.

Fecha expedición: 2023/03/02 - 14:43:40 **** Recibo No. S000713365 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230302-0063

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2023.

CODIGO DE VERIFICACIÓN bMJErNqNgs

QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$7,200

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=1650> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación bMJErNqNgs

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

EL SECRETARIO
CESAR ADOLFO REINA JOYA

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIT. 860.009.578-6

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN YOPAL			SUCURSAL AGENCIA YOPAL			COD.SUC 57		NO.PÓLIZA 57-44-101003446		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
07 03 2023			09 03 2023			00:00		19 06 2023		23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL VICING S.A.S.								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.022.061-9			
DIRECCIÓN: TV 18 NRO. 8 - 11 P2						CIUDAD: YOPAL, CASANARE			TELÉFONO: 6354763		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.446.387-3			
DIRECCIÓN: CL 33 A 39 19 P 2 BRR BARZAL ALTO						CIUDAD: VILLAVICENCIO, META			TELÉFONO 3108708920		

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-004 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES RELACIONADO CON MEJORAMIENTO DEL COMEDOR ESTUDIANTIL Y AREA DE COCINA DEL COLEGIO IEDETA EN EL MUNICIPIO DE TARAIRA - DEPARTAMENTO DEL VAUPES

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	09/03/2023	19/06/2023	\$24,362,415.50

FECHA ADJUDICACIÓN : 09/03/2023

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****36,543.00	\$ *****8,000.00	\$ *****8,463.00	\$ *****53,006.00	\$ *****24,362,415.50	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CASANAREÑA DE SEGUROS & SEGUROS LTD	153876	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELEFONO: 3102010300 - YOPAL



57-44-101003446

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General


FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

80



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**



7709998021167004543183

Nit 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 1000045431830

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA					
07/03/2023 08:10p.m.					
RECIBIMOS DE: VICING S.A.S.		NIT. 900.022.061			
LA SUMA DE: Cincuenta y tres mil seis pesos .*****					
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 1000045431830					
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA		PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
AGENCIA YOPAL-44-101003446-0-1		\$44,543.00		\$8,463.00	\$53,006.00
FORMA DE PAGO					
Pse - \$ 53,006.00			EFECTIVO: CHEQUE: TARJETA: BD: 53,006.00 OTROS:		
TRANSACCION: 0004543183		TOTAL:		\$53,006.00	
CAJERO: PAGUESTADO					

3/7/2023 8:12:14PM

172.16.10.23