COLOMBIA

POTENCIADE LA

" GOBISRNO DE CCLOMEIA

Villavicencio, 19 de diciembre de 2023.

Sefiorg ,
CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA
R/L CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS MEDINA & MADERC SAS

Asunto: Respuestas chservaciones LP-049-2023

Objeto Contractual: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y EVALUACION
DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL BARRIO MIRADOR EN EL CORREGIMIENTO
EL MORRO, DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTC DE CASANARE".

Ciudad.

RESPUESTA: Atendiendo g solicitud y analizando el contenido de fondo a la
observacion, asi como la importancia del proceso, la Entidad considera viable
modificar el cronograma del proceso en ardas de adelantor por parte de los
proponenies la expedicidon de la pdliza de seriedad de la oferta, asegurando ia
continuidad del proceso v la plurdiidad de coferenfes.

Atentaments

ORGE REZ.BA VANE
: ante Leg
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COLOMBIA

POTENCIADE LA

'GOBIERND DE COLOMBIA

Villavicencio, 19 de diciembre de 2023.

SeRora
ELSA AGUILAR RODRIGUEZ
PROPCNENTE

Asuntfo: Respuestas observaciones LP-049-2023

Objeto Contractual: “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y EVALUACION
DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL BARRIO MIRADOR EN EL CORREGIMIENTO
EL MORRO, DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE”.

Ciudad.

RESPUESTA: Atendiendo la solicitud y analizande el contenide de fonde ¢ la
observacion, asi como la impertancia del proceso, la Enfidad considera viable
modificar el cronograma del proceso en aras de adeiantar por parte de los
proponentes la expedicién de la pdliza de seriedad de la oferia, asegurandc la
continuidad del procese v.la pluralidad de oferentes.

Atentfamente

ORGE REZBA VANE
: ante Leg
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COLOMBIA

POTENCIA DE LA

GOBIERNG DE COLOMBIA

Villavicencio, 19 de diciembre de 2023.

Senor
WILLIAM MORENO RODRIGUEZ
R/L DEMOLICIONES, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS

Asunto: Respuestas cbservaciones LP-049-2023

Objeto Contractual: “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y EVALUACION
DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL BARRIO MIRADOR EN EL CORREGIMIENTO
EL MORRO, DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE”.

Civdad.

RESPUESTA: Atendiendo la solicitud v analizando el contenido de fondo a la
observacidn, ast como la importancia del proceso, la Entidad considera viabie
modificar el cronograma del proceso en aras de adelantar por parte de los
proponentes la expedicion de la pdliza de seriedad de la oferta, asegurando la
continuidad del proceso v la pluralidad de oferentes,

Ateniamenie

ORGE RES BA VANE
' ante Leg
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