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ANEXO 1— ANEXO TECNICO

MEJORAMIENTO DE LA ViA ENTRE EL CENTRO POBLADO MATEGUADUA, VEREDA
EL CARMEN Y EL RECREO DEL MUNICIPIO DE PUERTO MILAN

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto de mejoramiento de la Via en la zona rural entre el Centro Poblado Mateguadua,
Vereda El Carmen y Recreo del Municipio de Puerto Milan. Consta de una via formada por la
carretera existente como via terciaria de dos carriles por sentido y bermas a cada lado de las
mismas en el tramo siendo unidireccional, debido al estado actual de la via los recorridos de los
vehiculos pueden liegar a ser de 1 hora 'y 15 minutos en promedio para un trayecto de 9.44 Km
impidiendo el transito a velocidades constantes asi mismo el aumento de tiempos de viaje afecta
el acceso oportuno a servicios médicos, la asistencia de estudiantes a los centros de ensefianza
y ocasiona el aumento de costos de transporte de carga 'y pasajeros.

Se propone el mejoramiento de la infraestructura vial con intervenciones lineales y puntuales
en 9,44 KM, planteando algunas actividades principales que estan asociadas al mejoramiento
de vias terciarias como:

1.Localizacién y replanteo

2 Intervenir las cotas de disefio de la capa que se va a usar como subrasante, mediante la
excavacion mecanica de material comun por explanacion (Cajeo) y conformacion de terraplenes

3. Suministrar, Colocar y Compactar Materiales de SUBBASE GRANULAR con espesor 300
MM (30 CM) y BASE GRANULAR con espesor 230 MM (23 CM)

4. MEZCLA DE ASFALTO NATURAL con espesor de 70MM (7CM)

5.Construir estructuras de Drenaje (CUNETAS, BOX-CULVERT Y ALCANTARILLAS
TRANSVERSALES)

6.Suministrar e instalar sefializacion y seguridad vial, mediante la DEMARCACION DE LINEAS
CON PINTURA EN FRIO para reglamentar el movimiento vehicular, se complementa mediante
TACHAS REFLECTIVAS. Instalacion de SENALES VERTICALES (PREVENTIVAS,
REGLAMENTARIAS E INFORMATIVAS), REFLECTIVO TIPO Iil (75CM X 75 CM), da a
conocer al usuario de la via sobre la existencia de las limitaciones y prohibiciones. Otro
elemento importante son las BARRERAS DE CONTENCION, JUNTO'A SUS SECCIONES
FINALES. S :

2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
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Actualmente, la via a intervenir se encuentra en condiciones desfavorables con obras
civiles construidas de manera artesanal, las cuales muestran un avanzado estado de
deterioro. Algunos tramos impiden el transito vehicular

El tiempo de desplazamiento para recorrer los 9.44 km sigue siendo de
aproximadamente 1 hora y 15 minutos. Con la ejecucion de las actividades propuestas,
se busca mejorar la calidad de la via y reducir los tiempos de traslado, beneficiando
significativamente a la comunidad.

a. Localizacion:

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:
REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO
EJECUCION DE LOS TRABAJOS: |
-Iniciar las actividades una vez la interventoria de la orden de inicio
-Cuantificar la cantidad de metros cuadrados a replantear

-Programar una secuencia de actividades para la realizacién de la localizacion y replanteo

-Reallizar la localizacion y replanteo con los equipos estipulados en los términos o pliegos
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EXCAVACION MECANICA DE MATERIAL COMUN POR EXPLANACION Y CANALES
(CAJEO)

EJECUCION DE LOS TRABAJOS: Antes de iniciar las excavaciones se requiere la
aprobacién, por parte del Interventor, de los trabajos de localizacion, desmonte, limpieza y
demoliciones, asi como los de remocion de especies vegetales, cercas de alambre y demas
obstaculos que afecten la ejecucion de las obras del proyecto.

No se debera acudir al uso de sistemas de excavacion que pudieran dafiar excesivamente el
terreno adyacente. Durante la ejecucion de los trabajos se tomaran, en todos los casos, las
precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado.
En especial, se atenderad a las caracteristicas tectonico-estructurales del entorno y a las
alteraciones de su drenaje y se adoptaran las medidas necesarias para evitar fendmenos como
inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la misma, debida a voladuras inadecuadas;
deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavacion; encharcamientos debidos
a un drenaje defectuoso de las obras o taludes provisionales excesivos.

Las obras de excavacion deberan avanzar en forma coordinada con las de drenaje del proyecto,
tales como alcantarillas, desagiies y descoles de cunetas y construccion de filtros.

La secuencia de todas las operaciones de excavacion debe ser tal, que asegure la utilizacion
de todos los materiales aptos y necesarios para la construccion de las obras sefialadas en los
planos del proyecto o indicadas por el Interventor. La excavacion de la explanacion se debera
ejecutar de acuerdo con las secciones transversales del proyecto o las modificadas por el
Interventor.

TERRAPLENES

EJECUCION DE LOS TRABAJOS: Los trabajos de construccién de terraplenes se deberan
efectuar segun procedimientos puestos a consideracion del Interventor y aprobados por éste.
Su avance fisico se debera ajustar al programa de trabajo.

Si los trabajos de construccion o ampliacion de terraplenes afectaren el transito normal en la
via o0 en sus intersecciones y cruces con otras vias, el Constructor sera responsable de tomar
las medidas para mantenerlo adecuadamente.

La secuencia de construccién de los terraplenes se debera ajustar a las condiciones
estacionales y climaticas que imperen en la regién del proyecto. Cuando se haya programado
la construccion de las obras de arte previamente a la elevacion del cuerpo del terraplén, no se
debera iniciar la construccion de éste antes de que las alcantarillas y muros de contencion se
terminen en un tramo no menor de quinientos metros (500 m) adelante del frente del trabajo, en
cuyo caso deberan concluirse también, en forma previa, los rellenos de proteccién que tales
obras necesiten. '

Antes de iniciar la construccién de cualquier terraplén, el terreno base de éste debera estar
desmontado y limpio, y ejecutadas las demoliciones de estructuras que se requieran. El
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asi como el drenaje del necesarios para garantizar la estabilidad del terraplén. Cuando el terreno
base esté satisfactoriamente limpio y drenado, se debera escarificar, conformar y compactar,
de acuerdo con las exigencias de compactacion definidas en la presente especificacion.

SUB-BASE GRANULAR CLASE A

EJECUCION DE LOS TRABAJOS: El Interventor sélo autorizara la colocacion de material de
subbase granular cuando la superficie sobre la cual debe asentarse tenga la compactacion
apropiada y las cotas y secciones indicadas en los planos o definidas per él, con las tolerancias
establecidas. Ademas, debera estar concluida la construccion de las cunetas, desagues y filtros
necesarios para el drenaje de la calzada.

Si en la superficie de apoyo existen irregularidades que excedan las tolerancias determinadas
en la especificacién de la capa de la cual forma parte, de acuerdo con lo que se prescribe en la
unidad de obra correspondiente, el Constructor hara las correcciones necesarias, a satisfaccion
del Interventor.

El material se debera disponer en un cordon de seccion uniforme donde el Interventor verificara
su homogeneidad. Si la capa de subbase granular se va a construir mediante la combinacion
de dos (2) o mas materiales, éstos se deberan mezclar en un patio fuera de la via, por cuanto
su mezcla dentro del area del proyecto no esta4 permitida. En caso de que sea necesario
humedecer o airear el material para lograr la humedad 6ptima de compactacion, el Constructor
empleara el equipo adecuado y aprobado, de manera que no perjudique la capa subyacente y
deje el material con una humedad uniforme. Este, después de humedecido o aireado, se
extendera en todo el ancho previsto en una capa de espesor uniforme que permita obtener el
espesor y grado de compactacion exigidos, de acuerdo con los resultados obtenidos en la fase
de experimentacion.

En todo caso, la cantidad de material extendido debera ser tal, que el espesor de la capa
compactada no resulte inferior a cien milimetros (100 mm) ni superior a doscientos milimetros
(200 mm). Si el espesor de subbase compactada por construir es superior a doscientos
milimetros (200 mm), el material se debera colocar en dos 0 mas capas, procurandose que el
espesor de ellas sea sensiblemente igual y nunca inferior a cien milimetros (100 mm). El
material extendido debera mostrar una distribucion granulométrica uniforme, sin segregaciones
evidentes. El Interventor no permitira la colocacion de la capa siguiente, antes de verificar y
aprobar la compactacion de la precedente.

Una vez que el material extendido de la subbase granular tenga la humedad apropiada, se
conformaréa ajustandose razonablemente a los alineamientos y secciones tipicas del proyecto y
se compactara con el equipo aprobado por el Interventor, hasta alcanzar la densidad seca
especificada.

Aquellas zonas que, por su reducida extension, su pendiente o su proximidad a obras de arte
no permitan la utilizacién del equipo que normalmente se utiliza, se compactaran por los medios
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adecuados para el caso, en tal forma que la densidad seca que se alcance no sea inferior a la
obtenida en el resto de la capa.

La compactacion se efectuara longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y
avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de la mitad del
ancho del rodillo compactador. En las zonas peraltadas, la compactacion se hara del borde

- inferior al superior.

Una vez terminada la compactacion, el Constructor perfilara la superficie de la capa, ajustandola
a los perfiles longitudinales y transversales del proyecto.

BASE GRANULAR (GRADACION T1)

EJECUCION DE LOS TRABAJOS: El Interventor sélo autorizara la colocacion de material de
base granular cuando la superficie sobre la cual debe asentarse tenga la compactacion
apropiada y las cotas y secciones indicadas en los planos o definidas por él, con las tolerancias
establecidas. Ademas, debera estar concluida la construccion de las cunetas, desaglies y filtros
necesarios para el drenaje de la calzada.

Si en la superficie de apoyo existen irregularidades que excedan las tolerancias determinadas
en la especificacion de la capa de la cual forma parte, de acuerdo con lo que se prescribe en la
unidad de obra correspondiente, el Constructor hara las correcciones necesarias, a satisfaccion
del Interventor.

El material se debera disponer en un cordén de seccién uniforme donde el Interventor verificara
su homogeneidad. Si la capa de base granular se va a construir mediante la combinacién de

- dos (2) o mas materiales, éstos se deberan mezclar en un patio fuera de la via, por cuanto su

mezcla dentro del area del proyecto no esta permitida. En caso de que sea necesario
humedecer o airear el material para lograr la humedad 6ptima de compactacion, el Constructor
empleara el equipo adecuado y aprobado, de manera que no perjudique la capa subyacente y
deje el material con una humedad uniforme. Este, después de humedecido o aireado, se
extendera en todo el ancho previsto en una capa de espesor uniforme que permita obtener el
espesor y grado de compactacion exigidos, de acuerdo con los resultados obtenidos en la fase
de experimentacion.

En todo caso, la cantidad de material extendido debera ser tal, que el espesor de la capa
compactada no resulte inferior a cien milimetros (100 mm) ni superior a doscientos milimetros
(200 mm). Si el espesor de base compactada por construir es superior a doscientos milimetros
(200 mm), el material se debera colocar en dos 0 mas capas, procurandose que el espesor de
ellas sea sensiblemente igual y nunca inferior a cien milimetros (100 mm). El material extendido
debera mostrar una distribucién granulométrica uniforme, sin segregaciones evidentes. El
Interventor no permitira la colocaciéon de la capa siguiente, antes de verificar y aprobar la
compactacion de la precedente.

Una vez que el material extendido de la base granular tenga la humedad apropiada, se
conformara ajustandose razonablemente a los alineamientos secciones tipicas del proyect
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se compactara con el equipo aprobado por el Interventor, hasta alcanzar la densidad seca
especificada.

Aquellas zonas que, por su reducida extension, su pendiente o su proximidad a obras de arte
no permitan la utilizacién del equipo que normalmente se utiliza, se compactaran por los medios
adecuados para el caso, en tal forma que la densidad seca que se alcance no sea inferior a la

A~ obtenida en el resto de la capa.

La compactacion se efectuara longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y
avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de la mitad del
ancho del rodillo compactador. En las zonas peraltadas, la compactacion se hara del borde
inferior al superior.

Una vez terminada la compactacion, el Constructor perfilara la superficie de la capa, ajustandola
a los perfiles longitudinales y transversales del proyecto.

MEZCLA ASFALTO NATURAL (ASFALTITA)

EJECUCION DE LOS TRABAJOS: La mezcla asfaltica natural se extendera preferiblemente
con la maquina pavimentadora, de modo que después de compactada, se ajuste a la seccion
transversal y espesores indicados en los planos u ordenadas por el Interventor. Dependiendo
de la importancia del proyecto y en caso de no disponer de este equipo, se permitira su
extension con una motoniveladora, previa autorizacion del interventor.

Una vez que se verifique que la mezcla tiene la humedad optima de apisonado (en caso de la
adicion de una emulsién asfaltica) se realizara la compactacion, hasta alcanzar los niveles de

—~ densidad exigidos.

A menos que se ordene otra cosa, la extension comenzara a partir del borde de la calzada en
las zonas por pavimentar con seccién bombeada, o en el lado inferior de las secciones
peraltadas. La colocacion de la mezcla se realizara con la mayor continuidad posible,
verificando que la pavimentadora deje la superficie a las cotas previstas, con el fin de no tener
que corregir la capa extendida. Por ningln motivo se permitira el empleo de maquinas
pavimentadoras que dejen marcas o depresiones en la superficie u otros defectos permanentes
en ella. Tampoco se permitira la segregacion de materiales. Si ocurre, la extension de la mezcla
debera

ser suspendida inmediatamente hasta que su causa sea determinada y corregida. Toda area
segregada que no sea corregida antes de la compactacion, debera ser removida y reemplazada
con material apropiado, a expensas del Constructor.

Tras la pavimentadora se debera disponer un numero suficiente de obreros debidamente
capacitados, agregando mezcla y enrasandola, segun se precise, con el fin de obtener una capa
que, una vez compactada, se ajuste enteramente a las condiciones indicadas en esta
especificacion.
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La mezcla se colocara en franjas del ancho apropiado para realizar el menor ndmero de juntas
longitudinales y para conseguir la mayor continuidad en la operacién de extendido, teniendo en
cuenta el ancho y las pendientes de la seccién, las necesidades del transito, las caracteristicas
de la pavimentadora y la produccion de la planta.

La compactacién de la mezcla se realizara de acuerdo con el plan propuesto por el Constructor

S y aprobado por el Interventor. La compactacién deberd empezar por los bordes y avanzar

gradualmente hacia el centro, excepto en las curvas peraltadas en donde el cilindro avanzara
del borde inferior al superior, paralelamente al eje de la via 'y traslapando a cada paso en la
forma aceptada por el Interventor, hasta que la superficie total haya sido compactada.

La compactacion se debera realizar de manera continua durante la jornada de trabajo y se
complementara con el trabajo manual necesario para la correccién de todas las irregularidades
que se puedan presentar.

Se cuidara que Ios elementos de compactacion estén siempre limpios y, si es preciso, humedos.
En los lugares inaccesibles a los equipos normales de compactacién el proceso se efectuara
mediante maquinas de tamario y disefio adecuado para la labor por realizar.

Cuando la mezcla tenga por objeto servir como capa de rodadura, la textura del pavimento
terminado debera ser uniforme y permitir una adecuada adherencia con las llantas de los
vehiculos en condicién de superficie hiumeda.

Independientemente del tipo de compactadores empleados, la compactacién final se debera
realizar con equipo neumaético para eliminar las huellas de los rodillos lisos y la motoniveladora.

o~ EXCAVACION VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO

EJECUCION DE LOS TRABAJOS: El Constructor debera notificar al Interventor, con suficiente
antelacion al comienzo de cualquier excavacion, para que se efectien todas las medidas y
levantamientos topogréaficos necesarios y se fije la localizacién de la estructura en el terreno
original, segun el tipo de estructura de que se trate.

las excavaciones varias deberan comprender labores previas, tales como el desvio de
corrientes de agua o la construccion de cauces provisionales u otras que contemplen los planos
del proyecto o indique el Interventor. Las excavaciones varias deberan comprender labores
previas, tales como el desvio de corrientes de agua o la construccion de cauces provisionales
u otras que contemplen los planos del proyecto o indique el Interventor.

Las excavaciones se deberan adelantar de acuerdo con los planos de construccién. Las cotas
de fundacién de zapatas indicadas en ellos se consideran aproximadas y, por lo tanto, el
Interventor podra ordenar que se efectien todos los cambios que considere necesarios en las
dimensiones de la excavacion, para obtener una cimentacién satisfactoria.

El Constructor debera tomar todas las precauciones para que la perturbacion del suelo contiguo
a la excavaciéon sea minima.
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EJECUCION DE LOS TRABAJOS: El Constructor debera notificar al Interventor, con suficiente
antelacion al comienzo de la ejecucion de los rellenos, para que éste realice l0s trabajos
topograficos necesarios y verifique la calidad del suelo de cimentacion, las caracteristicas de
los materiales por emplear y los lugares donde ellos seran colocados.

Antes de iniciar los trabajos, las obras de concreto o alcantarillas contra las cuales se colocaran
. los rellenos, deberan contar con la aprobacién del Interventor.

Cuando el relleno se vaya a colocar contra una estructura de concreto, sélo se permitira su
colocacién después de catorce (14) dias de fundido el concreto, o hasta que la resistencia de
éste alcance el doble del valor del esfuerzo de trabajo impuesto por la carga disefo.

Los rellenos estructurales para alcantarillas de tuberia podran ser iniciados inmediatamente
después de que el mortero de la junta haya endurecido lo suficiente para que no sufra ningun
dafio a causa de estos trabajos.

Siempre que el relleno se haya de asentar sobre un terreno en el que existan corrientes de agua
superficial o subterranea, previamente se deberan desviar las primeras y captar y conducir las
Gltimas fuera del area donde se vaya a construir el relleno.

Todo relleno colocado antes de que lo autorice el Interventor, debera ser retirado por el
Constructor, a su costa.

CONCRETO CLASED

EJECUCION DE LOS TRABAJOS: La dosificacion del concreto determinara las proporciones
— en que deben combinarse los diferentes materiales componentes como Son: agregados,
cemento, agua y eventualmente, aditivos, de modo de obtener un concreto que cumpla con la
resistencia, manejabilidad, durabilidad y restantes exigencias requeridas por las
especificaciones particulares del proyecto, las presentes especificaciones y las dadas por el
Interventor.

Con suficiente antelacion al inicio de los trabajos, el Constructor debera suministrar al
Interventor, para su verificacion, muestras representativas de los agregados, cemento, agua 'y
eventuales aditivos por utilizar, avaladas por los resultados de ensayos de laboratorio que
garanticen la conveniencia de emplearlos en el disefio de la mezcla.

Una vez el Interventor realice las comprobaciones que considere necesarias y dé su aprobacion
a los materiales cuando resulten satisfactorios de acuerdo con lo que establece la presente
especificacion, el Constructor diseRara la mezcla y definira una formula de trabajo, la cual
sometera a consideracién del Interventor. Dicha formula sefialara:

-Las proporciones en que se deben mezclar los agregados disponibles'y la gradacion media a
que da lugar dicha mezcla, por los tamices correspondientes a la granulometria aceptada, asi
como la franja de tolerancia dentro de la cual es valida la férmula propuesta.

_Las dosificaciones de cemento, agregados grueso y finoy aditivos en polvo, en peso por metro
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Cuando se contabilice el cemento por bolsas, la dosificacion se hara en funcion de un numero
entero de bolsas.

_La consistencia del concreto, la cual se debera encontrar dentro de los limites indicados en la
Tabla, al medirla segun norma de ensayo INV E-404.

-La resistencia a compresién de la mezcla a siete (7) y veintiocho (28) dias de curado, segun la
norma INV E-410.

= ASENTAMIENTO | ASENTAMIENTO
& ; SOE NOMINAL (mm) 1 MAXIMO (mom)

Elementos consiruidos con formaletas., secciones de 10-30
mis de 30 om de espesor T
Elementos construidos con formalefas, secciones de

| TIPODETRABAIO

30

N e ) 13-4 - 50
3 om de espesor ¢ menos

Pilas fundidas en sitio 30-80 90
Conercto colocado bajo agua S0-80 90

El Constructor debera considerar que el concreto deberd ser dosificado y elaborado para
asegurar una resistencia a compresion promedio lo suficientemente elevada, que minimice la
frecuencia de los resultados de pruebas por debajo del valor de resistencia a compresion
especificada en los planos del proyecto. Los planos deberan indicar claramente la resistencia a
la compresion para la cual se-ha disefiado cada parte de la estructura.

CONCRETO CLASE F

EJECUCION DE LOS TRABAJOS: La dosificacion del concreto determinara las proporciones
a en que deben combinarse los diferentes materiales componentes como son: agregados,
cemento, agua y eventualmente, aditivos, de modo de obtener un concreto que cumpla con la
resistencia, manejabilidad, durabilidad y restantes exigencias requeridas por las
especificaciones particulares del proyecto, las presentes especificaciones y las dadas por el
Interventor.

Con suficiente antelacion al inicio de los trabajos, el Constructor deberd suministrar al
Interventor, para su verificacion, muestras representativas de los agregados, cemento, agua y
eventuales aditivos por utilizar, avaladas por los resultados de ensayos de laboratorio que
garanticen la conveniencia de emplearios en el disefio de la mezcla.

Una vez el Interventor realice las comprobaciones que considere necesarias y dé su aprobacion
a los materiales cuando resulten satisfactorios de acuerdo con lo que establece la presente
especificacién, el Constructor disefiara la mezcla y definird una férmula de trabajo, la cual
sometera a consideracion del Interventor. Dicha férmula sefialara:

-Las proporciones en que se deben mezclar los agregados disponibles y la gradacion media a
que da lugar dicha mezcla, por los tamices correspondientes a la granulometria aceptada, asi
como la franja de tolerancia dentro de la cual es valida la formula propuesta.

e Y aRh P e T Flout § %
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-Las dosificaciones de cemento, agregados grueso y fino y aditivos en polvo, en peso por metro
cubico de concreto. La cantidad de agua y aditivos liquidos se podra dar por peso o por volumen.
Cuando se contabilice el cemento por bolsas, la dosificacién se hara en funcion de un numero
entero de bolsas.

-La consistencia del concreto, la cual se debera encontrar dentro de los limites indicados en la
Tabla, al medirla segiin norma de ensayo INV E-404.

-La resistencia a compresion de la mezcla a siete (7) y veintiocho (28) dias de curado, segun la
norma INV E-410.

ASENTAMIENTO |- ;&ﬁ}&%’.&i‘i"l".‘w!’i’mfi‘fi)
L NOMINAL (mm} MAXIMO {mm)
Elfznlcnies constngdos con formaletas, secctones de 10-36 30

mias de 30 cm de espesor

Elementos construidos con formaletas, secciones de

 TIPODETRABAIO

o 1040 30
34 ¢m de espesor & menos

Pilas fundidas en sitio 50-80 O
Conereto colocads bajo agua 3-8 90

El Constructor debera considerar que el concreto debera ser dosificado y elaborado para
asegurar una resistencia a compresién promedio lo suficientemente elevada, que minimice la
frecuencia de los resultados de pruebas por debajo del valor de resistencia a compresion
especificada en los planos del proyecto. Los planos deberan indicar claramente la resistencia a
la compresion para la cual se ha disefiado cada parte de la estructura.

ACERO DE REFUERZO FY = 420Mpa

EJECUCION DE LOS TRABAJOS: Antes de cortar el material segun las formas indicadas en
los planos, el Constructor debera verificar las listas de despiece y los diagramas de doblado. Si
los planos no los muestran, las listas y diagramas deberan ser preparados por el Constructor
para la aprobacion del Interventor. Si el Constructor desea replantear una junta de construccion
en cualquier parte de una estructura para la cual el Interventor le haya suministrado planos de
refuerzo v listas de despiece, y dicho replanteo es aprobado por el Interventor, el Constructor
debera revisar, a sus expensas, los planos y listas de despiece que correspondan a la junta
propuesta, y someter las modificaciones respectivas para aprobacion del Interventor.

El acero debera ser almacenado en forma ordenada por encima del nivel del terreno, sobre
plataformas, largueros u otros soportes de material adecuado y debera ser protegido, hasta
donde sea posible, contra dafios mecanicos y deterioro superficial, incluyendo los efectos de la
intemperie y ambientes corrosivos.

Las barras de refuerzo deberan ser dobladas en frio, de acuerdo con las listas de despiece
aprobadas por el Interventor. Los diametros minimos de doblamiento, medidos en el interior de
la barra, con excepcion de flejes y estribos.

El Constructor podré introducir traslapos y uniones adicionales, en sitios diferentes a los

=planos i 5 @ T D i B LS e
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Interventor, que los traslapos y uniones en barras adyacentes queden alternados segun lo exija
éste. En los traslapos, las barras deberan quedar colocadas en contacto entre si, amarrandose
con alambre, de tal manera, que mantengan la alineacién y su espaciamiento, dentro de las
distancias libres minimas especificadas, en relacion a las demas varillas y a las superficies del
concreto.

— TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS: Cuando la tuberia se vaya a colocar en una zanja
excavada, el ancho de ésta debera ser igual al diametro mas exterior de los tubos mas sesenta
centimetros (60 cm), salvo que el Interventor o los planos ordenen un valor diferente.

La tuberia se colocara sobre el relleno de material granular conformado y terminado,
comenzando en el extremo de descarga, con el extremo de la ranura o campana colocado en
la direccion del nivel ascendente y con todo el fondo de la tuberia ajustado con los
alineamientos, las cotas y la posicion que indiquen los planos. Las juntas se sellaran de acuerdo
con materiales y procedimientos adecuados para el tipo de tuberia usada, tal como lo
contemplen los planos del proyecto. Si se emplea mortero o lechada de cemento.

Una vez colocada y asentada la tuberia sobre el lecho de material granular, éste se debera
aumentar y compactar en capas a los lados de la tuberia y hacia arriba, al mismo nivel de
densidad exigido para el solado. Si las juntas de la tuberia se han sellado con lechada o mortero,
el atraque solo se efectuara cuando el sello haya endurecido lo suficiente para que no sea
faciimente dafado.

Terminados los trabajos, el Constructor debera limpiar la zona de las obras y retirar los
materiales sobrantes, transportarlos y disponerlos en sitios aceptados por el Interventor, de
acuerdo con procedimientos aprobados por éste.

CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, INCLUYE DESCOLES.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS: El Constructor debera acondicionar la cuneta en fierra, de
acuerdo con las secciones, pendientes transversales y cotas indicadas en los planos del
proyecto o establecidas por el Interventor.

Los procedimientos requeridos para cumplir con esta actividad podran incluir la excavacion,
cargue, transporte y disposicion en sitios aprobados de los materiales no utilizables, asi como
la conformacion de los utilizables y el suministro, colocacion y compactacion de los materiales
de relleno que se requieran, a juicio del Interventor, para obtener la seccion tipica prevista.

Acondicionadas las cunetas en tierra, el Constructor instalara las formaletas de manera de
garantizar que las cunetas queden construidas con las secciones y espesores sefialados en los
planos u ordenados por el Interventor. El concreto debera ser compactado y curado.

LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO.
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EJECUCION DE LOS TRABAJOS: Se ufilizaran resinas termoplasticas o materiales
prefabricados de larga duracién o plasticos de dos componentes de aplicacién en frio, en la
demarcacion de carreteras con superficie de calzada en buen estado y transito promedio diario
superior a cinco mil vehiculos (>5000 veh). Igualmente, se deberan utilizar estos materiales en
las lineas centrales, en carreteras de tipo montafioso en buen estado, con transito promedio
diario superior a dos mil quinientos vehiculos (>2500 veh). Las demas demarcaciones se haran
con pinturas de aplicacion en frio.

La pintura se debera aplicar longitudinalmente a lo largo de la via, en un ancho de doce
centimetros (12 cm), empleandose entre cincuenta y tres y cincuenta y seis (53 y 56) litros de
pintura por kildmetro de linea efectiva aplicada, obteniéndose un espesor humedo de treinta y
ocho centésimas de milimetro (0.38 mm) (15 mils) y la microesfera a razon de ochocientos
cuarenta gramos por litro (840 g/l) de pintura.

El Constructor sometera a estudio y aprobacion del Interventor, el sistema de aplicacion de la
microesfera de vidrio; ésta se puede aplicar a presion o por gravedad, teniéndose en cuenta
que la contraccion que se presenta en el ancho de la lamina de la microesfera, cuando se aplica
de la segunda forma, no sea menor que el ancho de la linea a demarcar, que la cantidad de
microesfera sea homogénea en todo el ancho de la linea, que en ningn momento debe haber
deficiencia en los

extremos, ni exceso en la parte central de la linea y que cuando se aplica linea intermitente,
caiga microesfera en toda la longitud de ella.

Cuando la microesfera se aplica a presion, se debera regular la fuerza del compresor de manera
tal, que se permita la mayor cantidad de este producto atrapada sobre la pintura himeda.

TACHA REFLECTIVA.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS: El Constructor debera localizar las marcas sobre el
pavimento de acuerdo con los planos de sefalizacién y las instrucciones del Interventor.

La distancia de colocacién de las tachas se debe determinar en funcién de la velocidad de
operacion del tramo de la via, no debe generar contaminacion visual o incomodidad al usuario
que observaria una o mas tachas por cada segundo de recorrido.

En tramos rectos de mas de 1 km las tachas se deben instalar maximo cada 36 m en forma
continua o cada 48 m en forma de “tres bolillo”.

En tramos rectos de menos de 1 km las tachas se deben instalar maximo cada 24 m en forma
continua o cada 36 m en forma de “tres bolillo™.

En curvas, dependiendo del radio de ellas, tanto en el eje como lateralmente las tachas se
ubican como se indica en la tabla.
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RADIODELA CURVA.m | DISTANCIA MAXIMA ENTRE TACHAS. m
Menos de 20 &
Entre 20 v menor a 30 8
Entre 30 v menor a 100 12
Entre 100 v menor a 200 I8
Mavor a 200 24

Preparacién de la superficie

Si la superficie presenta defectos o huecos notables, se corregiran los primeros y se rellenaran
los segundos con materiales de la misma naturaleza que los de aquella, antes de proceder a la
aplicacion de las tachas.

Los sitios elegidos para la colocacion de las tachas se deberan limpiar de polvo, barro, grasa,
suciedad y cualquier otro elemento extrafio cuya presencia atente contra la correcta adhesion
de la tacha al pavimento. Para ello, se podra emplear cualquier procedimiento que resulte
satisfactorio para el Interventor.

Las tachas se colocaran en los sitios previamente localizados fijandolas con el adhesivo. Este
se debera preparar de acuerdo con las instrucciones del fabricante y su cantidad a utilizar
dependera del estado de la superficie del pavimento.

Si se emplea un adhesivo epoxico, se recomienda no preparar mas cantidad de adhesivo del
que se pueda utilizar en 10 minutos.

El adhesivo se aplicara con una espatula a la base de la tacha o a la superficie del pavimento,
en una cantidad tal, que cubra toda la superficie de contacto sin presentar vacios, mas un leve
exceso.

Las tachas se deberan colocar tan pronto como sea posible, con un procedimiento que asegure
que, respecto del eje de la via, no sufrira desviaciones mayores que 2 mm, medidos en los
extremos. Una vez instalada la tacha, se debera presionar hasta que el pegamento salga por
los bordes. Todo exceso de adhesivo se debera limpiar y retirar inmediatamente. No se
aceptara, por ninglin motivo, que alguna traza de pegamento quede sobre la cara reflectante
de la tacha.

Una vez colocadas las tachas, el Constructor debera retirar del sitio de los trabajos todos los
equipos, sefiales y materiales sobrantes, disponiéndolos en lugares que resulten aceptables
para el Interventor.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES VERTICALES SP, SR Y Sl (75CM X 75 CM).

EJECUCION DE LOS TRABAJOS: Ubicacion lateral. Las sefiales se instalaran en los sitios
que indiquen los planos del proyecto O defina el Interventor. Su colocacion se hara al lado
derecho de la via, teniendo en cuenta el sentido de circulacién del transito, de tal forma que el

.
b
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plano de la sefial forme con el eje de la via un éngUlo comprendido entre ochenta y cinco grados
(85°) y noventa grados (90°), a las distancias del borde de la calzada

indicadas en los planos o en el capitulo de sefializacion vertical del “Manual de Sefalizacion
Vial", publicado por el Ministerio de Transporte de Colombia en el afio 2004. Todas las medidas
deberan ser realizadas por una comisién de topografia.

No obstante, y con el fin de complementar la sefializacion, en vias multicarriles se podran
colocar en los dos lados de la via; asi mismo, de no existir completa visibilidad en el lado
derecho, se permitira colocar una sefial adicional a la izquierda.

Para las sefiales elevadas, también se atenderan los requerimientos del “Manual de
sefializacién vial", publicado por el Ministerio de Transporte de Colombia en el afo 2004.

La sefial SP-40 puede ser colocada al lado izquierdo de la via en el vértice de algunas curvas,
de acuerdo con indicaciones del Interventor.

Ubicacién longitudinal. En la seccién correspondiente del capitulo de sefales verticales de
transito del "Manual de Sefializacion Vial", publicado por el Ministerio de Transporte de
Colombia, se definen los criterios para la colocacion de ellas a lo largo de la via.

La ubicacion de la sefial reglamentaria SR-26 (prohibido adelantar), tanto para curva horizontal
como vertical, se debera realizar aplicando lo expresado en el "Manual de Senalizacién Vial",
publicado por el Ministerio de Transporte de Colombia en el afio 2004, haciendo mediciones
sobre los planos del proyecto o directamente en el terreno utilizando cuerdas de longitudes
iguales a la distancia minima de visibilidad de adelantamiento necesaria para la velocidad de
disefio de la via, encontrandose de esta manera los sitios precisos de los inicios de la prohibicion
de esta maniobra.

Debera existir una correspondencia entre la demarcacion horizontal y la sefializacion vertical, y
el inicio de la linea continua debera corresponder con la sefial SR-26 de prohibido adelantar.

Altura. La altura de la sefial instalada, medida desde el extremo inferior del tablero hasta el
nivel de la superficie de rodadura no debera ser menor de un metro con ochenta centimetros
(1,80 m), para aquéllas que se instalen en el area rural. Los delineadores de curva horizontal,
se instalaran a una altura aproximada de un metro con cincuenta centimetros (1.50m), medida
desde su extremo inferior hasta la cota del borde del pavimento.

En areas urbanas, la altura de la sefial medida desde su extremo inferior hasta la cota del borde
del andén no debera ser menor de dos metros (2.0 m).

Las sefiales elevadas se deberan colocar sobre estructuras adecuadas, en forma tal que
presenten una altura libre minima de cinco metros (5.0 m) sobre el punto mas alto de la rasante
de la via.

Excavacién. El Constructor efectuara una excavacion cilindrica de veinticinco centimetros (25
cm) de diametro y sesenta centimetros (60 cm) de profundidad, para el anclaje de la sefial.
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Con el fin de evitar que la sefial quede a una altura menor a la especificada cuando se instale
en zonas donde la carretera transcurre en terraplén, en este caso la excavacion solo se realizara
en una profundidad de treinta centimetros (30 cm) pero el Constructor debera, ademas, instalar
una formaleta de la altura necesaria para que al vaciar el concreto, la sefial quede
correctamente anclada y presente la altura especificada.

—~ Instalacién de la sefial. El Constructor instalara la sefal de manera que el poste presente
absoluta verticalidad y que se obtenga la altura libre minima.

El tablero se debera fijar al poste mediante tornillos de dimensiones minimas de cinco
dieciseisavos de pulgada (5/16") por una pulgada (17), rosca ordinaria, arandelas y tuercas, todo
galvanizado, a los cuales se les deberan dar golpes para danar su rosca y evitar que puedan
ser refirados faciimente. Ademas, se deberan instalar cuatro (4) remaches a diez centimetros
(10 cm) de distancia, medidos desde los tornillos hacia el centro de la cruceta. También se
podran utilizar otros sistemas de aseguramiento que impidan el retiro del tornillo o0 elemento de
fijacién.
SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS METALICAS CON SUS RESPECTIVOS
POSTES, TORNILLERIA, CAPTAFOROS Y SEPARADORES).

EJECUCION DE LOS TRABAJOS: Localizacién. Si los planos o el Interventor no lo indican
de ofra manera, los postes deberan ser colocados a una distancia minima de noventa
centimetros (90 cm) del borde de la capa de rodadura o del borde considerado en vias sin
pavimentar y su separacién centro a centro no excedera de tres metros y ochenta centimetros
(3.80 m).

Los postes se deberan enterrar bajo la superficie aproximadamente un metro con veinte
centimetros (1.20 m). En el caso que la fundacion de los postes se efectle sobre roca se
aceptara, de acuerdo a los planos del proyecto o por autorizacion del interventor, la instalacion
de los postes con una placa de base adosada a la roca. Para esto, se conformara en la roca
una superficie horizontal para que le de cabida a la placa, se efectien las perforaciones
correspondientes en la roca, se afiancen los pernos a ésta con adhesivos epoxicos, para
finalmente colocar los postes con sus placas y proceder a su atornillado, tal que se garanticé
un comportamiento similar al de los postes enterrados.

La defensa se fijara a los postes de manera que su linea central quede entre cuarenta y cinco
centimetros (45 cm) y cincuenta y cinco centimetros (55 cm), por encima de la superficie de la
calzada. '

La longitud minima de los tramos de defensa debera ser de treinta metros (30 m).

Excavacion. En los sitios escogidos para enterrar los postes se efectuaran excavaciones de
seccidn transversal ligeramente mayor que la del poste, las cuales se llevaran hasta la
profundidad sefialada en el numeral anterior.

Colocacio
Sly-las

n del poste. El poste se colocara verticaimente dentro del orificio y el espacio entre
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delgadas, cada una de las cuales se compactara cuidadosamente con pisones, de modo que,
al completar el relleno, el poste quede vertical y firmemente empotrado.

Se debera nivelar la parte superior o sobresaliente de los postes, para que sus superficies
superiores queden alineadas de manera que al adosar los tramos de defensa no se presenten
altibajos en ésta.

Instalacion de la defensa. La defensa debera ensamblarse de acuerdo con los detalles de los
planos y las instrucciones del fabricante de la lamina, cuidando que quede ubicada a la altura
sobre el suelo establecida.

Empalmes. Los empalmes de los diversos tramos de defensa deberan efectuarse de manera
que brinden la suficiente rigidez estructural y que los traslapos queden en la direccion del
movimiento del transito del carril adyacente.

La unién de las laminas se realizara con tornillos, teniendo la precaucion de que su cabeza
redonda se coloque en la cara de la defensa que enfrenta el transito.

Secciones finales y de tope. En los extremos de las defensas metdlicas se colocaran
secciones terminales, las cuales seran tramos de tope (parachoques) en forma de U. Estas
secciones se instalaran en defensas paralelas cuando finalizan en dos tramos y en defensas
simples cuando se trata de tramos finales.

SECCIONES FINALES.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS: Localizacién. Si los planos o el Interventor no lo indican
de otra manera, los postes deberan ser colocados a una distancia minima de noventa
centimetros (90 cm) del borde de la capa de rodadura o del borde considerado en vias sin
pavimentar y su separacion centro a centro no excedera de tres metros y ochenta centimetros
(3.80 m).

Los postes se deberan enterrar bajo la superficie aproximadamente un metro con veinte
centimetros (1.20 m). En el caso que la fundacion de los postes se efectie sobre roca se
aceptara, de acuerdo a los planos del proyecto o por autorizacion del interventor, la instalacion
de los postes con una placa de base adosada a la roca. Para esto, se conformara en la roca
una superficie horizontal para que le de cabida a la placa, se efectuen las perforaciones
correspondientes en la roca, se afiancen los pernos a ésta con adhesivos epoxicos, para
finalmente colocar los postes con sus placas y proceder a su atornillado, tal que se garanticé
un comportamiento similar al de los postes enterrados.

La defensa se fijara a los postes de manera que su linea central quede entre cuarenta y cinco
centimetros (45 cm) y cincuenta y cinco centimetros (55 cm), por encima de la superficie de la
calzada.

La longitud minima de los tramos de defensa debera ser de treinta metros (30 m).

En los extremos de las defensas metalicas se colocara

ENTAL DE Wit

Info@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - contabilidad@asosupre.gov.co -
administrativa@asosupro-gov.co - infraestructura@asosupro.gov.co - planeacion@asosupro.gov.co

GORBIERNQ DE COLOMBILA



GOBIERNC DE COLOMBIA

. ) ANEXO 1 - ANEXO TECNICO )
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)

Codigo CCE-EICP-IDI-01 | Pagina | 17de37
Versién No. i 4

secciones se instalaran en defensas paralelas cuando finalizan en dos tramos y en defensas
simples cuando se trata de tramos finales.

a. items de pago

T2 T TUNIDADDE]
Loéalizécién y Réplahtéo (Amarre de las coordenadas en planos
1,1 |y ubicacion inicial del proyecto, no incluye permanencia en obra. KM 9,44
Solo se realiza una vez cuando se inicia el proyecto)
Excavacion mecanica de material comin por explanacion y
o 2,1 M3 33995,59

canales (Cajeo)

2,2 | Terraplenes M3 8000,00

3,1 | Sub-base granular Clase A M3 16997,80

3,2 |Base Granular (Gradacién T1) M3 13031,64

A DOTR0 A T AN RT
ol BOS 6623048 - Celr 310U &

o~
e §
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4,0 |Mezcla asfalto Natural( Asfaltita) M3 3305,13
5,1 | Excavacion varias en material com(n en seco M3 3183,69
52 Sféf\r/ﬁ:;énpara estructura en material seleccionado de la M3 34500
5,3 | Concreto clase D M3 372,35
5,4 | Concreto clase F M3 26,63
5,5 | Acero de refuerzo fy = 420MPa MKG 204018,19
56 |Tuberia de concreto reforzado de 900 mm de diametro interior. ML 45,00
o7 |Gureta e GoncrtoVadade I S o neuelacorfomee || asenrz

6,1 |Linea de demarcacién con pintura en frio ' ML 28329,67

6,2 | Tacha reflectiva UND 3148,00

e A T ARICRIT AL
DEPARTAMENTAL DE
yire - Wicio (meta)
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Suministro e instalacién de sefales verticales SP, SRy Sl,
6.3 reflectivo Tipo Il (75cm X 75 cm). UND 280,00
6.4 Sumrms_tro e mstalac;.on ’de defensas metalicas con sus ML 48,00
respectivos postes, tornilleria, captaforos y separadores
6,5 |Secciones finales. UND 12,00

7,00 |RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS

Retiro y disposicion de materiales provenientes de la
excavacion, de la explangcgon, canales y préstamos para M3/KM 1487848.85
distancias mayores de mil metros (1.000m) - Escombreras
certificadas

71

EJ

EJE

CARACTERIZACION

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente Proceso de
Contratacién es de dieciocho (18) meses calendario contados a partir del acta de inicio, la cual
se establece en el pliego de condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el Anexo 5
— Minuta del Contrato.

5. FORMA DE PAGO
La forma de pago del presente proceso se realizara por precios unitarios de la siguiente manera:

La entidad efectuara al Contratista pagos parciales mensuales en pesos colombianos, hasta el noventa
por ciento (90%) del valor del contrato, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas,
revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria, las cuales ademas deben ser
verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de obra, de conformidad con los precios unitarios
y el valor del AlU pactado. El 10% restante se pagara contra la liquidacion del contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago. al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse
a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato y por la entidad.

arndtr Viiria (mats) - Tel: BO8 68235040 - Cels 210
entro -~ Viclo (melad) - 1. DU L O o= LB S O
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La Entidad hara las retenciones que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre Ia materia.

La entidad realizara al Contratista el Uitimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al diez por ciento (10%)
del valor total del contrato, el cual se pagara contra liquidacion del contrato.

El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente
- soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por €l Contratista. Para causar
el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a pazy salvo con la totalidad
de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las actividades
contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo pago final al contrato.

Para la realizacion de los pagos parciales vy finales, el contratista debera allegar los siguientes
documentos:

- Informe de obra
- Acta de cantidades de obra
- Memoria de cantidades de obra
. Certificado de cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y parafiscales, Art 50 Ley
789 de 2002. Expedido por el representante legal o revisor fiscal cuando corresponda
- Planillas de seguridad profesionales y personal de obra
- Bitacora
- Factura electrénica
5.1 ANTICIPO

La Entidad entregara un anticipo equivalente al cincuenta (50%) del valor del contrato, una vez se
hayan configurado los requisitos previos de ejecucion contenidos en el articulo 41 de la Ley 80 de
— 1993, modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y se haya firmado el acta de inicio.

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de caja( PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de cualquiera de las obligaciones
contractuales no estan supeditadas en ningun caso a al entrega de! anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversién del anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio
auténomo irrevocable (Fiducia) a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la Asociacion,
el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningln pago o gravamen que
afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien -
velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de
acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comision
fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta
del contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor.

aE e
NE\L
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Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida
a la Entidad indicando con precisién que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del anticipo otorgado, el ndmero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el namero y afio del contrato de obra, el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor por
saldos de capital. ‘

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria sobre el patrimonio autbnomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por
la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autbnomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion
de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

o Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autonomo deben ser invertidos en
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del
plan de inversion del mismo aprobado por el Interventor.

o Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como
se establece en el presente instructivo, 1o cual debe ser verificado por el Interventor.

— o La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le
informara sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la
Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion
del contrato.

s En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la
entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el
acto administrativo debidamente ejecutoriado.

o La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista,
dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre
el manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la
siguiente informacion: el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las
inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al tltimo dia del
ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situacién que debera
ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la
respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo correspondiente al noventa
por ciento (90%) del valor total del contrato.
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El 100% del anticipo debera ser amortizado por el contratista con el pago de las actas parciales hasta el
90% del valor del contrato, en todo caso en el 10% pendiente para la liquidacion del contrato no podra
haber porcentaje de anticipo sin amortizar.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
a. Materiales

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de
las obras, deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que
se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse
preferiblemente con tecnologia limpia. El proponente seleccionado con la adjudicacion del
contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se
requieran para la construccion de las obras y a mantener permanentemente una cantidad
suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

SUB-BASE GRANULAR CLASE A

DESCRIPCION: Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocacién, humedecimiento
o aireacién, extension y conformacion, compactacion y terminado de material de subbase
granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad con
los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos y demas documentos del
proyecto o establecidos por el Interventor.

Para los efectos de estas especificaciones, se denomina subbase granular a la capa granular
localizada entre la subrasante y la base granular en los pavimentos asfalticos o la que sirve de
soporte a los pavimentos de concreto hidraulico, sin perjuicio de que los documentos del
proyecto le sefialen otra utilizacion.

MATERIALES: Los materiales de sub-base incorporados en la obra deben ser pétreos o
granulares y de caracteristicas uniformes, libres de terrones de arcilla, materia organica u otros
elementos objetables. Los materiales deben cumplir con una de las siguientes gradaciones:

PORCENTAESQUEPASAN
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DESCRIPCION: Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocacion, humedecimiento
0 aireacion, extension y conformaciéon, compactacion y terminado de material de base granular
aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad con los
alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos y demas documentos del
proyecto o establecidos por el Interventor.

B Para los efectos de estas especificaciones, se denomina base granular a la capa granular
localizada entre la subbase granular y las capas asfalticas en los pavimentos asfalticos, sin
perjuicio de que los documentos del proyecto le sefialen otra utilizacion.

MATERIALES: Para la construccion de bases granulares, sera obligatorio el empleo de un
agregado que contenga una fraccion producto de trituracion mecanica.

Las particulas de los agregados seran duras, resistentes y durables, sin exceso de particulas
planas, alargadas, blandas o desintegrables y sin materia organica u otras sustancias
perjudiciales. Sus condiciones de limpieza dependeran del uso que se vaya a dar al material.

Franjas granulomdérricas del material de base granular

TUFAMIZ | PORCENTAIEQUE PASA
NORMAL 1 AUTERNG BOGoE: ot T UBGSE
37.5 mm 182 1 -
250 mm 1 T3 (Y {04
19,40 mm 34" 64-490 TO-100
4.3 mum 38 45-73 30-80
4.7% num Nod 30-60 3363
™ 2.0 mm No. 0 20-43 2045
425 pm No. 40 151-30 [{-38
75 pm N 200 345 .15

MEZCLA ASFALTO NATURAL (ASFALTITA)

DESCRIPCION: Este trabajo consiste en la colocacién y compactacion de una o mas capas de
Mezcla Asfaltica Natural en la via, de acuerdo con esta especificacion y de conformidad con los
alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los planos o determinados por el
Interventor. Las capas asfalticas en funcién de su posicién dentro de la estructura del pavimento
se clasifican en rodadura, Intermedia y Base (Tabla). Los documentos del proyecto estableceran
los tipos y calidades de las capas asfélticas que componen la estructura. Denominacion de las
capas asfalticas construidas con Mezclas Asfalticas Naturales.

MATERIALES: La Mezcla asfaltica natural es un material compuesto esencialmente de arenas
finas y conglomerado que estan impregnadas de asfalto, cuyo proceso se ha realizado en el
interior de los depdsitos naturales y de manera igualmente natural por muchos afos, siendo
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explotacién. El material pétreo presente en el asfalto natural debera estar exento de materia
organica o cualquier otra sustancia perjudicial.

CONCRETO CLASE D

DESCRIPCION: Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricacion, transporte,
colocacion, vibrado, curado y acabados de los concretos de cemento, utilizados para la
construccion de puentes, estructuras de drenaje, muros de contencidn y estructuras en general,
de acuerdo con los planos y deméas documentos del proyecto y las instrucciones del Interventor.

MATERAILES: No se permitira la ejecucién de vaciados de concreto sin disponer en el sitio de
las obras de los materiales suficientes en cantidad y calidad.

Cemento Pértland. Se utilizara cemento Pértland que se ajuste a la especificacion ASTM C150
tipo 1y a las normas NTC 30, 31, 33, 107, 109, 110, 111, 117, 118, 121, 221, 225, 226, 294,
297, 321, 597 y 1514. Si se va utilizar otro tipo de cemento sera necesario efectuar los cambios
correspondientes en el disefio de la mezcla, con.la autorizacién escrita de la Interventoria. Sélo
se aceptara cemento de calidad y caracteristicas uniformes y en caso de que se le transporte
en sacos, éstos seran lo suficientemente herméticos y resistentes para que el cemento no sufra
alteraciones durante el transporte, manejo y almacenamiento.

El cemento utilizado en la obra corresponderé al que sirvié de base para el disefio de la mezcla.

Agregados para concreto. Los agregados finos y gruesos para fabricacion de concreto
cumplirén con las especificaciones de la designacion ASTM C-33 y las normas NTC 77, 78, 92,
93, 98, 123, 127, 129, 176, 237, 579, 589 y 1776. Se tendra en cuenta la siguiente clasificacion:

Agregado fino. Podra ser arena natural lavada u otro material similar que cumpla con las
normas NTC 174 y ASTM C 33. La granulometria de la arena estara dentro de los siguientes
limites:

Tamiz No. %% gue pasa
9.5 mm (387 100
4 95 - 100
8 80 - 100
18 50 -85
30 25-60
50 10-30
100 2-10

Agregado grueso. Se compondra de roca o grava dura; libre de pizarra, lajas u otros materiales
exfoliables o descompuestos que puedan afectar la resistencia del hormigén. No contendra
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El tamafio maximo del agregado grueso no debe ser mayor de 1/5 de la minima dimension entre
lados de la formaleta 6 3/4 de espacio libre entre las varillas o entre las varillas y la formaleta.

Cuando en los planos del proyecto no se indica una granulometria especifica, se utilizara la
siguiente:

Tamiz que pasa “a
38 mm {1-127 C 100
25 mm {17 95 - 100
13 mm {1227 25 -60
No. 4 0-10
No. 8 05

Agua. El agua por emplear en las mezclas de concreto debera estar limpia y libre de impurezas
perjudiciales, tales como aceite, acidos, alcalis y materia organica.

Aditivos. Se podran usar aditivos de reconocida calidad, para modificar las propiedades del
concreto, con el fin de que sea mas adecuado para las condiciones particulares de la estructura
por construir. Su empleo se debera definir por medio de ensayos efectuados con antelacion a
la obra, con dosificaciones que garanticen el efecto deseado, sin perturbar las propiedades
restantes de la mezcla.

Los aditivos y adiciones deberan estar libres de sustancias que, por su naturaleza o cantidad,
afecten la resistencia o la durabilidad del hormigdn, armaduras, aceros de alta resistencia u
otros elementos insertados. Especialmente se debera cuidar de utilizar aditivos, que por su alto
contenido de cloruros, pudieran acelerar la corrosion del acero de alta resistencia para el
concreto pre-tensado o post-tensado.

Los aditivos reductores de agua y para control de fraguado deberan cumplir los requisitos de la
norma ASTM C-494: los inclusores de aire cumpliran las exigencias de la norma ASTM C-260
y los puzolanicos habran de satisfacer las exigencias de la norma ASTM C-618.

El uso del aditivo, asi haya sido aprobado por el Interventor, sera responsabilidad directa del
Constructor.

Clases de concreto. Para su empleo en las distintas clases de obra y de acuerdo con su
resistencia minima a la compresion, determinada segun la norma INV E-410.
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 IRESISTENCIAMINIMAALS ) . - -
_ASE | COMPRESION ‘ ~ USOY OBSERVACIONES
o b M s e :
A 35 Concrete pretensado v postensado
B 32 Concreto pretensado v postensado
. 25 Concretn reforzado
T i3, 21 Concreto reforzado
E 175 Conerero seforzado
F t4 Concrew simple
Concrere  ciclopeo.  (Se compoene de
§ . , comorete stuple clase F, v agregade
G 4 140 Cgh o e e
ciclopeo en una proporcion de 0%, como
e inre, del volumon ol ),

CONCRETO CLASE F

DESCRIPCION: Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricacion, transporte,
colocacion, vibrado, curado y acabados de los concretos de cemento, utilizados para la
construccion de puentes, estructuras de drenaje, muros de contencion y estructuras en general,
de acuerdo con los planos y deméas documentos del proyecto y las instrucciones del Interventor.

MATERAILES: No se permitira la ejecucion de vaciados de concreto sin disponer en el sitio de
las obras de los materiales suficientes en cantidad y calidad.

Cemento Pértland. Se utilizara cemento Pértland que se ajuste a la especificacion ASTM C150
tipo 1y a las normas NTC 30, 31, 33, 107, 109, 110, 111, 117, 118, 121, 221, 225, 226, 294,
297, 321, 597 y 1514. Si se va utilizar otro tipo de cemento sera necesario efectuar los cambios
correspondientes en el disefio de la mezcla, con la autorizacion escrita de la Interventoria. Sélo
se aceptara cemento de calidad y caracteristicas uniformes y en caso de que se le transporte
en sacos, éstos seran lo suficientemente herméticos y resistentes para que el cemento no sufra
alteraciones durante el transporte, manejo y almacenamiento.

El cemento utilizado en la obra correspondera al que sirvié de base para el disefio de la mezcla.
Agregados para concreto. Los agregados finos y gruesos para fabricacion de concreto

cumpliran con las especificaciones de la designacion ASTM C-33 y las normas NTC 77, 78, 92,
93, 98, 123, 127, 129, 176, 237, 579, 589 y 1776. Se tendra en cuenta la siguiente clasificacion:

Agregado fino. Podra ser arena natural lavada u otro material similar que cumpla con las
normas NTC 174 y ASTM C 33. La granulometria de la arena estara dentro de los siguientes
limites:
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Tamiz No. %% que pasa
95 mm {3787 100
4 85 - 100
g 80 - 100
18 50 -85
— 30 25-860
50 16-30
160 2-10

Agregado grueso. Se compondra de roca o grava dura; libre de pizarra, lajas u otros materiales
exfoliables o descompuestos que puedan afectar la resistencia del hormigén. No contendra
exceso de piedras planas, estara limpio y desprovisto de materias organicas.

El tamafio méaximo del agregado grueso no debe ser mayor de 1/5 de la minima dimension entre
lados de la formaleta 6 3/4 de espacio libre entre las varillas o entre las varillas y la formaleta.

Cuando en los planos del proyecto no se indica una granulometria especifica, se utilizara la

siguiente:
Tamiz que pasa %o
3B mm 1-127 100
25 mm {17 95 - 100
13 mm {1727 25 - 60
No. 4 010
No. 8 0-5

Agua. El agua por emplear en las mezclas de concreto debera estar limpia y libre de impurezas
perjudiciales, tales como aceite, acidos, alcalis y materia organica.

Aditivos. Se podran usar aditivos de reconocida calidad, para modificar las propiedades del
concreto, con el fin de que sea mas adecuado para las condiciones particulares de la estructura
por construir. Su empleo se debera definir por medio de ensayos efectuados con antelacion a
la obra, con dosificaciones que garanticen el efecto deseado, sin perturbar las propiedades
restantes de la mezcla.

Los aditivos y adiciones deberan estar libres de sustancias que, por su naturaleza o cantidad,
afecten la resistencia o la durabilidad del hormigén, armaduras, aceros de alta resistencia u
otros elementos insertados. Especialmente se debera cuidar de utilizar aditivos, que por su alto
contenido de cloruros, pudieran acelerar la corrosién del acero de alta resistencia para el
concreto pre-tensado o post-tensado.
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Los aditivos reductores de agLJa y para control de fraguado deberan cumplir los requisitos de la
norma ASTM C-494: los inclusores de aire cumpliran las exigencias de la norma ASTM C-260
y los puzolanicos habran de satisfacer las exigencias de la norma ASTM C-618.

El uso del aditivo, asi haya sido aprobado por el Interventor, sera responsabilidad directa del
Constructor.

ACERO DE REFUERZO FY = 420Mpa

DESCRIPCION: Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte,
doblamiento y colocacion de barras de acero en estructuras de concreto, en concordancia con

los planos del proyecto, de esta especificacion y de las instrucciones y recomendaciones dadas
por el Interventor.

MATERAILES: Deberan cumplir con las que sean pertinentes de las siguientes normas, segun

se establezcan en los planos del proyecto: NTC 161, 248 y 2289; AASHTO M-31 y ASTM A-
706. '

El refuerzo liso solo se permite en estribos, refuerzo de retraccién y temperatura o refuerzo en
espiral y no puede utilizarse como refuerzo longitudinal a flexion. No se permite acero liso en

refuerzo longitudinal ni transversal de elementos que sean parte del sistema de resistencia
sismica, exceptuando en las espirales.
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TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR.

DESCRIPCION: Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, manejo y
colocacion de tuberia de concreto reforzado, con los diametros, armaduras, alineamientos,
cotas y pendientes mostrados en los planos u ordenados por el Interventor; comprende,

ademas, el suministro de los materiales para las juntas y su colocacion; las conexiones a
bezal b . . e . "y -
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MATERIALES :

Tuberia. La tuberia que suministre el Constructor debera cumplir los requisitos de materiales,
disefio y manufactura establecidos en la especificacion AASHTO M- 170M y NTC 401. La clase
de tuberia y su didmetro interno, se deberan indicar en los planos del proyecto. Los extremos
de los tubos y el disefio de las juntas deberan ser tales, que se garantice un encaje adecuado
entre secciones continuas, de manera que brinden un conducto continuo y libre de
irregularidades en la linea de flujo. Los requisitos de resistencia al agrietamiento y rotura que
deben cumplir los tubos son los especificados en la norma NTC 401.

Material para solado y atraque. El solado y el atraque se construiran con material para sub-
base granular.

Sello para juntas. Las juntas para las uniones de los tubos se sellaran con empagques flexibles
que cumplan la especificacion AASHTO M-198 y/o NTC 1328, mortero o lechada de cemento.
Si se emplea mortero, éste debera ser una mezcla volumétrica de una (1) parte de cemento
Portland y tres (3) de arena aprobada, con el agua necesaria para obtener una mezcla seca
pero trabajable. "

b. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucién del contrato

El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la entidad entregue para la ejecucion de las obras
objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la
revision de estudios y disefios, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende
que ha aceptado los estudios y disefios presentados por la entidad y asume toda la
responsabilidad de los resultados para la implementacion de los mismos y la ejecucion de la
obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y
funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacién y/o adaptacion y/o complementacion que el contratista pretenda efectuar
a los estudios y disefios deberan ser tramitadas por el contratista para su aprobacién por la
Interventoria, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecucion del proyecto.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del andlisis de la informacién del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una
vez se adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del contratista
para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Siel contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de

UPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESC
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condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para
dos o mas cargos diferentes.

c. Elcontratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de
prestacién de servicios.

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la
. disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion
inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a que haya lugar.

f. En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia,

asi:
A A Especi
Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

o Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y
- viceversa.
e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y
viceversa.
e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia
especifica o viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal
del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administracion general del
contrato.

El personal requerido es el siguiente:

e UN (1) DIRECTOR DE OBRA, dedicacion del 50%.

DOS (2) RESIDENTES DE OBRA, dedicacion del 100%.
¢ UN (1) ESPECIALISTA EN VIAS, dedicacion del 70%
¢ UN PROFESIONAL HSQE, dedicacién del 100%

e DOS (02) ALMACENISTAS, dedicacién del 100%
e DOS (02) GUARDAS DE SEGURIDAD, dedicacion del 100%
UN (01 MAESTRO DE OBRA, dedicacion del
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« UNA (01) COMISION TOPOGRAFICA (Un topégrafo y un cadenero), dedicacién del 100%
o UNA (01) SECRETARIA
o UN (01) CONDUCTOR

7.1 Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes

requisitos de formacién y experiencia:

o e - Experiencia especifica .
PerfilNo. | Titulo profesional Titulo de posgrado -
- . L - Rosmimmos) |
Ingeniero de | Especialista 0 magister en: | Diez (10) aflos de | Cuatro (04) afics como
Transporte y Vias | Vias y/o transportes y/o | experiencia profesional | director de obra en proyectos
ylo Ingeniero Civil. | Estructuras y/o Gestién de | certificada,  contados relacionados con el objeto a
Proyectos o a fines. entre la fecha de | contratar, contados entre la
expedicion de la tarjeta | fecha de expedicidn de la
profesional y la fecha de | tarjeta profesional y la fecha
cierre de la presente | de cierre de la presente
y Director de obra licitacién pablica. - licitacion publica.
:(50%)
Nota 1: se aceptar la experiencia adquirida como ingeniero residente en la siguiente proporcién: TRES
ANOS COMO RESIDENTE EQUIVALEN A UN ANO DE EXPERIENCIA COMO DIRECTOR DE OBRA.
Nota 2: si el profesional no cumple con la experiencia general ni especifica NO serd admitido para participar
en la ejecucion del contrato.
Ingeniero de | Especialista o magister en: | Cinco (05) afos de|Tres (03) afos como
Transporte y Vias | Vias y/o transportes y/o experiencia profesional | residente de obra en
ylo Ingeniero Civil. | Estructuras y/o Gestidn de | cerfificada,  contados | proyectos relacionados con el
Proyectos o a fines. entre la fecha de | objeto a contratar, contados
expedicion de la tarjeta | entre la fecha de expedicion
o Residente de obra profesional y lafecha de | de la tarjeta profesional y la
(100%) cierre de la presente | fecha de cierre de la presente
licitacién publica. licitacion publica.
Nota 1: si el profesional no cumple con la experiencia general ni especifica NO sera admitido para participar
en la ejecucién del contrato.
Titulo profesional | Titulo de especializacién o | Seis (06) afios de|Dos (02) afios  como
entre alguna de las | magister en Vias y/o | experiencia profesional especialista en vias y/o
siguientes Pavimentos. certificada,  contados | pavimentos en  proyecios
alternativas: entre la fecha de | relacionados con el objeto a
- Ingenieria de expedicién de la tarjeta | contratar, contados entre la
E;peaahsta en Transporte y Vias, profesional y lafecha de | fecha de expedicion de la
3 Vias ylo y/o Ingenierfa Civil. cierre de la presente | tarjeta profesional y la fecha
Pavimentos (50%) licitacién publica. de cierre de la presente
licitacion publica.
Nota 1: si el profesional no cumple con la experiencia general ni especifica NO sera admitido para participar
en la ejecucién del contrato.
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Titulo profesional | Titulo de especializacién en | Cuatro (04) afios de | Dos (02) afos - como

entre alguna de las | Seguridad y Salud en el | experiencia profesional profesional SST en proyectos

siguientes Trabajo siempre y cuando su | certificada, ~ contados | relacionados con el objeto a

alternativas: formacion profesional de | entre la fecha de | contratar, contados entre la

Profesional en | pregrado no corresponda a | expedicion de la tarjeta | fecha de expedicion de la

Profesional SST Seguridad y Salqd SST. profesxona!yla fechade | tarjeta profesional y la fecha
4 o en el Trabajo clerre de la presente | de cierre de la presente
(100%) oo NP T

/Ingenierias a fin licitacion publica. licitacion publica.

/Arguitecto

Nota 1: si el profesional no cumple con la experiencia general ni especifica NO serd admitido para participar

en la ejecucién del contrato.

No aplica No aplica No menor a cuatro(04) | Minimo dos  (02) afios
anos debidamente | debidamente certificados
certificado como | como inspector de obra en

s Inspectores de inspector de obra. proyectos relacionados
obra(100%)

Nota 1: si la persona no cumple con la experiencia general ni especifica NO sera admitido para participar en

la ejecucion del contrato.

Titulo entre alguna | No aplica Tres (03) afos de|Dos (02) afos como

de las siguientes experiencia certificada. | topégrafo en  proyectos

alternativas: relacionados con el objeto a

Tecndlogo ylo contratar, contados entre la

Técnico en fecha de expediciéon de la

6 Topégrafo (100%) | topografia ylo tarjeta profesional y la fecha
ingeniero de cierre de la presente
topogréfico. . licitacién publica.

Nota 1 si el profesional no cumple con a experiencia general ni especifica NO ser4 admitido para participar

en la ejecucion del contrato.

No aplica No aplica Tres (03) afos de|Dos . (02) -afios como
experiencia certificada. | cadenero  en  proyectos

| relacionados con el objeto a
contratar. '
7 Cadenero100%)

Nota 1 si el profesional no cumple con la experiencia general ni especifica NO serd admitido para participar

en la ejecucion del contrato.

N.A N.A. N.A Un (01) afio como guarda de

seguridad.
g Guarda de
seguridad (100%)

Nota 1: si el profesional no cumple con la experiencia general ni especifica NO sera admitido para participar

en la ejecucién del contrato.

Nota 1: Para el cargo de almacenista, secretaria y conductor, se solicita minimo (02) dos afios
desempefiando funciones enmarcadas para el cargo requerido.

r con los cursos avalados
R B,

AR AT SRR

Nota 2: Para el cargo de guarda de seguridad, se requiere conta
g ila
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Nota 2: Para el cargo de guarda de seguridad, se requiere contar con los cursos avalados por
la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada.

7.1.1 Consideraciones para el analisis del personal

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendrd en cuenta las siguientes
consideraciones: '

a) Las hojas de vida y soporte del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del contratista para efectos
de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

c) El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la
aprobada se aplicara las sanciones a que haya lugar.

d) Con el fin de asegurar que se tiene el consentimiento del personal profesional ofrecido, el
contratista debera presentar documento suscrito por el profesional correspondiente.

e) Los plazos seran aproximados por exceso o por defecto al niumero entero siguiente, asi:
cuando la décima de mes sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al numero
entero siguiente y cuando la décima de mes sea inferior a cinco se aproximara por defecto al
numero entero de mes. '

f) Si el contratista ofrece dos (02) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en este documentoy en el pliego
de condiciones para tal cargo, un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas
cargos diferentes.

g) La experiencia como profesor de cétedra, director de proyectos de investigacion, de tesis o
asesor de proyectos de tesis, no se tendrd en cuenta como experiencia especifica de los
profesionales.

h) Las certificaciones tanto de empresa oficial como de empresa privada, deberan determinar:
cargo desempefiado, proyecto ejecutado y el tiempo durante el cual participd el profesional,
indicando fechas de inicio y terminacion.

i) Si durante el mismo periodo el profesional participd en mas de un proyecto, no se tendra en
cuenta el tiempo de traslapo.
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j) El proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior debera
acreditar la convalidacion y homologacion de estos titulos ante el Ministerio de Educacion
Nacional.

k) Los titulos de posgrado deberan acreditarse mediante copio de diploma o acta de grado.

1) Una vez el interventor apruebe el personal minimo propuesto, éste no podra ser cambiado
durante la ejecucion del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual debera
presentarse comunicacion suscrita por el profesional en la que conste su retiro, asi como
documento suscrito donde conste que la empresa contratista se encuentra a paz y salvo por
pagos de salarios y prestaciones. En caso de aprobarse el cambio por parte del interventor, el
personal debera reemplazarse por uno de igual o mejores calidades que el exigido en el pliego
de condiciones. El interventor remitira a ASOSUPRO el acta de aprobacion con los respectivos
documentos tanto del personal que sale como del que ingresa.

m)ASOSUPRO se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de
verificar que los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo
solicitado para el desarrollo de las obras por estar vinculados a otros proyectos o por no cumplir
con sus obligaciones del cargo para el cual fue aprobado o0 no cumplir con los requisitos exigidos
en el presente anexo y en el pliego de condiciones.

7.2 Maquinaria minima del proyecto

El equipo minimo requerido es el siguiente:

MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIFICACIONES %DEDICACION
Una (1) Bulldozer. Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM 100%
Potencia en el volante 125 hp, Clasificacién de RPM del
Un (1) Cargador. motor 2300 100%
Un (1) Compactador de Rodillo POTENCIA: 99HP, PESO: 8 ton 100%

Peso de operacion (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe

Un (1) Compactador manual (SALTARIN) 100%

(KN) 12
Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana) ; Potencia 70 HP, peso de 13 ton » 100%
Un (1) Compactador neumatico ” 100%
Una (1) Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton. 100%
Una (1) Retroexcavadora A25C 100%
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Una (1) Retroexcavadora E-200 sobre orugas 100%

Una (1) Refroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3. 100%

Un (1) Carrotangue de agua (Min. 3000 Para transporte de agua sencillo con capacidad minimo de 100% )
| galones). 3000 Gl °
Un (1) Compresor 120 HP con martillo. 100%

Una (1) Estacidn total y nivel neumatico i00%

Una (1) Mezcladora de concreto 1 bulto 100%

Un (1) Vibrador de concreto Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt 100%

Un (1) Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton. 100% -

Una (1)Volqueta 6 m3 100%

Un (1) Vehiculo delineador 0%
La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el contrato y no podra ser
pedida durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio
habilitante

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:
Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el
interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y
especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio
donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de
materiales necesarios para su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad
de constructor y/o si las adquirira a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la
respectiva interventoria, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la
explotacién respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos
ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de
las posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean
susceptibles de utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que
cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda
garantizar la utilizacion para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo
correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los analisis de precios unitarios
de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la
eje
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tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes
seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
inferventoria, previo al inicio de las obras.

9. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra serén a cargo del constructor, la construccion, mejoramiento
y conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del
proyecto, tales como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacion a las
fuentes de materiales asi como: las obras necesarias para la recuperacion morfoldgica cuando
se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demas
que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas,
talleres y demas edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depdsitos de
combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros
que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en
general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la
obra y la obtencién de lotes 0 zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales
estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio
en las vias publicas usadas por él o en las vias de acceso Cuyo Uso comparta con otros
contratistas.

o El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras

provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera
corrientes de agua, canales de desaglie, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir
redes de servicios publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacion de precios no
previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo
anterior debera tramitar la correspondiente aprobacion de los precios no previstos del proyecto
ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad
competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la
adjudicacién del contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los
trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontro. Asi
mismo, sera responsable de la desocupacion de todas las zonas que le fueron suministradas
para las obras provisionales y permanentes.

10. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para
colocar y mantener la sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y
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demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacién en los términos definidos
por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuales son los costos directos
e indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Los permisos que debe solicitar el contratista seran en caso de que se requiera cierres de las
vias en el area de acceso al sitio de ejecucion, los cuales deben ser concertados con la alcaldia
municipal y socializados a la comunidad beneficiaria del proyecto.

En cuanto a las fuentes de materiales a emplear en la ejecucion de las diferentes actividades
deberan cumplir con lo respectivo (titulo minero - licencia de explotacion).

No obstante el Contratista seleccionado para el presente proceso deberd cumplir con lo
establecido por la autoridad competente respecto a la disposicién de materiales provenientes
de excavacion y/o demolicién.

12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:

Guia de Disefio de Pavimentos — Ministerio de Transporte — INVIAS

Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras — INVIAS 2022

Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras INVIAS.

Manual de Disefio Geométrico para Carreteras - Ministerio de Transporte.

Manual de Drenaje para Carreteras - Ministerio de Transporte

Manual de sefalizacién vial 2015 - Ministerio de Transporte.

En todo caso para la gestién ambiental del proyecto, debe darse cumplimiento a la
legislacion aplicable especialmente a lo regulado en la Ley 1682 de 2013 “por /a cual se
adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y
se conceden facultades extraordinarias”.
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13. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Documentos anexos derivados del proceso, asi como los generados durante la estructuracion del
proyecto, los cuales se presentaron para su viabilizacion y aprobacion por parte del municipio
de Puerto Gaitan, departamento de Meta y que hacen parte integral del presente.

En constancia se firma en Villavicencio, aW(‘Zﬁ) dias del mes de febrero de 2025.
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